TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS

Descri¢ao do problema

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA detém uma
consideravel estrutura predial no estado, com um conjunto de
mais de 150 (cento e cinquenta) imOveis que compreendem 0s
Foéruns Eleitorais no interior e na capital do Parana, todos com
caracteristicas arquitetbnicas proprias e que, mesmo com as
manutengdes rotineiras, com o passar dos anos necessitam de
intervengdes maiores de servigos de engenharia para reforma
dos espacos e também para adequacdo dos imoveis,
principalmente quanto as obrigacdes legais de adaptagéo destes
quanto ao acesso universal de acessibilidade.

Setor demandante

SECAO DE OBRAS E PROJETOS

Coordenadoria demandante

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL

Secretaria demandante

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria do Objeto: SERVICO COMUM de ENGENHARIA
PAD n¢: 35591/2022
Integrante demandante Anete Diesel

Integrante técnico

Fabio Rodrigues Veiga, Gilberto Muncinelli e Julio César Kietzer
Oliveira

Integrante administrativo

Suzana Lucia Schueler Pierri Cardoso
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2. NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Como consequéncia do problema descrito no item 1, existe uma grande demanda por obras,
reformas e demais servigos de engenharia de médio e grande porte que dependem de servigos
especializados na area de engenharia e arquitetura para a elaboragao dos respectivos projetos,
acompanhamento e fiscalizacdo de tais obras, e fornecimento de subsidios técnicos para
tomada de decisbes da esfera do 6érgao, sem prejuizo de outras atividades correlatas.

Além das reformas, ampliagées e manutencoes, € indispensavel, em relagdo a seguranca

do trabalho em altura (NR-35), a acessibilidade (NBR 9050), a elaboracdo de laudos de
analise de risco e projetos de adequacao de todos os Féruns do interior.

Por essa razéo € que as demandas que a Secao de Obras possui sdo classificadas por meio de
critérios objetivos e depois de aprovadas pelo comité de infraestrutura, tem seu atendimento
iniciado, observando também a disponibilidade orcamentaria de que dispde o 6rgdo para o
respectivo exercicio para o cumprimento do Plano de priorizacao de servigcos de engenharia:

Plano de priorizacao de servicos de engenharia da Secao de Obras e
Projetos:

As demandas de servigcos de engenharia encaminhadas para a Segédo de
Obras e Projetos séo avaliadas com base em critérios objetivos que, se
presentes, geram pontuacgao e orientam a ordem de atendimento desses
servigos. Esse plano de priorizagao é avaliado e aprovado pelo Comité de
Infraestrutura do TRE-PR e publicado em seu portal transparéncia na

internet.

Para cada demanda dirigida a Secao de Obras e Projetos é realizado deslocamento para o local
com a finalidade de realizacado de inspecéao pela equipe técnica de apoio de engenharia. Nessa
inspecao sao realizadas vistorias exaustivas ndo apenas do elemento apontado como demanda,
mas de todo o prédio para que sejam otimizadas as coletas de dados sobre o estado do edificio
e avaliacao de gravidade, urgéncia e necessidade de intervencao imediata.

Em n&o sendo o caso de necessidade de intervencdo de urgéncia, ou seja, quando nao existe
comprometimento estrutural capaz de produzir efeitos graves para o patriménio e para os usuarios
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do edificio, é realizada pontuacgao classificando-se a demanda para atendimento de acordo com
a capacidade de vazao e disponibilidade orcamentéria para atendimento de demandas.
Depreende-se portanto que a necessidade em estudo é a de contracdo de executores dos
projetos elaborados pela Secdo de Obras e Projetos, dado que o érgao nao dispde de meios
diretos ou internos para realizagdo de tal mister.

3. HOUVE PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL - PCA™?
SIM
ID PAC Forum a Reformar em 2023
23PR001 Ibipora
23PR002 Santa |zabel do Ivai
23PR003 Piraquara
23PR004 Santa Fé
23PR005 Mandaguacu
23PR006 Bandeirantes
23PR007 Cruzeiro do Oeste
Cambé
23P0O131 Curitiba Substituicéo pele de vidro
O Férum de Cambé nao consta do plano de obras de 2023, mas ha possibilidade de execucao
durante o ano.

! Disponivel em: https://www.tre-pr.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-das-aquisicoes-e-

contratacoes/plano-anual-de-contratacao
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4. HISTOBICO~ DAS CONTRATACOES SIMILARES REALIZADAS PELO TRE-PR
ou OUTROS ORGAOS

Foi pesquisado no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades, como forma de
identificar solucoes semelhantes que possam se adequar a demanda da Administracao?

SIM

Essa demanda é tipica da Secao de Obras e Projetos, secdo que dentre outras atividades ja
realizou contratacdes similares conforme a lista de amostra abaixo, que tem o objetivo apenas
de ilustrar as contrataces anteriores e ndo todas as contratagdes e atividades desenvolvidas

pela respectiva sec¢ao.

LOCAL OBJETO PAD ANO
MANDAGUACU Reforma 10777/2017 2018
ARAUCARIA Reforma 9356/2017 2018
GUARATUBA Reforma 10316/2017 2018
JAGUAPITA Reforma 13048/2017 2018
SEDE Reforma 4063/2019 2019
CASCAVEL Reforma 12797/2018 2019
CAMPO LARGO Reforma 4777/2019 2019
APUCARANA Reforma 14433/2019 2019
LONDRINA Reforma 1508/2015 2019
MAMBORE Reforma 2426/2019 2019
MANGUEIRINHA Reforma 5101/2019 2019
IRETAMA Reforma 3623/2017 2020
BOCAIUVA DO SUL Reforma 162122019 2020
PEROLA Reforma 1256/2020 2020
SEDE Reforma 3215/2020 2020
CORBELIA Reforma 10205/2018 2020
CURIUVA Reforma 10866/2020 2020
TERRA ROXA Reforma 2549/2021 2021
CAMPO MOURAO Reforma 15229/2020 2021
PINHAIS Reforma 13439/2017 2021
JOAQUIM TAVORA Reforma 15220/2020 2021
MANGUEIRINHA Reforma 15579/2020 2021
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacao serao elaborados no bojo do projeto basico que os profissionais de
engenharia elaborardo, pois se tratam de requisitos eminentemente de ordem técnica.
Os requisitos de ordem técnico econdmicos serdo avaliados no momento de elaboragao do termo

de referéncia para contratagéo dos servicos de execucao de reformas.

6. OUTROS REQUISITOS

E possivel a utilizagdo de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no local da execucdo, conservacao e operacdo do bem, servico ou obra, desde
que ndo haja prejuizos a competitividade do processo licitatorio e a eficiéncia do
respectivo contrato, nos termos do § 2° do art. 25 da Lei n°® 14.133, de 20217

NAQ

Justificativa: Nao existem materiais, mao de obra ou equipamentos proprios que possam ou

devam ser utilizados no local dos servigos, tampouco os valores de cada contratacdo ndo séao
suficientes para promover qualquer fomento na regido onde as intervengdes serdo realizadas a
ponto de justificar essa obrigagéo. Ainda que o fosse, o vulto da contratacao tenderia a prejudicar
a competitividade em avaliagcdo a priori, razédo pela qual afasta-se a necessidade de que tal
dispositivo, discricionario frise-se, esteja presente no edital de contratacao.

Sera exigido em edital ou em aviso de contratacao direta, que os servicos de manutengao
e assisténcia técnica deverao ser prestados mediante deslocamento de técnico ou
disponibilizados em unidade de prestacao de servicos localizada em distancia compativel
com suas necessidades, conforme dispde o § 4° do art. 40 da Lei n® 14.133, de 2021.

NAC
Justificativa: Dada a natureza da contratacdo de servicos comuns de engenharia,
especificamente reforma, sera exigido apenas em termo de referéncia as regras usuais de

atendimento no periodo de garantia apos o recebimento definitivo da contratagéao.

Foi avaliado se as contratacbes anteriores voltadas ao atendimento de necessidade

idéntica ou semelhante a atual, como forma de melhorar a performance contratual, em

especial nas contratagbes de execugdo continuada ou de fornecimento continuo de bens

e servicos, com base, inclusive, no relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do
3%do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021.
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Justificativa: Com base nas contratacbes anteriores e identificacdo das demandas
modais que os prédios apresentam, a SOP mantém metodologia de averiguacao e
avaliacao da eficiéncia das solucdes projetadas, principalmente por meio de avaliacao de
quantidade de chamados de garantias anteriores.

Tal medida orienta, a cada exercicio, o aprimoramento das solucdes técnicas.
No espectro de gerenciamento da contratacdo serdo realizadas as adaptacdes

obrigatdrias no que tange ao gerenciamento e fiscalizacao de obras, cujas especificacdes
constarao no termo de referéncia.

Sera adotado o critério de julgamento técnica e preco? Em caso positivo, justifique.

NAG

Justificativa: Nao se trata de servigo de natureza eminentemente intelectual.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando que a solugéo a ser contratada refere-se a servicos comuns de engenharia, estes
assim considerados como todo servico que tem por objeto agdes, objetivamente padronizaveis
em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacao e de adaptacao de bens
méveis e imbveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens; e de carater privativo
as fungdes de engenheiro e arquiteto, na leitura do artigo 6°, XXI e incisos da lei 14133/21 a
estimativa de precos segue rito préprio.

A estimativa de precos deve obedecer a regra especificada Art. 23, § 2° e incisos da NLLC a qual

determina que:

Lei 14133/2021

Art. 283. (...)

§ 22 No processo licitatorio para contratacao de obras e servigos de
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia
e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da

utilizag@o de parametros na seguinte ordem:
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| - composig¢ao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), para servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construgao Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de
engenharia;

I - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo
Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de
acesso;

[ll - contratacdes similares feitas pela Administragcdo Publica, em
execucao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data
da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizacdo de
pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na

forma de regulamento.

Especificamente quanto ao §2 do Art. 23 acima transcrito, no que tange a regulamentagéao das
regras especificas para a realizagdo de orcamentos para obras e servicos de engenharia ao
menos no ambito, sob um aspecto formal, a SEGES emitiu a IN 90/2022 que recepciona o
decreto federal 7983/2013, decreto esse que estabelece procedimentos obrigatdrios para

realizacao de orcamentos para obras e servigos de engenharia.

8.  POSICIONAMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
APOS A ANALISE DAS POSSIVEIS SOLUCOES DE MERCADO

Considerando as possiveis solucbes de mercado, quantidade estimada de itens, prazo de
entrega, estimativa preliminar de valor e as peculiaridades do ETP de servicos de engenharia, a
equipe de planejamento da contratacdo se manifesta favoravel a contratacdo de terceiros para
execucgao dos servigos de engenharia planejados e aprovados pelo Comité de Infraestrutura deste
Regional.
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9. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE e ESTIMATIVA DE VALOR PARA A CONTRATAGCAO

Cidade / Obra

Bandeirantes
Cruzeiro do Oeste
Santa Fé
Piraquara
Ibipora
Santa Isabel do Ivai
Mandaguacu
Cambé

CURITIBA Substituicao pele de
vidro

Valor total

R$ 288.667,55
R$ 280.013,81
R$ 116.005,14
R$ 187.738,13
R$ 95.180,19
R$ 326.754,65
R$ 142.803,98
R$ 235.694,60

R$ 184.627,85

10. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Afora os itens acima expostos, a delimitacdo e descricdo da solugdo como um todo, dada a

natureza do objeto desses estudos, serdo elaboradas no projeto basico, executivo e detalhada

em eventual matriz de risco de execugcao conforme artigo 6° incisos XXV e seguintes da LEI

14133/21:

XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou 0 servigo, ou o complexo de obras ou
de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagéo
do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de

execucao, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e

ensaios geotécnicos, ensaios e andlises laboratoriais,
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estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execugao da solugao escolhida;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a evitar, por ocasiao da elaboracéo do
projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulacbes ou variantes quanto a

qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como das
suas especificacbes, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento e a seguranca executiva
na utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e 0s perigos identificaveis, sem

frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de
métodos construtivos, de instalagcbes provisérias e de
condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater

competitivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestéao
da obra, compreendidos a sua programacao, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados

necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
propriamente avaliados, obrigatorio exclusivamente para os

regimes de execugao previstos nos (...)

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios
e suficientes a execugcdo completa da obra, com o
detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

identificacao de servigos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados a obra, bem como suas especificacoes

técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXVII - matriz de riscos: clausula contratual definidora de
riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de O6nus financeiro decorrente de
eventos supervenientes a contratagao, contendo, no minimo,

as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a
assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual
necessidade de prolagéo de termo aditivo por ocasido de sua

ocorréncia;

b) no caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das
fracoes do objeto com relacdo as quais havera liberdade para
os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou
tecnolégicas, em termos de modificagcdo das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso
das fragcbes do objeto com relacdo as quais nao havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigagao de
aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no
anteprojeto ou no projeto bésico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e
servigos de engenharia;

Obedecidas e orientadas para a consecugao dos objetivos pretendidos neste estudo.

10
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11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O presente estudo técnico administrativo traz a demonstracdo da necessidade de contratagéo de
execugao de servigos comuns de engenharia para as unidades informadas na descricdo da

demanda acima.

Ao todo sdo 9 (nove) unidades a serem contratadas, constituindo cada unidade um item que pode
ser adjudicado ao vencedor da licitagao, ou seja, € possivel o parcelamento do objeto por itens.

Todavia, dada a natureza da demanda e a solugao apresentada de contratacdo de empresa para
execucao de servicos comuns de engenharia em diferentes unidades do 6rgao, nao se demonstra

possivel o parcelamento dos servigos que compdem a solugao para cada unidade.

O vulto da contratagédo, sua natureza intrinseca e o local ou unidade onde o servico sera
realizado vao ao encontro do objetivo do parcelamento do objeto que se destina e faz sentido,
nos termos do manual de auditoria da CGU?:

O parcelamento faz sentido em obras lineares de grande vulto e/ou
de maior complexidade, em que seja viavel técnica e
economicamente, tais como: a implantacdo de rodovias extensas,
ferrovias, metrds, barragens, adutoras, sistemas de abastecimento
d’agua e/ou de esgotamento sanitario, aeroportos, portos, linhas de
transmissao de energia elétrica, dentre outros.

O objetivo do parcelamento de obras e servigos de engenharia visa, principalmente, a ampliagéo
da concorréncia e reducao de riscos para a administracdo sob o aspecto da especialidade do
servico, sua funcionalidade, atratividade do mercado, logistica da obra sem prejuizo da
uniformidade da obra/servico e possibilidade de segregacao de responsabilidades.

De forma geral, o gestor devera garantir a possibilidade de segregacao das responsabilidades,
nao sendo admitida a diluicao da responsabilidade técnica dos executores da obra.

2 Manual de Auditoria da CGU. P4g. 37. Disponivel em
https://repositorio.cqu.gov.br/bitstream/1/44975/5/Manual _de Auditoria de Obras Publicas.pdf. Em
13/03/2022.

11
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Dessa forma, o parcelamento deve preservar a responsabilidade técnica pela obra, ou seja,
constatados defeitos construtivos apds a sua conclusdo/recebimento, seja factivel para a

Administragdo acionar os responsaveis pela sua correcao.

Essa diretriz é trazida pela lei 14133/2021 como principio quando informa que a Administracao
deve observar a responsabilidade técnica quando avaliar a decisao pelo parcelamento ou nao
do objeto.

Lei 14133/2021

Art. 47. As licitagdes de servicos atenderao aos principios:

I-(..)

I - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso.

§1° Na aplicacdo do principio do parcelamento deverdo ser
considerados:

| - a responsabilidade técnica.

Nessa 6tica, verifica-se que 0s servicos necesséarios para a satisfacdo da demanda sao
interdependentes e constituem etapas de um servigo uniforme, o que inviabiliza o parcelamento,
seja pela auséncia de especialidade especifica que integra o objeto ou pela dificuldade futura em
identificar a responsabilidade por diferentes contratados, casos que colocam em risco a

manutencao e garantia posterior a execugao do servico.

No presente caso o parcelamento de servigos de cada item, além de nao trazer qualquer
vantagem econdmica, pode, em tese, inserir a Administragéo e sua gestdo em posicao vulneravel

de risco de manutengao apds a execugao e recebimento do servico.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com o Estudo Técnico Preliminar (ETP), buscar o conjunto de solu¢des necessarias
para regularizar os edificios que abrigam os Féruns Eleitorais do estado do Parana as legislagbes
e regulamentacdes que determinam as questdes de acessibilidade, ou seja, adaptacées para
acesso de pessoas com deficiéncia, e também adequagdes quanto aos normativos que
regulamentam as necessidades prediais referentes a prevencao de incéndios.

12
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Pretende-se ainda identificar as patologias construtivas que os edificios naturalmente apresentam
com o passar dos anos e projetar a melhor solugdo disponivel para conserto, adaptacéo e
reformas, com a finalidade de manter o patriménio publico conservado, otimizado e, como

consequéncia, permitir o bom atendimento a populagéo que necessita dos servigos da Instituicao.

Atualmente o TRE-PR mantém contrato continuado de postos de trabalho especializados de
engenharia. Essa equipe técnica de assessoramento de engenharia constitui ferramenta valiosa
para realizacdo de inspec¢ao, levantamento e busca por solugdes técnicas.

Dado o fato de que o TRE-PR construiu edificios proprios e com arquitetura padronizada em todo
o Estado do Parang, é natural que as necessidades de servigos de engenharia ao passar dos

anos também sigam, muitas vezes, necessidades causadas por problemas crénicos.

Em vista disso, os estudos sao sempre norteados com a finalidade de padronizar os servi¢os
comuns de engenharia, buscando dessa forma as melhores solugdes técnico-econbémicas que
possam, ou tenham potencial de serem extrapoladas suas execugdes para outras unidades com
problemas analogos.

Visa-se a extensdo da vida util das unidades prediais, seus sistemas civis, preservacao do
patriménio publico e a diminuicdo, dentro da alea possivel, da necessidade de manutencdes
corretivas causadas pelo decurso do tempo.

Sem prejuizo, por 6bvio, do provimento da melhor estrutura para o atendimento da populagéo e
0 exercicio de uma das atividades finalisticas da Justica Eleitoral.

13. PRO\[IDI"ENCIAS A SEREM ADOTADAS PELO TRE-PR PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

PROVIDENCIA DESCRICAO

° Infraestrutura tecnolégica Deve ser previsto caso a caso

13
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Infraestrutura fisica (adaptagdo de | Previsdo na reforma e definicdo em reunido
ambientes do 6rgéo) inicial

Impacto na area de gestao de pessoas | Se houver necessidade de interdicdo de area
ou algum espago do férum

Necessidade de normatizacao legal | Nao ha providéncias a serem adotadas
ou area de contratacées

o Necessidade de comunicacao Sempre antes e durante a execugcdo dos
Servigcos
° Capacitagao de servidores Nao ha providéncias a serem adotadas

14. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Atualmente ndo existem contratagdes interdependentes ou correlatas que afetem diretamente a
execucao destes servicos de engenharia planejados para o exercicio pela equipe técnica da
Secao de Obras e Projetos.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais devem ser previstos antes da execug¢ao da obra e mitigados com adogao
de medidas adequadas e imprescindiveis para o descarte correto dos residuos e uso de materiais

sustentaveis.

16. CONCLUSAO

Concluidos os presentes estudos, a Equipe de Planejamento da Contratagdo submete o presente
expediente para analise e consideragdo superior, sendo que, posteriormente, cada contratagéo
seguira separadamente.

Eo que nos cumpre apresentar.

Curitiba, 20/12/2022

14
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Integrante Demandante: Anete Diesel
Integrante Técnico: Fabio Rodrigues Veiga

Integrante Administrativo: Suzana Lucia Schueler Pierri Cardoso
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