ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa especializada para realizar
servicos de engenharia para adequacao de espacos, em atendimento as
necessidades da Secao de Seguranca Institucional deste Tribunal Regional Eleitoral,
de acordo com as caracteristicas e especificacdes contidas neste Termo de Referéncia
- Anexo | e demais anexos.

2 - DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

2.1 - Do local da prestacao dos servicos: os servicos deverao
ser prestados no Tribunal Regional Eleitoral do Parana, localizado na Rua Jodo Parolin,
224, Prado Velho, CEP 80.220-902, Curitiba - PR, prédio anexo ao prédio sede.

2.2 - Da descricao dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estao
dispostos, além deste Termo, nos seguintes documentos:

a) o Projeto de Climatizacao: Anexo II;

b) o Projeto de Layout: Anexo lll;

c) o Projeto Elétrico: Anexo IV

d) o Projeto Estrutura Metdlica: Anexo V;

e) o Caderno de Encargos: Anexo VI;

f) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo VII.

2.3 - Do recebimento dos servicos:
2.3.1 - Do recebimento provisoério:

2.3.1.1 - No recebimento provisério, sera realizada conferéncia “in
loco” dos itens constantes na planilha, pelo fiscal designado e por Engenheiro contratado
pelo TRE/PR, o qual ira aferir o emprego correto de todos os materiais e servicos descritos,
de acordo com os Anexos deste Projeto. Caso algum item ndo esteja de acordo, sera
realizada recusa, devendo a Contratada providenciar a troca, no caso de materiais, ou o
refazimento, no caso de servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.3.1.2 - Apdbs a conferéncia, o TRE/PR emitira o termo de
recebimento provisério, conforme modelo padrdao adotado por este Tribunal, que
devera ser assinado pelo fiscal, engenheiro contratado pelo Tribunal e pela Contratada.

2.3.2 - Do recebimento definitivo:

2.3.2.1 - O recebimento definitivo se daréa a partir da conferéncia
do recebimento provisério com as planilhas orcamentarias e da conferéncia de toda a
documentacao exigida.

2.3.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado pela Secao de
Obras e Projetos, conforme modelo padrao adotado por este Tribunal, orientado pelo
engenheiro contratado pelo Tribunal.



3 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1 - Do prazo de execucao, cronograma e vigéncia:

3.1.1 - O prazo total para execucao dos servicos sera de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados da autorizacao da Secao de Obras e Projetos
- SOP para inicio dos servicos, por meio de e-mail.

3.1.2 - Caso a Contratada, tenha interesse em alteragdes no
cronograma de execucao dos servicos, a mesma devera encaminhar em até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da assinatura do contrato, para aprovacao da gestao e fiscalizacdo
da contratacao.

3.1.3 - Ha previsao de autorizacao do inicio dos servicos a partir
do quinto dia atil apés a assinatura do contrato.

3.1.4 - Antes do inicio dos trabalhos, seré realizada uma reunido
com a empresa vencedora do certame e a empresa contratada para auxiliar na
fiscalizacao da obra, a fim de esclarecer as rotinas e procedimentos de execucao dos
servicos.

3.1.5 - O contrato a ser firmado terd vigéncia de 05 (cinco)
meses a partir da assinatura do instrumento contratual.

3.2 - Da garantia:

3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do
objeto da presente contratacdo terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, contados do aceite
final do TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s) fornecedor(es).

3.2.2 - A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por acdo ou omissao culposa imputavel a Contratada,
transferira automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo
total ou remanescente, conforme o caso.

3.2.3 - Nos termos dos arts. 69 e 73, § 29, da Lei 8.666/93 c/c
art. 618, caput, do Cdédigo Civil (Lei 10.406/02), a Contratada garante a seguranca e
solidez da obra, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo.

3.2.4 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou imperfeicao
nos servicos executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera providenciar
0 reparo e/ou substituicao no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do comunicado do
TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.5 - Os servicos nao aceitos deverao ser refeitos, a vista das
especificacdes respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao, ficando a
Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos,
sem 6nus ao TRE/PR.

3.3 - Da sustentabilidade:
3.3.1 - A Contratada deverd executar diariamente, ao final de

cada servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverao ser entregues
em perfeitas condicbes de ocupacao e uso.

3.3.2 - E de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo
resultante das atividades, ndo deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa
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a remocao dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinacao
ecologicamente correta, conforme a legislacao de gerenciamento de residuos vigente
(municipal ou estadual).

3.3.3 - Nas medicbes que incluirem cobranca de descartes
ecologicamente corretos a contratada devera encaminhar junto com a nota fiscal o
documento comprobatério da destinacao ecologicamente correta dos residuos -
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), se houver no local.

3.3.4 - A Contratada deverd utilizar, na realizacao dos servicos,
materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa
previsdo ja& efetuada em sua planilha de custos (caracteristicas, marcas,
detalhamentos).

3.3.5 - Utilizar, com relacao as tintas, a fim de atender a critérios
sustentdveis, apenas produtos atdxicos, livres de chumbo e/ou benzeno, sendo ao
fiscal da contratacao dada a possibilidade de verificacao, ANTERIOR a execucao dos
servicos, da qualidade da tinta utilizada. Ainda, utilizar para pintura interna, apenas
produtos inodoros. Apds o uso, descartar corretamente as embalagens, haja vista
tratar-se de matéria téxica ao meio ambiente.

3.4 - Da saude e seguranca no trabalho:

3.4.1 - A contratada deverd prover os funciondrios com
Equipamentos de Protecao Individual - EPI's, necessarios a execucao dos servicos, bem
como fiscalizar o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execucao dos servicos
de acordo com as normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas
Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamentos de Protecao Individuais - EPlI e NR-1
- Disposicoes Gerais.

3.4.2 - A contratada devera apresentar ao fiscal, relacao de
EPIs a serem utilizados, conforme relacionado no quadro exemplificativo a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecao de objetos, impactos

Capacete de seguranca
P 9 ¢ contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projecao de fragmentos, respingos de

CABECA liquidos e radiacdes nocivas.
Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos
impacto
Oculos de seguranca contra | Irritacao nos olhos e lesdes decorrentes
respingos da acao de liquidos agressivos
Luvas e mangas de Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E BRACOS prote.(;.éo (couro, lona téxi;as, materiais abrasivos ou cortantes,
plastificada, borracha ou equipamentos energizados, materiais
neoprene) aquecidos ou radiacdes perigosas.

Locais molhados, lamacentos ou em

Botas de borracha (PVC) presenca de substancias téxicas.

PES E PERNAS

Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
Nivel de ruido superior ao estabelecido
AUDITIVA Protetores auriculares na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira
RESPIRATORIA Trabalhos de limpeza por abrasao por

Mdscara para jato de areia

meio de jatos de areia
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PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Respirador e méscara de Poluentes atmosféricos em
filtro quimico concentracdes prejudiciais a saude
Trabalhos de soldagem e corte a quente
TRONCO Avental de raspa e de dobragem e armacao de ferros

3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPIs
deverao ser retirados imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar
somente apds a correta utilizacao dos mesmos.

3.5 - Das demais obrigacoes da Contratada:

a) Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacdes nas atividades do
Tribunal Regional Eleitoral.

b) Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis a partir do aceite da nota de emprenho,
a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/PR ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/PR, conforme legislacao vigente, e
apresentar ao gestor da contratacao.

c) Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planilhas, anteriormente ao inicio
da execucgao dos servicos.

d) Utilizar placas de orientacao quanto aos servicos que estao sendo executados,
evitando assim eventuais acidentes com pessoas gue circulam pela edificacao, uma
vez que as reformas serdo executadas em local de transito de pessoas.

e) Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranca do trabalho.

f) Executar os servicos por meio de pessoal por ela contratado, dotado de experiéncia
e qualificacdo profissional compativeis com o objeto da contratacdo e sob sua
exclusiva responsabilidade.

g) Manter, durante toda a execucao dos servicos, as obrigacées assumidas, bem como
todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

h) Responsabilizar-se por todos 0os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos
de quaisquer espécies, incidentes sobre o objeto da presente contratacao.

i) Elaborar RDO (Relatério Diario de Obras). A Nota Fiscal apresentada para
pagamento devera ser acompanhada do RDO.

j) Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela Fiscalizacao, desde que
verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem como se apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracao da obra.

k) A substituicao de qualquer funcionario devera ser processada, no maximo, 24 (vinte
e quatro) horas apds a comunicacao da Fiscalizacao.

I) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por
seus empregados durante a execucao dos servicos.

m) Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucdao dos servicos. Além disso, também serd de
responsabilidade da contratada o fornecimento dos seguintes itens, se necessario:
m.1) Tapumes, fitas de adverténcia;

m.2) Guinchos, andaimes, telas de protecao, lonas.

n) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao uso a que se destinam,
sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos, danificados
ou improvisados.

0) Empregar materiais novos, os quais deverao satisfazer rigorosamente as condigoes
estipuladas neste Termo de Referéncia.

p) Arrumar os materiais necessarios a prestacao dos servicos de modo a nao prejudicar
o transito de pessoas, a circulacdao de materiais, 0 acesso aos equipamentos de
combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a nao
provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus
dimensionamentos.

q) Retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalizacao,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdao do Fiscal, sendo
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expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacdes.

r) Manter e conservar as instalacbes e equipamentos existentes e reparar as que
venham a sofrer danos com a obra.

s) Informar a administracdo a identificacdo dos funcionarios que executarao os
servicos contratados e assegurar que os mesmos facam uso de uniformes e cracha
de identificacao durante a realizacao dos servicos.

t) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execucdo dos servicos, ainda que
acontecido em dependéncia do Contratante.

u) Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho,
bem como, nao efetuar a ligacao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada.

v) Indicar formalmente o preposto, junto ao gestor da contratacao, que responderda
pela empresa pelos assuntos referentes a contratacdo e fornecer ao Contratante o
endereco eletronico (e-mail), telefones celular e fixo da empresa, em até 5 (cinco)
dias Uteis apés a assinatura do contrato.

w) O endereco eletrénico serd o principal meio de contato para as informacdes relativas
a prestacdo dos servicos, desta forma o preposto deverd acompanha-lo
diariamente.

x) Absorver, na execucao dos servicos, objeto da presente contratacao, egressos do
sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual nao inferior a 2%, conforme artigo 82, paragrafo Unico da resolucao CNJ
n2 114/2010.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias a
serem cumpridas:

PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS

Até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos.

- Conclusao de todos os servicos.

- Ratificar ou retificar as medidas constantes
nas planilhas.

- Indicar formalmente o preposto ao gestor
da contratacao, e-mail e outros dados para

Antes do inicio dos servicos.

Até 5 (cinco) dias Uteis a contar da
assinatura do contrato.

contato.
Até 5 (cinco) dias Uteis a contar da - Apresentar ART/RRT.
assinatura do contrato. - Entregar cronograma fisico financeiro.

Até 24 (vinte e quatro) horas do
comunicado da Fiscalizacao.
Até 48 (quarenta e oito) horas do - Retirar do recinto as obras ou materiais
comunicado da Fiscalizagao. porventura impugnados pela Fiscalizacao.
Até 5 (cinco) dias Uteis da recusa do
recebimento dos materiais e/ou
servicos.

- Substituicdo de funcionario.

- Substituicao de materiais e refazimento de
servicos.

05 (cinco) anos - Garantia de materiais e servicos.

- Reparo e/ou substituicao de servigos, caso
seja constatado qualquer vicio/ defeito/
imperfeicao.

Até 5 (cinco) dias Uteis do
comunicado do TRE

05 (cinco) meses - vigéncia contratual
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4- DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

4.1 - A fiscalizacao e a gestao serao realizadas por servidores
devidamente designados pela Administracdao, em consonancia com o artigo 67,
paragrafos 1.2 e 2.2: da Lei n?2 8.666/93, mediante assisténcia e subsidios de empresa
contratada para esse fim.

4.2 - O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao da
contratacao consistem na verificacao, pelo CONTRATANTE, da conformidade da
prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste.

4.2.1 - A existéncia deste acompanhamento ndo exime a
CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem
ou vierem a ser constatadas no decorrer da execugao contratual.

4.3 - Cabera ainda aos gestores da contratacdo:

a) Receber e atestar a nota fiscal referente aos servicos contratados encaminhando-
a, no procedimento (PAD) financeiro — a ser criado pela Secao de Obras e
Projetos, ao setor financeiro, para pagamento, cumprindo-se 0s prazos e 0s
demais requisitos do TRE/PR.

b) Abrir procedimento (PAD) de fiscalizacdo, se necessario, e acompanhar os
servicos de acordo com as cldusulas descritas no instrumento contratual,
determinando o que for necessario para regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

c) Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucao das irregularidades
apontadas.

d) Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrira processo administrativo, na
modalidade eletrénica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de Infraestrutura
Predial, devidamente instruido com todas as informacdes pertinentes, em
formulario especifico, anexando-se cépia das informacdes prestadas pelo Fiscal.

e) Efetuar anadlise e encaminhamentos pertinentes as reivindicacbes da
CONTRATADA relativamente a revisao de precos, rescisao, questionamentos
financeiros ou outros.

f) Realizar adequacbes ao objeto contratual, eventualmente necessarias.

g) Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos servicos executados e,
se necessario, proceder abertura do processo administrativo.

h) Verificar se os produtos e materiais utilizados atendem a sustentabilidade.

i) Estabelecer, no plano de trabalho, acompanhamento diario, mensal, semanal ou
guinzenal dos servicos pela empresa contratada para exercer a fiscalizacao, com
emissao de relatérios semanais ou quinzenais, com o0s registros dos sinais
apontados pela empresa, como atraso no cronograma, falta de materiais na obra
e numero reduzido de empregados para execucao dos servicos.

5- DAS DISPOSICOES GERAIS
5.1 - Da vistoria:
5.1 - As proponentes poderdo realizar vistoria prévia, arcando
com o 6nus de tal operacao ou assumindo o risco de uma avaliacdo menos acurada,

caso decida nao realiza-la.

5.2 - A proponente que decidir nao realizar a vistoria e,
eventualmente, subestimar sua proposta, estara incorrendo em risco tipico do seu
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negdcio, nao podendo, futuramente, opod-lo contra a Administracao para eximir-se de
qualguer obrigacao assumida ou para rever as condicdes deste Termo de Referéncia.

5.3 - A vistoria prévia deverd ser agendada em dia util, no
horério das 12:00 as 19:00 com os servidores da Secao de Obras e Projetos, pelo
telefone (41) 3330-8801.

5.4 - Duvidas referentes a contratacdo poderdo ser sanadas
com, no horario das 12:00 as 19:00, com a Secao de Obras e Projetos deste Tribunal,
telefones (41) 3330-8801.
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