



* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C17/C18/C19

CRONOGRAMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA _ DEPÓSITO DE URNAS CURITIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$ TOTAL	MÊS 01							
				SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	DIVISÓRIAS	96,57%	28.885,32	25,00%	7.221,33	25,00%	7.221,33	25,00%	7.221,33	25,00%	7.221,33
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,43%	1.027,33	25,00%	256,83	25,00%	256,83	25,00%	256,83	25,00%	256,83
	TOTAL	100,00%	R\$ 29.912,65	25,00%	7.478,16	25,00%	7.478,16	25,00%	7.478,16	25,00%	7.478,16
			TOTAL:	R\$29.912,65							
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES EM 100%.											
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.											
OBRA DE CURTO PRAZO COM MEDIÇÃO ÚNICA SEM RETENÇÃO DE 10% DO VALOR TOTAL.											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DEPOSITO DE URNAS CURITIBA

COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL				R\$ 3.250,96
1.1	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos)	%	5,59%	1.336,55	R\$ 1.336,55
1.2	Custo Financeiro	%	2,00%	478,60	R\$ 478,60
1.3	Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	239,30	R\$ 239,30
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	5,00%	1.196,51	R\$ 1.196,51
2	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				R\$ 293,70
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	5,00%	293,70	R\$ 293,70
3	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO				R\$ 2.437,88
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	194,43	R\$ 194,43
3.2	COFINS	vb	3,00%	897,38	R\$ 897,38
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	1.346,07	R\$ 1.346,07
4	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI / LDI) = 1+2+3				R\$ 5.982,54
5	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS				R\$ 18.056,04
6	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA				R\$ 5.874,07
7	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6				R\$ 23.930,11
8	VALOR TOTAL ESTIMADO (RECEITA BRUTA) = 4+7			100%	R\$ 29.912,65
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO					25,00%