ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratacao de empresa especializada para execucao de
servicos de ancoragem para realizacao de trabalhos em altura, com fornecimento
de materiais, mao de obra e equipamentos, de acordo com as caracteristicas e
especificacdes contidas neste Termo de Referéncia - Anexo | e demais anexos.

1.1.2 - Cddigo do SIASG: 1627

2 - DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

2.1 - Do local da prestacao dos servicos: o fornecimento e
instalacao do sistema de ancoragem para trabalho em altura, ocorrera nas dependéncias
do Férum Eleitoral de Curitiba e na Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Parana, nos
enderecos informados a sequir:

a) Férum Eleitoral de Curitiba: Rua Joao Parolin, 55, Prado Velho, Curitiba-PR.
b) Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Parand: Rua Jodo Parolin, 224, Prado Velho,
Curitiba-PR.

2.2 - Da descricao dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estao
dispostos, além deste Termo, nos seguintes documentos:

a) o Termo de Referéncia: Anexo I;

b) o Relatdrio Técnico: Anexo li;

c) o Caderno de Encargos: Anexo llI;

d) o Projeto de Ancoragem: Anexo 1V;

e) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo V;

2.3 - Das Ancoragens nhas coberturas:

2.3.1 - Devem ser compostas por pontos de ancoragem e linhas
de vida, de retencao de quedas e de restricao de movimento, dispostos conforme o
projeto (anexo V).

2.3.2 - Os pontos de ancoragem nas areas das coberturas
devem ser, sempre que possivel, instalados por meio de fixagcdao quimica na cinta da
platibanda e em vigas. Apenas em casos onde isso ndo se faca possivel, devido a
estrutura existente da edificacao, serd analisada pela CONTRATANTE a possibilidade
de instalacao por transfixacao.

2.3.2.1 - A empresa devera informar previamente os pontos
onde nao é possivel a instalacao sobre a platibanda por fixacdo quimica.

2.3.2.2 - Nos casos onde for necessaria a instalacao de ponto
por transfixacdo, o disco externo deve ser devidamente pintado em cor similar a da
parede.



2.3.3 - Todo e qualguer dano ocasionado por infiltracdes que
surjam devido aos pontos de ancoragem deverao ser ressarcidos pela CONTRATADA,
devendo as infiltracdes serem sanadas o mais breve possivel.

2.3.4 - Em todo ponto de ancoragem deve ser instalado
dispositivo de ancoragem tipo A1, com um disco metalico abaixo para identificacao do
ponto, onde devem existir todas as informacdes referentes a data de instalacao, a
empresa que o instalou, as inspecdes necessarias, entre outras exigidas pelas normas
vigentes.

2.3.5 - A instalacao de dispositivos de ancoragem deve ser em
conformidade com o disposto nas normas NR35 anexo Il e NBR 16325-1 e 2, e demais
normas vigentes.

2.4 - Das Ancoragens em Lajes Técnicas:

2.4.1 - Os pontos de ancoragem nas areas das coberturas
devem ser, sempre que possivel, instalados por meio de fixacdo quimica na cinta da
platibanda e em vigas. Apenas em casos onde isso nao se faca possivel, devido a
estrutura existente da edificacao, serd analisada pela CONTRATANTE a possibilidade
de instalacao por transfixacao.

2.4.1.1 - A empresa deverd informar previamente os pontos
onde nao é possivel a instalacao sobre a platibanda por fixacdo quimica.

2.4.1.2 - Nos casos onde for necesséria a instalacao de ponto
por transfixacao, o disco externo deve ser devidamente pintado em cor similar a da
parede.

2.4.2 - Todo e qualquer dano ocasionado por infiltracbes que
surjam devido aos pontos de ancoragem deverao ser ressarcidas pela CONTRATADA,
devendo as infiltracdes serem sanadas o mais breve possivel.

2.4.3 - Em todo ponto de ancoragem deve ser instalado dispositivo
de ancoragem tipo Al, com um disco metalico abaixo para identificacdo do ponto, onde
devem existir todas as informacdes referentes a data de instalacdo, a empresa que o
instalou, as inspecdes necessarias, entre outras exigidas pelas normas vigentes.

2.4.4 - A instalacao de dispositivos de ancoragem deve ser em
conformidade com o disposto nas normas NR35 anexo Il e NBR 16325-1 e 2, e demais
normas vigentes.

2.5 - Da Placa de identificacao:

2.5.1 - Em locais proximos as linhas de restricao de movimento,
localizadas nas lajes técnicas e também na cobertura do bloco B, devem ser instaladas
placas de identificacao, com instrucdes de uso das linhas de restricao de movimento.

2.5.1.1 - As placas devem ser em acrilico, com fixacao em paredes
com localizacao conforme indicado pela fiscalizacao, com dimensdes de 12x30cm.

2.6 - Do Guarda Corpo:
2.6.1 - Os Guarda-corpos existentes na laje técnica do nivel 4

bloco B, e na mureta da drea externa da Sala de Sessdes, indicados em projeto (anexo
IV), devem ser devidamente removidos.
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2.6.2 - Conforme indicado em projeto (anexo IV), o espaco
externo localizado no nivel 4, bloco B, deve receber a reinstalacao de parte do guarda-
corpo retirado do mesmo nivel.

2.6.3 -Na area externa da Sala de Sessoes, nivel 5 bloco A, deve ser
instalado novo guarda-corpo acima da mureta existente, com as seguintes especificacdes:

a) em tubo galvanizado;

b) diametro de 2" (duas) polegadas;

c) altura de 1,10m;

d) com balaulstres verticais com diametro de 1/2” espacados de maneira a nao existir
vaos maiores que 15cm (similar aquele ja existente junto a Sala do Conselho, no
mesmo pavimento)

e) toda a instalacao dos guarda-corpos deve ser realizada em conformidade com as
instrucGes apresentadas pelos fabricantes e nas normas vigentes a matéria.

2.6.4 - Na area externa do Nivel 02 do prédio Sede, préximo aos
geradores, deve ser instalado guarda-corpo com as seguintes especificacdes:

a) tubular;

b) com travessao superior na altura de 120cm;

c) travessao intermediario na altura de 70cm;

d) rodapé com 20cm de altura;

e) preenchimento com tela de arame ondulada malha 5x5cm, conforme especificado
na NR 18.

2.7 - Da Escada Marinheiro no Forum:

2.7.1 - A escada tipo marinheiro, de acesso a caixa d’agua do
Férum Eleitoral de Curitiba deve receber a instalacao de linha de vida vertical, com
tensionador e indicador de tensao na ponta inferior, olhais e grampos pesados em
ambas as pontas.

2.7.2 - Todas as hastes de sustentacao da linha de vida devem
ser executadas conforme indicacdes do fabricante, devendo ser apoiadas no concreto
da platibanda ou na prépria estrutura da escada marinheiro, de maneira que a linha
de vida apresenta a resisténcia suficiente para a seguranca do trabalhador durante
uma possivel queda.

2.8 - Do Teste de Funcionamento:

2.8.1 - Nos equipamentos objeto desta contratacao deverao ser
realizados testes de confiabilidade, com certificado de verificacdo e conformidade, e
demais testes exigidos pelo fabricante em todos os dispositivos componentes do sistema
de linha de vida horizontal, assim como na linha de vida vertical da escada tipo marinheiro.

2.8.2 - Apos realizagao dos testes deve ser emitido laudo técnico
por profissional devidamente qualificado que autorize a utilizacdo com seguranca de todos
0s equipamentos. As linhas de vida devem apresentar certificacao pela norma NBR 16325-
2/2014.

2.9 - A natureza dos servicos a serem executados consiste na
contratacao de servicos de engenharia para instalacao e readequacao do sistema de
ancoragem montando de forma ordenada todo o mecanismo, para compor um todo a
funcionar.
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2.10 - Do recebimento dos servicos:
2.10.1 - Do recebimento provisoério:

2.10.1.1 - No recebimento provisdrio, sera realizada conferéncia in
loco dos itens constantes na planilha, pelo fiscal designado e por Engenheiro contratado
pelo TRE/PR, o qual ird aferir o emprego correto de todos os materiais e servicos descritos,
de acordo com os anexos deste Termo de Referéncia. Caso algum item ndo esteja de
acordo, sera realizada recusa, devendo a Contratada providenciar a troca, no caso de
materiais, ou o refazimento, no caso de servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.10.1.2 - Apds a conferéncia, o TRE/PR emitird, em até 10 (dez)
dias Uteis, o termo de recebimento provisério, conforme modelo padrao adotado por
este Tribunal, que devera ser assinado pelo fiscal, engenheiro contratado pelo Tribunal
e pela Contratada.

2.10.2 - Do recebimento definitivo:

2.10.2.1 - O recebimento definitivo sera realizado no prazo de
10 (dez) dias uteis a partir da conferéncia do recebimento provisério com as planilhas
orcamentarias do contrato e da conferéncia de toda a documentacao exigida, com
emissao de atestado, conforme modelo padrao adotado por este Tribunal.

2.10.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado por Comissao
especialmente formada para este fim, nos termos da Portaria 415/2017, e Lei 8666/93,
art. 73, inciso |, alineas “a” e “b".

2.10.2.3 - Compde o recebimento definitivo o ART devidamente
assinado e com o comprovante e pagamento junto ao CREA.

3 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1 - Do prazo de execucao e vigéncia:

3.1.1 - O prazo total para execucao dos servicos serd de 44
(quarenta e quatro) dias corridos. O inicio dos servicos dar-se-a em 05 (cinco) dias Uteis
contados da assinatura do contrato.

3.1.2 - O contrato a ser firmado tera vigéncia de 04 (quatro) meses
a partir da assinatura do instrumento contratual.

3.1.3 - Caso a Contratada tenha interesse em alteracdes no
cronograma de execucao dos servicos, a mesma devera encaminhar em até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato, para aprovacao da gestao e fiscalizacao do
contrato.

3.1.4 - Antes do inicio dos trabalhos, sera realizada reuniao, no
edificio sede, a fim de esclarecer as rotinas e procedimentos de execucao dos servicos,
entre:

a) o preposto e o responsavel técnico, indicado no processo licitatério, da empresa
contratada;

b) o responsavel técnico da empresa que efetuard a fiscalizacao;

c) os representantes da Secao de Obras e Projetos.

3.2 - Da garantia:
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3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do
objeto da presente contratacao terdo garantia minima de 2 (dois) anos, contados do aceite
final do TRE/PR.

3.2.2 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou imperfeicao
nos servicos executados e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera providenciar
0 reparo e/ou substituicao no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do comunicado do
TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.3 - Os servicos nao aceitos deverao ser refeitos, a vista das
especificacdes respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao, ficando a
Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos,
sem 6nus ao TRE/PR.

3.3 - Da sustentabilidade:

3.3.1 - Embora a quantidade de lixo produzida seja minima,
(somente a embalagem dos equipamentos), a Contratada devera executar
diariamente, ao final de cada servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais
deverao ser entregues em perfeitas condicdes de ocupacao e uso.

3.4 - Da saude e seguranca no trabalho:

3.4.1 - A contratada deverd prover os funciondrios com
Equipamentos de Protecao Individual - EPI's, necessarios a execucao dos servicos, bem
como fiscalizar o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execucao dos servicos
de acordo com as normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas
Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamentos de Protecao Individuais - EPl e NR-1
- Disposicdes Gerais.

3.4.2 - A contratada deverd apresentar ao fiscal, relacao de EPIs
a serem utilizados, conforme relacionado no quadro exemplificativo a seqguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecao de objetos, impactos

Capacete de seguranca
P 9 5 contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projecao de fragmentos, respingos de

CABECA liquidos e radiacdes nocivas.
Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos
impacto
Oculos de seguranca contra | Irritacao nos olhos e lesdes decorrentes
respingos da acao de liguidos agressivos
Luvas e mangas de Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E BRACOS prote_g_éo (couro, lona téxi_cas, materiais ab_rasivos ou cortantes,
plastificada, borracha ou equipamentos energizados, materiais
neoprene) aquecidos ou radiacdes perigosas.

Locais molhados, lamacentos ou em

Botas de borracha (PVC) presenca de substancias tdxicas.

PES E PERNAS

Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
Nivel de ruido superior ao estabelecido
AUDITIVA Protetores auriculares na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira
RESPIRATORIA Trabalhos de limpeza por abrasao por

Mdscara para jato de areia

meio de jatos de areia
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PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Respirador e méascara de Poluentes atmosféricos em
filtro quimico concentracdes prejudiciais a saude
Trabalhos de soldagem e corte a quente
TRONCO Avental de raspa e de dobragem e armacao de ferros

3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPIs
deverao ser retirados imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar
somente apds a correta utilizacao dos mesmos.

3.4.4 - Para evitar a propagacao da COVID 19, os empregados
deverao utilizar mascara durante os servicos, bem como a empresa providenciar alcool
em gel para higienizacao constante das maos. Respeitar o distanciamento no trabalho.

3.4.5 - Da Seguranca - Trabalho em Altura:

3.4.5.1 - Todo colaborador que atue em servicos sobre a cobertura
ou nas lajes técnicas devera estar utilizando os equipamentos de seguranca necessarios
para os trabalhos em altura, o cinturdo tipo paraquedista deverd estar conectado ao
sistema existente ou a linha de vida proviséria instalada com cordas amarrada na
platibanda, ou em grades de janelas no sentido contrario da caida da cobertura.

3.4.5.2 - O sistema de linha de vida proviséria deverd ser instalado
de forma a ndo permitir a queda livre dos trabalhadores, cada trabalhador devera estar
conectado a um ponto de ancoragem individual.

3.4.5.3 - Em nenhum momentos trabalhadores sem os
equipamentos de seguranca em altura devem transitar sobre as coberturas.

3.4.5.4 - Para os trabalhos na cobertura, além dos equipamentos
de seguranca individual, os colaboradores devem utilizar de tadbuas de madeira, ou
passarelas metalicas, para o caminhar com mais seguranca sobre as telhas, sem danifica-
las.

3.5 - Das demais obrigacoes da Contratada:

a) Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacdes nas atividades do Forum
Eleitoral e Sede do TRE/PR.

b) Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis da data da assinatura do contrato, para
cada edificacao contratada referente aos servicos que serao realizados, a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/PR ou o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) no CAU/PR, conforme legislacdo vigente, e apresentar ao gestor da
contratacao.

c) Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planilhas, anteriormente ao inicio
da execucao dos servicos.

d) Utilizar placas de orientacao quanto aos servicos que estao sendo executados,
evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela edificacao, uma
vez que as reformas serdao executadas em local de transito de pessoas.

e) Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranca do trabalho.

f) Executar os servicos por meio de pessoal por ela contratado, dotado de experiéncia
e qualificacao profissional compativeis com o objeto da contratacao e sob sua
exclusiva responsabilidade.

g) Elaborar RDS (Relatério Didrio dos Servicos). A Nota Fiscal apresentada para
pagamento devera ser acompanhada do RDS.

h) O primeiro RDS (Relatério Didrio de Servicos), deverd conter um relatério fotografico
retratando todo o ambiente onde serao executados os servicos, inclusive a situacao
do telhado.
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i) O ultimo RDS (Relatério Didrio de Servicos), devera conter um relatério fotografico
retratando todo o ambiente onde foram executados os servicos, inclusive a situacao
do telhado.

j) Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela Fiscalizacao, desde que
verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem como se apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracao dos servicos.

k) A substituicao de qualquer funcionario devera ser processada, no maximo, 24 (vinte
e quatro) horas apds a comunicacao da Fiscalizacao.

I) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por
seus empregados durante a execucao dos servicos.

m) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao uso a que se
destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos,
danificados ou improvisados.

n) Empregar materiais novos, os quais deverao satisfazer rigorosamente as condicdes
estipuladas neste Termo de Referéncia.

0) Arrumar os materiais necessarios a prestacao dos servicos de modo a nao prejudicar
o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de
combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a nao
provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus
dimensionamentos.

p) Retirar do recinto dos servicos os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizacao, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacao do Fiscal,
sendo expressamente proibido manter no recinto dos servicos quaisquer materiais
gue nao satisfacam a estas especificacoes.

g) Manter e conservar as instalacées e equipamentos existentes e reparar as que
venham a sofrer danos com 0s servicos.

r) Informar a administracdo a identificacdo dos funciondrios que executarao os
servicos contratados e assegurar que os mesmos facam uso de uniformes e crachd
de identificacao durante a realizacao dos servicos.

s) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execucao dos servicos, ainda que
acontecido em dependéncia do Contratante.

t) Proteger as partes mdéveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho,
bem como, ndo efetuar a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada.

u) Indicar formalmente o preposto (que poderd ser o representante legal da empresa),
junto ao gestor da contratacdo, que respondera pela empresa pelos assuntos
referentes a contratacao e fornecer ao Contratante o endereco eletrénico (e-mail),
telefones celular e fixo da empresa, em até 05 (cinco) dias Uteis apés assinatura do
contrato.

v) O endereco eletrénico serd o principal meio de contato para as informacodes relativas
a prestacdo dos servicos, desta forma o preposto deverd acompanha-lo
diariamente.

w)Absorver, na execucao dos servicos, objeto da presente contratacao, egressos do
sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual ndo inferior a 2%, conforme artigo 82, paragrafo Unico da resolucao CN]J
n2 114/2010.

x) Ao final dos servicos a empresa devera fornecer memorial descritivo dos pontos de
ancoragem e linhas de vida contendo no minimo: Plano de instalacdo esquematico,
projeto de instalacao, As Built, registros fotograficos, especificacdes técnicas dos
produtos, equipamentos e dispositivos, informacdes de instalacao, declaracdes e
manual de utilizacao e inspecao.

y) Apds a realizacao dos testes informados no item 2.8 deste Termo de Referéncia,
deverd ser emitido laudo técnico por profissional devidamente qualificado que autorize
a utilizacao com seguranca de todos os equipamentos.
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z) Todos os materiais e dispositivos serao fornecidos pela Contratada, devendo ser novos,
de primeira qualidade satisfazendo as condicbes especificadas no Caderno de
Encargos.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias a
serem cumpridas:

PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS

44 (quarente e quatro) dias corridos. - Conclusao dos servicos.

- Indicar formalmente o preposto ao gestor
da contratacao, e-mail e outros dados para
contato.

Até 5 (cinco) dias Uteis contados da
assinatura do contrato.

Até 5 (cinco) dias Uteis contados da
assinatura do contrato.

Até 5 (cinco) dias Uteis apds
assinatura do contrato.

Até 24 (vinte e quatro) horas do
comunicado da Fiscalizacao.

Até 48 (quarenta e oito) horas do - Retirar do recinto dos servicos os materiais
comunicado da Fiscalizacao. porventura impugnados pela Fiscalizacao.
Até 5 (cinco) dias Uteis da recusa do
recebimento dos materiais e/ou
servigos.

- Entregar o cronograma fisico financeiro.

- Apresentar ART/RRT.

- Substituicdo de funcionario.

- Substituicdo de materiais e refazimento de
servigos.

02 (dois) anos - Garantia de materiais e servicos.

- Reparo e/ou substituicao de servicos, caso
seja constatado qualquer vicio/ defeito/
imperfeicao.

Até 5 (cinco) dias Uteis do
comunicado do TRE

4- DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

4.1 - A fiscalizacao e a gestao serao realizadas por servidores
devidamente designados pela Administracdao, em consonancia com o artigo 67,
paragrafos 1.2 e 2.2: da Lei n? 8.666/93, mediante assisténcia e subsidios de empresa
contratada para esse fim.

4.2 - O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao da
contratacao consistem na verificacao, pelo CONTRATANTE, da conformidade da
prestacdo dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste.

4.2.1 - A existéncia deste acompanhamento nao exime a
CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem
ou vierem a ser constatadas no decorrer da execug¢ao contratual.

4.3 - Cabera ainda aos gestores da contratacao:

a) Receber e atestar a nota fiscal referente aos servicos contratados encaminhando-
a, no procedimento (PAD) financeiro — a ser criado pela Secao de Obras e
Projetos, ao setor financeiro, para pagamento, cumprindo-se 0s prazos e 0s
demais requisitos do TRE/PR.

b) Abrir procedimento (PAD) de fiscalizacdo, se necessario, e acompanhar os
servicos de acordo com as cldusulas descritas no instrumento contratual,
determinando o que for necessario para regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.
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c) Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucao das irregularidades
apontadas.

d) Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrird processo administrativo, na
modalidade eletrdnica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de Infraestrutura
Predial, devidamente instruido com todas as informacdes pertinentes, em
formulédrio especifico, anexando-se cépia das informacdes prestadas pelo Fiscal.

e) Iniciar os procedimentos necesséarios a prorrogacao do contrato, de acordo com
a lei 8.666/93, se necessario.

f) Efetuar andlise e encaminhamentos pertinentes as reivindicacdes da
CONTRATADA relativamente a revisdo de precos, rescisao, questionamentos
financeiros ou outros.

g) Realizar adequacoes ao objeto contratual, eventualmente necessarias.

h) Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos servicos executados e,
se necessario, proceder abertura do processo administrativo.

i) Verificar se os produtos e materiais utilizados atendem a sustentabilidade.

5- DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1 - Da vistoria:

5.1 - As proponentes poderdo realizar vistoria prévia, arcando
com o 6nus de tal operacdo ou assumindo o risco de uma avaliacdo menos acurada,
caso decida nao realiza-la.

5.2 - A proponente que decidir nao realizar a vistoria e,
eventualmente, subestimar sua proposta, estard incorrendo em risco tipico do seu
negécio, ndo podendo, futuramente, op6-lo contra a Administracao para eximir-se de
gualquer obrigacao assumida ou para rever as condicdes deste Termo de Referéncia.

5.3 - A vistoria prévia devera ser agendada em dia util, no
horario das 12:00 as 19:00 com os servidores da Secdao de Obras e Projetos, pelo
telefone (41) 3330-8801.

5.4 - Duvidas referentes a contratacdao poderao ser sanadas
com, no horario das 12:00 as 19:00, com a Secao de Obras e Projetos deste Tribunal,
telefone (41) 3330-8801.
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