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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

08/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 VALOR 
UNITÁRIO
MATERIAL 

 VALOR 
UNITÁRIO

MÃO DE OBRA 

 VALOR UNITÁRIO 
TOTAL SEM BDI 

 BDI 
 DESCONTO 

LINEAR 

 VALOR UNITÁRIO
COM DESCONTO E 

BDI 
 VALOR TOTAL 

 SERVIÇOS ACESSÓRIOS 
1 COTAÇÃO  ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  UN 15,00            262,55                0,00                 262,55              68,89                 86,17                      245,26                 3.678,90 

2
COTAÇÃO 
CREAPR

 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - 
CREAPR 

 UN 6,00              99,64                0,00                   99,64              26,14                 32,70                        93,08                    558,48 

3
REF SUDECAP 

(01.03.02)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRÃO TRE-PR 

 m² 10,00            351,98              15,92                 367,90              96,53               120,75                      343,68                 3.436,80 

4
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 8,00         1.400,00                0,00              1.400,00            367,36               459,51                   1.307,84               10.462,72 

5
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 8,00         1.400,00                0,00              1.400,00            367,36               459,51                   1.307,84               10.462,72 

6 10776

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

 MES 25,00            625,00                0,00                 625,00            164,00               205,14                      583,86               14.596,50 

7 97637
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 100,00                1,04                2,68                     3,72                0,97                   1,21                          3,47                    347,00 

8
REF. FDE 
13.80.013

 ISOLAMENTO COM LONA PRETA  M2 1.000,00                4,24                0,59                     4,83                1,26                   1,58                          4,51                 4.510,00 

9 85423
 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM 

 M2 100,00                5,88                5,19                   11,07                2,90                   3,63                        10,34                 1.034,00 

10
REF.: SBC 
(020026)

 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 

 M 150,00                7,02                5,65                   12,67                3,32                   4,15                        11,83                 1.774,50 

 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

11 97629
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 120,00              30,89              78,38                 109,27              28,67                 35,86                      102,07               12.248,40 

12 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 12,00              66,32            168,32                 234,64              61,56                 77,01                      219,19                 2.630,28 

13 97634
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 300,00                2,48                6,34                     8,82                2,31                   2,89                          8,23                 2.469,00 

14 97633
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 20,00                8,37              21,60                   29,97                7,86                   9,83                        27,99                    559,80 

15 97632
 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 110,00                0,96                2,47                     3,43                0,90                   1,12                          3,20                    352,00 

16
REF. SINAPI 

97640

 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 4.000,00                0,62                1,61                     2,23                0,58                   0,73                          2,08                 8.320,00 

17 97641
 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 80,00                1,07                2,75                     3,82                1,00                   1,25                          3,56                    284,80 

18 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M3 20,00              21,26              53,09                   74,35              19,50                 24,40                        69,45                 1.389,00 

19 97638
 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 500,00                3,02                7,81                   10,83                2,84                   3,55                        10,11                 5.055,00 

20
REF. EMOP 

05.001.0101-A
 REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA  M2 200,00              13,81              37,80                   51,61              13,54                 16,93                        48,21                 9.642,00 

21 97631
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 1.000,00                4,19              10,82                   15,01                3,93                   4,92                        14,02               14.020,00 

22
REF CPOS 
03.08.200

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS 

 M2 250,00                2,75                6,49                     9,24                2,42                   3,03                          8,63                 2.157,50 

23 REF. 87663
 REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 2,00                4,53              12,08                   16,61                4,35                   5,44                        15,51                      31,02 

24 102192
 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021 

 M2 40,00                5,75              16,42                   22,17                5,81                   7,27                        20,71                    828,40 

25
REF.:  SINAPI 

(97645)
 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 M2 150,00                8,97              23,44                   32,41                8,50                 10,63                        30,27                 4.540,50 

26
REF SBC 
022025

 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS  M2 100,00                3,34              11,12                   14,46                3,79                   4,74                        13,50                 1.350,00 

27
REF. SINAPI 

97644
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 25,00                3,48                9,07                   12,55                3,29                   4,11                        11,72                    293,00 

28
REF. SINAPI  

85334 - 11/2017
 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA  M2 15,00                8,32              19,69                   28,01                7,34                   9,19                        26,16                    392,40 

29
REF. SIURB 
176097 (2)

 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2 20,00              25,14              71,33                   96,47              25,31                 31,66                        90,11                 1.802,20 

30 85408  REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO  M2 20,00              16,49              40,45                   56,94              14,94                 18,68                        53,19                 1.063,80 

31
REF. SBC 
(022086)

 RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA 
CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO 
ADEQUADO 

 M2 300,00                1,32                3,13                     4,45                1,16                   1,45                          4,15                 1.245,00 

32
REF SBC 
022357

 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO  UN 2,00              24,18              68,62                   92,80              24,35                 30,45                        86,69                    173,38 

33
REF. CPOS 
04.09.100

 RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO OU 
GRADIL EM GERAL 

 M2 200,00              11,73              33,28                   45,01              11,81                 14,77                        42,04                 8.408,00 

34
REF. SINAPI - 

85421
 REMOCAO DE ESPELHO  M2 10,00                5,89              17,97                   23,86                6,26                   7,83                        22,28                    222,80 

35
REF. SINAPI - 

97666 (4)
 REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS 

 UN 15,00                3,31                8,80                   12,11                3,17                   3,97                        11,31                    169,65 

36 REF. 97666
 REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 UN 10,00                3,08                8,50                   11,58                3,03                   3,79                        10,81                    108,10 

37 97664
 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 10,00                0,57                1,50                     2,07                0,54                   0,67                          1,93                      19,30 

38 REF. 97666 (3)
 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 20,00                3,31                8,80                   12,11                3,17                   3,97                        11,31                    226,20 

39 REF.: 97663
 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 UN 12,00                4,23              11,65                   15,88                4,16                   5,21                        14,83                    177,96 

40
REF. ORSE 

8387
 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO  M2 6,00                9,58              23,87                   33,45                8,77                 10,97                        31,24                    187,44 

41 97662
 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 300,00                0,18                0,48                     0,66                0,17                   0,21                          0,61                    183,00 

42
REF CPOS 
04.11.160

 RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA  UN 6,00                5,89              21,10                   26,99                7,08                   8,85                        25,21                    151,26 

43
REF IOPES 

010227
 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE LIGAÇÃO 

 UN 2,00              16,07              47,46                   63,53              16,67                 20,85                        59,34                    118,68 

44
REF. ORSE 

4988
 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS  UN 35,00              37,67              57,66                   95,33              25,01                 31,28                        89,05                 3.116,75 

45 97665
 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 100,00                0,65                1,72                     2,37                0,62                   0,77                          2,21                    221,00 

46 97660
 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 80,00                0,24                0,63                     0,87                0,22                   0,28                          0,81                      64,80 

47 104792
 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 
ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 3.000,00                0,14                0,37                     0,51                0,13                   0,16                          0,47                 1.410,00 

48
REF FDE 
09.56.003

 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO  UN 5,00              16,86              50,10                   66,96              17,57                 21,97                        62,55                    312,75 

49
REF SBC 
022400

 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS  M 60,00                2,08                5,73                     7,81                2,04                   2,56                          7,29                    437,40 
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50
REF SETOP 

DEM-CON-050
 REMOÇÃO DE CONCERTINA COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M 150,00                1,17                2,75                     3,92                1,02                   1,28                          3,66                    549,00 

51
REF CPOS 
02.05.060

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS 
METÁLICAS COM ALTURA ATÉ 10M 

 M 200,00                3,82              11,01                   14,83                3,89                   4,86                        13,85                 2.770,00 

52 97635
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU 
DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 250,00                5,82              15,42                   21,24                5,57                   6,97                        19,84                 4.960,00 

53 REF 94263
 RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 
AF_06/2016 

 M 15,00                6,27              16,65                   22,92                6,01                   7,52                        21,41                    321,15 

54
REF ORSE 

2437
 REMOÇÃO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS  UN 2,00              19,24              49,47                   68,71              18,02                 22,54                        64,18                    128,36 

55 REF. 97647
 REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 50,00                1,21                3,25                     4,46                1,17                   1,46                          4,16                    208,00 

56
REF ORSE 

4866
 REMOÇÃO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA)  M2 50,00                8,38              23,77                   32,15                8,43                 10,55                        30,03                 1.501,50 

57 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA 
E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 1.500,00                1,29                3,38                     4,67                1,22                   1,53                          4,36                 6.540,00 

58 104803
 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 400,00                1,61                4,43                     6,04                1,58                   1,98                          5,64                 2.256,00 

59
REF ORSE 

9223
 DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA DE 
INCÊNDIO 4CV - PARA SUBSTITUIÇÃO 

 UN 1,00              33,50              96,12                 129,62              34,01                 42,54                      121,08                    121,08 

60
REF.:  

EMBASA 
120601

 REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 
50 A 300 mm 

 M 50,00                6,66              14,39                   21,05                5,52                   6,90                        19,66                    983,00 

61
REF.  ORSE 

13416
 REMOÇÃO DE  TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

 M2 1.000,00                3,33                7,87                   11,20                2,93                   3,67                        10,46               10.460,00 

62
REF AGESUL 
0201002032

 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU 
PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA 

 M2 200,00                4,58              11,23                   15,81                4,14                   5,18                        14,76                 2.952,00 

63
REF.:  ORSE 

(11912)
 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, 
COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO 

 M 50,00              12,92                2,99                   15,91                4,17                   5,22                        14,86                    743,00 

64 104799
 REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 4,00                3,91              10,07                   13,98                3,66                   4,58                        13,05                      52,20 

65
REF ORSE 

(8344)
 RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA 

 M2 1.000,00                3,96                9,44                   13,40                3,51                   4,39                        12,51               12.510,00 

 SERVIÇOS COM CONCRETO 

66 94994

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 M2 400,00              74,45              23,96                   98,41              25,82                 32,29                        91,93               36.772,00 

67 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

 M3 40,00            535,05            255,26                 790,31            207,37               259,39                      738,28               29.531,20 

68 105023
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 10,00              44,40              25,61                   70,01              18,37                 22,97                        65,40                    654,00 

69 105029
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 10,00              35,77              16,10                   51,87              13,61                 17,02                        48,45                    484,50 

70 105033
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 60,00              38,48              18,20                   56,68              14,87                 18,60                        52,94                 3.176,40 

71
REF. AGETOP 
CIVIL 071679

 BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA AS 
LUMINÁRIAS DE JARDIM 

 UN 6,00              54,47              39,93                   94,40              24,77                 30,98                        88,18                    529,08 

72
REF. EMBASA 

503116
 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA 
E=10 CM 

 M2 5,00            105,68              58,77                 164,45              43,15                 53,97                      153,62                    768,10 

73
REF IOPES 

200501
 EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO 
DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. 

 UN 2,00         1.235,44            777,94              2.013,38            528,31               660,83                   1.880,85                 3.761,70 

74 94971

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

 M3 20,00            394,46              70,39                 464,85            121,97               152,57                      434,25                 8.685,00 

75 103670
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

 M3 20,00            104,42            281,57                 385,99            101,28               126,69                      360,58                 7.211,60 

76 97113
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

 M2 500,00                1,75                0,24                     1,99                0,52                   0,65                          1,85                    925,00 

77 97086

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

 M2 15,00              65,29              95,57                 160,86              42,20                 52,79                      150,27                 2.254,05 

78 96542

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 50,00              44,65              64,72                 109,37              28,69                 35,89                      102,17                 5.108,50 

79 92419

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 50,00              57,68              39,44                   97,12              25,48                 31,87                        90,72                 4.536,00 

80 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 

 M3 10,00            109,97              69,18                 179,15              47,00                 58,79                      167,35                 1.673,50 

81 100324

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019 

 M3 5,00              93,66              56,48                 150,14              39,39                 49,27                      140,25                    701,25 

82 REF 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017 

 M3 5,00              56,57              41,66                   98,23              25,77                 32,24                        91,76                    458,80 

83 97092
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_09/2021 

 KG 50,00              13,63                0,82                   14,45                3,79                   4,74                        13,49                    674,50 

84 92760

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 75,00              10,42                3,39                   13,81                3,62                   4,53                        12,90                    967,50 

85 92761

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00              10,36                2,22                   12,58                3,30                   4,12                        11,75                 2.350,00 

86 92762

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 300,00                9,55                1,47                   11,02                2,89                   3,61                        10,29                 3.087,00 

87 92763

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00                8,25                0,92                     9,17                2,40                   3,00                          8,56                    856,00 

88 92759

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00              10,12                5,10                   15,22                3,99                   4,99                        14,21                 2.842,00 

89 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              12,01              10,78                   22,79                5,98                   7,48                        21,28                 3.192,00 

90 96544
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 50,00              11,89                7,93                   19,82                5,20                   6,50                        18,51                    925,50 

91 96545
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              11,52                5,82                   17,34                4,55                   5,69                        16,19                 2.428,50 

92 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              10,52                4,37                   14,89                3,90                   4,88                        13,90                 2.085,00 

93 40780
 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 
APARENTE 

 M2 20,00                4,58              12,29                   16,87                4,42                   5,53                        15,75                    315,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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94 97097
 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

 M2 100,00              41,84                2,45                   44,29              11,62                 14,53                        41,37                 4.137,00 

95 90280

 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021 

 M3 10,00            496,37              90,60                 586,97            154,02               192,65                      548,33                 5.483,30 

96
REF.: FDE 
(16.43.017)

 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE 
OU VIGAS), COM PERFURATRIZ 

 UN 30,00            145,15                0,00                 145,15              38,08                 47,63                      135,59                 4.067,70 

 SERVIÇOS EM CONCRETO - FUNDAÇÕES 

97 95577
 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS 

 KG 80,00                9,36                1,22                   10,58                2,77                   3,47                          9,88                    790,40 

98 95584
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,57                4,24                   14,81                3,88                   4,85                        13,83                    414,90 

99 101174
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

 M 80,00              49,55              46,61                   96,16              25,23                 31,56                        89,83                 7.186,40 

100 95583
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,61                7,04                   17,65                4,63                   5,79                        16,48                    494,40 

 SERVIÇOS DE ALVENARIA 

101 93200
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

 M 20,00                4,62                9,61                   14,23                3,73                   4,66                        13,29                    265,80 

102 103334

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 M2 80,00              82,15              89,56                 171,71              45,05                 56,35                      160,40               12.832,00 

103
REF. ORSE - 

9430

 CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO 
EMBUTIDO 

 M 200,00                1,13                3,48                     4,61                1,20                   1,51                          4,30                    860,00 

104 90437
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              11,57              39,29                   50,86              13,34                 16,69                        47,51                    950,20 

105 90436
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 UN 10,00                4,34              14,74                   19,08                5,00                   6,26                        17,82                    178,20 

106 90438
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              16,89              57,39                   74,28              19,49                 24,38                        69,39                 1.387,80 

107 90456
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 

 UN 50,00                1,68                5,36                     7,04                1,84                   2,30                          6,57                    328,50 

108 90457
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00                3,83              12,23                   16,06                4,21                   5,27                        15,00                      60,00 

109 90458
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00              10,93              34,89                   45,82              12,02                 15,03                        42,80                    171,20 

110 90467

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                9,26              19,05                   28,31                7,42                   9,28                        26,44                 2.644,00 

111 91191
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00                7,97                8,85                   16,82                4,41                   5,51                        15,71                    314,20 

112 90443

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,33                7,92                   10,25                2,68                   3,36                          9,57                    478,50 

113 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,54                8,09                   10,63                2,78                   3,48                          9,93                    496,50 

114 91222

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                2,59                8,80                   11,39                2,98                   3,73                        10,64                 1.064,00 

115 90466

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,11              12,75                   18,86                4,94                   6,18                        17,61                    880,50 

116 104766
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,42              13,01                   19,43                5,09                   6,37                        18,15                    907,50 

117 91190
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF_09/2023 

 UN 20,00                5,02                7,53                   12,55                3,29                   4,11                        11,72                    234,40 

118 91192
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              13,27              11,21                   24,48                6,42                   8,03                        22,86                    457,20 

 PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTÍCIA 

119 96358

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 750,00              82,99              16,04                   99,03              25,98                 32,50                        92,51               69.382,50 

120 96359

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 100,00              93,35              18,28                 111,63              29,29                 36,63                      104,28               10.428,00 

121 96366

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 400,00            132,86              21,74                 154,60              40,56                 50,74                      144,42               57.768,00 

122 96367

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 70,00            143,55              25,10                 168,65              44,25                 55,35                      157,54               11.027,80 

123 96370

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 350,00              55,83              10,55                   66,38              17,41                 21,78                        62,01               21.703,50 

124 96373
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 100,00              10,16                2,03                   12,19                3,19                   3,99                        11,38                 1.138,00 

125 96374
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 350,00              29,69                2,52                   32,21                8,45                 10,57                        30,08               10.528,00 

126
REF SINAPI 

(96358)

 PAREDE DE DRYWALL - FECHAMENTO COM DUAS 
FACES SIMPLES (APENAS PLACAS E TRATAMENTO DE 
JUNTA, SEM ESTRUTURA METÁLICA) 

 M2 300,00              58,11              16,04                   74,15              19,45                 24,33                        69,26               20.778,00 

127
REF.: SINAPI 

(96370)

 PAREDE DE DRYWALL - FECHAMENTO COM UMA 
FACE SIMPLES (APENAS PLACAS E TRATAMENTO DE 
JUNTA, SEM ESTRUTURA) 

 M2 500,00              31,04              10,55                   41,59              10,91                 13,65                        38,85               19.425,00 

128
REF.: SINAPI 

(96370) (2)
 PAREDE DE DRYWALL - TRATAMENTO DE JUNTAS 
(UMA FACE) 

 M2 350,00                7,03                8,35                   15,38                4,03                   5,04                        14,36                 5.026,00 

129
REF.: SINAPI 

(96358) (2)

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES 

 M2 40,00              98,55              16,04                 114,59              30,06                 37,60                      107,04                 4.281,60 

130
REF.: SINAPI 

(96368) (1)

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL DO TIPO RF, USO INTERNO COM DUAS 
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS 

 M2 150,00            169,91              24,61                 194,52              51,04                 63,84                      181,71               27.256,50 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
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131
REF.: CPOS 

14.31.030

 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 
12MM, COM ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E 
FIXAÇÃO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 M2 500,00            142,87            125,09                 267,96              70,31                 87,95                      250,32             125.160,00 

132
REF. ORSE 

12816

 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA 
FACHADA, 1 FACE, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM 
ESTRUTURA METÁLICA. (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) 

 M2 300,00              69,12              32,01                 101,13              26,53                 33,19                        94,47               28.341,00 

 REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA ÚNICA, 
EMBOÇO, TEXTURAS 

133 87905

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 M2 500,00                3,52                6,33                     9,85                2,58                   3,23                          9,20                 4.600,00 

134 87531

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 150,00              19,12              20,02                   39,14              10,27                 12,84                        36,56                 5.484,00 

135 104217

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

 M2 350,00              26,61              32,12                   58,73              15,41                 19,27                        54,86               19.201,00 

 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 

136 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023 

 M 220,00                5,50                2,56                     8,06                2,11                   2,64                          7,52                 1.654,40 

137 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 30,00              48,51              22,52                   71,03              18,63                 23,31                        66,35                 1.990,50 

138 87247

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 35,00              45,92              16,28                   62,20              16,32                 20,41                        58,10                 2.033,50 

139 87248

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 350,00              43,55                9,21                   52,76              13,84                 17,31                        49,28               17.248,00 

140 87273

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 M2 150,00              67,13              25,45                   92,58              24,29                 30,38                        86,48               12.972,00 

141 98689
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020 

 M 20,00            104,54              22,56                 127,10              33,35                 41,71                      118,73                 2.374,60 

142
REF.: ORSE 

(7699)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM 
GRANITO (VERDE UBATUBA / PRETO SÃO GABRIEL) L: 
20CM, E: 2CM 

 M 20,00            146,59              19,60                 166,19              43,60                 54,54                      155,25                 3.105,00 

143 104162

 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

 M2 10,00              63,97              44,21                 108,18              28,38                 35,50                      101,05                 1.010,50 

 FORRO 

144 96114
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 M2 100,00              62,20              21,04                   83,24              21,84                 27,32                        77,76                 7.776,00 

145 96123
 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS 

 M 150,00              22,82                9,53                   32,35                8,48                 10,61                        30,22                 4.533,00 

146
REF.: CPOS 
22.20.040 + 
SBC 062226

 FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM 
PLACAS - INSTALAÇÃO. PLACAS DE FORRO 
FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA) 

 M2 2.000,00                5,74                7,07                   12,81                3,36                   4,20                        11,96               23.920,00 

147
REF SINAPI 

(96115)

 FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS, 
INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFIS 

 M2 2.000,00              27,33              13,14                   40,47              10,61                 13,28                        37,80               75.600,00 

148
REF CPOS 
22.20.040

 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU 
ENCAIXADOS 

 M2 200,00                2,50                7,30                     9,80                2,57                   3,21                          9,15                 1.830,00 

149
REF.:  SIURB 

(12001045)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM 
RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE 
FIXAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÃO EM BEIRAL 
COM RÉGUAS NA MENOR DIREÇÃO. ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO. 

 M2 150,00            112,42                0,00                 112,42              29,49                 36,89                      105,02               15.753,00 

150 96121
 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 

 M 200,00                8,58                5,13                   13,71                3,59                   4,49                        12,80                 2.560,00 

151
REF.:  

CPOS/CDHU 
(22.03.122)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM FIBRA 
MINERAL NRC 0,85, EM PLACAS ACÚSTICAS 
REMOVIVEIS MODULARES DE 625 X 1250MM, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 

 M2 150,00            314,53                0,00                 314,53              82,53               103,23                      293,82               44.073,00 

152
REF.:  FDE 
(10.01.071)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PLACA 
MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE ALUMÍNIO 

 M2 300,00            151,16                0,00                 151,16              39,66                 49,61                      141,21               42.363,00 

 ESCAVAÇÕES, REATERROS E SERVIÇOS COM SOLO 

153 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 M3 120,00              32,91              77,89                 110,80              29,07                 36,36                      103,50               12.420,00 

154 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

 M2 400,00                0,28                0,62                     0,90                0,23                   0,29                          0,84                    336,00 

155 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

 M3 100,00              19,96              47,22                   67,18              17,62                 22,04                        62,75                 6.275,00 

156 94319
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

 M3 30,00              63,10              20,95                   84,05              22,05                 27,58                        78,51                 2.355,30 

157 104737
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 M3 40,00                9,90              17,50                   27,40                7,18                   8,99                        25,59                 1.023,60 

158
REF.: IOPES 

(200323)
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE 
PEDRA 

 M3 30,00            164,29            119,73                 284,02              74,52                 93,22                      265,32                 7.959,60 

159 101619
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

 M3 15,00            133,36            146,89                 280,25              73,53                 91,98                      261,80                 3.927,00 

 SERVIÇOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS 

160
REF ORSE 

2339
 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS  M2 30,00                9,54              14,99                   24,53                6,43                   8,04                        22,91                    687,30 

161
REF FDE 
11.04.041

 SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 60,00              17,36              14,26                   31,62                8,29                 10,37                        29,53                 1.771,80 

162
REF. ORSE 

8394
 APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM 
FISSURAS 

 M 50,00              37,19                9,50                   46,69              12,25                 15,32                        43,61                 2.180,50 

163
REF ORSE 

4780
 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR 

 M2 30,00              81,40                6,96                   88,36              23,18                 29,00                        82,54                 2.476,20 

164
REF FDE 
16.39.001

 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE 
CIMENTO (3,0 

 M3 1,00         4.182,48            856,08              5.038,56         1.322,11            1.653,77                   4.706,90                 4.706,90 

165
REF.  IOPES 

040801
 REMOÇÃO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO 

 M3 1,00                0,00         2.990,22              2.990,22            784,63               981,46                   2.793,39                 2.793,39 

166
REF.: SBC 
(160386)

 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM 
ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOXI 

 M2 20,00            376,07              21,47                 397,54            104,31               130,48                      371,37                 7.427,40 

167
REF.: SINAPI 
(96135) + SBC 

(5145)

 CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS COM 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA 
(ELASTICA) 

 M2 40,00              61,45              19,58                   81,03              21,26                 26,59                        75,69                 3.027,60 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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 COBERTURA 

168 94207

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 350,00              39,24                6,39                   45,63              11,97                 14,97                        42,62               14.917,00 

169 94223
 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M 40,00              70,24                3,16                   73,40              19,26                 24,09                        68,56                 2.742,40 

170
REF.: SINAPI 

(94216)

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS 
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM, 
LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO 
EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO 
OU PIR DE 35KG/M³. MEDIÇÃO POR ÁREA EM PLANTA 

 M2 1.200,00            176,88                2,79                 179,67              47,14                 58,97                      167,84             201.408,00 

171
REF.: ORSE 

(9077)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA 
TERMOACÚSTICA 

 M 80,00            147,66              11,25                 158,91              41,69                 52,15                      148,44               11.875,20 

172
REF.: SEDOP 

(070031)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA DE 
ALUMINIO, ESPESSURA 0,8MM 

 M 60,00            188,25                5,62                 193,87              50,87                 63,63                      181,10               10.866,00 

173 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M2 1.000,00              41,19                7,67                   48,86              12,82                 16,03                        45,64               45.640,00 

174
REF.: SINAPI 

92580

 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERÇAS EM 
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERÇAS 
ANTIGAS E IÇAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO, 
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 M 500,00              83,95              14,14                   98,09              25,73                 32,19                        91,63               45.815,00 

175 92604

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 6,00            676,98            141,32                 818,30            214,72               268,58                      764,43                 4.586,58 

176 92620

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 6,00         1.772,12            336,93              2.109,05            553,41               692,23                   1.970,22               11.821,32 

177 92614

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 6,00         1.367,82            268,26              1.636,08            429,30               536,99                   1.528,38                 9.170,28 

 SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA 

178
REF SINAPI 

94229

 ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA 
SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE PONTOS DE ANCORAGEM) 

 CJ 2,00              99,76            266,48                 366,24              96,10               120,20                      342,13                    684,26 

179
REF.:  SINAPI 

88315 + 90777+ 
88309 + 100309

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM 
DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325), 
FIXAÇÃO QUÍMICA OU TRANSFIXAÇÃO 

 UN 15,00              60,43            542,20                 602,63            158,13               197,79                      562,96                 8.444,40 

 CALHAS E RUFOS 

180
REF.: SIURB 

029040
 BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M  UN 20,00              11,45                9,70                   21,15                5,54                   6,93                        19,75                    395,00 

181 101979
 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

 M 200,00              36,99                6,75                   43,74              11,47                 14,35                        40,86                 8.172,00 

182 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 70,00              46,08                7,94                   54,02              14,17                 17,72                        50,46                 3.532,20 

183 REF 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 150,00              86,92                7,94                   94,86              24,89                 31,13                        88,61               13.291,50 

184
REF. REF 

94231

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 100,00              54,97                7,94                   62,91              16,50                 20,64                        58,76                 5.876,00 

185 94228
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 50,00              74,23              15,66                   89,89              23,58                 29,50                        83,97                 4.198,50 

186 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 250,00            145,05              27,96                 173,01              45,39                 56,78                      161,62               40.405,00 

187 REF 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

 M 300,00            173,75              33,53                 207,28              54,39                 68,03                      193,63               58.089,00 

188
REF.: SINAPI 

94228
 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS 

 M 300,00                5,54                7,54                   13,08                3,43                   4,29                        12,21                 3.663,00 

189
REF.: SINAPI 

94231

 INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
CORTE E CHUMBAMENTO 

 M 80,00              17,06              22,83                   39,89              10,46                 13,09                        37,26                 2.980,80 

190
REF.:  EMOP 

(16.005.0018-0)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE 
ALUMINIO 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E 
DESENVOLVIMENTO DE 1M 

 M 100,00            184,52              74,73                 259,25              68,02                 85,09                      242,18               24.218,00 

191
REF.:  ORSE 

(9081)

 FORNECIMENTO, DOBRA E INSTALAÇÃO DE RUFO 
ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, E: 0,8MM, COM 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM 

 M 100,00            230,20              47,42                 277,62              72,84                 91,11                      259,34               25.934,00 

192
REF.:  ORSE 

(9100)

 FORNECIMENTO, DOBRA E INSTALAÇÃO DE RUFO 
ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, E: 0,8MM, COM 
DESENVOLVIMENTO DE 55CM. 

 M 120,00            133,88              28,51                 162,39              42,61                 53,30                      151,70               18.204,00 

193
REF.:  SCO (CI 

05.70.0500)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE 
BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, COM 75CM 
DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E 
COLAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

 M 50,00            190,20              62,33                 252,53              66,26                 82,88                      235,90               11.795,00 

 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

194 89512
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 150,00              38,05              19,72                   57,77              15,15                 18,95                        53,96                 8.094,00 

195 89529

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 35,00              32,69                6,30                   38,99              10,23                 12,79                        36,42                 1.274,70 

196 89554
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 15,00              26,25                4,20                   30,45                7,99                   9,99                        28,44                    426,60 

197 89559
 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              66,08                4,20                   70,28              18,44                 23,06                        65,65                    328,25 

198 89531

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 35,00              33,81                6,30                   40,11              10,52                 13,16                        37,46                 1.311,10 

199 95694
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              50,24                6,30                   56,54              14,83                 18,55                        52,81                    264,05 

200 89571
 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 8,00              64,72                8,41                   73,13              19,18                 24,00                        68,31                    546,48 

201 89567

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              76,10                8,41                   84,51              22,17                 27,73                        78,94                    394,70 

202 104166
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 50,00              71,07              12,41                   83,48              21,90                 27,39                        77,98                 3.899,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA

T
R

E
/P

RAssinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:57:23
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



203 104167

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 20,00            114,08              12,75                 126,83              33,28                 41,62                      118,48                 2.369,60 

204 104170
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              64,99                8,49                   73,48              19,28                 24,11                        68,64                    343,20 

205 89701

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 5,00            175,20              30,81                 206,01              54,05                 67,61                      192,44                    962,20 

206 89591

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

 UN 5,00            113,94              23,10                 137,04              35,95                 44,97                      128,01                    640,05 

207 104173

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 2,00              80,40                7,43                   87,83              23,04                 28,82                        82,04                    164,08 

208 104174

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            181,66              15,58                 197,24              51,75                 64,73                      184,25                    368,50 

209 89704

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            133,56              26,49                 160,05              41,99                 52,53                      149,51                    299,02 

210 REF 91187

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO. 
AF_05/2015 

 M 50,00                2,54                6,38                     8,92                2,34                   2,92                          8,33                    416,50 

211
REF.  SINAPI 

91172

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO 
EM LAJE 

 M 50,00                4,42                3,83                     8,25                2,16                   2,70                          7,70                    385,00 

212 104178
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              19,78                3,18                   22,96                6,02                   7,53                        21,44                    107,20 

213 104179
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              82,17                4,24                   86,41              22,67                 28,36                        80,72                    403,60 

214 89495
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              13,35                5,48                   18,83                4,94                   6,18                        17,59                    175,90 

215 89482
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              30,49              10,65                   41,14              10,79                 13,50                        38,43                    384,30 

216
REF.:  SBC 

(054248)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 150mm 

 UN 4,00              48,69              49,92                   98,61              25,87                 32,36                        92,11                    368,44 

217
REF.:  SBC 

(054046)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 100mm 

 UN 10,00              41,28              49,92                   91,20              23,93                 29,93                        85,19                    851,90 

 DRENAGEM E CISTERNAS 

218 102697

 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021 

 M 100,00              88,67              12,30                 100,97              26,49                 33,13                        94,32                 9.432,00 

219 102669

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 60,00              58,04                9,87                   67,91              17,81                 22,28                        63,43                 3.805,80 

220 102666

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 100,00              50,57                6,55                   57,12              14,98                 18,74                        53,36                 5.336,00 

221 99251

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            166,32            163,13                 329,45              86,44               108,13                      307,76                 1.538,80 

222 102994
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 60,00              96,61              30,59                 127,20              33,37                 41,74                      118,82                 7.129,20 

223 99262

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 2,00            348,12            341,34                 689,46            180,91               226,29                      644,07                 1.288,14 

224
REF.:  

EMBASA 
(10.04.37)

 FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO 
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ 
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA 
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS 

 M2 10,00            179,85              38,63                 218,48              57,32                 71,70                      204,09                 2.040,90 

225
REF.:  SINAPI 

(102697)

 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

 M 150,00            121,06              12,30                 133,36              34,99                 43,77                      124,58               18.687,00 

 ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS 

226
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON 

 UN 30,00                1,91                4,98                     6,89                1,80                   2,25                          6,43                    192,90 

227
REF. SINAPI 

85005 + CPOS 
26.04.010

 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 10,00            617,25              64,05                 681,30            178,77               223,61                      636,45                 6.364,50 

228
REF.: CPOS 

44.03.090
 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              25,80                6,96                   32,76                8,59                 10,75                        30,60                    153,00 

229
REF.: IOPES 

210210 + SBC 
11460

 PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS 
FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 
30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              44,20                4,74                   48,94              12,84                 16,06                        45,71                    228,55 

230
REF.: SINAPI 
88624 + 88247 

+ COTAÇÃO (5)

 KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, 1/2CV - 
800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00         1.054,02            243,86              1.297,88            340,56               425,99                   1.212,44                 1.212,44 

231 REF.: 103307

 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA 
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
375 L, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, INSTALAÇÃO SOBRE PISO JÁ 
EXISTENTE 

 UN 3,00         1.276,28              86,60              1.362,88            357,61               447,32                   1.273,16                 3.819,48 

232
REF. SBC 

200505
 INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL 
EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

 M2 80,00                7,49              24,14                   31,63                8,29                 10,37                        29,54                 2.363,20 

233
REF. CPOS 
54.20.040

 BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  M 18,00              69,56              14,48                   84,04              22,05                 27,58                        78,50                 1.413,00 

234
REF. SEINFRA 

C0354
 BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO 
FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 

 UN 10,00              48,13              34,23                   82,36              21,61                 27,03                        76,93                    769,30 

235
REF AGETOP 
CIVIL 270802

 ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS  CJ 1,00            134,74            112,25                 246,99              64,81                 81,06                      230,73                    230,73 

236
REF. SINAPI 

86902
 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO  UN 2,00            107,80              33,09                 140,89              36,96                 46,24                      131,61                    263,22 

237 REF. 74194/001  REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO  M 6,00              63,78            158,02                 221,80              58,20                 72,80                      207,20                 1.243,20 

238
REF 

CPOS/CDHU 
(43.05.030)

 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 
A 190 M3/H. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM ACABAMENTO 
VENEZIANA NA PARTE EXTERNA. 

 UN 6,00            462,63              50,10                 512,73            134,54               168,29                      478,98                 2.873,88 

239
REF SINAPI 

103307
 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

 UN 3,00              40,37              86,60                 126,97              33,31                 41,67                      118,61                    355,83 
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240
REF 

CPOS/CDHU 
(66.02.239)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE 
AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇO ATÉ 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E 
CONTROLES 

 CJ 3,00         3.222,35                0,00              3.222,35            845,54            1.057,65                   3.010,24                 9.030,72 

 ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

241
REF. ORSE - 

799

 POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M 

 UN 4,00            416,32            116,30                 532,62            139,75               174,81                      497,56                 1.990,24 

242
REF. ORSE - 

7319

 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 
50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E 
IDOSO 

 UN 4,00            308,21              17,86                 326,07              85,56               107,02                      304,60                 1.218,40 

243
REF. SINAPI 

84187 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE 
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM 

 UN 3,00            356,87                7,74                 364,61              95,67               119,67                      340,60                 1.021,80 

244
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015

 PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES 
VARIADAS. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            209,56              31,86                 241,42              63,34                 79,23                      225,52                 4.510,40 

245
REF. ORSE - 

11961

 ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE 

 UN 10,00            546,49                8,16                 554,65            145,54               182,04                      518,14                 5.181,40 

246
REF.: ORSE 

12209 + 
COTAÇÃO

 TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM ALAVANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00            182,94              23,72                 206,66              54,22                 67,82                      193,05                 1.544,40 

247
REF. ORSE - 

8492
 REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX 
POLIDO 

 UN 8,00                2,53                8,36                   10,89                2,85                   3,57                        10,17                      81,36 

248
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            123,80                8,36                 132,16              34,67                 43,37                      123,46                 2.469,20 

249
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 8,00            116,26                8,36                 124,62              32,70                 40,90                      116,41                    931,28 

250
REF. IOPES 

(170601)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            101,67              33,28                 134,95              35,41                 44,29                      126,06                 2.521,20 

251
REF SBC 
(171856)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
40x40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 200,00            127,85              13,74                 141,59              37,15                 46,47                      132,26               26.452,00 

252
REF SBC 

(171856) (3)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
25x25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 150,00            134,23              13,74                 147,97              38,82                 48,56                      138,23               20.734,50 

253
REF.: SBC 
(202107)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 10,00              97,06                4,88                 101,94              26,74                 33,45                        95,22                    952,20 

254
REF.:  SBC 

(202108)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 10,00            115,59                3,78                 119,37              31,32                 39,17                      111,51                 1.115,10 

255
REF.:  SBC 

(202109)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 10,00            180,62                5,35                 185,97              48,79                 61,03                      173,72                 1.737,20 

256
REF.: SCO (SC 

45.05.0050)

 PLACA DE ACRÍLICO COM DESENHO, INDICANDO 
SANITÁRIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) 
39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00              28,44              27,87                   56,31              14,77                 18,48                        52,60                    526,00 

 LOUÇAS E METAIS 

257
REF 102475 + 

92873 + 
74245/001

 EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA 
ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. 

 UN 8,00              15,27              13,38                   28,65                7,51                   9,40                        26,76                    214,08 

258 REF. 86888  REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  UN 15,00              32,93              30,32                   63,25              16,59                 20,75                        59,08                    886,20 

259 86888
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            512,87              30,26                 543,13            142,51               178,26                      507,37                 1.522,11 

260 95469
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            302,29              20,67                 322,96              84,74               106,00                      301,70                    905,10 

261 95472

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020 

 UN 4,00            830,46              42,99                 873,45            229,19               286,68                      815,95                 3.263,80 

262
REF EMBASA 

(16.90.10)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA 
EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO 
SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE 
FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020. SEM SÓCULO. 

 UN 4,00         1.523,60              98,08              1.621,68            425,52               532,27                   1.514,93                 6.059,72 

263 100849
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 UN 15,00              40,49                5,21                   45,70              11,99                 14,99                        42,69                    640,35 

264
REF. SINAPI - 

99635 (2)
 REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA  UN 6,00              12,22              38,69                   50,91              13,35                 16,70                        47,55                    285,30 

265
REF FDE 
08.80.019

 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO) 

 CJ 6,00            126,30              49,04                 175,34              46,00                 57,54                      163,79                    982,74 

266
COTAÇÃO + 
SINAPI 88267

 BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              84,46              27,77                 112,23              29,44                 36,83                      104,84                    629,04 

267
REF CPOS 
44.01.240

 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            530,00              70,31                 600,31            157,52               197,03                      560,79                 3.364,74 

268
REF. SINAPI 

86904
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO 
POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              37,77              14,57                   52,34              13,73                 17,17                        48,89                    244,45 

269 86903
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 4,00            323,67              53,56                 377,23              98,98               123,81                      352,39                 1.409,56 

270 86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 6,00            140,26              31,82                 172,08              45,15                 56,47                      160,75                    964,50 

271
REF.: ORSE 

7712
 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM, 
EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA 

 UN 2,00            675,97              47,46                 723,43            189,82               237,44                      675,81                 1.351,62 

272 86900
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            203,64              17,96                 221,60              58,14                 72,73                      207,01                    414,02 

273
REF. SINAPI - 

86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 
REAPROVEITAMENTO - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 4,00              27,93              32,02                   59,95              15,73                 19,67                        56,00                    224,00 

274 86872
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00            735,05              63,12                 798,17            209,43               261,97                      745,63                 1.491,26 

275
REF SINAPI 

(86872)
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 
REINSTALAÇÃO 

 UN 3,00            111,85              63,12                 174,97              45,91                 57,42                      163,45                    490,35 

276 86910
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2� 
OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            122,35                3,95                 126,30              33,14                 41,45                      117,98                    235,96 

277 86914
 TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00              92,72                5,17                   97,89              25,68                 32,12                        91,44                    182,88 

278
REF ORSE 

12209
 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC  UN 8,00              13,81              20,47                   34,28                8,99                 11,25                        32,02                    256,16 

279
REF. SBC 

190324

 TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            201,27              17,35                 218,62              57,36                 71,75                      204,22                 1.225,32 

280
REF. SINAPI - 

86909
 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALAÇÃO  UN 6,00                1,88                5,70                     7,58                1,98                   2,48                          7,08                      42,48 

281 86877
 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2� X 1.1/2� PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              74,37                5,90                   80,27              21,06                 26,34                        74,98                    599,84 
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282 86883
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00                8,94                2,86                   11,80                3,09                   3,87                        11,02                      88,16 

283 86886
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              54,40                5,17                   59,57              15,63                 19,55                        55,64                    445,12 

284 86881
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2� - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00            232,90                9,28                 242,18              63,54                 79,48                      226,23                 1.809,84 

285 100858
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            760,02              34,26                 794,28            208,41               260,69                      741,99                 1.483,98 

286
REF.  SINAPI 

100858

 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO REINSTALAÇÃO, CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 4,00              47,96              34,26                   82,22              21,57                 26,98                        76,80                    307,20 

287
REF CPOS 
44.20.150

 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  UN 15,00              62,07                4,72                   66,79              17,52                 21,92                        62,39                    935,85 

288
REF SBC 
202329

 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD 
ECO CONFORTO HYDRA 

 UN 6,00            514,83              31,61                 546,44            143,38               179,35                      510,47                 3.062,82 

289
REF.: 99635 + 
SBC 202329

 VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO 
ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR 
9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA 

 UN 6,00            806,26              70,95                 877,21            230,17               287,91                      819,46                 4.916,76 

290
REF.: ORSE 

11150

 BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. COM 
RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            797,57              47,56                 845,13            221,76               277,39                      789,50                 6.316,00 

291
REF. SBC 

210040
 CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE 
GRANITO 

 M2 10,00              28,06                0,54                   28,60                7,50                   9,38                        26,71                    267,10 

292
REF.: SBC 

190404 + ORSE 
3375

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. 
COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00         1.045,03            157,52              1.202,55            315,54               394,70                   1.123,39                 8.987,12 

293
REF SBC 
190429

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM MÃO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            458,32              40,16                 498,48            130,80               163,61                      465,66                 3.725,28 

294 REF 86889
 BANCADA DE GRANITO - REINSTALAÇÃO. INCLUSIVE 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES, QUANDO 
NECESSÁRIO 

 UN 6,00              43,97              66,32                 110,29              28,94                 36,19                      103,03                    618,18 

 AR CONDICIONADO 

295
REF. SINAPI 

89865 + 37455

 MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M 10,00                5,94                9,31                   15,25                4,00                   5,00                        14,24                    142,40 

296
REF ORSE 

12376
 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  UN 40,00                8,37              25,43                   33,80                8,86                 11,09                        31,57                 1.262,80 

297 89865
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 M 80,00                7,96              12,50                   20,46                5,36                   6,71                        19,11                 1.528,80 

298 89866
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 20,00                3,58                5,42                     9,00                2,36                   2,95                          8,40                    168,00 

299 89868
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 15,00                3,10                3,60                     6,70                1,75                   2,19                          6,25                      93,75 

300 89869
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 3,00                5,21                7,22                   12,43                3,26                   4,07                        11,61                      34,83 

301
REF SBC 
(070564)

 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 15,00            655,06            198,08                 853,14            223,86               280,02                      796,98               11.954,70 

302
REF SINAPI 

(103266)
 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 10,00            473,58            326,77                 800,35            210,01               262,69                      747,66                 7.476,60 

 TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA 

303 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 20,00              84,63              10,84                   95,47              25,05                 31,33                        89,18                 1.783,60 

304 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 130,00              10,01              18,63                   28,64                7,51                   9,39                        26,75                 3.477,50 

305 89362
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00                4,28                7,45                   11,73                3,07                   3,84                        10,95                    328,50 

306 89366

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00              10,62                6,94                   17,56                4,60                   5,76                        16,40                    492,00 

307 89378
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                3,57                4,96                     8,53                2,23                   2,79                          7,96                    159,20 

308 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                6,16                9,92                   16,08                4,21                   5,27                        15,02                    225,30 

309 89409
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                4,73                6,66                   11,39                2,98                   3,73                        10,64                    159,60 

310 103979
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 40,00              18,94              13,12                   32,06                8,41                 10,52                        29,94                 1.197,60 

311 103984
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 10,00              11,33              11,24                   22,57                5,92                   7,40                        21,08                    210,80 

312 103995
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 8,00                9,59                7,49                   17,08                4,48                   5,60                        15,95                    127,60 

313 104004
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 4,00              18,37              14,99                   33,36                8,75                 10,94                        31,16                    124,64 

314 89520

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              13,54                2,97                   16,51                4,33                   5,41                        15,42                      77,10 

315 103999

 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 15,00                7,99                5,97                   13,96                3,66                   4,58                        13,04                    195,60 

316 104006
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00              16,23              11,32                   27,55                7,22                   9,04                        25,73                    385,95 

317 94703

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              13,89                6,55                   20,44                5,36                   6,70                        19,09                      95,45 

318 94706

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              27,72                7,21                   34,93                9,16                 11,46                        32,63                    163,15 

319 89987
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00              89,51              10,84                 100,35              26,33                 32,93                        93,74                 1.406,10 

320 94792
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00            109,42              12,71                 122,13              32,04                 40,08                      114,09                 1.711,35 

321 94489
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              29,95                3,89                   33,84                8,87                 11,10                        31,61                    316,10 

322 94492
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              64,08                5,54                   69,62              18,26                 22,84                        65,03                    650,30 

323 103051
 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 

 UN 15,00              13,85              23,33                   37,18                9,75                 12,20                        34,73                    520,95 
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324 94797
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 5,00              81,24              12,57                   93,81              24,61                 30,78                        87,63                    438,15 

325
REF SINAPI 

98461
 REFORÇO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 
SUPORTE DE CAIXA D' ÁGUA 

 UN 10,00            365,09              83,50                 448,59            117,71               147,23                      419,06                 4.190,60 

326 102623
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 4,00            782,35            103,21                 885,56            232,37               290,66                      827,26                 3.309,04 

327
REF. SBC 

052489
 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm  UN 10,00                7,38                5,63                   13,01                3,41                   4,26                        12,15                    121,50 

328
REF.:  SBC 

052487
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm 

 UN 10,00                3,36                4,94                     8,30                2,17                   2,72                          7,75                      77,50 

329
REF.:  SBC 

052488
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 50mm 

 UN 5,00              11,01                5,83                   16,84                4,41                   5,52                        15,73                      78,65 

330 91180

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              17,68              12,25                   29,93                7,85                   9,82                        27,95                 1.397,50 

331 91179

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              13,13                9,06                   22,19                5,82                   7,28                        20,72                 1.036,00 

332 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 2,00            296,69                5,15                 301,84              79,20                 99,07                      281,97                    563,94 

333 94656

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                2,10                1,87                     3,97                1,04                   1,30                          3,70                      37,00 

334 94658

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                3,34                2,45                     5,79                1,51                   1,89                          5,40                      54,00 

335 103953

 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 20,00                3,90                4,87                     8,77                2,30                   2,87                          8,19                    163,80 

336 94674
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 20,00                5,02                3,67                     8,69                2,28                   2,85                          8,11                    162,20 

337 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                8,00                6,43                   14,43                3,78                   4,73                        13,48                    269,60 

338 94690
 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                7,46                4,91                   12,37                3,24                   4,05                        11,55                    115,50 

339 94691
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                9,70                4,52                   14,22                3,73                   4,66                        13,28                    132,80 

340 89357
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 100,00              15,80              22,20                   38,00                9,97                 12,47                        35,49                 3.549,00 

 TUBULAÇÕES - ESGOTO 

341 89711

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              12,08              14,36                   26,44                6,93                   8,67                        24,69                 1.975,20 

342 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              17,37              15,59                   32,96                8,64                 10,81                        30,79                 2.463,20 

343 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 100,00              24,11              21,79                   45,90              12,04                 15,06                        42,87                 4.287,00 

344 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,32                6,22                   12,54                3,29                   4,11                        11,71                    351,30 

345 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 25,00                9,87                6,75                   16,62                4,36                   5,45                        15,52                    388,00 

346 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00              20,68                9,43                   30,11                7,90                   9,88                        28,12                    843,60 

347 89752

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                5,11                4,13                     9,24                2,42                   3,03                          8,63                    129,45 

348 89753

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                6,60                4,50                   11,10                2,91                   3,64                        10,36                    155,40 

349 89778

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              14,45                6,29                   20,74                5,44                   6,80                        19,37                    193,70 

350 89746

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              21,59                9,43                   31,02                8,13                 10,17                        28,97                    434,55 

351 89726

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,57                6,22                   12,79                3,35                   4,19                        11,94                    358,20 

352 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              10,66                6,75                   17,41                4,56                   5,71                        16,26                    243,90 

353 89783

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,82                8,30                   18,12                4,75                   5,94                        16,92                    169,20 

354 89785

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              20,20                9,01                   29,21                7,66                   9,58                        27,28                    272,80 

355 89797

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              43,15              12,59                   55,74              14,62                 18,29                        52,07                    520,70 

356 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              17,64                9,01                   26,65                6,99                   8,74                        24,89                    248,90 
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357 89796

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,37              12,59                   46,96              12,32                 15,41                        43,86                    438,60 

358 89782

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,71                8,30                   18,01                4,72                   5,90                        16,82                    168,20 

359 104341

 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00                7,95                4,32                   12,27                3,21                   4,02                        11,46                    114,60 

360 104344

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              32,99              11,39                   44,38              11,64                 14,56                        41,45                    414,50 

361 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              35,25              11,39                   46,64              12,23                 15,30                        43,56                    435,60 

362 104348

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              11,66                0,55                   12,21                3,20                   4,00                        11,40                    114,00 

363 104357

 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              16,30                4,52                   20,82                5,46                   6,83                        19,44                    194,40 

364 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              33,31              19,55                   52,86              13,87                 17,34                        49,38                    740,70 

365 89709

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              14,23                8,09                   22,32                5,85                   7,32                        20,85                    312,75 

366 89710

 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              11,95                8,09                   20,04                5,25                   6,57                        18,72                    280,80 

367 98104

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 10,00            222,81            207,20                 430,01            112,83               141,13                      401,70                 4.017,00 

368 97902

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

 UN 10,00            346,19            309,91                 656,10            172,16               215,34                      612,91                 6.129,10 

369
REF ORSE 

10608

 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
HIDROJATO 

 M 200,00                9,18              19,69                   28,87                7,57                   9,47                        26,96                 5.392,00 

370 98105

 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 8,00            383,89            365,16                 749,05            196,55               245,85                      699,74                 5.597,92 

371 98110
 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

 UN 6,00            340,21              13,98                 354,19              92,93               116,25                      330,87                 1.985,22 

372 104329

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              60,19              20,73                   80,92              21,23                 26,55                        75,59                    755,90 

373 89748

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              37,09                9,43                   46,52              12,20                 15,26                        43,45                    651,75 

374 104350

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              25,56                6,22                   31,78                8,33                 10,42                        29,68                    296,80 

375 104353

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,87              10,21                   45,08              11,82                 14,79                        42,11                    421,10 

376 89799
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              18,64                7,47                   26,11                6,85                   8,56                        24,39                 2.439,00 

377 89798
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              13,08                2,03                   15,11                3,96                   4,95                        14,11                 1.411,00 

378
REF.:  SBC 

(053343)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL VEDACAO 
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO 

 UN 30,00              10,59              22,35                   32,94                8,64                 10,81                        30,77                    923,10 

 TOLDOS 

379
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 30,00            431,99              78,42                 510,41            133,93               167,52                      476,81               14.304,30 

380
REF.: SBC 
(112000)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 30,00            758,85              37,34                 796,19            208,92               261,32                      743,78               22.313,40 

381
REF.: SBC 
(100146)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO 
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 25,00            749,94              57,72                 807,66            211,92               265,09                      754,49               18.862,25 

 ESQUADRIAS - PORTAS E PORTÕES 

382 90842

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 5,00            870,29            275,13              1.145,42            300,55               375,95                   1.070,02                 5.350,10 

383 90843

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            907,83            288,78              1.196,61            313,99               392,75                   1.117,84               11.178,40 

384 90844

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 6,00            986,24            293,99              1.280,23            335,93               420,20                   1.195,96                 7.175,76 

385
REF. SBC - 

110181

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES 0,90X2,10M 

 UN 1,00         1.226,26            808,80              2.035,06            533,99               667,95                   1.901,10                 1.901,10 

386
REF.: SBC 
(110264)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20X2,10M 

 UN 1,00         3.221,61            709,95              3.931,56         1.031,64            1.290,43                   3.672,76                 3.672,76 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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387 100659
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M 200,00              11,75                2,43                   14,18                3,72                   4,65                        13,24                 2.648,00 

388 90806
 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 4,00            330,84            173,03                 503,87            132,21               165,38                      470,70                 1.882,80 

389 100697

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 10,00              25,73              70,18                   95,91              25,16                 31,47                        89,59                    895,90 

390 100698

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 6,00              28,06              76,76                 104,82              27,50                 34,40                        97,92                    587,52 

391 100696

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              23,39              63,58                   86,97              22,82                 28,54                        81,24                    162,48 

392
REF. ORSE 

1841

 REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E 
JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO 
EM PORTA DE CORRER 

 M2 80,00              60,24            114,21                 174,45              45,77                 57,25                      162,96               13.036,80 

393
REF. ORSE 

1859

 REVISÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA, COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE 
LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO 

 M2 35,00            139,80              28,35                 168,15              44,12                 55,19                      157,08                 5.497,80 

394
REF. ORSE 

4368

 LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA 
PANTOGRÁFICA. REVISÃO DO FUNCIONAMENTO, SEM 
TROCA DE PARTES 

 UN 40,00              14,55                9,84                   24,39                6,39                   8,00                        22,78                    911,20 

395
REF.: 88315 + 

88251
 ADEQUAÇÃO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA 
PERMITIR ENTRADA ACESSÍVEL 

 UN 2,00              84,40            243,40                 327,80              86,01               107,59                      306,22                    612,44 

396
REF. ORSE 

1838
 PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRÁFICA, COM 
FERRAGENS, COR FOSCA 

 M2 12,00            342,38              57,56                 399,94            104,94               131,26                      373,61                 4.483,32 

397
REF.: EMOP 

(14.002.0131-A)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 
PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS, 
CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, 
ADAPTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA 
DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO. 

 M2 20,00            525,00            659,61              1.184,61            310,84               388,81                   1.106,63               22.132,60 

398
REF CPOS 
22.01.221

 REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTÃO 
METÁLICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS 

 M2 20,00                7,99              22,82                   30,81                8,08                 10,11                        28,78                    575,60 

399
REF. CAERN 

1090150

 PORTÃO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA 
METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA 

 M2 35,00            343,08            137,67                 480,75            126,14               157,79                      449,10               15.718,50 

400
REF SEINFRA 

C1364
 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE  UN 4,00              23,20                7,41                   30,61                8,03                 10,04                        28,59                    114,36 

401
REF FDE 
06.60.052

 RETIRADA DE PUXADOR  UN 3,00                1,19                3,85                     5,04                1,32                   1,65                          4,70                      14,10 

402
REF ORSE 

4271
 PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO  UN 3,00              21,47                5,61                   27,08                7,10                   8,88                        25,29                      75,87 

403
REF SIURB 

076051
 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS 
DE SOBREPOR 

 UN 10,00                1,66                5,21                     6,87                1,80                   2,25                          6,41                      64,10 

404 90831

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            124,29              27,54                 151,83              39,84                 49,83                      141,83                 1.134,64 

405 91306

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            124,29              27,54                 151,83              39,84                 49,83                      141,83                 1.418,30 

406 90830

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            139,10              35,96                 175,06              45,93                 57,45                      163,53                 1.635,30 

407 100704
 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM 
CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              54,61              19,04                   73,65              19,32                 24,17                        68,80                    137,60 

408

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

 BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 
304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E 
PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              75,37              14,26                   89,63              23,51                 29,41                        83,73                    669,84 

409
REF.: ORSE 

12198

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE. 

 M 8,00              17,86                2,60                   20,46                5,36                   6,71                        19,11                    152,88 

410
REF 

CPOS/CDHU 
(28.20.800)

 AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DE PORTA DESLIZANTE 
DE VIDRO, COM 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS). 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA. 

 UN 6,00       12.976,95                0,00            12.976,95         3.405,15            4.259,34                 12.122,75               72.736,50 

411
REF. AGETOP 
CIVIL 180506

 PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAÇÃO, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALINHAMENTO 

 M2 50,00              32,33              60,81                   93,14              24,43                 30,56                        87,00                 4.350,00 

412
REF AGETOP 

180506

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E 
VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS. 
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 
10MM 

 M2 50,00            693,22              60,81                 754,03            197,85               247,48                      704,39               35.219,50 

413 91341
 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.151,28              14,42              1.165,70            305,87               382,60                   1.088,96               10.889,60 

414
REF.: 

CPOS/CDHU 
(24.02.080)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/PORTÃO 
DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORÇADA, 
FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALAÇÃO COMPLETA, 
COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE 
PINTURA 

 M2 10,00         1.514,13              86,94              1.601,07            420,12               525,50                   1.495,68               14.956,80 

415
REF.:  AGETOP 
CIVIL (230210)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA COM 
MOLA PARA PORTAS 

 Un 30,00              66,22              13,93                   80,15              21,03                 26,30                        74,87                 2.246,10 

416
REF.:  SBC 

(140038)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL 

 UN 15,00            430,66              43,59                 474,25            124,44               155,65                      443,03                 6.645,45 

417 90796

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            667,28              84,67                 751,95            197,31               246,80                      702,45                 7.024,50 

418 90797

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 6,00            669,86              91,92                 761,78            199,89               250,03                      711,63                 4.269,78 

419 90795

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 2,00            664,70              77,42                 742,12            194,73               243,58                      693,27                 1.386,54 

 ESQUADRIAS - JANELAS 

420 94589
 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M 150,00              19,78              13,42                   33,20                8,71                 10,89                        31,01                 4.651,50 

421 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 M 30,00            116,24              29,26                 145,50              38,17                 47,75                      135,92                 4.077,60 

422
REF.: SBC 

(130317) (1)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM 
GRANITO SAO GABRIEL 20cm 

 M 30,00            103,27              67,19                 170,46              44,72                 55,94                      159,23                 4.776,90 

423 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00            646,84              19,55                 666,39            174,86               218,72                      622,52               18.675,60 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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424 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 45,00            731,56              36,20                 767,76            201,46               251,99                      717,22               32.274,90 

425
REF.: SINAPI 

94573
 JANELA - INSTALAÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL 

 M2 60,00              12,09              36,20                   48,29              12,67                 15,84                        45,11                 2.706,60 

426
REF 73932/001 

03/2019
 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", TIPO 
TIJOLINHO - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO 

 M2 40,00              15,16              32,15                   47,31              12,41                 15,52                        44,19                 1.767,60 

427
REF CPOS 
26.20.020

 RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE 
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES 

 M2 20,00              37,12              56,18                   93,30              24,48                 30,62                        87,15                 1.743,00 

428 94569

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 35,00         1.204,17              64,36              1.268,53            332,86               416,36                   1.185,03               41.476,05 

429 100674

 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 35,00         1.385,19              27,14              1.412,33            370,59               463,55                   1.319,36               46.177,60 

430
REF ORSE 
9560 + SBC 

1402

 SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE JANELA 
TIPO MAXIM-AR 

 UN 150,00              59,26              28,69                   87,95              23,07                 28,86                        82,16               12.324,00 

431
REF.: JUN-DIL-
005 + SINAPI 

142

 APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO 

 M 40,00              10,34              11,15                   21,49                5,63                   7,05                        20,07                    802,80 

432
REF.: SBC 
(112800)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA DE 
ALUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO. 

 M2 4,00            898,89              37,68                 936,57            245,75               307,40                      874,92                 3.499,68 

433
REF.: 

CPOS/CDHU 
(32.06.240)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA EM 
VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE 
PROTEÇÃO, USO INTERNO 

 M2 30,00              54,18              34,17                   88,35              23,18                 28,99                        82,53                 2.475,90 

434
REF.: SEDOP 

(251321)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO 
INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA 
ESPELHADA 

 M2 300,00              90,83              10,37                 101,20              26,55                 33,21                        94,53               28.359,00 

435
REF.:  SINAPI 

(102162)
 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM. 
COM VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M2 60,00            171,94              36,97                 208,91              54,81                 68,56                      195,15               11.709,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO 

436 97596
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,25              21,12                   78,37              20,56                 25,72                        73,21                    585,68 

437 97595
 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 2,00              88,43              21,12                 109,55              28,74                 35,95                      102,33                    204,66 

438 97598
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 20,00              57,36              14,06                   71,42              18,74                 23,44                        66,71                 1.334,20 

439
REF SINAPI 

97587
 LUMINÁRIA INSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 150,00                4,24              13,28                   17,52                4,59                   5,74                        16,36                 2.454,00 

440
REF.:  AGESUL 
(1201001135)

 REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA 
D'AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 10,00            203,52            100,20                 303,72              79,69                 99,68                      283,72                 2.837,20 

441 REF. 96363
 LUMINÁRIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W 
1250MM TUBULAR T8. COM LÂMPADAS 

 UN 30,00            202,98                7,09                 210,07              55,12                 68,94                      196,24                 5.887,20 

442 97607

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 10,00              95,84              20,64                 116,48              30,56                 38,23                      108,81                 1.088,10 

443
REF.:   EMOP 

(18.027.0476-0)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00              81,58              60,61                 142,19              37,31                 46,67                      132,83                 2.656,60 

444
REF.:   EMOP 

(18.027.0484-A)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00            149,08              66,12                 215,20              56,46                 70,63                      201,03                 4.020,60 

445
REF.:   

COMPESA 
(29.02.24U)

 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 
REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00            410,86              11,57                 422,43            110,84               138,65                      394,62                 5.919,30 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - SPDA 

446 96973
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 9,00              52,50              22,79                   75,29              19,75                 24,71                        70,33                    632,97 

447 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 5,00              62,11              12,43                   74,54              19,55                 24,46                        69,63                    348,15 

448 98111
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

 UN 5,00              42,96                7,67                   50,63              13,28                 16,61                        47,29                    236,45 

449 98463
 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA 
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 5,00              14,95              15,55                   30,50                8,00                 10,01                        28,49                    142,45 

450 104750

 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00                8,63                9,32                   17,95                4,71                   5,89                        16,76                    167,60 

451 104752
 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS 
ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 20,00              13,69                9,32                   23,01                6,03                   7,55                        21,49                    429,80 

452 96984
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00              35,48              37,33                   72,81              19,10                 23,89                        68,01                    680,10 

453 96987
 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 3,00              81,54              59,16                 140,70              36,91                 46,17                      131,43                    394,29 

454 96988
 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 3,00            162,20                8,34                 170,54              44,74                 55,97                      159,31                    477,93 

455 96989
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 5,00            135,96                6,73                 142,69              37,44                 46,83                      133,29                    666,45 

456
REF CPOS 
42.01.086

 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAPTOR TIPO 
TERMINAL AÉREO 

 UN 5,00                8,44              25,04                   33,48                8,78                 10,98                        31,27                    156,35 

457
REF. CPOS 
42.01.086 + 
SBC 063013

 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM 
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              19,58              12,52                   32,10                8,42                 10,53                        29,98                    149,90 

458
REF ORSE 

12337
 FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  M 60,00                3,96                5,01                     8,97                2,35                   2,94                          8,37                    502,20 

459
REF. FDE 
09.13.030

 CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" 
POLIPROPILENO 02" 

 UN 30,00              62,88              25,04                   87,92              23,07                 28,85                        82,13                 2.463,90 

460
REF.: SIURB 

091195 + 
IOPES 048701

 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 80,00              18,07              16,67                   34,74                9,11                 11,40                        32,45                 2.596,00 

461
REF. SUDECAP 

11.92.15
 CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 
A 50MM2 

 UN 40,00              29,28              10,01                   39,29              10,30                 12,89                        36,70                 1.468,00 

462 96977
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 80,00              55,17                1,64                   56,81              14,90                 18,64                        53,07                 4.245,60 

463 00001578
 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M8 

 UN 80,00                5,58                0,00                     5,58                1,46                   1,83                          5,21                    416,80 

464 104746
 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 60,00              20,36                9,53                   29,89                7,84                   9,80                        27,92                 1.675,20 

465
REF.:  AGESUL 
(1201006035)

 CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, 
INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 30,00              34,61              25,04                   59,65              15,65                 19,57                        55,72                 1.671,60 

 SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA 

466 98297
 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 M 2.000,00                8,76                0,21                     8,97                2,35                   2,94                          8,37               16.740,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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467
REF. 

40.20.330/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
TOMADA DE LÓGICA RJ45 

 UN 20,00              27,27              23,99                   51,26              13,45                 16,82                        47,88                    957,60 

468
REF. CAERN 

(1060276)
 IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE 
LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO 

 UN 50,00              56,45                0,00                   56,45              14,81                 18,52                        52,73                 2.636,50 

469
REF. SINAPI 

100555

 MOVIMENTAÇÃO DE RACK, PARA SERVIÇOS GERAIS, 
INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO 
CABEMANETO, SE NECESSÁRIO 

 UN 2,00              84,30            250,50                 334,80              87,85               109,88                      312,76                    625,52 

470
REF.: ORSE 

(11214)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 100,00              47,59              33,63                   81,22              21,31                 26,65                        75,87                 7.587,00 

471
REF.: ORSE 

(11234)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA 
PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 100,00              94,14              31,38                 125,52              32,93                 41,19                      117,25               11.725,00 

 JARDINAGEM E PAISAGISMO 

472
REF.: SIURB 
(18003005)

 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA  M2 100,00              17,26                5,21                   22,47                5,89                   7,37                        20,99                 2.099,00 

473 98504
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

 M2 400,00                7,78                3,29                   11,07                2,90                   3,63                        10,34                 4.136,00 

474 98519
 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018 

 M2 300,00                1,40                3,33                     4,73                1,24                   1,55                          4,41                 1.323,00 

475 98524
 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

 M2 200,00                1,78                4,19                     5,97                1,56                   1,95                          5,57                 1.114,00 

476 98527
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00            132,81            121,13                 253,94              66,63                 83,34                      237,22                    948,88 

477 98530
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              54,52            130,70                 185,22              48,60                 60,79                      173,02                    692,08 

 SERVIÇOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO, 
METÁLICAS, MADEIRA 

478 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 400,00                2,61                3,16                     5,77                1,51                   1,89                          5,39                 2.156,00 

479 88485
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 1.200,00                2,28                2,27                     4,55                1,19                   1,49                          4,25                 5.100,00 

480 88496
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 400,00              15,43              25,38                   40,81              10,70                 13,39                        38,12               15.248,00 

481 88497
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 1.000,00              10,53              12,34                   22,87                6,00                   7,50                        21,36               21.360,00 

482 88488
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 700,00                9,12                7,77                   16,89                4,43                   5,54                        15,77               11.039,00 

483

REF.: SINAPI 
88488 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO 
BRANCO, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 300,00              16,88                8,50                   25,38                6,65                   8,32                        23,70                 7.110,00 

484 88489
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 1.500,00                8,30                5,58                   13,88                3,64                   4,55                        12,96               19.440,00 

485

REF. 88489 + 
CPOS 

J.02.000.03800
8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS 
DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE. 

 M2 500,00              16,14                6,52                   22,66                5,94                   7,43                        21,16               10.580,00 

486
REF. SINAPI 

88413
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PLATIBANDAS 

 M2 400,00                2,48                2,99                     5,47                1,43                   1,79                          5,10                 2.040,00 

487 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

 M2 1.200,00                3,15                1,74                     4,89                1,28                   1,60                          4,56                 5.472,00 

488
REF. SINAPI 

96128
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 400,00              16,21              21,50                   37,71                9,89                 12,37                        35,22               14.088,00 

489 96130
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024 

 M2 1.000,00              10,86              13,34                   24,20                6,35                   7,94                        22,60               22.600,00 

490

REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 1.000,00              12,47              11,20                   23,67                6,21                   7,76                        22,11               22.110,00 

491 88423
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024 

 M2 1.000,00              16,41                4,70                   21,11                5,53                   6,92                        19,72               19.720,00 

492
REF.  SIURB 

110316
 REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICAÇÃO 
MANUAL. 

 M2 800,00              25,90                5,09                   30,99                8,13                 10,17                        28,95               23.160,00 

493
REF. SINAPI 

95624
 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 200,00              11,87              17,22                   29,09                7,63                   9,54                        27,17                 5.434,00 

494
REF.  ORSE 

4939 + 
COTAÇÃO

 EXECUÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM 
TINTA ACRÍLICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE. 
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMÃOS. REFERÊNCIA 
CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA. 

 M2 800,00              17,79              21,01                   38,80              10,18                 12,73                        36,24               28.992,00 

495 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

 M2 200,00                1,13                1,49                     2,62                0,68                   0,85                          2,44                    488,00 

496 102200
 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA 
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 

 M2 50,00              15,98              10,16                   26,14                6,85                   8,57                        24,41                 1.220,50 

497 102213
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 M2 100,00              11,61              13,05                   24,66                6,47                   8,09                        23,03                 2.303,00 

498 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

 M2 100,00                9,34              10,52                   19,86                5,21                   6,51                        18,55                 1.855,00 

499 100717
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 600,00                4,31                8,26                   12,57                3,29                   4,12                        11,74                 7.044,00 

500
REF. EMOP 

17.017.0365-0

 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO 
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

 M2 300,00              10,01              10,26                   20,27                5,31                   6,65                        18,93                 5.679,00 

501 100722

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 600,00              11,32              18,75                   30,07                7,89                   9,86                        28,09               16.854,00 

502 100758

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 600,00              23,66              37,51                   61,17              16,05                 20,07                        57,14               34.284,00 

503 102488
 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 

 M2 600,00                1,22                3,45                     4,67                1,22                   1,53                          4,36                 2.616,00 

504 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

 M2 600,00              16,12              13,08                   29,20                7,66                   9,58                        27,27               16.362,00 

505 102494
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M2 100,00              53,23                9,86                   63,09              16,55                 20,70                        58,93                 5.893,00 

506 102496
 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M 100,00                9,56                4,65                   14,21                3,72                   4,66                        13,27                 1.327,00 

507 84665
 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
EM PISO CIMENTADO 

 M2 100,00              16,98              20,32                   37,30                9,78                 12,24                        34,84                 3.484,00 

508 102500
 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 

 M 150,00                2,25                2,97                     5,22                1,36                   1,71                          4,87                    730,50 

509
REF.:  SETOP 

ED-50505
 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO 
DE TINTA 

 M2 1.000,00                3,64                2,96                     6,60                1,73                   2,16                          6,16                 6.160,00 

 IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES E PISOS 

510 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 1.000,00              19,44              19,65                   39,09              10,25                 12,82                        36,51               36.510,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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511 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

 M2 800,00              25,19              34,19                   59,38              15,58                 19,48                        55,47               44.376,00 

512 98558

 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023 

 UN 50,00                7,01                4,42                   11,43                2,99                   3,74                        10,67                    533,50 

513 98556

 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 M2 50,00              38,36              32,15                   70,51              18,50                 23,14                        65,86                 3.293,00 

514 98546
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

 M2 1.000,00            105,75              30,33                 136,08              35,70                 44,66                      127,12             127.120,00 

515 98565
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 1.000,00              31,18              30,34                   61,52              16,14                 20,19                        57,47               57.470,00 

516 98566
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 150,00              44,46              32,33                   76,79              20,14                 25,20                        71,73               10.759,50 

517 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 600,00              30,65              13,98                   44,63              11,71                 14,64                        41,69               25.014,00 

 ABRIGO/CENTRAL GLP 

518

REF CPOS 
45.02.200 + 

100788 + 
103029

 ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, 
GRADE E CADEADO 

 UN 2,00         1.553,73            544,51              2.098,24            550,57               688,69                   1.960,12                 3.920,24 

519
REF.: ORSE 

12760

 EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE 
INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE 
LAUDO E ART 

 UN 3,00            700,00                0,00                 700,00            183,68               229,75                      653,92                 1.961,76 

520 00005085

 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, 
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 
MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 
INCLUINDO 2 CHAVES 

 UN 3,00              29,03                0,00                   29,03                7,61                   9,52                        27,11                      81,33 

521
REF ORSE 

12104

 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA 
ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS 

 M2 3,00            402,14            102,15                 504,29            132,32               165,51                      471,09                 1.413,27 

522

REF.: ORSE 
9848 + ORSE 

10883 + CPOS 
47.20.070

 ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM 
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 

 UN 4,00            161,88              31,08                 192,96              50,63                 63,33                      180,25                    721,00 

523 103029
 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 4,00              42,91                5,40                   48,31              12,67                 15,85                        45,13                    180,52 

524
REF.: SBC 
(056099)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO 
PRESSAO GAS GLP 

 UN 4,00              61,10              13,09                   74,19              19,46                 24,34                        69,30                    277,20 

525
REF.: ORSE 

(10883)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
METÁLICA PARA GÁS, D: 1/2" X 120CM 

 UN 4,00              46,38                3,33                   49,71              13,04                 16,31                        46,43                    185,72 

526
REF.: ORSE 

(9018)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
PARA GÁS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC 
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA 

 UN 4,00              29,77                3,33                   33,10                8,68                 10,86                        30,92                    123,68 

527
REF.: SCO (AP 

30.05.0300)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR 
FISHER PARA BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG 

 UN 4,00              25,48                4,16                   29,64                7,77                   9,72                        27,68                    110,72 

528
REF.: ORSE 

(13582)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
ESFERA BORBOLETA 90º, 1/2" X 3/8", ENTRADA E 
SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE 
GÁS 

 UN 4,00              37,05                0,83                   37,88                9,93                 12,43                        35,38                    141,52 

529 100800
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, 
INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 60,00              18,25                9,72                   27,97                7,33                   9,17                        26,12                 1.567,20 

530 97335

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

 M 20,00              78,65                2,14                   80,79              21,19                 26,51                        75,47                 1.509,40 

531 103808

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 UN 5,00              19,70              20,41                   40,11              10,52                 13,16                        37,46                    187,30 

532 100794
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 35,00              33,69              13,57                   47,26              12,40                 15,51                        44,14                 1.544,90 

 COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

533 REF 101907  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REINSTALAÇÃO  UN 10,00                8,17              22,42                   30,59                8,02                 10,03                        28,57                    285,70 

534
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM 

 UN 4,00            235,48              24,07                 259,55              68,10                 85,18                      242,46                    969,84 

535
REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 

 UN 20,00            109,09              13,93                 123,02              32,28                 40,37                      114,92                 2.298,40 

536
REF. ORSE 

12137 + 
AGETOP 10095

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 
X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO 
CONFORME O PROJETO 

 M2 1,00            202,50                5,90                 208,40              54,68                 68,40                      194,68                    194,68 

537
REF  ORSE 

12137
 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 UN 15,00                1,67                3,93                     5,60                1,46                   1,83                          5,23                      78,45 

538 97599
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 30,00              16,58                6,71                   23,29                6,11                   7,64                        21,75                    652,50 

539
REF.:  SINAPI 

97599

 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-
PR 

 UN 30,00                2,14                6,71                     8,85                2,32                   2,90                          8,26                    247,80 

540
REF. SBC 

055918

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SÍMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3, 
S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / 
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2) 
DIÂMETRO: 20cm 

 UN 50,00              14,24                0,57                   14,81                3,88                   4,85                        13,83                    691,50 

541
REF SBC 
(060418)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 
FAROIS REF.: SEGURIMAX 

 UN 15,00            144,80              48,19                 192,99              50,64                 63,34                      180,28                 2.704,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - SISTEMA DE HIDRANTES 

542 92367

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 M 140,00            100,75              12,01                 112,76              29,58                 37,00                      105,33               14.746,20 

543 92377

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 10,00              72,30              36,08                 108,38              28,43                 35,57                      101,24                 1.012,40 

544 92378

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              83,77              36,08                 119,85              31,44                 39,33                      111,96                 1.679,40 

545 92896

 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00            200,36              36,08                 236,44              62,04                 77,60                      220,87                 3.313,05 
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546 92390

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 30,00            119,31              54,13                 173,44              45,51                 56,92                      162,02                 4.860,60 

547 92642

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00            164,68              72,12                 236,80              62,13                 77,72                      221,21                    884,84 

548
REF.  SETOP 
INC-HID-005

 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE 
ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS 
VIGENTES. 

 UN 1,00            885,57            242,38              1.127,95            295,97               370,21                   1.053,70                 1.053,70 

549 REF. ORSE 977
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP 
(TAMPÃO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" 

 UN 6,00              58,81              18,57                   77,38              20,30                 25,39                        72,28                    433,68 

550
REF. SBC 

022404
 RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE  UN 10,00                9,97              28,29                   38,26              10,03                 12,55                        35,74                    357,40 

551
REF. SBC 

024413
 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE  UN 10,00              33,83            104,41                 138,24              36,27                 45,37                      129,14                 1.291,40 

552
REF.: SINAPI 

96765

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO 15M TIPO 2, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00         2.221,44            148,92              2.370,36            621,98               778,00                   2.214,33               13.285,98 

553
REF.: 90778 + 
88248 + 88264

 TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE 
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES, 
VERIFICAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA. AFERIÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA, TOTAL 
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORÁVEIS. 

 SERV 3,00            225,52         2.721,36              2.946,88            773,26               967,23                   2.752,90                 8.258,70 

554
REF.: CAERN 

2070162

 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO QUADRO EXISTENTE 

 UN 2,00         1.407,38         1.700,60              3.107,98            815,53            1.020,11                   2.903,40                 5.806,80 

555
REF.: SINAPI 
88267 88248

 ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE 
RELIGAÇÃO E TESTES APÓS ÀS INSTALAÇÕES. 

 UN 4,00            124,00            392,32                 516,32            135,48               169,46                      482,33                 1.929,32 

556 00037554
 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 

 UN 6,00            335,87                0,00                 335,87              88,13               110,24                      313,76                 1.882,56 

557 00037527

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

 UN 8,00            472,18                0,00                 472,18            123,90               154,98                      441,09                 3.528,72 

558 00020971
 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

 UN 4,00              27,23                0,00                   27,23                7,14                   8,93                        25,43                    101,72 

559 00037528

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES 

 UN 6,00            562,98                0,00                 562,98            147,72               184,78                      525,92                 3.155,52 

560 91181

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 80,00              18,51              13,11                   31,62                8,29                 10,37                        29,53                 2.362,40 

561
REF.  ORSE 

(10304)
 VISOR DE ACRÍLICO EM ABRIGO DE HIDRANTE. 
SUBSTITUIÇÃO. COM ESCRITA "HIDRANTE" 

 Un 4,00              92,11                0,00                   92,11              24,16                 30,23                        86,04                    344,16 

562
COTAÇÃO 

(778)
 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
CONFORME NBR 12779 

 UN 200,00                0,00              11,00                   11,00                2,88                   3,60                        10,27                 2.054,00 

563
REF.: ORSE 

(7859)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO EM 
CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE 

 UN 2,00            198,52              94,92                 293,44              76,99                 96,31                      274,12                    548,24 

564
REF.: 

CPOS/CDHU 
(47.20.300)

 CHAVE DE FLUXO PARA TUBULAÇÕES COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM REDE DE HIDRANTES 

 UN 2,00            462,10              62,48                 524,58            137,64               172,17                      490,05                    980,10 

565
REF.:  IOPES 

(160634)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO ø 65 MM (2 1/2") 

 UN 8,00            398,82              56,39                 455,21            119,44               149,40                      425,24                 3.401,92 

566
REF.:  AGETOP 

CIVIL 085031

 REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 Un 8,00              12,84              24,51                   37,35                9,80                 12,25                        34,89                    279,12 

567
REF.:  

SUDECAP 
(10.90.17)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE 

 UN 6,00              88,29              29,42                 117,71              30,88                 38,63                      109,96                    659,76 

568
REF SINAPI 

96765

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO (CAIXA) 
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE 
SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE AÇO, PORTA 
COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA 

 UN 7,00            529,93            148,92                 678,85            178,13               222,81                      634,16                 4.439,12 

569
REF.  SINAPI 

(96765)

 REVISÃO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM 
DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM 
FERRACHURAS E DOBRADIÇAS, E AJUSTES OU 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES 

 UN 10,00              49,24            148,92                 198,16              51,99                 65,03                      185,11                 1.851,10 

570
REF ORSE 

1510

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 
STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM 
TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) - HIDRANTE DE 
RECALQUE 

 UN 8,00            429,45              54,57                 484,02            127,00               158,86                      452,15                 3.617,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - ALARME DE EMERGÊNCIA 

571
REF.: SEINFRA 

C0731
 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO - REMOÇÃO  UN 2,00              88,53            299,34                 387,87            101,77               127,30                      362,33                    724,66 

572
REF ORSE 

11824
 SIRENE AÚDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE 
INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL 

 UN 6,00            208,93              33,63                 242,56              63,64                 79,61                      226,59                 1.359,54 

573
REF. SBC 

058003
 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA 
INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              69,16              33,46                 102,62              26,92                 33,68                        95,86                    575,16 

574
REF.:  ORSE 

(12136)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE 
ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS 
PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400 

 UN 2,00         2.172,37              28,37              2.200,74            577,47               722,33                   2.055,87                 4.111,74 

575
REF.:  ORSE 

(12141)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 
PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, 4 X 
1,5MM2 

 M 300,00              24,84                7,50                   32,34                8,48                 10,61                        30,21                 9.063,00 

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

576
REF. SINAPI 

97064 + 10527

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. 

 M 500,00              34,50              18,95                   53,45              14,02                 17,54                        49,93               24.965,00 

577
REF. EMOP 

(05.007.0015-0)

 ALUGUEL DE BALANCIN 
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE 
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 UNXMES 6,00            500,06                0,00                 500,06            131,21               164,13                      467,14                 2.802,84 

578
REF.: EMOP 

(05.008.0004-0)
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM 

 UN 6,00              43,83            113,18                 157,01              41,19                 51,53                      146,67                    880,02 

 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 

579
REF. ORSE 

11985

 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 
BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR 
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO 

 M 10,00            158,51              45,45                 203,96              53,51                 66,94                      190,53                 1.905,30 

580
REF ORSE 

10839
 ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, PARA 
ELIMINAR CANTOS VIVOS 

 M 5,00            161,12              48,17                 209,29              54,91                 68,69                      195,51                    977,55 

581
REF. SETOP 

SER-COR-011

 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D 
= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H 
= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

 M 10,00            518,57              47,56                 566,13            148,55               185,81                      528,86                 5.288,60 

582
REF. SETOP 

SER-COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 
D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D=1/2", 
ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M. 

 M 20,00            348,06              47,56                 395,62            103,81               129,85                      369,57                 7.391,40 
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583
REF. SER-COR-

015 (1)

 REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 M 10,00              16,76              47,56                   64,32              16,87                 21,10                        60,08                    600,80 

 DIVISÓRIAS 

584 102255
 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 

 M2 5,00            809,57            185,58                 995,15            261,12               326,63                      929,64                 4.648,20 

585
REF.:  

CPOS/CDHU 
(14.30.070)

 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO 
MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM 
ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA 
VÃO DE PORTA. SANITÁRIO TIPO TS. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M2 20,00            788,58                0,00                 788,58            206,92               258,83                      736,67               14.733,40 

 GRADIL 

586
REF. CPOS 
24.02.040

 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA  M2 10,00            826,56              86,94                 913,50            239,70               299,83                      853,36                 8.533,60 

587
REF. ORSE 

3958
 GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA 
HORIZONTAL, ESPAÇAMENTO DE 10cm 

 M2 20,00            175,48              19,01                 194,49              51,03                 63,83                      181,68                 3.633,60 

588
REF. SBC 

023393

 REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 M2 15,00              54,28            146,04                 200,32              52,56                 65,74                      187,13                 2.806,95 

589
REF ORSE 

11201
 ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO  M2 20,00              41,36              85,78                 127,14              33,36                 41,73                      118,77                 2.375,40 

590
REF.:  FDE 
(06.02.088)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA 

 M2 10,00            976,31              43,16              1.019,47            267,50               334,61                      952,36                 9.523,60 

 MUROS 

591
REF.:  SINAPI 

100351

 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM 
ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 
M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019_PA 

 M2 20,00            299,43              91,27                 390,70            102,51               128,23                      364,98                 7.299,60 

592
REF.:  SBC 

(023072)

 REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO 
TIJOLOS, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES. SEM 
REVESTIMENTOS 

 M2 15,00            135,04            221,71                 356,75              93,61               117,09                      333,26                 4.998,90 

593
REF.:  SBC 

(090794)

 EXECUÇÃO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA 
(H=2,00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOÇO, SEM 
PINTURA, SEM FUNDAÇÃO, COM PILARES DE 
CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE 
AMARRAÇÃO TAMBÉM EM CONCRETO 

 M 25,00            241,75            302,06                 543,81            142,69               178,49                      508,01               12.700,25 

 PISOS EM GERAL 

594
REF. CPOS 
11.20.050

 CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS 

 M 100,00                6,44                4,29                   10,73                2,81                   3,52                        10,02                 1.002,00 

595 101748
 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. 
AF_09/2020 

 M2 300,00                1,26                3,38                     4,64                1,21                   1,52                          4,33                 1.299,00 

596
REF CPOS 
03.03.020

 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO  M2 60,00                1,25                2,95                     4,20                1,10                   1,37                          3,92                    235,20 

597
REF.: SBC - 

172882
 RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE 
FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE 

 M2 20,00              67,69              75,56                 143,25              37,58                 47,01                      133,82                 2.676,40 

598
REF SINAPI 

97144 + SETOP 
PIS-JUN-005

 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS 

 M 350,00              19,32                7,89                   27,21                7,13                   8,92                        25,41                 8.893,50 

599
REF FDE 
11.04.030

 PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

 M 20,00              55,65              38,04                   93,69              24,58                 30,75                        87,52                 1.750,40 

600
REF ORSE 

11354

 JUNTA SERRADA TIPO LÁBIO POLIMÉRICO, SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM,  PREENCHIDA COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA , DELIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO- 
PU30 

 M 20,00              26,58              13,93                   40,51              10,62                 13,29                        37,84                    756,80 

601 87735

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 M2 300,00              25,61              23,72                   49,33              12,94                 16,19                        46,08               13.824,00 

602 92398

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

 M2 350,00              62,29              11,33                   73,62              19,31                 24,16                        68,77               24.069,50 

603 101864

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA 
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020 

 M2 350,00              16,53              24,20                   40,73              10,68                 13,36                        38,04               13.314,00 

604
REF 

CPOS/CDHU 
17.01.050

 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  M2 200,00              13,08              26,56                   39,64              10,40                 13,01                        37,03                 7.406,00 

605 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

 M2 120,00              24,16              14,05                   38,21              10,02                 12,53                        35,69                 4.282,80 

606 94273

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 M 30,00              37,65              11,21                   48,86              12,82                 16,03                        45,64                 1.369,20 

607 94276

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

 M 10,00              35,01              13,10                   48,11              12,62                 15,78                        44,94                    449,40 

608 90444

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                4,19              12,38                   16,57                4,34                   5,43                        15,47                    464,10 

609 90446

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                7,38              21,80                   29,18                7,65                   9,57                        27,25                    817,50 

610 90445

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                5,55              16,42                   21,97                5,76                   7,20                        20,52                    615,60 

611 90470

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                8,12                9,60                   17,72                4,64                   5,81                        16,55                    496,50 

612 90468

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                3,86                5,01                     8,87                2,32                   2,90                          8,28                    248,40 

613 90469

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                5,90                7,53                   13,43                3,52                   4,40                        12,54                    376,20 

614
REF.:  

EMBASA 
(18.02.16)

 REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO 

 M3 5,00            317,04                0,00                 317,04              83,19               104,05                      296,17                 1.480,85 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 

615 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 M 600,00              11,83              11,44                   23,27                6,10                   7,63                        21,73               13.038,00 

616 91836
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 350,00              14,57              12,14                   26,71                7,00                   8,76                        24,95                 8.732,50 
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617 97668

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

 M 60,00                9,57                4,73                   14,30                3,75                   4,69                        13,35                    801,00 

618
REF. 91863 + 

2504

 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO 
SEALTUBO  PARA TOMADAS NAS MESAS DOS 
GUICHÊS. 

 M 200,00              19,77              10,99                   30,76                8,07                 10,09                        28,73                 5.746,00 

619 95727
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4 

 M 200,00              12,57              13,00                   25,57                6,70                   8,39                        23,88                 4.776,00 

620 91884

 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 UN 40,00                4,90                9,86                   14,76                3,87                   4,84                        13,78                    551,20 

621 91914

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00                8,61              14,77                   23,38                6,13                   7,67                        21,84                    873,60 

622 104396
 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              15,94              12,00                   27,94                7,33                   9,17                        26,10                    391,50 

623 95808
 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              20,66              17,24                   37,90                9,94                 12,43                        35,40                    531,00 

624 104402
 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              18,15              14,62                   32,77                8,59                 10,75                        30,61                    459,15 

625 104404
 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 20,00              22,52              19,87                   42,39              11,12                 13,91                        39,59                    791,80 

626
REF. SETOP 
ELE-CAN-005

 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 
10 MM 

 M 50,00                4,32                8,00                   12,32                3,23                   4,04                        11,50                    575,00 

627
REF. SBC 
(078028)

 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO EM LAJE 
OU ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO 

 M 90,00              12,87              12,06                   24,93                6,54                   8,18                        23,28                 2.095,20 

628
REF. ORSE 

(12556)
 JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO  UN 10,00                7,06                9,28                   16,34                4,28                   5,36                        15,26                    152,60 

629
REF CPOS 
38.21.920

 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 
MM, COM ACESSÓRIOS 

 M 120,00              75,92              25,04                 100,96              26,49                 33,13                        94,31               11.317,20 

630
REF CPOS 
38.22.620

 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM 

 M 5,00              47,54                2,49                   50,03              13,12                 16,41                        46,73                    233,65 

631
REF SINAPI 

91926 + 
COTAÇÃO

 CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 80,00                5,03                1,50                     6,53                1,71                   2,14                          6,10                    488,00 

632
REF. SINAPI 

42482 + 7568 + 
88247

 GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 30,00                4,14                4,34                     8,48                2,22                   2,78                          7,92                    237,60 

633
REF  88247 + 

COTAÇÃO

 PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO 
SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS 
DE EMERGÊNCIA 

 UN 50,00                5,12                2,17                     7,29                1,91                   2,39                          6,81                    340,50 

634 97887

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

 UN 3,00            151,51            153,33                 304,84              79,99               100,05                      284,77                    854,31 

635 101798
 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            362,76              44,08                 406,84            106,75               133,53                      380,06                    380,06 

636 101795

 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            355,79            268,15                 623,94            163,72               204,79                      582,86                    582,86 

637 M101500040  CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"  Un 100,00              16,14                0,00                   16,14                4,23                   5,29                        15,07                 1.507,00 

638
REF. SEDOP 

171415
 UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 UN 100,00                3,82                1,95                     5,77                1,51                   1,89                          5,39                    539,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - CABEAMENTO 

639 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                2,76                1,14                     3,90                1,02                   1,27                          3,64                 2.912,00 

640 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 900,00                2,15                1,14                     3,29                0,86                   1,07                          3,07                 2.763,00 

641 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 1.500,00                3,77                1,45                     5,22                1,36                   1,71                          4,87                 7.305,00 

642 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 3.500,00                3,26                1,45                     4,71                1,23                   1,54                          4,39               15.365,00 

643 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 2.000,00                5,25                1,94                     7,19                1,88                   2,35                          6,71               13.420,00 

644 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 3.000,00                5,69                1,94                     7,63                2,00                   2,50                          7,12               21.360,00 

645 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 900,00                7,44                2,54                     9,98                2,61                   3,27                          9,32                 8.388,00 

646 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                8,17                2,54                   10,71                2,81                   3,51                        10,00                 8.000,00 

647 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 400,00              10,04                0,44                   10,48                2,74                   3,43                          9,79                 3.916,00 

648 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00              13,81                3,80                   17,61                4,62                   5,77                        16,45                 6.580,00 

649 101563

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 M 500,00              34,82                0,08                   34,90                9,15                 11,45                        32,60               16.300,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - QUADROS E ENTRADA DE 
ENERGIA 

650
REF.:  88264 + 

88247

 IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E 
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO 
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

 SERV 6,00            185,46            571,02                 756,48            198,50               248,29                      706,68                 4.240,08 

651 101879

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            506,99              29,95                 536,94            140,89               176,23                      501,59                 1.003,18 

652 101875

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            347,20              26,67                 373,87              98,10               122,71                      349,26                    349,26 

653 101881

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            846,06              36,15                 882,21            231,49               289,56                      824,13                    824,13 

654 101878

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            457,89              76,31                 534,20            140,17               175,33                      499,03                    998,06 

655 101876
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00              82,51              17,29                   99,80              26,18                 32,75                        93,23                    186,46 

656
REF CPOS 
04.17.080

 REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE  M 1,00                6,75              20,03                   26,78                7,02                   8,78                        25,01                      25,01 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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657
REF  AGETOP 
CIVIL 071451

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 
TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIM (CURVA 
C) - 80 A - 10kA 

 UN 6,00            172,67              19,83                 192,50              50,51                 63,18                      179,82                 1.078,92 

658
REF  AGETOP 
CIVIL 071450

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
BIPOLAR DE 25A-30mA 

 Un 9,00            119,90              30,05                 149,95              39,34                 49,21                      140,07                 1.260,63 

659
REF.: SBC 
(064563)

 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 
20 KA, TRIFASICO 

 UN 45,00            273,41              24,09                 297,50              78,06                 97,64                      277,91               12.505,95 

660 93661
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 16,00              55,54                4,76                   60,30              15,82                 19,79                        56,33                    901,28 

661 93660
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 40,00              55,12                3,51                   58,63              15,38                 19,24                        54,77                 2.190,80 

662 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 40,00              10,68                1,75                   12,43                3,26                   4,07                        11,61                    464,40 

663 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 45,00              10,88                2,38                   13,26                3,47                   4,34                        12,38                    557,10 

664 101895
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00            385,70              66,28                 451,98            118,59               148,34                      422,22                 2.533,32 

665 93655
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 30,00              11,50                3,32                   14,82                3,88                   4,86                        13,84                    415,20 

666 93662
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 30,00              56,81                6,62                   63,43              16,64                 20,81                        59,25                 1.777,50 

667 93666
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              61,57              18,95                   80,52              21,12                 26,42                        75,21                 1.128,15 

668 93670
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              70,96                9,94                   80,90              21,22                 26,55                        75,57                 1.133,55 

669 93671
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              72,99              13,69                   86,68              22,74                 28,44                        80,97                 1.214,55 

670 93673
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 10,00              79,31              28,43                 107,74              28,27                 35,36                      100,64                 1.006,40 

671
REF.:  AGESUL 
(1201009016)

 ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM 
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE 
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, 
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A 
35,05 KW 

 UN 1,00         5.978,78            346,18              6.324,96         1.659,66            2.076,00                   5.908,62                 5.908,62 

672
REF.:   SIURB 

(9060002)
 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO - CONCRETO 

 UN 1,00              83,75            240,30                 324,05              85,03               106,36                      302,71                    302,71 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

673
REF. SINAPI 

91994 + 12147

 TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              20,71              15,42                   36,13                9,48                 11,85                        33,75                 1.687,50 

674
REF.:  SINAPI 

(92004)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE 
SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO 
CAIXA E PLACA 

 UN 50,00              34,02              35,05                   69,07              18,12                 22,66                        64,52                 3.226,00 

675 91992
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              24,33              32,00                   56,33              14,78                 18,48                        52,62                 1.315,50 

676 92001
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              22,21              18,52                   40,73              10,68                 13,36                        38,04                 3.043,20 

677 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48              22,28                   45,76              12,00                 15,01                        42,74                    854,80 

678 92005
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              38,86              35,05                   73,91              19,39                 24,25                        69,04                 1.380,80 

679 92009
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              36,31              27,49                   63,80              16,74                 20,94                        59,60                 4.768,00 

680 92004
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              34,02              35,05                   69,07              18,12                 22,66                        64,52                 1.290,40 

681 92008
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 100,00              31,47              27,49                   58,96              15,47                 19,35                        55,07                 5.507,00 

682 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              21,06              22,28                   43,34              11,37                 14,22                        40,48                    809,60 

683 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48              22,28                   45,76              12,00                 15,01                        42,74                    854,80 

684 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79              18,52                   38,31              10,05                 12,57                        35,78                 2.862,40 

685 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              26,75              32,00                   58,75              15,41                 19,28                        54,88                 1.372,00 

686 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79              18,52                   38,31              10,05                 12,57                        35,78                 2.862,40 

687 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00                8,50              14,72                   23,22                6,09                   7,62                        21,69                 1.301,40 

688 91944
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                9,70                8,66                   18,36                4,81                   6,02                        17,15                 6.860,00 

689 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00              12,87              27,70                   40,57              10,64                 13,31                        37,89                 1.515,60 

690 91943
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00              11,93              15,27                   27,20                7,13                   8,92                        25,40                 1.524,00 

691 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                6,36                8,36                   14,72                3,86                   4,83                        13,75                 5.500,00 

692 92023
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              31,51              30,75                   62,26              16,33                 20,43                        58,16                 1.744,80 

693 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              29,05              26,54                   55,59              14,58                 18,24                        51,93                 1.038,60 

694 91961
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              36,52              35,05                   71,57              18,77                 23,48                        66,85                    668,50 

695 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              18,56              18,03                   36,59                9,60                 12,00                        34,18                 1.025,40 

696 91955
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              22,31              22,28                   44,59              11,70                 14,63                        41,65                    416,50 

697
REF. SINAPI 

38092 + 88247
 ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 20,00                3,38                2,17                     5,55                1,45                   1,82                          5,18                    103,60 

698
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46              23,99                   81,45              21,37                 26,73                        76,08                 2.662,80 
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699
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46              23,99                   81,45              21,37                 26,73                        76,08                 2.662,80 

 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

700
REF.: SBC 
(011340)

 ADMINISTRACAO LOCAL  H 450,00                2,18            137,72                 139,90              36,70                 45,91                      130,69               58.810,50 

701
REF.: SBC 
(000071)

 LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E 
SUPERESTRUTURA 

 UN 3,00              49,18         3.108,33              3.157,51            828,53            1.036,37                   2.949,67                 8.849,01 

702 90778
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 400,00                2,13            134,63                 136,76              35,88                 44,88                      127,75               51.100,00 

703 91677
 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 400,00                2,13            112,98                 115,11              30,20                 37,78                      107,53               43.012,00 

704 90769
 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 300,00                2,13            124,58                 126,71              33,24                 41,58                      118,36               35.508,00 

 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

705 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 400,00                8,44              27,57                   36,01                9,44                 11,81                        33,63               13.452,00 

706 88251
 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 350,00                8,44              21,11                   29,55                7,75                   9,69                        27,60                 9.660,00 

707 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 250,00                8,43              28,37                   36,80                9,65                 12,07                        34,37                 8.592,50 
708 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 220,00                8,44              27,87                   36,31                9,52                 11,91                        33,91                 7.460,20 
709 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,32              19,69                   28,01                7,34                   9,19                        26,16                 3.924,00 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA 

710
REF ORSE 

7725
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS 

 M2 600,00                3,33                7,87                   11,20                2,93                   3,67                        10,46                 6.276,00 

711 99814
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

 M2 1.500,00                0,76                1,75                     2,51                0,65                   0,82                          2,34                 3.510,00 

712
REF 9537 
11/2018

 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2 1.000,00                1,91                2,75                     4,66                1,22                   1,52                          4,35                 4.350,00 

713
REF CPOS 
48.20.020

 LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA  UN 4,00              24,96              59,07                   84,03              22,04                 27,57                        78,49                    313,96 

714
REF CPOS 
55.02.012

 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO  UN 35,00                8,32              19,69                   28,01                7,34                   9,19                        26,16                    915,60 

715
REF.  SINAPI 

(98524)

 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM PISOS, 
TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO. PREPARO PARA 
PINTURA 

 M2 250,00                1,78                4,19                     5,97                1,56                   1,95                          5,57                 1.392,50 

 DESCARTE DE MATERIAIS 

716
REF CPOS 
05.07.070

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL 

 M3 50,00            115,17              11,81                 126,98              33,31                 41,67                      118,62                 5.931,00 

717
REF CPOS 
05.07.040

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

 M3 200,00            100,62              11,81                 112,43              29,50                 36,90                      105,02               21.004,00 

718
REF.: CPOS 

05.07.060

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR 
VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE 
VIDRO 

 M3 40,00            119,53              11,81                 131,34              34,46                 43,10                      122,69                 4.907,60 

719
REF.: SEINFRA 

(C5185)

 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO 
SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM 
TRANSPORTE 

 M3 200,00              11,20                0,00                   11,20                2,93                   3,67                        10,46                 2.092,00 

 SERVIÇOS EXCLUSIVOS - CAPITAL 

720
REF SEDOP 

020408
 RETIRADA DE PISO VINILICO  M2 3.000,00                2,17                5,60                     7,77                2,03                   2,54                          7,25               21.750,00 

721
REF. FDE 
13.70.001

 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM 
PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA - (APENAS INSTALAÇÃO) AF_09/2020 

 M2 250,00                8,51                9,50                   18,01                4,72                   5,90                        16,82                 4.205,00 

722 101727
 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020 

 M2 200,00            191,75                6,43                 198,18              52,00                 65,04                      185,13               37.026,00 

723
REF.: SBC 
(170104)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE 
GRANITO PRETO SAO GABRIEL. 

 M2 30,00            433,35              82,10                 515,45            135,25               169,18                      481,52               14.445,60 

724
REF. 96114 + 

00039417

 FORRO EM DRYWALL (RESISTENTE A UMIDADE 
"RU"), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

 M2 30,00              69,60              15,95                   85,55              22,44                 28,07                        79,91                 2.397,30 

725
REF.:  SBC 
(202302) + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL 
ALERTA INOX PARAFUSADO - FRISADO (100 PEÇAS / 
METRO LINEAR) 

 M 20,00            184,96              67,02                 251,98              66,11                 82,70                      235,39                 4.707,80 

726
REF.: SIURB 

091051

 ADEQUAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE 
ALARME DE INCÊNDIO, COM ENDEREÇAMENTO DOS 
DISPOSITIVOS ACIONADORES E SIRENES, 
CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME, 
INCLUSIVE TESTE DE TODO O SISTEMA 

 SERV 2,00            303,84         2.609,28              2.913,12            764,40               956,15                   2.721,36                 5.442,72 

727
REF.: ORSE - 

12016

 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - LINHA EATON 
CBG370S OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO "APERTE 
AQUI", COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE ALARME 
EXISTENTE. 

 UN 5,00            226,03              24,02                 250,05              65,61                 82,07                      233,59                 1.167,95 

728
REF.: REF.: 
SBC 055530

 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO - LINHA 
EATON CASB393 OU EQUIVALENTE. COMPATÍVEL 
COM O SISTEMA DE ALARME EXISTENTE 

 UN 5,00            587,47            101,09                 688,56            180,67               225,99                      643,23                 3.216,15 

729
REF.: SBC 
(170021) + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL 
DIRECIONAL INOX PARAFUSADO - FRISADO (12 
PEÇAS / METRO LINEAR) 

 M 30,00            150,33              41,47                 191,80              50,32                 62,95                      179,17                 5.375,10 

730
REF.: ORSE 

(11903) + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL 
DIRECIONAL EM INOX. (12 peças / m). INSTALAÇÃO 
COM ADESIVO OU FITA DUPLA FACE 

 M 30,00            166,23              13,93                 180,16              47,27                 59,13                      168,30                 5.049,00 

731
REF.: ORSE 

(11902) + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE 
ALERTA EM INOX. (100 peças / m). INSTALAÇÃO COM 
ADESIVO OU FITA DUPLA FACE 

 M 30,00            165,75              13,93                 179,68              47,14                 58,97                      167,85                 5.035,50 

732
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.251)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA 
INCÊNDIO JOCKEY. 1 1/2CV. 

 UN 1,00         2.903,61              95,52              2.999,13            786,97               984,38                   2.801,71                 2.801,71 

733
REF. SEDOP 

020409
 RETIRADA DE CARPETE  M2 1.600,00                1,09                2,55                     3,64                0,95                   1,19                          3,40                 5.440,00 

734
REF. SBC 

120506

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM 
PAREDES, MANTA REF.: BEAULIEU TANGIERS 
9,5MMX3,66M 

 M2 800,00            181,37                2,11                 183,48              48,14                 60,22                      171,40             137.120,00 

735
REF. SBC 

170050
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM 
MANTA (PISO). REF.: BEAULIEU TANGIERS 

 M2 800,00            176,85                2,11                 178,96              46,95                 58,73                      167,18             133.744,00 

736
REF.:  

CPOS/CDHU 
(28.01.330)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTAS. 

 UN 8,00            971,07              48,68              1.019,75            267,58               334,70                      952,62                 7.620,96 

737
REF.:  

SEINFRA 
(C1795)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO 

 UN 8,00            775,33              13,02                 788,35            206,86               258,75                      736,45                 5.891,60 

738
REF. ORSE 

12098

 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM 
CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA 
CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS 
TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA 
REVERSÍVEL SEM CHAVE 

 M2 20,00            597,11            103,74                 700,85            183,90               230,03                      654,71               13.094,20 

739
REF.: SETOP 

SER-POR-080 + 
SIURB 080170

 PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, 
MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E 
DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 
0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA 
GALVANIZADA Nº14. 

 UN 8,00         1.864,16            310,11              2.174,27            570,52               713,64                   2.031,15               16.249,20 

740
REF.:  

CPOS/CDHU 
(28.01.210)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA 
TIPO ALAVANCA COM CHAVE PARA PORTA CORTA-
FOGO 

 UN 15,00            581,68              36,50                 618,18            162,21               202,90                      577,48                 8.662,20 

741
REF.:  

CPOS/CDHU 
(50.05.022)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESTRAVADOR 
MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-
FOGO DE 24VCC 

 UN 10,00            237,90              40,07                 277,97              72,93                 91,23                      259,67                 2.596,70 

742
REF FDE 
06.03.018

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA 
ANTIPANICO SIMPLES 

 UN 6,00            790,65              97,36                 888,01            233,01               291,46                      829,55                 4.977,30 

743
REF. FDE 
06.03.017

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA 
ANTIPANICO DUPLA 

 UN 10,00         1.456,20            194,72              1.650,92            433,20               541,87                   1.542,24               15.422,40 
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744
REF.: SEDOP 

071363

 COBERTURA ARTICULADA SOBRE TOTEM. EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CURVO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TODOS OS 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM. COM DISPOSITIVO DE 
TRAVAMENTO EM DUAS POSIÇÕES (ABERTA OU 
FECHADA). PINTURA NA COR BRANCA. 

 M2 10,00            698,16            173,54                 871,70            228,73               286,11                      814,32                 8.143,20 

745
REF.:  

CPOS/CDHU 
(26.01.155)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVO VIDRO EM 
CÚPULA, COM MESMA DIMENSÃO DAQUELE 
REMOVIDO, NEUTRAL 14, ONCLEAR 4MM + PVB + 
INCOLOR 6MM REFLETIVO PRATA OU HABITAT 
REFLETIVO CINZA 4 + INCOLOR 6MM. INCLUSIVE 
IÇAMENTO DOS MATERIAIS 

 M2 30,00            510,52            171,43                 681,95            178,94               223,83                      637,06               19.111,80 

746 102235
 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM 
ABERTURA. AF_01/2021_PS 

 m² 600,00            447,99              70,76                 518,75            136,12               170,26                      484,60             290.760,00 

747
REF.: 

CPOS/CDHU 
(14.30.843)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA 
CORPORATIVA TIPO PISO/TETO EM VIDRO 
TEMPERADO DUPLO COM MICRO PERSIANA COM 
ESTRUTURA E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. 

 m² 200,00         1.560,98                0,00              1.560,98            409,60               512,35                   1.458,23             291.646,00 

748
REF.:  SBC 

(059334)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA TOMADA 
PARA PISO ELEVADO+REDE CAT5158x252x37mm 
SPERONE 

 UN 200,00            343,73            133,21                 476,94            125,14               156,54                      445,54               89.108,00 

749
REF.: 

CPOS/CDHU 
(69.03.310)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA EM POLIAMIDA COM TAMPA, PARA PISO 
ELEVADO, COM 4 PONTOS DE TOMADA E ATÉ 8 
PONTOS DE DADOS 

 UN 200,00            156,68              20,03                 176,71              46,36                 57,99                      165,07               33.014,00 

750
REF.: SBC 
(170213)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO 
MODULAR COM PLACAS DE AÇO COM CONCRETO 
CELULAR, COM REVESTIMENTO EM CARPETE OU 
PISO VINILICO. INCLUSIVE RAMPA DE ACESSO 

 m² 750,00            597,34                2,11                 599,45            157,29               196,75                      559,99             419.992,50 

751 REF.: 94805
 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE 
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 20,00         1.384,26              24,53              1.408,79            369,66               462,39                   1.316,05               26.321,00 

752
REF.: SINAPI 

84115
 LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA  M2 300,00                1,62                3,54                     5,16                1,35                   1,69                          4,82                 1.446,00 

753 5928

 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 CHP 90,00            250,03              32,20                 282,23              74,05                 92,63                      263,65               23.728,50 

754
REF EMBASA 

(15.05.23)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO 
EM MANTAS OU EM RÉGUA. ESPESSURA DE 2MM. 
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO. 
REFERENCIA BELGOTEX E TARKETT. 

 m² 1.500,00            178,73                8,11                 186,84              49,02                 61,32                      174,54             261.810,00 

755
REF EMOP 

(13.390.0042-0)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO 
EM MANTAS OU EM RÉGUA. ESPESSURA DE 3,2MM. 
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO. 
REFERENCIA BELGOTEX E TARKETT. 

 m² 1.500,00            257,32                6,85                 264,17              69,31                 86,70                      246,78             370.170,00 

 TOTAL GERAL: 

26,24%  R$        6.507.050,64 

26,00%

 BDI Médio (Padrão TCU): 

 Desconto:
Aplicado a todos os itens 

Polo 01:
Curitiba: Prédio Sede e anexo/Fórum Eleitoral de Curitiba/Depósito (antiga BRINKS)/Centro Logístico

Cidades: Almirante Tamandaré/Antonina/Araucária/Bocaiúva do Sul/Campina Grande do Sul/Campo Largo/Cerro Azul/Colombo/Fazenda Rio Grande/Guaratuba/Lapa/Matinhos/Morretes/Paranaguá/Pinhais/Piraquara/Rio Branco do 
Sul/Rio Negro/São José dos Pinhais
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OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Item %

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

I 8,65%

Total 26,24%
IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

Total 8,65%

Lucro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
PARANÁ
TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMAS

Polo 01 - Conforme Anexo

Paulo Guilherme A. M Cabral

FÓRMULA:

Impostos

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no 
caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição

Administração Central

Seguro + Garantia

Risco

Despesa Financeira
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Curitiba, 18 de março de 2025

Análise de planilha

Registro de Preços visando eventual prestação de serviços comuns de

engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do

Tribunal Regional do Paraná

PE 90004/2025

ITEM 01

Empresa: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estão corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrição Desconto BDI Valor Total

1 Polo 1 26,00% 26,24% R$ 6.507.050,64

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informações.

A composição analítica do BDI foi preenchida corretamente, a empresa apresentou

BDI de 26,24%. Não foi feita, por essa equipe técnica, a análise da carga tributária

a que está sujeita a empresa, para conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

APOIO SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
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