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PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PREGOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS

, VALOR VALOR . VALOR UNITARIO
mem | SINAR SO0'CO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. | UNITARIO | UNARIo [ VALORINIEROL g DESCONTO | COMDESCONTOE |  VALOR TOTAL
MATERIAL |MAO DE OBRA BDI
SERVICOS ACESSORIOS
1 COTAGCAO | ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 15,00 262,55 0,00 262,55 68,89 86,17 245,26 3.678,90
COTAGAO | ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -
2 REnoR. |CREADR UN 6,00 99,64 0,00 99,64 26,14 32,70 93,08 558,48
REF SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA .
3 (01.03.02) |EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRAO TRE-PR m 10,00 351,98 18,92 367,20 96,53 120,78 343,66 3.436,80
REF
4 SUDECAP | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 8,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 459,51 1.307,84 10.462,72
01.09.11
REF
5 SUDECAP | MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 8,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 459,51 1.307,84 10.462,72
01.09.01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
6 10776 | SANITARIO (NAO INCLUI MES 25,00 625,00 0,00 625,00 164,00 205,14 583,86 14.596,50
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
7 97637  |MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 1,04 2,68 3,72 0,97 121 3,47 347,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
8 NEt s | ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 1.000,00 4,24 0,59 4,83 1,26 1,58 4,51 4.510,00
9 gsa3 | |SOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM M2 100,00 5,88 5,19 11,07 2,90 3,63 10,34 1.034,00

MALHA DE 5MM
REF.: SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-

10 (020026) REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 150,00 7,02 5,65 12,67 3,32 4,15 11,83 1.774,50

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
11 97629  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 120,00 30,89 78,38 109,27 28,67 35,86 102,07 12.248,40
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
12 97627  |ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 12,00 66,32 168,32 234,64 61,56 77,01 219,19 2.630,28
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
13 97634  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 300,00 2,48 6,34 8,82 2,31 2,89 8,23 2.469,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

14 97633  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 20,00 8,37 21,60 29,97 7,86 9,83 27,99 559,80
AF_09/2023
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
15 97632 ||/ NUAL SEM REAPROVEITAVIENTO. AF 09/2023 M 110,00 0,96 2,47 3,43 0,90 112 3,20 352,00
~EF. SINAP] | REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
16 s7oa0 | |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM M2 4.000,00 0,62 1,61 2,23 0,58 0,73 2,08 8.320,00
REAPROVEITAMENTO
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
17 97641 | A SEM REAPROVEITAVIENTO. AR 06/2023 M2 80,00 1,07 2,75 3,82 1,00 1,25 3,56 284,80
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
18 97622  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 20,00 21,26 53,0 74,35 19,50 24,40 69,45 1.389,00
AF_09/2023
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
19 97638  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 500,00 3,02 7,81 10,83 2,84 3,55 10,11 5.055,00
AF_09/2023
REF. EMOP
20 oo N | REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA M2 200,00 13,81 37,80 51,61 13,54 16,93 48,21 9.642,00
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
21 97631 | Qi REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M2 1.000,00 4,19 10,82 15,01 3,93 4,92 14,02 14.020,00
REF CPOS | DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DE DIVISORIAS,
22 03.08.200 |INCLUSIVE MONTANTES METALICOS M2 250,00 2,75 6,49 9,24 2,42 S S 2.157,50
REMOCAO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL,
23 REF. 87663 | o (0D r BEo UN 2,00 4,53 12,08 16,61 4,35 5,44 15,51 31,02
REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
24 102192 |Seor U Ar 172021 M2 40,00 5,75 16,42 22,17 5,81 7,27 20,71 828,40
REF.: SINAPI | REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
25 (07645) | REAPROVEITAVENTO. M2 150,00 8,97 23,44 32,41 8,50 10,63 30,27 4.540,50
26 R(;Ezengsc RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS M2 100,00 3,34 11,12 14,46 3,79 4,74 13,50 1.350,00
REF. SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
27 o | REAPROVRITAVENTO M2 25,00 3,48 9,07 12,55 3,29 4,11 11,72 293,00
28 REF. SINAPI | oETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA M2 15,00 8,32 19,69 28,01 7,34 9,19 26,16 392,40
85334 - 11/2017 : ! ! ’ : ’ : :
REF. SIURB n ,
29 175097 (2| RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 20,00 25,14 71,33 96,47 25,31 31,66 90,11 1.802,20
30 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 20,00 16,49 40,45 56,94 14,94 18,68 53,19 1.063,80
~EF. sec | RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA
31 Casone  |CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO M2 300,00 1,32 3,13 4,45 1,16 1,45 4,15 1.245,00
( ) |ADEQUADO
32 Rgzigc RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO UN 2,00 24,18 68,62 92,80 24,35 30,45 86,69 173,38
REF. CPOS | RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO OU
33 109100 |GRADL BN OERAL M2 200,00 11,73 33,28 45,01 11,81 14,77 42,04 8.408,00
REF. SINAPI -
34 oao REMOCAO DE ESPELHO M2 10,00 5,89 17,97 23,86 6,26 7,83 22,28 222,80
REF. SINAPI - | REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
35 97666 (4) |REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 15,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,97 11,31 169,65
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
36 REF. 97666 |1 \00 %) 08 BAREY UN 10,00 3,08 8,50 11,58 3,03 3,79 10,81 108,10
37 97664 | CMOGAC DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, UN 10,00 0,57 1,50 2,07 0,54 0,67 1,93 19,30

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
38 REF. 97666 (3) [MANUAL, SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. UN 20,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,97 11,31 226,20
COM REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, COM

39 REF.: 97663 REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 4,23 11,65 15,88 4,16 5,21 14,83 177,96

40 REF8.3(;$SE REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO M2 6,00 9,58 23,87 33,45 8,77 10,97 31,24 187,44
REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES)

4 97662 DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 300,00 0,18 0,48 0,66 0,17 0,21 0,61 183,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

42 I?)EFHCI:;)S RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 6,00 5,89 21,10 26,99 7,08 8,85 25,21 151,26

REF IOPES | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE TUBULAGAO

43 010227 DE LIGACAO UN 2,00 16,07 47,46 63,53 16,67 20,85 59,34 118,68

44 REI:9(8)§SE REMOGAO E REINSTALAGCAO DE LUMINARIAS UN 35,00 37,67 57,66 95,33 25,01 31,28 89,05 3.116,75

45 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 100,00 0,65 1,72 2,37 0,62 0,77 2,21 221,00

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
46 97660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 80,00 0,24 0,63 0,87 0,22 0,28 0,81 64,80
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE

47 104792 ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM M 3.000,00 0,14 0,37 0,51 0,13 0,16 0,47 1.410,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

48 (;ESFBF(I}::; REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO UN 5,00 16,86 50,10 66,96 17,57 21,97 62,55 312,75

49 ROEZFZ:OBOC RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 60,00 2,08 5,73 7,81 2,04 2,56 7,29 437,40
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REF SETOP | REMOGAO DE CONCERTINA COM
DEM-CON-050 |[REAPROVEITAMENTO

REF CPOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS

02.05.060 METALICAS COM ALTURA ATE 10M
REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU
52 97635 DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 250,00 5,82 15,42 21,24 5,57 6,97 19,84 4.960,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

50 M 150,00 1,17 2,75 3,92 1,02 1,28 3,66 549,00

51 M 200,00 3,82 11,01 14,83 3,89 4,86 13,85 2.770,00

53 REF 94263 |\ 060016 M 15,00 6,27 16,65 22,92 6,01 7,52 21,41 321,15
REF ORSE <
54 0437 REMOGCAO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS UN 2,00 19,24 49,47 68,71 18,02 22,54 64,18 128,36
REMOCAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM
55 REF. 97647 |0 oo e = e To M2 50,00 1,21 3,25 4,46 1,17 1,46 4,16 208,00
56 REZS%';SE REMOGAO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA) M2 50,00 8,38 23,77 32,15 8,43 10,55 30,03 1.501,50
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA
57 97647 E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.500,00 1,29 3,38 4,67 1,22 1,53 4,36 6.540,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
58 104803 | oo\ REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M 400,00 1,61 4,43 6,04 1,58 1,98 5,64 2.256,00
REF ORSE | DESINSTALACAO E REMOCAO DE BOMBA DE
59 9223 INCENDIO 4CV - PARA SUBSTITUICAO UN 1,00 33,50 96,12 129,62 34,01 42,54 121,08 121,08
REF.:
60 EMBASA | ~EMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN M 50,00 6,66 14,39 21,05 5,52 6,90 19,66 983,00
190601 50 A 300 mm
61 REF. ORSE | REMOCAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU M2 1.000,00 2,33 7 87 1120 203 2.67 10146 10.460.00

13416 LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)
REF AGESUL | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU
62 0201002032 |PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA M2 200,00 4,58 11,23 15,81 4,14 5,18 14,76 2.952,00

REF.: ORSE | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO,

63 (11912) _ |COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO M 50,00 12,92 2,99 15,91 4,17 5,22 14,86 743,00
REMOCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE

64 104799  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,58 13,05 52,20
AF_09/2023

65 REF ORSE | RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA M2 1.000,00 3,96 9,44 13,40 3,51 4,39 12,51 12.510,00

8344 METALICA
SERVICOS COM CONCRETO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
70 105033 LOCO COM UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETA, M 60,00 38,48 18,20 56,68 14,87 18,60 52,94 3.176,40
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

REF. AGETOP | BASE EM CONCRETO PADRAO AGETOP PARA AS

66 94994 M2 400,00 74,45 23,96 98,41 25,82 32,29 91,93 36.772,00

67 94990 M3 40,00 535,05 255,26 790,31 207,37 259,39 738,28 29.531,20

68 105023 M 10,00 44,40 25,61 70,01 18,37 22,97 65,40 654,00

69 105029 M 10,00 35,77 16,10 51,87 13,61 17,02 48,45 484,50

7 CIVIL 071679 |LUMINARIAS DE JARDIM UN 6,00 54,47 39,93 94,40 24,77 30,98 88,18 529,08
72 REF. EMBASA | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA M2 5,00 105,68 58,77 164,45 43.15 53,97 153,62 768.10
503116 E=10 CM
REF IOPES | EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAGAO

73 200501 DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. UN 2,00 1.235,44 777,94 2.013,38 528,31 660,83 1.880,85 3.761,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

74 94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 20,00 394,46 70,39 464,85 121,97 152,57 434,25 8.685,00
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

75 103670 E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 20,00 104,42 281,57 385,99 101,28 126,69 360,58 7.211,60
AF_02/2022
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

76 97113 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 M2 500,00 1,75 0,24 1,99 0,52 0,65 1,85 925,00
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

77 97086 SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 15,00 65,29 95,57 160,86 42,20 52,79 150,27 2.254,05
UTILIZACOES. AF_09/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

78 96542 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 50,00 44,65 64,72 109,37 28,69 35,89 102,17 5.108,50
UTILIZACOES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

79 92419 PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 50,00 57,68 39,44 97,12 25,48 31,87 90,72 4.536,00

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
80 96622 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 10,00 109,97 69,18 179,15 47,00 58,79 167,35 1.673,50
CM*. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM
82 REF 96622 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. M3 5,00 56,57 41,66 98,23 25,77 32,24 91,76 458,80
AF_08/2017

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
83 97092 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 50,00 13,63 0,82 14,45 3,79 4,74 13,49 674,50
TELA Q-196. AF_09/2021

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

84 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 75,00 10,42 3,39 13,81 3,62 4,53 12,90 967,50
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

85 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 10,36 2,22 12,58 3,30 4,12 11,75 2.350,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

86 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 300,00 9,55 1,47 11,02 2,89 3,61 10,29 3.087,00
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

87 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 100,00 8,25 0,92 9,17 2,40 3,00 8,56 856,00
AF_06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

88 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 10,12 5,10 15,22 3,99 4,99 14,21 2.842,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
89 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 150,00 12,01 10,78 22,79 5,98 7,48 21,28 3.192,00
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
90 96544 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 50,00 11,89 7,93 19,82 5,20 6,50 18,51 925,50
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
91 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 150,00 11,52 5,82 17,34 4,55 5,69 16,19 2.428,50
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
92 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 150,00 10,52 4,37 14,89 3,90 4,88 13,90 2.085,00
AF_06/2017

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
APARENTE

81 100324 M3 5,00 93,66 56,48 150,14 39,39 49,27 140,25 701,25

93 40780

M2 20,00 4,58 12,29 16,87 4,42 5,53 15,75 315,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

97

SERVICOS EM CONCRETO - FUNDAGOES
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

80,00

9,36

1,22

10,58

2,77

3,47

94 97097 ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA M2 100,00 41,84 2,45 44,29 11,62 14,53 41,37 4.137,00
RESISTENCIA. AF_09/2021
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

95 90280 BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 10,00 496,37 90,60 586,97 154,02 192,65 548,33 5.483,30
L. AF_09/2021

REF.: FDE EXECUGAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE
96 16.43.017) |OU VIGAS), COM PERFURATRIZ UN 30,00 145,15 0,00 145,15 38,08 47,63 135,59 4.067,70

9,88

790,40

98

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021_PS

KG

30,00

10,57

4,24

14,81

3,88

4,85

13,83

414,90

99

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

80,00

49,55

46,61

96,16

25,23

31,56

89,83

7.186,40

100

101

95583

93200

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.
AF_09/2021 PS

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

KG

M

30,00

20,00

10,61

4,62

7,04

9,61

17,65

14,23

4,63

3,73

5,79

4,66

16,48

SERVICOS DE ALVENARIA

13,29

494,40

265,80

102

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

80,00

82,15

89,56

171,71

45,05

56,35

160,40

12.832,00

103

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO
EMBUTIDO

200,00

1,13

3,48

4,61

1,20

1,51

4,30

860,00

104

90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

11,57

39,29

50,86

13,34

16,69

47,51

950,20

105

90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

UN

10,00

4,34

14,74

19,08

5,00

6,26

17,82

178,20

106

90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN

20,00

16,89

57,39

74,28

19,49

24,38

69,39

1.387,80

107

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

50,00

1,68

5,36

7,04

1,84

2,30

6,57

328,50

108

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

3,83

12,23

16,06

4,21

5,27

15,00

60,00

109

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

10,93

34,89

45,82

12,02

15,03

42,80

171,20

110

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

9,26

19,05

28,31

7,42

9,28

26,44

2.644,00

111

91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

7,97

8,85

16,82

4,41

5,51

15,71

314,20

112

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

50,00

2,33

7,92

10,25

2,68

3,36

9,57

478,50

113

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

50,00

2,54

8,09

10,63

2,78

3,48

9,93

496,50

114

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

2,59

8,80

11,39

2,98

3,73

10,64

1.064,00

115

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,11

12,75

18,86

4,94

6,18

17,61

880,50

116

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,42

13,01

19,43

5,09

6,37

18,15

907,50

117

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.
AF_09/2023

UN

20,00

5,02

7,53

12,55

3,29

4,11

11,72

234,40

118

119

91192

96358

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

UN

M2

20,00

750,00

13,27

82,99

11,21

16,04

24,48

99,03

6,42

25,98

8,03

32,50

22,86

PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTICIA

92,51

457,20

69.382,50

120

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

100,00

93,35

18,28

111,63

29,29

36,63

104,28

10.428,00

121

96366

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023 PS

M2

400,00

132,86

21,74

154,60

40,56

50,74

144,42

57.768,00

122

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

70,00

143,55

25,10

168,65

44,25

55,35

157,54

11.027,80

123

96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023 PS

M2

350,00

55,83

10,55

66,38

17,41

21,78

62,01

21.703,50

124

96373

INSTALAGCAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

100,00

10,16

2,03

12,19

3,19

3,99

11,38

1.138,00

125

96374

INSTALACAO DE REFORGCO DE MADEIRA EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

350,00

29,69

2,52

32,21

8,45

10,57

30,08

10.528,00

126

REF SINAPI
(96358)

PAREDE DE DRYWALL - FECHAMENTO COM DUAS
FACES SIMPLES (APENAS PLACAS E TRATAMENTO DE
JUNTA, SEM ESTRUTURA METALICA)

M2

300,00

58,11

16,04

74,15

19,45

24,33

69,26

20.778,00

127

REF.: SINAPI
(96370)

PAREDE DE DRYWALL - FECHAMENTO COM UMA
FACE SIMPLES (APENAS PLACAS E TRATAMENTO DE
JUNTA, SEM ESTRUTURA)

M2

500,00

31,04

10,55

41,59

10,91

13,65

38,85

19.425,00

128

REF.: SINAPI
(96370) (2)

PAREDE DE DRYWALL - TRATAMENTO DE JUNTAS
(UMA FACE)

M2

350,00

7,03

8,35

15,38

4,03

5,04

14,36

5.026,00

129

REF.: SINAPI
(96358) (2)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES

M2

40,00

98,55

16,04

114,59

30,06

37,60

107,04

4.281,60

130

REF.: SINAPI
(96368) (1)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL DO TIPO RF, USO INTERNO COM DUAS
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS

M2

150,00

169,91

24,61

194,52

51,04

63,84

181,71

27.256,50
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FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA ESPESSURA

133

87905

ASSENTAMENTO)
REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA UNICA,
EMBOCO, TEXTURAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

500,00

3,52

6,33

3,23

REF.: CPOS |12MM, COM ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE E
131 14.31.030 FIXAGAO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO M2 500,00 142,87 125,09 267,96 70,31 87,95 250,32 125.160,00
DE JUNTAS DE DILATACAO
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA E=10MM, PARA
REF. ORSE |FACHADA, 1 FACE, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM
132 12816 ESTRUTURA METALICA. (FORNECIMENTO E M2 300,00 69,12 32,01 101,13 26,53 33,19 94,47 28.341,00

9,20

4.600,00

134

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

150,00

19,12

20,02

39,14

10,27

12,84

36,56

5.484,00

135

136

104217

88648

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023

350,00

220,00

26,61

5,50

32,12

2,56

58,73

8,06

15,41

2,11

19,27

2,64

54,86

7,52

19.201,00

1.654,40

137

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023 PE

30,00

48,51

22,52

71,03

18,63

23,31

66,35

1.990,50

138

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023 PE

35,00

45,92

16,28

62,20

16,32

20,41

58,10

2.033,50

139

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

350,00

43,55

9,21

52,76

13,84

17,31

49,28

17.248,00

140

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

150,00

67,13

25,45

92,58

24,29

30,38

86,48

12.972,00

141

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

20,00

104,54

22,56

127,10

33,35

41,71

118,73

2.374,60

142

REF.: ORSE
(7699)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA EM
GRANITO (VERDE UBATUBA / PRETO SAO GABRIEL) L:
20CM, E: 2CM

20,00

146,59

19,60

166,19

43,60

54,54

155,25

3.105,00

143

144

104162

96114

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS
JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023 PS

10,00

100,00

63,97

62,20

44,21

21,04

108,18

83,24

28,38

21,84

35,50

27,32

101,05

77,76

1.010,50

7.776,00

145

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

150,00

22,82

9,53

32,35

8,48

10,61

30,22

4.533,00

146

REF.: CPOS
22.20.040 +
SBC 062226

FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM
PLACAS - INSTALAGAO. PLACAS DE FORRO
FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA)

2.000,00

5,74

7,07

12,81

3,36

4,20

11,96

23.920,00

147

REF SINAPI
(96115)

FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS,
INSTALACAO COM SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE
ALUMINIO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PERFIS

2.000,00

27,33

13,14

13,28

75.600,00

148

REF CPOS
22.20.040

RECOLOCAGCAO DE FORROS APOIADOS OU
ENCAIXADOS

200,00

2,50

7,30

3,21

1.830,00

149

REF.: SIURB
(12001045)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM
REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE
FIXACAO E ACABAMENTO. INSTALACAO EM BEIRAL
COM REGUAS NA MENOR DIREGAO. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.

150,00

112,42

0,00

112,42

29,49

105,02

15.753,00

150

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

200,00

8,58

5,13

13,71

3,59

12,80

2.560,00

151

REF.:
CPOS/CDHU
(22.03.122)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM FIBRA
MINERAL NRC 0,85, EM PLACAS ACUSTICAS
REMOVIVEIS MODULARES DE 625 X 1250MM,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMINIO

150,00

314,53

0,00

314,53

82,53

293,82

44.073,00

152

REF.: FDE
(10.01.071)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO PLACA
MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCLUSIVE ESTRUTURA
DE ALUMINIO

ESCAVAGOES, REATERROS E SERVICOS COM SOLO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

300,00

151,16

0,00

151,16

39,66

49,61

141,21

42.363,00

153 93358 MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF. 02/2021 M3 120,00 32,91 77,89 110,80 29,07 36,36 103,50 12.420,00
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
154 97084 SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO M2 400,00 0,28 0,62 0,90 0,23 0,29 0,84 336,00
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
155 96995 ;E?EFZET;) MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 100,00 19,96 47,22 67,18 17,62 22,04 62,75 6.275,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
156 94319 ARENOSO. AF 0812023 M3 30,00 63,10 20,95 84,05 22,05 27,58 78,51 2.355,30
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
157 104737 |\ GRATORIA. AF 0812023 M3 40,00 9,90 17,50 27,40 7,18 8,99 25,59 1.023,60
REF.: IOPES | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE
158 (200323) | PEDRA M3 30,00 164,29 119,73 284,02 74,52 93,22 265,32 7.959,60
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
159 101619  [MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 15,00 133,36 146,89 280,25 73,53 91,98 261,80 3.927,00
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
SERVIGOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS
160 RE';;;';SE APLICACAO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMAOS M2 30,00 9,54 14,99 24,53 6,43 8,04 22,91 687,30
REF FDE | SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO
161 11.04.041 |E INSTALAGAO M 60,00 17,36 14,26 31,62 8,29 10,37 29,53 1.771,80
REF. ORSE | APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM
162 2304 FISSURAS M 50,00 37,19 9,50 46,69 12,25 15,32 43,61 2.180,50
REF ORSE | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
163 4780 EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR M2 30,00 81,40 6,9 88,36 23,18 29,00 82,54 2:476,20
REF FDE | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE
164 16.39.001 |CIMENTO (3.0 M3 1,00 4.182,48 856,08 5.038,56 1.322,11 1.653,77 4.706,90 4.706,90
REF. IOPES | REMOCAO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVES DE
165 040801 ESCARIFICAGAO M3 1,00 0,00 2.990,22 2.990,22 784,63 981,46 2.793,39 2.793,39
REF.: SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM
166 (160386) | ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOXI M2 20,00 376,07 21,47 397,54 104,31 130,48 371,37 7.427,40
REF.: SINAPI | CORRECAO DE TRINCAS E FISSURAS COM
167 (96135) + SBC |APLICACAO DE MASSA ACRILICA EMBORRACHADA M2 40,00 61,45 19,58 81,03 21,26 26,59 75,69 3.027,60
(5145) (ELASTICA)
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COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
168 94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 350,00 39,24 6,39 45,63 11,97 14,97 42,62 14.917,00
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

169 94223 ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 40,00 70,24 3,16 73,40 19,26 24,09 68,56 2.742,40
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS
REF.: SINAPI [FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM,
(94216) LARGURA UTIL MiNIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO
EM ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO
OU PIR DE 35KG/M?. MEDIGAO POR AREA EM PLANTA

REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA
(9077) TERMOACUSTICA

REF.: SEDOP | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA DE
(070031) ALUMINIO, ESPESSURA 0,8MM

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA

173 92580 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 1.000,00 41,19 7,67 48,86 12,82 16,03 45,64 45.640,00

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TERCAS EM
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERCAS
REF.: SINAPI |ANTIGAS E ICAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO,
92580 EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MATERIAIS

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA

ADEQUACAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA

170 M2 1.200,00 176,88 2,79 179,67 47,14 58,97 167,84 201.408,00

171 M 80,00 147,66 11,25 158,91 41,69 52,15 148,44 11.875,20

172 M 60,00 188,25 5,62 193,87 50,87 63,63 181,10 10.866,00

174 M 500,00 83,95 14,14 98,09 25,73 32,19 91,63 45.815,00

175 92604 UN 6,00 676,98 141,32 818,30 214,72 268,58 764,43 4.586,58

176 92620 UN 6,00 1.772,12 336,93 2.109,05 553,41 692,23 1.970,22 11.821,32

177 92614 UN 6,00 1.367,82 268,26 1.636,08 429,30 536,99 1.528,38 9.170,28

178 RE|;482|£\19AP' SERVIGOS EM RUFOS (REMOCAO E REINSTALACAO CJ 2,00 99,76 266,48 366,24 96,10 120.20 342.13 684.26
DE PONTOS DE ANCORAGEM)
REF.: SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE

PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM
179 ggg;g : ?gg;;; DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325),
FIXACAO QUIMICA OU TRANSFIXACAO

CALHAS E RUFOS

REF.: SIURB

UN 15,00 60,43 542,20 602,63 158,13 197,79 562,96 8.444,40

180 029040 BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M UN 20,00 11,45 9,70 21,15 5,54 6,93 19,75 395,00
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,

181 101979 CORTE 33. AF_11/2020 M 200,00 36,99 6,75 43,74 11,47 14,35 40,86 8.172,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

182 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 70,00 46,08 7,94 54,02 14,17 17,72 50,46 3.5632,20
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

183 REF 94231 |CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 150,00 86,92 7,94 94,86 24,89 31,13 88,61 13.291,50
AF_07/2019

REF. REF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
184 CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 100,00 54,97 7,94 62,91 16,50 20,64 58,76 5.876,00
94231

AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

185 94228 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 50,00 74,23 15,66 89,89 23,58 29,50 83,97 4.198,50

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
186 94229 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 250,00 145,05 27,96 173,01 45,39 56,78 161,62 40.405,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
187 REF 94229 (24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO M 300,00 173,75 33,53 207,28 54,39 68,03 193,63 58.089,00
TRANSPORTE VERTICAL
REF.: SINAPI | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE
94228 ELASTICO (PU) PARA JUNTAS
REE.: SINAPI INSTALACAO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA,
189 94231 COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE M 80,00 17,06 22,83 39,89 10,46 13,09 37,26 2.980,80
CORTE E CHUMBAMENTO
REF.: EMOP FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA DE
190 (16.005.0018-0) ALUMINIO 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E M 100,00 184,52 74,73 259,25 68,02 85,09 242,18 24.218,00
s DESENVOLVIMENTO DE 1M
REF.: ORSE FORNECIMENTO, DOBRA E INSTALACAO DE RUFO
191 (9081) ESTAMPADO EM ALUMINIO, E: 0,8MM, COM M 100,00 230,20 47,42 277,62 72,84 91,11 259,34 25.934,00
DESENVOLVIMENTO DE 100CM
REE.: ORSE FORNECIMENTO, DOBRA E INSTALACAO DE RUFO
192 (9100) ESTAMPADO EM ALUMINIO, E: 0,8MM, COM M 120,00 133,88 28,51 162,39 42,61 53,30 151,70 18.204,00
DESENVOLVIMENTO DE 55CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA DE
REF.: SCO (CI |BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, COM 75CM
05.70.0500) |DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E
COLACAO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
194 89512 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 150,00 38,05 19,72 57,77 15,15 18,95 53,96 8.094,00
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

188 M 300,00 5,54 7,54 13,08 3,43 4,29 12,21 3.663,00

193 M 50,00 190,20 62,33 252,53 66,26 82,88 235,90 11.795,00

195 89529 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 35,00 32,69 6,30 38,99 10,23 12,79 36,42 1.274,70
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100

196 89554 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00 26,25 4,20 30,45 7,99 9,99 28,44 426,60

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
197 89559 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 5,00 66,08 4,20 70,28 18,44 23,06 65,65 328,25
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

198 89531 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 35,00 33,81 6,30 40,11 10,52 13,16 37,46 1.311,10
AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN

199 95694 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 5,00 50,24 6,30 56,54 14,83 18,55 52,81 264,05

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
200 89571 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00 64,72 8,41 73,13 19,18 24,00 68,31 546,48
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

201 89567 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 5,00 76,10 8,41 84,51 22,17 27,73 78,94 394,70
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

202 104166 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 50,00 71,07 12,41 83,48 21,90 27,39 77,98 3.899,00

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
203 108167 | e e R ANAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 114,08 12,75 126,83 33,28 41,62 118,48 2.369,60
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
204 104170 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 64,99 8,49 73,48 19,28 24,11 68,64 343,20
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
205 89701 | R TIOAIS DE AGUAS PLUVIAIS UN 5,00 175,20 30,81 206,01 54,05 67,61 192,44 962,20
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
206 89591 | AT 0 EM CONDUTORES VERTICAS DE AGUAS UN 5,00 113,94 23,10 137,04 35,95 44,97 128,01 640,05
PLUVIAIS. AF_06/2022
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
207 10473 | Lo o o N S TALADO EM RAMAL DE UN 2,00 80,40 7,43 87,83 23,04 28,82 82,04 164,08
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
208 10174 | 0 N RAMAL DE ENCAMINHAMENTG, UN 2,00 181,66 15,58 197,24 51,75 64,73 184,25 368,50
AF_06/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
209 89704 | e o VERTIOALS DE ASUAS PLOVIALS UN 2,00 133,56 26,49 160,05 41,99 52,53 149,51 299,02
AF_06/2022
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
210 REF 91187 |ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA M 50,00 2,54 6,38 8,92 2,34 2,92 8,33 416,50
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO.
AF 05/2015
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
REF. SINAPI |COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
211 91172  |ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADO M 50,00 4,42 3,83 8,25 2,16 2,70 7,70 385,00
EM LAJE
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
212 104178  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 19,78 3,18 22,96 6,02 7,53 21,44 107,20
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
213 104179  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 82,17 4.24 86,41 22,67 28,36 80,72 403,60
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
214 89495  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 10,00 13,35 5,48 18,83 4,94 6,18 17,59 175,90
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
215 89482  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE UN 10,00 30,49 10,65 41,14 10,79 13,50 38,43 384,30
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RALO ABACAXI
216 (054248) _|FERRO FUNDIDO 150mm UN 4,00 48,69 49,92 98,61 25,87 32,36 92,11 368,44
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RALO ABACAXI
217 ca0ser |FERRG FUNDIDO 100mm UN 10,00 41,28 49,92 91,20 23,93 29,93 85,19 851,90
DRENAGEMECISTERNAS
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,50 X 0,80 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
218 102697  [100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM M 100,00 88,67 12,30 100,97 26,49 33,13 94,32 9.432,00
MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
219 102669 | S HIMENTO COM BRITA. ENVOLVIDO GOM M 60,00 58,04 9,87 67,91 17,81 22,28 63,43 3.805,80
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
220 102666 |0\ ENGHIVENTO GOM BRITA. ENVOLVIDO COM M 100,00 50,57 6,55 57,12 14,98 18,74 53,36 5.336,00
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
221 99251 || N SOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE UN 5,00 166,32 163,13 329,45 86,44 108,13 307,76 1.538,80
DRENAGEM. AF_12/2020
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
222 102994  |CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E M 60,00 96,61 30,59 127,20 33,37 4174 118,82 7.129,20
INSTALACAO. AF_08/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
223 99262 || N CINTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE UN 2,00 348,12 341,34 689,46 180,91 226,29 644,07 1.288,14
DRENAGEM. AF_12/2020
REF . FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO
“  |BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/
224 Iil:)n§4A§7A CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM. INCL. PINTURA M2 10,00 179,85 38,63 218,48 57,32 71,70 204,09 2.040,90
(10.04.37) | ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS
EXECUCAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD
REF.: SINAPI |CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO
225 (102697) . |GOM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTLL M 150,00 121,06 12,30 133,36 34,99 4377 124,58 18.687,00
INCLUSIVE CONEXOES
ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS
REF. SINAPI - | FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
226 Soei1 + 7868 |NYLON UN 30,00 1,91 4,98 6,89 1,80 2,25 6,43 192,90
REF. SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
227 8522501 0c1|=00s PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 10,00 617,25 64,05 681,30 178,77 223,61 636,45 6.364,50
REF.: CPOS | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO -
228 44,0309 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 25,80 6,96 32,76 8,59 10,75 30,60 153,00
REF.. IopES | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
. ANDORINHA, E=2CM, FIXACAO COM MAOS
229 2102111(:1 ;oSBC P RANCESAS. PROFUNDIDADE 200M. COMPRIMENTO UN 5,00 44,20 474 48,94 12,84 16,06 4571 228,55
30CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE, 1/2CV -
230 88624 + 88247 |800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, UN 1,00 1.054,02 243,86 1.297,88 340,56 425,99 1.212,44 1.212,44
+ COTACAO (5)|FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MINIMA DE
231 REF.: 103307 |375 L, FABRICADA EM ACO CARBONO, COM PINTURA UN 3,00 1.276,28 86,60 1.362,88 357,61 447,32 1.273,16 3.819,48
ELETROSTATICA, INSTALACAO SOBRE PISO JA
EXISTENTE
REF. SBC | INSTALACAO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL
232 200505  |EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 80,00 s 24,14 S s U ZRK 2.363,20
REF. CPOS ,
233 5420040 | BATE-RODAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 18,00 69,56 14,48 84,04 22,05 27,58 78,50 1.413,00
REF. SEINFRA | BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO
234 0354 [FORMA. CIENCHIMENTO DE CONCRETO UN 10,00 48,13 34,23 82,36 21,61 27,03 76,93 769,30
235 'Zf\flfgigg'; ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS cJ 1,00 134,74 112,25 246,99 64,81 81,06 230,73 230,73
236 RE';;:)";AP' BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAGAO UN 2,00 107,80 33,09 140,89 36,96 46,24 131,61 263,22
237 REF. 74194/001 | REFIXACAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO M 6,00 63,78 158,02 221,80 58,20 72,80 207,20 1.243,20
REF EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150
A 190 M3/H. INSTALAGAO COMPLETA, INCLUSIVE
238 czgos;col?;;u INSTALAGAO ELETRIGA, GOM ACABAMENTO UN 6,00 462,63 50,10 512,73 134,54 168,29 478,98 2.873,88
(43.05.030)  |\/ENEZIANA NA PARTE EXTERNA.
REF SINAPI | INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA SOBRE
239 103307 |PISO DE GONGRETO EXISTENTE. UN 3,00 40,37 86,60 126,97 33,31 41,67 118,61 355,83
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FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO

REF COMPLETA DE SISTEMA ELETRONICO DE
240 CPOS/CDHU |[AUTOMATIZAGAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA CJ 3,00 3.222,35 0,00 3.222,35 845,54 1.057,65 3.010,24 9.030,72
(66.02.239) |ESFORGO ATE 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E
CONTROLES

ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PESADO,

241 REF'72§SE " |D=2" (50MM), ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA UN 4,00 416,32 116,30 532,62 139,75 174,81 497,56 1.990,24
TOTAL=3,20M
REF. ORSE . | SINALIZAGAO VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA
242 2319 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E UN 4,00 308,21 17,86 326,07 85,56 107,02 304,60 1.218,40
IDOSO
REF. SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE
) TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPACO
243 cg4T1:7£o RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S| A UN 3,00 356,87 7,74 364,61 95,67 119,67 340,60 1.021,80
¢ (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU
REF.: SETOP |ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES
244 PIS-TAT-015 |VARIADAS. DIMENSAO 25X25CM. FORNECIMENTO E M2 20,00 209,56 3186 241,42 63,34 79,23 225,52 4.510,40
INSTALACAO.
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
245 11961 NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 10,00 546,49 8,16 554,65 145,54 182,04 518,14 5.181,40
SEM ALIMENTAGCAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF.: ORSE A
TORNEIRA AUTOMATICA PCD COM ALAVANCA -
246 12209+ |oooNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 182,94 23,72 206,66 54,22 67,82 193,05 1.544,40
COTAGAO )
047 REF. ORSE - | REINSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM INOX UN 8.00 - 8.36 10.89 . 257 10.17 8136
8492 POLIDO
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
248 8492 + SINAPI [EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 20,00 123,80 8,36 132,16 34,67 43,37 123,46 2.469,20

36081  |MINIMO 3CM
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
249 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 8,00 116,26 8,36 124,62 32,70 40,90 116,41 931,28

36205  |MINIMO 3CM
~EF. 1opEs | FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE BARRA DE APOIO
250 EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO UN 20,00 101,67 33,28 134.95 35,41 44.29 126,06 2.521,20
(170601)  \iNiMO 3CM

FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA

251 ?F; 88586(): 40x40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 200,00 127,85 13,74 141,59 37,15 46,47 132,26 26.452,00
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-IlI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PISO TATIL
REF SBC (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA

252 (171856) (3) 25x25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 150,00 134,23 13,74 147,97 38,82 48,56 138,23 20.734,50
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-IlI
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
253 (202107) BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E UN 10,00 97,06 4,88 101,94 26,74 33,45 95,22 952,20
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
254 202108) BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E UN 10,00 115,59 3,78 119,37 31,32 39,17 111,51 1.115,10
( DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL

255 R(E2|3'2'1§9B)C BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E UN 10,00 180,62 5,35 185,97 48,79 61,03 173,72 1.737,20
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF.: SCO (SC PLACA DE ACRILICO COM DESENHO, INDICANDO
256 45.05.0050) SANITARIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) UN 10,00 28,44 27,87 56,31 14,77 18,48 52,60 526,00
e 39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOUCAS E METAIS
REF 102475 + | EXECUCAO DE SOCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE
257 92873 + PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITARIA, PARA UN 8,00 15,27 13,38 28,65 7,51 9,40 26,76 214,08
74245/001  |ATINGIR A ALTURA NECESSARIA.
258 REF. 86888 | REINSTALACAO DE VASO SANITARIO UN 15,00 32,93 30,32 63,25 16,59 20,75 59,08 886,20
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
259 86888 LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 512,87 30,26 543,13 142,51 178,26 507,37 1.522,11
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
260 95469 LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 302,29 20,67 322,96 84,74 106,00 301,70 905,10
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
261 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 4,00 830,46 42,99 873,45 229,19 286,68 815,95 3.263,80

BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA SANITARIA
EM LOUCA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO

262 RE1FGE9I\:I)B1,:SA SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE UN 4,00 1.523,60 98,08 1.621,68 425,52 532,27 1.514,93 6.059,72
(16.90.10) FIXAGAO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020. SEM SOCULO.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
263 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 15,00 40,49 5,21 45,70 11,99 14,99 42,69 640,35
264 RE9|;6§I5N(A2I)°I " | REMOGAO DE VALVULA DE DESCARGA UN 6,00 12,22 38,69 50,91 13,35 16,70 47,55 285,30
REF FDE REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
265 08.80.019 (COMPATIVEL COM BOTAO ELEVADO) CJ 6,00 126,30 49,04 175,34 46,00 57,54 163,79 982,74
COTACAO + BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
266 ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E UN 6,00 84,46 27,77 112,23 29,44 36,83 104,84 629,04
SINAPI 88267 X
INSTALACAO
REF CPOS | LAVATORIO EM LOUGCA COM COLUNA SUSPENSA -
267 44.01.240 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 530,00 70,31 600,31 157,52 197,03 560,79 3.364,74
268 REF. SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, PADRAO UN 5,00 37.77 14,57 52,34 13,73 17.17 48,89 244,45

86904 POPULAR - APENAS INSTALACAO

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X
269 86903 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 4,00 323,67 53,56 377,23 98,98 123,81 352,39 1.409,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
270 86901 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 6,00 140,26 31,82 172,08 45,15 56,47 160,75 964,50
INSTALACAO. AF_01/2020

REF.: ORSE | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM,

271 712 EXCLUSIVE SIFAO. ENGATE, VALVULA E TORNEIRA UN 2,00 675,97 47,46 723,43 189,82 237,44 675,81 1.351,62
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO

272 86900 INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,64 17,96 221,60 58,14 72,73 207,01 414,02
INSTALACAO. AF_01/2020

REF. SINAPI - | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA -

273 86901 REAPROVEITAMENTO - APENAS INSTALACAO UN 4,00 27,93 32,02 59,95 15,73 19,67 56,00 224,00
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU

274 86872 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 735,05 63,12 798,17 209,43 261,97 745,63 1.491,26
AF_01/2020

275 REF SINAPI | TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA - UN 3,00 111,85 63,12 174,97 45,91 57,42 163,45 490,35

(86872) REINSTALACAO

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2”
276 86910 OU 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00 122,35 3,95 126,30 33,14 41,45 117,98 235,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2”0U 3/4’PARA TANQUE,

277 86914 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00 92,72 5,17 97,89 25,68 32,12 91,44 182,88
AF_01/2020
REF ORSE X
278 12209 INSTALACAO DE TORNEIRA PRESSMATIC UN 8,00 13,81 20,47 34,28 8,99 11,25 32,02 256,16
REF. SBC TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
279 190324 PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E UN 6,00 201,27 17,35 218,62 57,36 71,75 204,22 1.225,32
INSTALACAO
REF. SINAPI - " " x
280 86909 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALACAO UN 6,00 1,88 5,70 7,58 1,98 2,48 7,08 42,48
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2’PARA
281 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 8,00 74,37 5,90 80,27 21,06 26,34 74,98 599,84

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:57:23
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -

NECESSARIO

MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO

282 86883 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 8,00 8,94 2,86 11,80 3,09 3,87 11,02 88,16
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
283 86886 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 54,40 5,17 59,57 15,63 19,55 55,64 445,12
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X
284 86881 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 232,90 9,28 242,18 63,54 79,48 226,23 1.809,84
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
285 100858 MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 760,02 34,26 794,28 208,41 260,69 741,99 1.483,98
REF. SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
286 160858 MEDIO REINSTALACAO, CONSIDERANDO O UN 4,00 47,96 34,26 82,22 21,57 26,98 76,80 307,20
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
287 ZEFZSTS)OS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 15,00 62,07 4,72 66,79 17,52 21,92 62,39 935,85
REF SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD
288 202329 ECO CONFORTO HYDRA UN 6,00 514,83 31,61 546,44 143,38 179,35 510,47 3.062,82
VALVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO
REF.: 99635 + |[ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR
289 SBC 202329 |9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- UN 6,00 806,26 70,95 877,21 230,17 287,91 819,46 4.916,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA
REF.: ORSE BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR.
290 1'1'150 INCLUSIVE FIXAGAO COM MAO FRANCESA. COM M2 8,00 797,57 47,56 845,13 221,76 277,39 789,50 6.316,00
RODAPIA E SAIA.
REF. SBC CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE
291 210040 GRANITO M2 10,00 28,06 0,54 28,60 7,50 9,38 26,71 267,10
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM
292 190404 + ORSE [GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. M2 8,00 1.045,03 157,52 1.202,55 315,54 394,70 1.123,39 8.987,12
3375 COM RODAPIA E SAIA.
REF SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -
293 190429 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXACAO M2 8,00 458,32 40,16 498,48 130,80 163,61 465,66 3.725,28
COM MAO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA.
BANCADA DE GRANITO - REINSTALAGAO. INCLUSIVE
294 REF 86889 |SUBSTITUICAO DAS FIXACOES, QUANDO UN 6,00 43,97 66,32 110,29 28,94 36,19 103,03 618,18

AR CONDICIONADO

303

89985

TUBULAGOES - AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

20,00

84,63

10,84

95,47

25,05

31,33

295 8';;';5' f';‘_ﬁ';'s DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 10,00 5,94 9,31 15,25 4,00 5,00 14,24 142,40
INSTALACAO.
REF ORSE R
296 12376 REMOGCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UN 40,00 8,37 25,43 33,80 8,86 11,09 31,57 1.262,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
297 89865 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 80,00 7,96 12,50 20,46 5,36 6,71 19,11 1.528,80
INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
298 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 20,00 3,58 5,42 9,00 2,36 2,95 8,40 168,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
299 89868 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 15,00 3,10 3,60 6,70 1,75 2,19 6,25 93,75
INSTALACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
300 89869 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 3,00 5,21 7,22 12,43 3,26 4,07 11,61 34,83
INSTALACAO. AF_08/2022
REF SBC | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
301 (070564) _|30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GAS UN 15,00 655,06 198,08 853,14 223,86 280,02 796,98 11.954,70
REF SINAPI | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
302 103266)  |60.000 BTU/H, INGLUSIVE CARGA DE GAS UN 10,00 473,58 326,77 800,35 210,01 262,69 747,66 7.476,60

89,18

1.783,60

304

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

130,00

10,01

18,63

28,64

7,51

9,39

26,75

3.477,50

305

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

4,28

7,45

11,73

3,07

3,84

10,95

328,50

306

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

10,62

6,94

17,56

4,60

5,76

16,40

492,00

307

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

3,57

4,96

8,53

2,23

2,79

7,96

159,20

308

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

6,16

9,92

16,08

4,21

5,27

15,02

225,30

309

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

4,73

6,66

11,39

2,98

3,73

10,64

159,60

310

103979

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

40,00

18,94

13,12

32,06

8,41

10,52

29,94

1.197,60

311

103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

10,00

11,33

11,24

22,57

5,92

7,40

21,08

210,80

312

103995

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,00

9,59

7,49

17,08

4,48

5,60

15,95

127,60

313

104004

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

18,37

14,99

33,36

8,75

10,94

31,16

124,64

314

89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

13,54

2,97

16,51

4,33

5,41

15,42

77,10

315

103999

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

15,00

7,99

5,97

13,96

3,66

4,58

13,04

195,60

316

104006

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

16,23

11,32

27,55

7,22

9,04

25,73

385,95

317

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

13,89

6,55

20,44

5,36

6,70

19,09

95,45

318

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

27,72

7,21

34,93

9,16

11,46

32,63

163,15

319

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

15,00

89,51

10,84

100,35

26,33

32,93

93,74

1.406,10

320

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

109,42

12,71

122,13

32,04

40,08

114,09

1.711,35

321

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

29,95

3,89

33,84

8,87

11,10

31,61

316,10

322

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

64,08

5,54

69,62

18,26

22,84

65,03

650,30

323

103051

SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,
ROSCAVEL, DN 25 MM. AF_08/2021

UN

15,00

13,85

23,33

37,18

9,75

12,20

34,73

520,95
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324

94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

5,00

81,24

12,57

93,81

24,61

30,78

87,63

438,15

325

REF SINAPI
98461

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA
SUPORTE DE CAIXA D' AGUA

UN

10,00

365,09

83,50

448,59

117,71

147,23

419,06

4.190,60

326

102623

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

4,00

782,35

103,21

885,56

232,37

290,66

827,26

3.309,04

327

REF. SBC
052489

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm

UN

10,00

7,38

5,63

13,01

3,41

4,26

12,15

121,50

328

REF.: SBC
052487

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 25mm

UN

10,00

3,36

4,94

8,30

217

2,72

7,75

77,50

329

REF.: SBC
052488

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 50mm

UN

5,00

11,01

5,83

16,84

4,41

5,52

15,73

78,65

330

91180

FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

17,68

12,25

29,93

7,85

9,82

27,95

1.397,50

331

91179

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

13,13

9,06

22,19

5,82

7,28

20,72

1.036,00

332

102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

2,00

296,69

5,15

301,84

79,20

99,07

281,97

563,94

333

94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

2,10

1,87

3,97

1,04

1,30

3,70

37,00

334

94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

3,34

2,45

5,79

1,51

1,89

5,40

54,00

335

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

20,00

3,90

4,87

8,77

2,30

2,87

8,19

163,80

336

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

20,00

5,02

3,67

8,69

2,28

2,85

8,11

162,20

337

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

8,00

6,43

14,43

3,78

4,73

13,48

269,60

338

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

7,46

4,91

12,37

3,24

4,05

11,55

115,50

339

94691

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA {
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

UN

10,00

9,70

4,52

14,22

3,73

4,66

13,28

132,80

340

341

89357

89711

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

M

100,00

80,00

15,80

12,08

22,20

14,36

38,00

26,44

9,97

6,93

12,47

8,67

35,49

24,69

3.549,00

TUBULACOES - ESGOTO

1.975,20

342

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

80,00

17,37

15,59

32,96

8,64

10,81

30,79

2.463,20

343

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

100,00

24,11

21,79

45,90

12,04

15,06

42,87

4.287,00

344

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,32

6,22

12,54

3,29

4,11

11,71

351,30

345

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

25,00

9,87

6,75

16,62

4,36

5,45

15,52

388,00

346

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

20,68

9,43

30,11

7,90

9,88

28,12

843,60

347

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

5,11

4,13

9,24

2,42

3,03

8,63

129,45

348

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

6,60

4,50

11,10

2,91

3,64

10,36

155,40

349

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

14,45

6,29

20,74

5,44

6,80

19,37

193,70

350

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

21,59

9,43

31,02

8,13

10,17

28,97

434,55

351

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,57

6,22

12,79

3,35

4,19

11,94

358,20

352

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

10,66

6,75

17,41

4,56

5,71

16,26

243,90

353

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,82

8,30

18,12

4,75

5,94

16,92

169,20

354

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

20,20

9,01

29,21

7,66

9,58

27,28

272,80

355

89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

43,15

12,59

55,74

14,62

18,29

52,07

520,70

356

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

17,64

9,01

26,65

6,99

8,74

24,89

248,90
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357

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

34,37

12,59

46,96

12,32

15,41

43,86

438,60

358

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,71

8,30

18,01

4,72

5,90

16,82

168,20

359

104341

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

7,95

4,32

12,27

3,21

4,02

11,46

114,60

360

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

32,99

11,39

44,38

11,64

14,56

41,45

414,50

361

104345

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

35,25

11,39

46,64

12,23

15,30

43,56

435,60

362

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

10,00

11,66

0,55

12,21

3,20

4,00

11,40

114,00

363

104357

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

16,30

4,52

20,82

5,46

6,83

19,44

194,40

364

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

33,31

19,55

52,86

13,87

17,34

49,38

740,70

365

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

14,23

8,09

22,32

5,85

7,32

20,85

312,75

366

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

11,95

8,09

20,04

5,25

6,57

18,72

280,80

367

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

10,00

222,81

207,20

430,01

112,83

141,13

401,70

4.017,00

368

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

10,00

346,19

309,91

656,10

172,16

215,34

612,91

6.129,10

369

REF ORSE
10608

DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
HIDROJATO

200,00

9,18

19,69

28,87

7,57

9,47

26,96

5.392,00

370

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

8,00

383,89

365,16

749,05

196,55

245,85

699,74

5.5697,92

371

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

6,00

340,21

13,98

354,19

92,93

116,25

330,87

1.985,22

372

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

60,19

20,73

80,92

21,23

26,55

75,59

755,90

373

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

37,09

9,43

46,52

12,20

15,26

43,45

651,75

374

104350

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

10,00

25,56

6,22

31,78

8,33

10,42

29,68

296,80

375

104353

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

34,87

10,21

45,08

11,82

14,79

42,11

421,10

376

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

18,64

7,47

26,11

6,85

8,56

24,39

2.439,00

377

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

13,08

2,03

15,11

3,96

4,95

14,11

1.411,00

378

379

REF.: SBC
053343

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANEL VEDACAO
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDAGCAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

UN

M2

30,00

30,00

10,59

431,99

22,35

78,42

32,94

510,41

8,64

133,93

10,81

167,52

30,77

476,81

923,10

14.304,30

380

REF.: SBC
(112000)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

M2

30,00

758,85

37,34

796,19

208,92

261,32

743,78

22.313,40

381

382

REF.: SBC
(100146)

90842

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

UN

25,00

5,00

749,94

870,29

57,72

275,13

807,66

1.145,42

211,92

300,55

265,09

375,95

754,49

1.070,02

18.862,25

ESQUADRIAS - PORTAS E PORTOES

5.350,10

383

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

10,00

907,83

288,78

1.196,61

313,99

392,75

1.117,84

11.178,40

384

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

6,00

986,24

293,99

1.280,23

335,93

420,20

1.195,96

7.175,76

385

REF. SBC -
110181

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA DE
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E
FERRAGENS, DIMENSOES 0,90X2,10M

UN

1,00

1.226,26

808,80

2.035,06

533,99

667,95

1.901,10

1.901,10

386

REF.: SBC
(110264)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA DE
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E
FERRAGENS, DIMENSOES: 1,20X2,10M

UN

1,00

3.221,61

709,95

3.931,56

1.031,64

1.290,43

3.672,76

3.672,76
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ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
387 100659  |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 200,00 11,75 2,43 14,18 3,72 4,65 13,24 2.648,00
INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
388 90806  |ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 4,00 330,84 173,03 503,87 132,21 165,38 470,70 1.882,80
INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
389 100607 | AP ROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 10,00 25,73 70,18 95,91 25,16 31,47 89,59 895,90
AF 12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA,
390 100608 | e Ve TANEN 6 DO MATERIAL UN 6,00 28,06 76,76 104,82 27,50 34,40 97,92 587,52
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA,
391 100696 | VI TAMEN 6 DO MATERIAL UN 2,00 23,39 63,58 86,97 22,82 28,54 81,24 162,48
AF 12/2019
~EF. ORSE | REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E
392 vy JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO M2 80,00 60,24 114,21 174,45 45,77 57,25 162,96 13.036,80
EM PORTA DE CORRER
~EF. ORSE | REVISAO DE PORTA PANTOGRAFICA, COM
393 1550 SUBSTITUIGAO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE M2 35,00 139,80 28,35 168,15 44,12 55,19 157,08 5.497,80
LUBRIFICACAO/ENGRAXAMENTO
~EF. ORSE | LUBRIFICAGAO/ENGRAXAMENTO DE PORTA
394 308 PANTOGRAFICA. REVISAO DO FUNCIONAMENTO, SEM UN 40,00 14,55 9,84 24,39 6,39 8,00 22,78 911,20
TROCA DE PARTES
REF.: 88315 + | ADEQUACAO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA
395 cooet | PERMITIR ENTRADA ACESSIVEL UN 2,00 84,40 243,40 327,80 86,01 107,59 306,22 612,44
REF. ORSE | PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRAFICA, COM
396 o FERRAGENS, COR FOSOA M2 12,00 342,38 57,56 399,94 104,94 131,26 373,61 4.483,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
REF. EMop | PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS,
397 : CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, M2 20,00 525,00 659,61 1.184.61 310,84 388,81 1.106,63 22.132,60
(14.002.0131-A)| \pAPTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA
DE PROTECAO E DE ACABAMENTO.
REF CPOS | REVISAO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTAO
398 22.01.221 |METALICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSARIOS M2 20,00 oy oL 091 0 G ) 575,60
~EF. CAERN | PORTAO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA
399 METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI- M2 35,00 343,08 137,67 480,75 126,14 157,79 449,10 15.718,50
1090150
CORROSIVA
400 REFCSEG"ZFRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 4,00 23,20 7,41 30,61 8,03 10,04 28,59 114,36
REF FDE
401 056005, | RETIRADA DE PUXADOR UN 3,00 1,19 3,85 5,04 1,32 1,65 4,70 14,10
REF ORSE
402 e PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO UN 3,00 21,47 5,61 27,08 7,10 8,88 25,29 75,87
REF SIURB | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS
403 o5t |OE SOBREPOR UN 10,00 1,66 5,21 6,87 1,80 2,25 6,41 64,10
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
404 90831 |UEhi0. INGLUSO EXECUGAO DE FURG - UN 8,00 124,29 27,54 151,83 39,84 49,83 141,83 1.134,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
405 91306 | Lot ICAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 124,29 27,54 151,83 39,84 49,83 141,83 1.418,30
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
406 90830 |CyECUOAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 139,10 35,96 175,06 45,93 57,45 163,53 1.635,30
INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM
407 100704  |CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 2,00 54,61 19,04 73,65 19,32 24,17 68,80 137,60
AF_12/2019
REF. ORSE | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360 + FDE |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
408 2.66.40 E |PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, UN 8,00 75,37 14,26 89,63 23,51 29,41 83,73 669,84
2.67.48  |FORNECIMENTO E INSTALACAO
~EF.. ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VEDA PORTA
409 2108 |NHN OU SIMILAR INSTALAGAO EM PORTAO M 8,00 17,86 2,60 20,46 5,36 6,71 19,11 152,88
METALICO BASCULANTE.
REF | RO, oo s FoLtins (o Aoz 8 moverey
410 CPOSICDHU [0 o 2 MIONTAGEM E INSTALAGAO UN 6,00 12.976,95 0,00 12.976,95 3.405,15 4.259,34 12.122,75 72.736,50
(28.20.800) |orbr E1a
~EF. AGETOP | PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAGAO,
411 il 18050e |COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E M2 50,00 32,33 60,81 93,14 24,43 30,56 87,00 4.350,00
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA ALINHAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
REF AGETOP |PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E
412 150506 |VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS. M2 50,00 693,22 60,81 754,03 197,85 247,48 704,39 35.219,50
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO
10MM
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
413 91341  |COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 10,00 115128 14,42 1.165,70 305,87 382,60 1.088,96 10.889,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA/PORTAO
REF..  |DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORCADA,
414 CPOSICDHU |FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALACAO COMPLETA, M2 10,00 151413 86,94 1.601,07 420,12 525,50 1.495,68 14.956,80
(24.02.080) |COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE
PINTURA
REF.: AGETOP| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOBRADICA COM
415 CIVIL (230210) |MOLA PARA PORTAS Un 30,00 66,22 13,93 80,15 21,03 26,30 74,87 2.246,10
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
416 (140038) | HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL UN 15,00 430,66 43,59 474,25 124,44 155,65 443,03 6.645,45
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
417 90796  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, UN 10,00 667,28 84,67 751,95 197,31 246,80 702,45 7.024,50
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
418 90797  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, UN 6,00 669,86 91,92 761,78 199,89 250,03 711,63 4.269,78
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
419 90795  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, UN 2,00 664,70 77,42 742,12 194,73 243,58 693,27 1.386,54
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIAS - JANELAS
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
420 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,00 19,78 13,42 33,20 8,71 10,89 31,01 4.651,50
AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
421 101965  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 30,00 116,24 29,26 145,50 38,17 47,75 135,92 4.077,60
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL EM
422 (130317) (1) | GRANITO SAO GABRIEL 200 M 30,00 103,27 67,19 170,46 44,72 55,94 159,23 4.776,90
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
423 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 30,00 646,84 19,55 666,39 174,86 218,72 622,52 18.675,60
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

435

COM VEDACAQ. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SERVIGOS DE ELETRICA - ILUMINAGAO
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXACAO

M2

60,00

171,94

36,97

208,91

54,81

68,56

424 94573  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 45,00 731,56 36,20 767,76 201,46 251,99 717,22 32.274,90
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
REF.- SINAPI | JANELA - INSTALACAO. COM REAPROVEITAMENTO
425 caors e MATERIAL M2 60,00 12,09 36,20 4829 12,67 15,84 4511 2.706,60
REF 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16". TIPO
426 032019 | TIOLINHO - RETIRADA, RECOLOCACA® E VEDAGAO M2 40,00 15,16 32,15 47 31 12,41 15,52 44.19 1.767.60
REF CPOS | RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE
427 26.20.020 |EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 20,00 il 231 288 e Eelee i 1.743,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
428 94569 | e A iARCD. R AIENTO E M2 35,00 1.204,17 64,36 1.268,53 332,86 416,36 1.185,03 41.476,05
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO.
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
429 100674 | L e & M2 35,00 1.385,19 2714 1.412,33 370,59 463,55 1.319,36 46.177.60
INSTALACAO. AF_12/2019
REF ORSE | o 5sTITUICAO DO BRAGO DE ABERTURA DE JANELA
430 9560 + SBC UN 150,00 59,26 28,69 87,95 23,07 28,86 82,16 12.324.00
s TIPO MAXIM-AR
REF.: JUN-DIL-| APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU
431 005 + SINAPI |40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO M 40,00 10,34 1115 21,49 5,63 7.05 20,07 802,80
142 INFERIOR EXTERNO
~Er. seC_| FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE JANELA FIXA DE
432 (112800) |ALUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE M2 4.00 898,89 37.68 936,57 245,75 307,40 874,92 3.499,68
ACESSORIOS E VEDACAO.
REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA EM
433 CPOS/CDHU |VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE M2 30,00 54,18 34,17 88,35 2318 28,99 82,53 2.475,90
(32.06.240) |PROTECAO, USO INTERNO
~EF.: SEDOp | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PELICULA TIPG
434 . INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA M2 300,00 90,83 10,37 101,20 26,55 33,21 94,53 28.359,00
(251321)  |espELHADA
REF.: SINAPI | SUBSTITUICAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM.

195,15

11.709,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO

436 97596 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,25 21,12 78,37 20,56 25,72 73,21 585,68
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO
437 97595 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 88,43 21,12 109,55 28,74 35,95 102,33 204,66
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO
438 97598 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 57,36 14,06 71,42 18,74 23,44 66,71 1.334,20
AF_02/2020
REF SINAPI | LUMINARIA INSTALACAO. CONSIDERANDO O
439 97587 REAPROVEITAMENTG DO MATERIAL UN 150,00 4,24 13,28 17,52 4,59 5,74 16,36 2.454,00
REF.- AGESUL | REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA
440 " D'AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E UN 10,00 203,52 100,20 303,72 79,69 99,68 283,72 2.837,20
(1201001135)
INSTALACAO
LUMINARIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W
441 REF. 96363 | o v v T B L AR T8, COM LAMPADAS UN 30,00 202,98 7,09 210,07 55,12 68,94 196,24 5.887,20
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
442 97607 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 95,84 20,64 116,48 30,56 38,23 108,81 1.088,10
AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
443 (18.027.0476-0) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X UN 20,00 81,58 60,61 142,19 37,31 46,67 132,83 2.656,60
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
444 (18.027.0484-A) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X UN 20,00 149,08 66,12 215,20 56,46 70,63 201,03 4.020,60
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
REF - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4
- LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM
445 (cz:gl(\)n:lzzijo; REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - UN 15,00 410,86 11,57 422,43 110,84 138,65 394,62 5.919,30

SERVICOS DE ELETRICA - SPDA

466

98297

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019

M

2.000,00

8,76

0,21

8,97

2,35

2,94

446 96973 ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 9,00 52,50 22,79 75,29 19,75 24,71 70,33 632,97
INSTALACAO. AF_08/2023
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
447 96985 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 62,11 12,43 74,54 19,55 24,46 69,63 348,15
AF_08/2023
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
448 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 5,00 42,96 7,67 50,63 13,28 16,61 47,29 236,45
0,3 M. AF_12/2020
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA
449 98463 DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - UN 5,00 14,95 15,55 30,50 8,00 10,01 28,49 142,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E
450 104750 CABOS DE 10 A 20 MM2 - FORNECIMENTO E UN 10,00 8,63 9,32 17,95 4,71 5,89 16,76 167,60
INSTALACAO. AF_08/2023
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS
451 104752  |ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 13,69 9,32 23,01 6,03 7,55 21,49 429,80
AF_08/2023
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
452 96984 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 10,00 35,48 37,33 72,81 19,10 23,89 68,01 680,10
INSTALACAO. AF_08/2023
BASE METALICA PARA MASTRO 1 2" PARA SPDA -
453 96987 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 3,00 81,54 59,16 140,70 36,91 46,17 131,43 394,29
MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA -
454 96988 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 3,00 162,20 8,34 170,54 44,74 55,97 159,31 477,93
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
455 96989 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 5,00 135,96 6,73 142,69 37,44 46,83 133,29 666,45
REF CPOS | REMOCAO E REINSTALACAO DE CAPTOR TIPO
456 42.01.086 | TERMINAL AEREO UN 5,00 8,44 25,04 33,48 8,78 10,98 31,27 156,35
REF. CPOS | - \bTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM
457 42.01.086 + |\ N1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 19,58 12,52 32,10 8,42 10,53 29,98 149,90
SBC 063013
REF ORSE . ,
458 12337 FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO M 60,00 3,96 5,01 8,97 2,35 2,94 8,37 502,20
REF. FDE | CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRAMENTO 4"x 2"
459 09.13.030  |POLIPROPILENG 02" UN 30,00 62,88 25,04 87,92 23,07 28,85 82,13 2.463,90
REF.: SIURB | b\ PRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2)
460 091195 + - M 80,00 18,07 16,67 34,74 9,11 11,40 32,45 2.596,00
IOPES 048701 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO
461 REF. SUDECAP| CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 UN 40,00 2028 10,01 2020 10,30 12,89 3670 468,00
11.92.15  |A 50MM2
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
462 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 80,00 55,17 1,64 56,81 14,90 18,64 53,07 4.245,60
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
463 00001578 |PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 80,00 5,58 0,00 5,58 1,46 1,83 5,21 416,80
PARAFUSO DE FIXACAO M8
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
464 104746 INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 60,00 20,36 9,53 29,89 7,84 9,80 27,92 1.675,20
REF.- AGESUL | CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA,
465 (1261006035) INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - UN 30,00 34,61 25,04 59,65 15,65 19,57 55,72 1.671,60

SERVIGOS DE REDE LOGICA ESTRUTURADA

8,37

16.740,00
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REF.

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4°, PARA

PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR

467 40.20.3§OICPO TOMADA DE LOGICA RJ45 UN 20,00 27,27 23,99 51,26 13,45 16,82 47,88 957,60
REF. CAERN | IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE REDE DE
468 (1060276) |LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO UN 50,00 56,45 0,00 56,45 14,81 18,52 52,73 2.636,50
REF. SINAPI MOVIMENTACAO DE RACK, PARA SERVIGOS GERAIS,
469 100555 INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO UN 2,00 84,30 250,50 334,80 87,85 109,88 312,76 625,52
CABEMANETO, SE NECESSARIO
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
470 (11214) REDE LOGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MODULO), CAT UN 100,00 47,59 33,63 81,22 21,31 26,65 75,87 7.587,00
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
471 (11234) REDE LOGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA UN 100,00 94,14 31,38 125,52 32,93 41,19 117,25 11.725,00

JARDINAGEM E PAISAGISMO

472 R('f:(')'oi:;';? FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 100,00 17,26 5,21 22,47 5,89 7,37 20,99 2.099,00
473 98504 :;‘%272'812'5 GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 400,00 7,78 3,29 11,07 2,90 3,63 10,34 4.136,00
474 98519 ARFE\(;(SD/;\Q\QENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. M2 300,00 1,40 3,33 473 124 155 4,41 1.323,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO
475 98524 | Cou ENXADAAR 05/2018 M2 200,00 1,78 419 5,97 1,56 1,95 5,57 1.114,00
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO
476 98527  |DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 UN 4,00 132,81 121,13 253,94 66,63 83,34 237,22 948,88
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
477 98530  |DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN 4,00 54,52 130,70 185,22 48,60 60,79 173,02 692,08
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
SERVIGOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO,
METALICAS, MADEIRA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
478 88484 | 1-T0) UMA DEMAO, AR 04/2023 M2 400,00 2,61 3,16 5,77 1,51 1,89 5,39 2.156,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
479 88485 |o,nEDE UMA DEMAO. AF 0472023 M2 1.200,00 2,28 2,27 4,55 1,19 1,49 425 5.100,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
480 88496  |TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 400,00 15,43 25,38 40,81 10,70 13,39 38,12 15.248,00
AF 04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
481 88497  |PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 1.000,00 10,53 12,34 22,87 6,00 7,50 21,36 21.360,00
AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
482 88488 |\I\NUAL EMTETO. DUAS DEMAOS. AF 0412023 M2 700,00 9,12 7,77 16,89 4,43 5,54 15,77 11.039,00
REF.. SINAP| | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
88455 + CPOs |ACRILICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO
483 ©92.000.05800 |ERANCO, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 300,00 16,88 8,50 25,38 6,65 8,32 23,70 7.110,00
-02.000. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
8 EQUIVALENTE.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
484 88489 ||\ AL EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF 042023 M2 1.500,00 8,30 5,58 13,88 3,64 4,55 12,96 19.440,00
REF. 88489 + | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
CPOS  |ACRILICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS
485 J.02.000.03800 | DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN M2 500,00 lEbik: =2 Resy 2 VA 251 10.580,00
8 WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
486 oaty oM PLATIBANDAS M2 400,00 2,48 2,99 5,47 143 1,79 5,10 2.040,00
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
487 88415 |\ o nFDES EXTERNAS DE CASAS. AF 0312024 M2 1.200,00 3,15 1,74 4,89 1,28 1,60 4,56 5.472,00
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
488 so128 | |PLATIFANDAS M2 400,00 16,21 21,50 37,71 9,89 12,37 35,22 14.088,00
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
489 96130  |PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 1.000,00 10,86 13,34 24,20 6,35 7,94 22,60 22.600,00
AF 03/2024
REF.. SINAP| | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
05626 + CPOs |ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES
490 e 000.0580 | VARIADAS, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 1.000,00 12,47 11,20 23,67 6,21 7,76 2211 22.110,00
-02.000. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
8 EQUIVALENTE.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
491 88423  |TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 1.000,00 16,41 470 21,11 5,53 6,92 19,72 19.720,00
CASAS, UMA COR. AF 03/2024
REF. SIURB | REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICACAO
492 10316 IMANUAL. M2 800,00 25,90 5,09 30,99 8,13 10,17 28,95 23.160,00
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
493 ssaon | |PLATIEANDAS M2 200,00 11,87 17,22 29,09 7,63 9,54 27,17 5.434,00
494 4939+ | Lo A DEMAGS, Mer e M2 800,00 17,79 21,01 38,80 10,18 12,73 36,24 28.992,00
COTAGAO | -HRAL PROTECAO SOL E CHUVA.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
495 102183 | O8O 0l PINTURA. AF. 0172021 M2 200,00 113 1,49 2,62 0,68 0,85 2,44 488,00
APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
496 102200  |PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO M2 50,00 15,98 10,16 26,14 6,85 8,57 24,41 1.220,50
(PIGMENTADA). AF 01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
497 102213 |MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. M2 100,00 11,61 13,05 24,66 6,47 8,09 23,03 2.303,00
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
498 102219  |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 100,00 9,34 10,52 19,86 5,21 6,51 18,55 1.855,00
DEMAOS. AF 01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
499 100717 | S CRRA. AF 0112020 M2 600,00 431 8,26 12,57 3,29 412 11,74 7.044,00
~EF. EMop | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO
500 DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E M2 300,00 10,01 10,26 20,27 5,31 BiGs 18,93 5.679,00
17.017.0365-0 :
APLICACAO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
501 100722 |QoFRrIES METALICAS (EXCETO PEREIL) M2 600,00 11,32 18,75 30,07 7,89 9,86 28,09 16.854,00
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
502 100758  |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 600,00 23,66 37,51 61,17 16,05 20,07 57,14 34.284,00
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
503 102488 ||\ v IENTO E LIMPEZA. AF 0512021 M2 600,00 1,22 3,45 467 122 1,53 436 2.616,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
504 102492  |MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 600,00 16,12 13,08 29,20 7,66 9,58 27,27 16.362,00
AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
505 102494  |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 100,00 53,23 9,86 63,09 16,55 20,70 58,93 5.893,00
AF 05/2021
PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO
506 102496  |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. M 100,00 9,56 4,65 14,21 3,72 4,66 13,27 1.327,00
AF 05/2021
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
507 84665 | e M2 100,00 16,98 20,32 37,30 9,78 12,24 34,84 3.484,00
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
508 102500  |ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. M 150,00 2,25 2,97 5,22 1,36 1,71 487 730,50
AF 05/2021
REF.: SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO
509  on0s. |DE TINA M2 1.000,00 3,64 2,96 6,60 173 2.16 6,16 6.160,00
IMPERMEABILIZAGAO - PAR
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
510 98555  |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 1.000,00 19,44 19,65 39,09 10,25 12,82 36,51 36.510,00
DEMAOS. AF 09/2023
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
511 98562  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 800,00 25,19 34,19 50,38 15,58 19,48 55,47 44.376,00
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
512 98558 | ril ICA REFORGADO COM TELA DE POLIESTER UN 50,00 7,01 4,42 11,43 2,99 3,74 10,67 533,50
(MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
513 98556 | X RilICA 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE M2 50,00 38,36 32,15 70,51 18,50 23,14 65,86 3.293,00
POLIESTER (MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
514 98546  |ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE M2 1.000,00 105,75 30,33 136,08 35,70 44,66 127,12 127.120,00
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
515 98565  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, M2 1.000,00 31,18 30,34 61,52 16,14 20,19 57,47 57.470,00
E=3CM. AF_09/2023
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL
516 98566  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, M2 150,00 44,46 32,33 76,79 20,14 25,20 71,73 10.759,50
E=3CM. AF_09/2023
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
517 98557 | \SrALTICA, 2 DEMAOS. AF 08/2023 M2 600,00 30,65 13,98 44,63 11,71 14,64 41,69 25.014,00
ABRIGO/CENTRAL GLP
REF CPOS | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO,
45.02.200 + |INCLUSO CONSTRUCAO DO ABRIGO, TUBULACOES E
518 100788 + | CONEXOES. REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 28 KPA UN 2,00 1.553,73 544,51 2.098,24 550,57 688,69 1.960,12 3.920,24
103029  |GRADE E CADEADO
REF. ORSE | EXECUCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE
519 INTERNA DE GAS (1 PONTO), COM EMISSAO DE UN 3,00 700,00 0,00 700,00 183,68 229,75 653,02 1.961,76
12760
LAUDO E ART
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30
520 00005085 |MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 3,00 29,03 0,00 29,03 7,61 9,52 27,11 81,33
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES
~EF ORSE | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA
521 2104 |ABRIGO DE GAS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, M2 3,00 402,14 102,15 504,29 132,32 165,51 471,09 1.413,27
DOBRADICAS E FECHADURAS
REF.. ORSE | ADEQUACAO DE INSTALAGAO DE GAS GLP, COM
0845 + ORsE |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO DE
522 10883 + Crog | CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM UN 4,00 161,88 31,08 192,96 50,63 63,33 180,25 721,00
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E
47.20.070 | \BRACADEIRAS METALICAS
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
523 103029 |2 IVENTO £ INSTALAGAO. AF 0872021 UN 4,00 42,91 5,40 48,31 12,67 15,85 4513 180,52
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO
524 (056009) | PRESSAG GAS GLP UN 4,00 61,10 13,09 74,19 19,46 24,34 69,30 277,20
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA
525 10383) | VIETALIGA PARA GAS. D: 172" X 1200M UN 4,00 46,38 3,33 49,71 13,04 16,31 46,43 185,72
REF. ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA
526 @018)  |PARA GAS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC UN 4,00 29,77 3,33 33,10 8,68 10,86 30,92 123,68
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA
REF.: SCO (AP | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR
527 30.05.0300) |FISHER PARA BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG UN 4,00 25,48 4,16 29,64 .77 9,72 27,68 10,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
REF.: ORSE |ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" X 3/8", ENTRADA E
528 (13582)  |SAIDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALACAO DE UN 4,00 37,05 0.83 37,88 9,93 12,43 35,38 141,52
GAS
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20,
529 100800  |INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE M 60,00 18,25 9,72 27,97 7,33 9,17 26,12 1.567,20
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GAS
530 97335 | COMBUSTIVEL - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00 78,65 2,14 80,79 21,19 26,51 75,47 1.509,40
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
531 103808 [ O e e MBS TIVEL . FORNECIMENTO E UN 5,00 19,70 20,41 40,11 10,52 13,16 37,46 187,30
INSTALAGAO. AF_04/2022
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM
532 100794  |IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - M 35,00 33,60 13,57 47,26 12,40 15,51 44,14 1.544,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

COMBATE A INCENDIO - SINALIZAGAO E
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

533 REF 101907 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - REINSTALACAO UN 10,00 8,17 22,42 30,59 8,02 10,03 28,57 285,70
REF.: -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRIGO PARA
534 S1l.:)D9EoC§)P EXTINTOR INCENDIO GH18 60X40X30 CM UN 4,00 235,48 24,07 259,55 68,10 85,18 242,46 969,84
REF CPOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA
DEMARCACAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
535 30060T6A12£ g VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME UN 20,00 109,09 13,93 123,02 32,28 40,37 114,92 2.298,40
¢ CBMPR NPT 020. ADESIVO VINILICO. CODIGO E17
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
REF. ORSE |INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450
536 12137 + X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO M2 1,00 202,50 5,90 208,40 54,68 68,40 194,68 194,68
AGETOP 10095|CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO
CONFORME O PROJETO
REF ORSE | REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
537 12137 SEGURANGA CONTRA INCENDIO UN 15,00 1,67 3,93 5,60 1,46 1,83 5,23 78,45
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
538 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 30,00 16,58 6,71 23,29 6,11 7,64 21,75 652,50
INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA DE EMERGENCIA. APENAS INSTALACAO.
REF.: SINAPI [REUTILIZANDO AS LUMINARIAS EXISTENTES E
539 97599 LUMINARIAS NOVAS SERAO FORNECIDAS PELO TRE- UN 30,00 2 e SlE e 2R S 247,80
PR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SIMBOLO
REF. SBC |CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3,
540 055918 S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / UN 50,00 2 e A St GHED LEEY 691,50
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2)
DIAMETRO: 20cm
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE
541 060418 EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 UN 15,00 144,80 48,19 192,99 50,64 63,34 180,28 2.704,20
( ) FAROIS REF.: SEGURIMAX
COMBATE A INCENDIO - SISTEMA DE HIDRANTES
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
542 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 140,00 100,75 12,01 112,76 29,58 37,00 105,33 14.746,20
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
543 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 10,00 72,30 36,08 108,38 28,43 35,57 101,24 1.012,40
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
544 92378 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 15,00 83,77 36,08 119,85 31,44 39,33 111,96 1.679,40
INSTALACAO. AF_10/2020
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
545 92896 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 15,00 200,36 36,08 236,44 62,04 77,60 220,87 3.313,05
INSTALACAO. AF_10/2020
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JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO. DN 65
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
546 92390 | Sii D ALIMENTAGAG PARA HIDRANTE - UN 30,00 119,31 54,13 173,44 45 51 56,92 162,02 4.860,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
547 92642 | oo RO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO & UN 4.00 164,68 72.12 236,80 62,13 7772 221.21 884.84
INSTALACAO. AF_10/2020
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
REF. seTop |ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR
548 D005 |45 ADAPTADOR, E TAMPAO CEGO COM CORRENTE. UN 1,00 885,57 24238 1.127.95 29597 370,21 1.053,70 1.053,70
-HID-005 |1A\ipA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS
VIGENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP
549 REF. ORSE 877| 20 e FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2° UN 6,00 58,81 18,57 77.38 20,30 2539 72,28 43368
550 R(I)E:éi)ic RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE UN 10,00 9.07 28.29 38,26 10,03 12,55 35,74 357,40
551 RE: 44313,(: RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE UN 10,00 33.83 104,41 138,24 36,27 4537 129,14 1.291,40
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
REF.: SINAPI |ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE
552 06765 |INCENDIO 15M TIPO 2 REDUGAO 2 1/2° X 1 112" E UN 6,00 2.221.44 148,92 2.370,36 621,98 778.00 2.214.33 13.285,98
ESGUICHO REGULAVEL EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATORIO
REF.: 90778 + |[FOTOGRAFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES,
553 88245 + 83264 |VERIFICAGAO DA CASA DE BOMBAS £ ALIMENTAGAO SERV 3,00 225 52 272136 2.046,88 773.26 967,23 2.752.90 8.258.70
ELETRICA. AFERICAO DA PRESSAO ESTATICA, TOTAL
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORAVEIS.
~EF.. CAERN | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCENDIO -
554 rorores | |FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA UN 2.00 1.407,38 1.700,60 3.107,98 815,53 1.020,11 2.903,40 5.806,80
INCLUSIVE REMOCAO DO QUADRO EXISTENTE
REF.: SINAPI | ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE
555 38207 88243 |RELIGAGAO E TESTES APOS AS INSTALACOES, UN 4.00 124,00 392,32 516,32 135,48 169,46 482,33 1.929,32
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,
556 00037554 | C\ crrE RAPIDG 1 /2" PARA COMBATE A INGENDIO UN 6.00 335,87 0,00 335,87 88.13 110,24 313.76 1.882,56
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 172"
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
557 00037527 |0 s N e O B BORRAGHA UN 8.00 47218 0,00 47218 123,90 154,98 441,09 3.528.72
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
558 00020971 |ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 4.00 27.23 0,00 27.23 7.14 8.93 2543 101,72
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
559 00037528 | o O B BORRAGHA UN 6,00 562,98 0,00 562,98 147,72 184,78 525 92 3.155 52
SINTETICA, COM UNIOES
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
560 91181 MENORES OU IGUAIS A 100 MM COM ABRAGADEIRA M 80,00 18,51 13,11 31,62 8.29 10,37 2953 2.362,40
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF. ORSE | VISOR DE ACRILICO EM ABRIGO DE HIDRANTE.
561 (10308) | SUBSTITUIGAO. COM ESCRITA "MIDRANTE" Un 4.00 92,11 0,00 92,11 24.16 30,23 86,04 344 16
COTACAO | TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE INCENDIO
562 78 CONEORME NOR 12779 UN 200,00 0,00 11,00 11,00 2.88 3.60 10,27 2.054,00
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO EM
563 (7850) | CASA DE BOMBAS PARA RECE DE HIDRANTE UN 2.00 198,52 94,92 293 44 76,99 96,31 27412 548,24
REF.: CHAVE DE FLUXO PARA TUBULACOES COM
564 CPOS/CDHU |DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E UN 2.00 462,10 62,48 524,58 137.64 172,17 490,05 980,10
(47.20.300) |INSTALACAO EM REDE DE HIDRANTES
REF.: IOPES | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
565 (150634) | GAVETA BRUTO » 65 MM (2 1.2") UN 8,00 398,82 56,39 45521 119,44 149 40 425,24 3.401,92
REF.. AGETOP| REINSTALAGAO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR
566 : 2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS Un 8,00 12,84 24 51 37.35 9.80 12,25 34,89 279.12
CIVIL 085031
MATERIAIS
REF.- -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
567 ?%Dglicg SLOBO ANGULAR D= 63 MM b HIDRANTE UN 6,00 88,29 2942 117,71 30,88 38,63 109,96 659,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRIGO (CAIXA)
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE
REF SINAPI |SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE ACO, PORTA
568 06765 |GOM VENTLAGAO, VISOR COM A INSORIGAO UN 7.00 529,93 148,92 678,85 178,13 222,81 634.16 4.439.12
"INCENDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
REVISAO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE, COM
REF. SINAPI |DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM
569 (96765 |FERRACHURAS E DOBRADICAS, E AJUSTES OU UN 10,00 49,24 148,92 198,16 51,99 65,03 185,11 1.851,10
SUBSTITUICAO DAS FIXACOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTADOR
REF ORSE |STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM
570 510 TAMPAO £ CORRENTE (INCENDIO) - LIDRANTE DE UN 8,00 429 45 54,57 484,02 127.00 158,86 452.15 3.617,20
RECALQUE
COMBATE A INCENDIO - ALARME DE EMERGENCIA
571 REF'(::(‘?S;:'FRA CENTRAL ALARME DE INCENDIO - REMOGAO UN 2.00 88,53 299 34 387,87 101,77 127.30 362,33 724,66
REF ORSE | SIRENE AUDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE
572 11824 |INGENDIO, ENDEREGAVEL UN 6,00 208,93 33,63 242 56 63,64 79.61 226,59 1.359,54
REF. SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA
573 053003 |INGENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 69.16 33,46 102,62 26,92 33,68 95,86 575.16
~EF.. ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE
574 i iag " |ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS UN 2.00 2.172.37 28.37 2.200.74 577,47 722.33 2.055,87 411174
(12136)  |bARA ATE 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400
~EF. ORsE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO BLINDADO
575 (12141) | PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 4 X M 300,00 24 84 7.50 32.34 8.48 10,61 30,21 9.063,00
1.5MM2
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA QUEDAS
REF. Sinap| | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
576 orce o Ane [TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAGAO DE M 500,00 34,50 18,95 53,45 14,02 17,54 49.93 24.965,00
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS.
ALUGUEL DE BALANCIN
REF. EMOP |INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE
577 (05.007.0015.0) |SEGURANGA GOMPLETO, EXCLUSIVE MONTAGEM E UNXMES 6,00 500,06 0,00 500,06 131,21 164,13 46714 2.802,84
DESMONTAGEM
REF.: EMOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
578 (05.008.0004-0) | BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM UN 6,00 SEHE e ] Sl oo e 880,02
CORRIMAOS E GUARDA-CORPO
REF. ORSE | CORRIMAO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO
579 Tiogs . |BARRASUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR M 10,00 158,51 4545 203,96 53,51 66,94 190,53 1.905,30
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE ACO CARBONO
REF ORSE | ADEQUACAO DE CORRIMAO SIMPLES, PARA
580 o35 |ELIINAR CANTOS UIVOS M 5,00 161,12 4817 209,29 54.91 68,69 195,51 977,55
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
REF. SETOP |= 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H
581 SER.COR.011 |- 1.05 M - COM CORRIMA® DUPLO DE TUBO DE ACO M 10,00 518,57 4756 566,13 148,55 185,81 528.86 5.288.60
GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
~EF. seTop | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440
582 SER.cOR.015 |D=2" COM SUBDIVISGES EM TUBO DE AGO D=1/2", M 20,00 348,06 4756 395,62 103,81 129,85 369,57 7.391.40
“COR-015 | E5pACAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.
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REE. SER-COR. REINSTALACAO DE GUARDA-CORPO.
583 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS M 10,00 16,76 47,56 64,32 16,87 21,10 60,08 600,80
015(1)  |mATERIAIS
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA
584 102255 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 5,00 809,57 185,58 995,15 261,12 326,63 929,64 4.648,20
COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
REF.: MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM
585 CPOS/CDHU |ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 20,00 788,58 0,00 788,58 206,92 258,83 736,67 14.733,40
(14.30.070) |VAO DE PORTA. SANITARIO TIPO TS. FORNECIMENTO
E INSTALACAO
REF. CPOS
586 24.02.040 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 10,00 826,56 86,94 913,50 239,70 299,83 853,36 8.533,60
REF. ORSE | GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA
587 3958 HORIZONTAL, ESPAGAMENTO DE 10cm M2 20,00 175,48 19,01 194,49 51,03 63,83 181,68 3.633,60
REF. SBC REINSTALACAO DE GRADIL EXTERNO. COM
588 023393 READEQUACOES NECESSARIAS NA ESTRUTURA. M2 15,00 54,28 146,04 200,32 52,56 65,74 187,13 2.806,95
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
589 RE1F120R13E ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO M2 20,00 41,36 85,78 127,14 33,36 41,73 118,77 2.375,40
REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE
590 (06.02.088) |CORRER EM GRADIL ELETRGFUNDIDO, COM PINTURA M2 10,00 976,31 43,16 1.019,47 267,50 334,61 952,36 9.523,60
. MUROS
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO
REF.: SINAPI |ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, COM
591 100351 ALTURA MAIOR QUE 1.6 M E MENOR OU IGUAL A 2.8 M2 20,00 299,43 91,27 390,70 102,51 128,23 364,98 7.299,60
M (EXCETO FUNDACAOQ). AF_07/2019 PA
REF.: sgc | REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO
592 (023072) TIJOLOS, INCLUSIVE DEMOLICOES. SEM M2 15,00 135,04 221,71 356,75 93,61 117,09 333,26 4.998,90
REVESTIMENTOS
EXECUCAO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA
REF.: sgc |(H=2.00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOGO, SEM
593 (090794) PINTURA, SEM FUNDACAO, COM PILARES DE M 25,00 241,75 302,06 543,81 142,69 178,49 508,01 12.700,25
CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE
AMARRACAO TAMBEM EM CONCRETO
REF. CPOS | CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO
594 11.20.050 | DIAMANTADO PARA PISOS M 100,00 6,44 4,29 10,73 2,81 3,52 10,02 1.002,00
595 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. M2 300,00 1,26 3,38 4,64 1,21 1,52 4,33 1.299,00
AF_09/2020
REF CPOS
596 03.03.020 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO M2 60,00 1,25 2,95 4,20 1,10 1,37 3,92 235,20
REF.: SBC - | RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE
597 172882 FISICO EM GIMENTADG INCLUSIVE BASE M2 20,00 67,69 75,56 143,25 37,58 47,01 133,82 2.676,40
e sinAr | B e o
598 9}/)1;:3 2F01;)2P MASTIQUE ELASTICO. ESPAGAMENTO CONFORME M 350,00 19,32 7,89 27,21 7,13 8,92 25,41 8.893,50
CADERNO DE ENCARGOS
REF FDE PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE
599 11.04.030 |DILATAGAO M 20,00 55,65 38,04 93,69 24,58 30,75 87,52 1.750,40
JUNTA SERRADA TIPO LABIO POLIMERICO, SECAO
REF ORSE | TRANSVERSAL DIM. 25X60MM, PREENCHIDA COM
600 11354 ARGAMASSA POLIMERICA , DELIMITADOR DE M 20,00 26,58 13,93 40,51 10,62 13,29 37,84 756,80
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO-
PU30
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
601 87735 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 300,00 25,61 23,72 49,33 12,94 16,19 46,08 13.824,00
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
602 92398 NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. M2 350,00 62,29 11,33 73,62 19,31 24,16 68,77 24.069,50
AF_10/2022
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
603 101864 COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS M2 350,00 16,53 24,20 40,73 10,68 13,36 38,04 13.314,00
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO
DO MATERIAL. AF_12/2020
REF
604 CPOS/CDHU | REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 200,00 13,08 26,56 39,64 10,40 13,01 37,03 7.406,00
17.01.050
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
605 95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 120,00 24,16 14,05 38,21 10,02 12,53 35,69 4.282,80
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
606 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 30,00 37,65 11,21 48,86 12,82 16,03 45,64 1.369,20
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
607 94276 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 10,00 35,01 13,10 48,11 12,62 15,78 44,94 449,40
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
608 90444 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 30,00 4,19 12,38 16,57 4,34 5,43 15,47 464,10
MM. AF_09/2023 PS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
609 90446 HIDRAULICAS. DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 30,00 7,38 21,80 29,18 7,65 9,57 27,25 817,50
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
610 90445 HIDRAULICAS. DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 30,00 5,55 16,42 21,97 5,76 7,20 20,52 615,60
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
611 90470 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM M 30,00 8,12 9,60 17,72 4,64 5,81 16,55 496,50
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
612 0468 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 30,00 SE U EHel s AR ce 248,40
A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
613 90469 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM M 30,00 5,90 7,53 13,43 3,52 4,40 12,54 376,20
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
REF.: ~
REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUCAO DE
614 il;nng?GA PAVIMENTO G/ ASEALTO FRIO M3 5,00 317,04 0,00 317,04 83,19 104,05 296,17 1.480,85
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
615 91834 EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. M 600,00 11,83 11,44 23,27 6,10 7,63 21,73 13.038,00
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
616 91836 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 350,00 14,57 12,14 26,71 7,00 8,76 24,95 8.732,50
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

617 97668 |\ R IA ELETRIGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, M 60,00 957 473 14,30 375 469 13,35 801,00
AF 1212021
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REF. 61863 + | REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
618 204 DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO M 200,00 19,77 10,99 30,76 8,07 10,09 28.73 5.746,00
SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS
GUICHES. , ,
619 95727 (g/LfTRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM M 200,00 12,57 13,00 25,57 6,70 8.39 23.88 4.776.00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
620 01888 | E RNECIMENTO £ INSTALAGAO, UN 40,00 4.90 9.86 14,76 3.87 484 13,78 551,20
AF 03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
621 9914 | A, INSTALADA EM PAREDE UN 40,00 8,61 14,77 23.38 6.13 7.67 21,84 873,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
622 104396 |50 S0l DAVEL DN 26 MM (374 UN 15,00 15,94 12,00 27.94 733 9,17 26,10 391,50
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO
623 95808 | by SOLDAVEL DN 25 MM (3/4 UN 15,00 20,66 17,24 37.90 9,94 12,43 35,40 531,00
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
624 104402 | SO0 D AVEL DN 25 MM (374 UN 15,00 18,15 14,62 32,77 8,59 10,75 30,61 459,15
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
625 104404 |0 S OLDAVEL DN 25 M (374 UN 20,00 22,52 19,87 42.39 11,12 13,91 39,59 791,80
~EF. SETop | CANALETA EM PVC PARA INSTALAGAO ELETRICA
626 ' APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X M 50,00 432 8,00 12,32 3,23 404 11,50 575,00
ELE-CAN-005 |\
~Er. spc__| PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22.
627 Croonsl | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. FIXAGAO EM LAJE M 90,00 12,87 12,06 24.93 6,54 8.18 23.28 2.095.20
( ) |0OU ESTRUTURA METALICA DE TELHADO
628 R'ffésos'z)s'z JUNCAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO UN 10,00 7.06 928 16,34 428 5,36 15,26 152,60
REF CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO. 100 X 50
629 3621920 MM COM ACESSORIOS M 120,00 75.92 2504 100,96 26,49 33,13 94,31 11.317.20
REF CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,
630 26.23.620 | GALVANIZADA A FOGO. & ~ 100MM M 5,00 47,54 249 50,03 13,12 16,41 46,73 233.65
REF SINAPI
CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO -
631 91926 + \ M 80,00 5,03 1,50 6,53 1.71 214 6,10 488,00
*  |FORNECIMENTO E INSTALACA ! ’ ’ ’ ! ’ ! :
coTAcho | ORNEC O EINSTALAGAO
REF. SINAPI
GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA -
632 4248:8-; Z_,,sss + | FORNECIMENTO £ INSTALAGAD UN 30,00 414 434 8.48 2,22 278 7.92 237,60
~EF 88247 + | PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAGAO
633 oTaco |SOBRE O FORRO, PARA CONEXAO DE LUMINARIAS UN 50,00 5,12 217 7.29 1.91 2.39 6,81 340,50
¢ DE EMERGENCIA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
634 9787 |LVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 3,00 151,51 153,33 304,84 79,99 100,05 284,77 854,31

FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
635 101798 DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - UN 1,00 362,76 44,08 406,84 106,75 133,53 380,06 380,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS

636 101795 DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 355,79 268,15 623,94 163,72 204,79 582,86 582,86
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

637 M101500040 | CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4" Un 100,00 16,14 0,00 16,14 4,23 5,29 15,07 1.507,00

638 REF. SEDOP | UNIDUT MULTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO UN 100,00 3,82 1,95 5,77 1,51 1,89 5,39 539,00

171415 |E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
639 91925  [CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 800,00 2,76 1,14 3,90 1,02 127 3,64 2.912,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV, ANTI-
640 91924  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 900,00 2,15 1,14 3,20 0,86 1,07 3,07 2.763,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M, ANTI-
641 91927  |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1.500,00 3,77 145 5,22 1,36 1,71 4,87 7.305,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M, ANTI-
642 91926  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3.500,00 3,26 145 4,71 1,23 1,54 4,39 15.365,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVF, ANTI-
643 91928  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2.000,00 5,25 1,94 7,19 1,88 2,35 6,71 13.420,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVF, ANTI-
644 91929 [CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3.000,00 5,69 1,94 7,63 2,00 2,50 7,12 21.360,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-
645 91930  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 900,00 7,44 2,54 9,98 2,61 3,27 9,32 8.388,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-
646 91931 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 800,00 8,17 2,54 10,71 2,81 3,51 10,00 8.000,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, ANTI-
647 92980  [CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 400,00 10,04 0,44 10,48 2,74 3,43 9,79 3.916,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, ANTI-
648 91932  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 400,00 13,81 3,80 17,61 4,62 5,77 16,45 6.580,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 M, 0,6/1,0
KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

SERVICOS DE ELETRICA - QUADROS E ENTRADA DE
ENERGIA

IDENTIFICACAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E
REF.: 88264 + |INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO
650 58247 GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E SERV 6,00 185,46 571,02 756,48 198,50 248,29 706,68 4.240,08
INTERRUPTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

651 101879  |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES UN 2,00 506,99 29,95 536,94 140,89 176,23 501,59 1.003,18
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

652 101875  |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES UN 1,00 347,20 26,67 373,87 98,10 122,71 349,26 349,26
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

653 101881  |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES UN 1,00 846,06 36,15 882,21 231,49 289,56 824,13 824,13
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM

649 101563 M 500,00 34,82 0,08 34,90 9,15 11,45 32,60 16.300,00

654 101878 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES UN 2,00 457,89 76,31 534,20 140,17 175,33 499,03 998,06
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE

655 101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 2,00 82,51 17,29 99,80 26,18 32,75 93,23 186,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

REF CPOS X
656 04.17.080 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE M 1,00 6,75 20,03 26,78 7,02 8,78 25,01 25,01

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:57:23
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR

657 REF AGETOP |10/ b0L AR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM (CURVA UN 6,00 172,67 19,83 192,50 50,51 63,18 179,82 1.078,92
CIVIL 071451
C) - 80 A - 10kA
REF AGETOP | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
658 CIVIL 071450 |BIPOLAR DE 25A-30mA Un 9,00 119,90 30,05 149,95 39,34 49,21 140,07 1.260,63
REF.: SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
659 (064563) |20 KA, TRIFASICO UN 45,00 273,41 24,09 297,50 78,06 97,64 277,91 12.505,95
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
660 93661 DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 16,00 55,54 4,76 60,30 15,82 19,79 56,33 901,28
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
661 93660 DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 40,00 55,12 3,51 58,63 15,38 19,24 54,77 2.190,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
662 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 40,00 10,68 1,75 12,43 3,26 4,07 11,61 464,40
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
663 93654 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 45,00 10,88 2,38 13,26 3,47 4,34 12,38 557,10
AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
664 101895  |CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E UN 6,00 385,70 66,28 451,98 118,59 148,34 422,22 2.533,32
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
665 93655 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 11,50 3,32 14,82 3,88 4,86 13,84 415,20
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
666 93662 DE 20A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 30,00 56,81 6,62 63,43 16,64 20,81 59,25 1.777,50
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
667 93666 DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 15,00 61,57 18,95 80,52 21,12 26,42 75,21 1.128,15
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
668 93670 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 15,00 70,96 9,94 80,90 21,22 26,55 75,57 1.133,55
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
669 93671 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 72,99 13,69 86,68 22,74 28,44 80,97 1.214,55
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
670 93673 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 79,31 28,43 107,74 28,27 35,36 100,64 1.006,40
AF_10/2020
ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM
REF.: AGESUL |CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE
671 1201009016) |ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, UN 1,00 5.978,78 346,18 6.324,96 1.659,66 2.076,00 5.908,62 5.908,62
( ) | CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A
35,05 KW
REF.: SIURB | RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM
672 9060002) | BAIXA TENSAG - CONCRETO UN 1,00 83,75 240,30 324,05 85,03 106,36 302,71 302,71

673

REF. SINAPI
91994 + 12147

SERVIGOS DE ELETRICA - TOMADAS E

INTERRUPTORES

TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

50,00

20,71

15,42

36,13

9,48

11,85

33,75

1.687,50

674

REF.: SINAPI
(92004)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA DE
SOBREPOR (2 MODULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO
CAIXA E PLACA

UN

50,00

34,02

35,05

69,07

18,12

22,66

64,52

3.226,00

675

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

25,00

24,33

32,00

56,33

14,78

18,48

52,62

1.315,50

676

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

80,00

22,21

18,52

40,73

10,68

13,36

38,04

3.043,20

677

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

15,01

42,74

854,80

678

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

38,86

35,05

73,91

19,39

24,25

69,04

1.380,80

679

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

80,00

36,31

27,49

63,80

16,74

20,94

59,60

4.768,00

680

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

34,02

35,05

69,07

18,12

22,66

64,52

1.290,40

681

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

100,00

31,47

27,49

58,96

15,47

19,35

55,07

5.507,00

682

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

21,06

22,28

43,34

11,37

14,22

40,48

809,60

683

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

15,01

42,74

854,80

684

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,57

35,78

2.862,40

685

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

25,00

26,75

32,00

58,75

15,41

19,28

54,88

1.372,00

686

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,57

35,78

2.862,40

687

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

60,00

8,50

14,72

23,22

6,09

7,62

21,69

1.301,40

688

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

400,00

9,70

8,66

18,36

4,81

6,02

17,15

6.860,00

689

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

40,00

12,87

27,70

40,57

10,64

13,31

37,89

1.515,60

690

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

60,00

11,93

15,27

27,20

7,13

8,92

25,40

1.524,00

691

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

400,00

6,36

8,36

14,72

3,86

4,83

13,75

5.500,00

692

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

30,00

31,51

30,75

62,26

16,33

20,43

58,16

1.744,80

693

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

29,05

26,54

55,59

14,58

18,24

51,93

1.038,60

694

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

10,00

36,52

35,05

71,57

18,77

23,48

66,85

668,50

695

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

30,00

18,56

18,03

36,59

9,60

12,00

34,18

1.025,40

696

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

10,00

22,31

22,28

44,59

11,70

14,63

41,65

416,50

697

REF. SINAPI
38092 + 88247

ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

20,00

3,38

2,17

5,55

1,45

1,82

5,18

103,60

698

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

UN

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

26,73

76,08

2.662,80
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REF. PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4° X 4°, PARA

699 40.20.3;0/CPO 02 TOMADAS ELETRICA UN 35,00 57,46 23,99 81,45 21,37 26,73 76,08 2.662,80
SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA

700 R(I(E)I1:13ig)c ADMINISTRACAO LOCAL H 450,00 2,18 137,72 139,90 36,70 45,91 130,69 58.810,50

701 REF.: SBC LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E UN 3,00 49,18 3.108,33 3.157,51 828,53 1.036,37 2.949,67 8.849,01

(000071) SUPERESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
702 90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 2,13 134,63 136,76 35,88 44,88 127,75 51.100,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

703 oter7 | EDSENERD el H 400,00 213 112,98 115,11 30,20 37.78 107,53 43.012,00
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
704 gores | LTSS et H 300,00 213 124,58 126,71 33.24 4158 118,36 35.508,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
705 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 8.44 2757 36,01 9.44 11,81 33,63 13.452,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
706 ge2s1  |LorDAn DS SER H 350,00 8.44 21,11 29,55 7.75 9.69 27.60 9.660,00
707 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250.00 843 28.37 36,80 9.65 12,07 34,37 8.592.50
708 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220.00 8.44 27,87 36.31 9.52 11.91 33.91 7.460.20
709 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150.00 8.32 19.69 28.01 7.34 9.19 26.16 3.924.00
SERVIGCOS DE LIMPEZA
REF ORSE | LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE PINTURA,
710 i) PARTIGULAG SOLTAS. GRAXAS E GUTRAS M2 600,00 3,33 7.87 11,20 2.93 3.67 10,46 6.276,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
711 99814 | O AR 0412019 M2 1.500,00 076 1,75 2.51 0,65 0,82 234 3.510,00
712 'ﬁ":z%?s—’ LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.000,00 1,91 275 466 1,22 1,52 435 4.350,00
REF CPOS =
713 LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA UN 4.00 24.96 59,07 84,03 22,04 27,57 78,49 313,96
48.20.020
714 R5§F0;:|;:)zs LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPECAO UN 35,00 8.32 19,69 28,01 7.34 9.19 26.16 915,60
~EF. SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM PISOS,
715 ' TRINCAS E JUNTAS DE DILATACAO. PREPARO PARA M2 250,00 1,78 419 5.97 1,56 1,95 557 1.392,50
(98524)
PINTURA
DESCARTE DE MATERIAIS
REF CPOS | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
716 08 07070 |METALIAA - GESSO HIOU DRYWALL M3 50,00 115,17 11,81 126,98 33.31 41,67 118,62 5.931,00
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
REF CPOS |CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
717 be 07000 |GONGRETO, ARGAMASSA MADEIRA. PAPEL M3 200,00 100,62 11,81 112,43 29,50 36,90 105,02 21.004,00
PLASTICO OU METAL
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
REF.: CPOS |METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR
718 05.07.060  |VEGETAGAO. 1SOPOR. MANTA AGFALTICA £ LA DE M3 40,00 119,53 11,81 131,34 34.46 43.10 122,69 4.907,60
VIDRO
~EF - SEINFRA | DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
719 s |[SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM M3 200,00 11,20 0,00 11,20 2.93 3,67 10,46 2.092,00
( ) |TRANSPORTE
SERVICOS EXCLUSIVOS - CAPITAL
REF SEDOP
720 T oeon | | RETIRADA DE PISO VINILICO M2 3.000,00 217 5,60 7.77 2.03 254 7.25 21.750,00
REF. FDE | RECOLOCAGAO DE PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM

721 13.70.001 PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO M2 250,00 8,51 9,50 18,01 4,72 5,90 16,82 4.205,00
T COM COLA - (APENAS INSTALAGCAO) AF_09/2020

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO
722 101727 LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. M2 200,00 191,75 6,43 198,18 52,00 65,04 185,13 37.026,00
AF_09/2020

REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO DE

(170104) GRANITO PRETO SAO GABRIEL.
REF. 96114 + FORRO EM DRYWALL (RESISTENTE A UMIDADE
724 00039417 "RU"), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 30,00 69,60 15,95 85,55 22,44 28,07 79,91 2.397,30
ESTRUTURA DE FIXACAO.
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL
725 (202302) + |ALERTA INOX PARAFUSADO - FRISADO (100 PECAS / M 20,00 184,96 67,02 251,98 66,11 82,70 235,39 4.707,80
COTACAO |METRO LINEAR)
ADEQUAGAO DE DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE
REF.: SIURB ALARME DE INCENDIO, COM ENDERECAMENTO DOS
726 091051 DISPOSITIVOS ACIONADORES E SIRENES, SERV 2,00 303,84 2.609,28 2.913,12 764,40 956,15 2.721,36 5.442,72
CONFIGURACAO DA CENTRAL DE ALARME,

INCLUSIVE TESTE DE TODO O SISTEMA
ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL - LINHA EATON
REF.: ORSE - |CBG370S OU EQUIVALENTE TECNICO, TIPO "APERTE

723 M2 30,00 433,35 82,10 515,45 135,25 169,18 481,52 14.445,60

727 12016 AQUI", COMPATIVEL COM O SISTEMA DE ALARME UN 5,00 226,03 24,02 250,05 65,61 82,07 233,59 1.167,95
EXISTENTE.
REF.: REF.: SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO - LINHA
728 SBC.65553.(.) EATON CASB393 OU EQUIVALENTE. COMPATIVEL UN 5,00 587,47 101,09 688,56 180,67 225,99 643,23 3.216,15

COM O SISTEMA DE ALARME EXISTENTE

REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL
729 (170021) + [DIRECIONAL INOX PARAFUSADO - FRISADO (12 M 30,00 150,33 41,47 191,80 50,32 62,95 179,17 5.375,10
COTACAO |PECAS/METRO LINEAR)

REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL
730 (11903) + DIRECIONAL EM INOX. (12 pegas / m). INSTALAGAO M 30,00 166,23 13,93 180,16 47,27 59,13 168,30 5.049,00
COTACAO [COM ADESIVO OU FITA DUPLA FACE

REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE
731 (11902) + ALERTA EM INOX. (100 pegas / m). INSTALACAO COM M 30,00 165,75 13,93 179,68 47,14 58,97 167,85 5.035,50
COTACAO |ADESIVO OU FITA DUPLA FACE

REF.. _
732 cpos/cpHu | ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA PARA UN 1,00 2.903,61 95,52 2.999,13 786,97 984,38 2.801,71 2.801,71
INCENDIO JOCKEY. 1 1/2CV.
(43.10.251)
733 RE(I;.Z(?‘:EOIZ;OP RETIRADA DE CARPETE M2 1.600,00 1,09 255 3,64 0,95 119 3,40 5.440,00
~EF. SeC__ | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARPETE EM
734 ' PAREDES, MANTA REF.: BEAULIEU TANGIERS M2 800,00 181,37 2.1 183,48 48,14 60,22 171,40 137.120,00
120506
9,5MMX3,66M
REF.SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM
735 170050 |MANTA (PISO). REF . BEAULIEU TANGIERS M2 800,00 176,85 2.1 178.96 46,95 58,73 16718 133.744,00
REF.. _
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
736 cPos/CDHU [ & R e T e oA UN 8,00 971,07 48,68 1.019.75 267,58 334,70 952,62 7.620,96
(28.01.330)
REF.. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
737 S(ICE:I1N7F9§;A HORALLICr PIPORTA bE VIR UN 8,00 775,33 13,02 788,35 206,86 258,75 736,45 5.891,60
PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24, BATENTE EM
REF. ORSE |CHAPA N° 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA
738 12005 |GERAMICA INCOMBUSTIVEL Eo5CM DOBRADIGAS M2 20,00 597 11 103,74 700,85 183,90 230,03 654,71 13.094,20
TIPO HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E FECHADURA
REVERSIVEL SEM CHAVE
PORTA CORTA-FOGO, COLOCACAO E ACABAMENTO,
REF.: SETOp |DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIGA ESPECIAL,
% MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MACANETA E
739 s;ﬁ:é)gg?% DEMAIS ERRAGENS Db AGABAMENTD. DIVENSOES UN 8,00 1.864.16 310,11 2.174.27 570,52 713,64 2.031.15 16.249.20
0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA
GALVANIZADA N°14.
REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURA
740 CPOS/CDHU |TIPO ALAVANCA COM CHAVE PARA PORTA CORTA- UN 15,00 581,68 36,50 618,18 162,21 202,90 57748 8.662,20
(28.01.210) |FOGO
REF.. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DESTRAVADOR
741 CPOS/CDHU |MAGNETICO (ELETROIMA) PARA PORTA CORTA- UN 10,00 237.90 40,07 277.97 72,93 91,23 259,67 2.596.70
(50.05.022) |FOGO DE 24VCC
REF FDE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA
742 raote Iamoe ot Sir e UN 6,00 790,65 97,36 888,01 233,01 291,46 829,55 4.977.30
743 REF. FDE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA UN 10,00 1.456,20 19472 1.650,92 433.20 541,87 1.542,24 15.422,40

06.03.017  |[ANTIPANICO DUPLA
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COBERTURA ARTICULADA SOBRE TOTEM. EM
POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CURVO.
REF.: SEDOP |FORNECIMENTO E INSTALAQAO COM TODOS 0OS
744 071363 ACESSORIOS DE MONTAGEM. COM DISPOSITIVO DE M2 10,00 698,16 173,54 871,70 228,73 286,11 814,32 8.143,20
TRAVAMENTO EM DUAS POSIQOES (ABERTA OU
FECHADA). PINTURA NA COR BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO VIDRO EM
REF.: CUPULA, COM MESMA DIMENSAO DAQUELE
. REMOVIDO, NEUTRAL 14, ONCLEAR 4MM + PVB +
745 CI;;)OS4C1D5:U INCOLOR 6MM REELETIVO PRATA OU HABITAT M2 30,00 510,52 171,43 681,95 178,94 223,83 637,06 19.111,80
(26.01. ) REFLETIVO CINZA 4 + INCOLOR 6MM. INCLUSIVE
ICAMENTO DOS MATERIAIS
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM 2
746 102235 ABERTURA. AF_01/2021 PS m 600,00 447,99 70,76 518,75 136,12 170,26 484,60 290.760,00
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA
. CORPORATIVA TIPO PISO/TETO EM VIDRO 2
747 CI:‘(‘);I)C;I;IU TEMPERADO DUPLO COM MICRO PERSIANA COM m 200,00 1.560,98 0,00 1.560,98 409,60 512,35 1.458,23 291.646,00
(14.30. ) ESTRUTURA E ACABAMENTO EM ALUMINIO.
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CAIXA TOMADA
748 o PARA PISO ELEVADO+REDE CAT5158x252x37mm UN 200,00 343,73 133,21 476,94 125,14 156,54 445,54 89.108,00
(059334) SPERONE
REF.: FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE CAIXA DE
. TOMADA EM POLIAMIDA COM TAMPA, PARA PISO
749 CI;’:OS;C;)II;U ELEVADO, COM 4 PONTOS DE TOMADA E ATE 8 UN 200,00 156,68 20,03 176,71 46,36 57,99 165,07 33.014,00
(69.03.310) |poNTOS DE DADOS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PISO ELEVADO
REF.: SBC MODULAR COM PLACAS DE ACO COM CONCRETO 2
750 (170213) CELULAR, COM REVESTIMENTO EM CARPETE OU m 750,00 597,34 2,11 599,45 157,29 196,75 559,99 419.992,50
PISO VINILICO. INCLUSIVE RAMPA DE ACESSO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO,
751 REF.: 94805 |87X210CM, FIXAQAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE UN 20,00 1.384,26 24,53 1.408,79 369,66 462,39 1.316,05 26.321,00
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
752 REFé;f:gAPI LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA M2 300,00 1,62 3,54 5,16 1,35 1,69 4,82 1.446,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
753 5928 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, CHP 90,00 250,03 32,20 282,23 74,05 92,63 263,65 23.728,50
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF _06/2014
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO
REF EMBASA [EM MANTAS OU EM REGUA. ESPESSURA DE 2MM. 2
754 (15.05.23) INCLUSIVE REGULARIZAQAO DO CONTRAPISO. m 1.500,00 178,73 8,11 186,84 49,02 61,32 174,54 261.810,00
REFERENCIA BELGOTEX E TARKETT.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO
REF EMOP |EM MANTAS OU EM REGUA. ESPESSURA DE 3,2MM. 2
755 (13.390.0042-0) |INCLUSIVE REGULARIZAQAO DO CONTRAPISO. m 1.500,00 257,32 6,85 264,17 69,31 86,70 246,78 370.170,00
REFERENCIA BELGOTEX E TARKETT.
TOTAL GERAL:
BDI Médio (Padrao TCU): 26,24% R$ 6.507.050,64
Desconto:
0,
Aplicado a todos os itens 26,00%
Polo 01:

Curitiba: Prédio Sede e anexo/Férum Eleitoral de Curitiba/Depédsito (antiga BRINKS)/Centro Logistico
Cidades: Almirante Tamandaré/Antonina/Araucaria/Bocaitiva do Sul/Campina Grande do Sul/Campo Largo/Cerro Azul/Colombo/Fazenda Rio Grande/Guaratuba/Lapa/Matinhos/Morretes/Paranagua/Pinhais/Piraquara/Rio Branco do

Sul/Rio Negro/Sao José dos Pinhais
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
OBRA: REGISTRO DE PRECOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
) PARA REFORMAS
ENDERECO: Polo 01 - Conforme Anexo
RESPONSAVEL .
TECNICO: Paulo Guilherme A. M Cabral
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DEF)(1+L
BDI ( 2 20+ _1)x100
(1-1)
COMPOSIGAO DO BDI
Item Descrigao %
AC Administragdo Central 4,00%
SG Seguro + Garantia 0,80%
R Risco 1,27%
DF Despesa Financeira 1,23%
L Lucro 7,40%
| Impostos 8,65%
[ Total 26.24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Prewglenmarla sobre a receita bruta, no
caso de desoneragao na folha)
ISS 5,00%
Total 8,65%

Formula estabelecida pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Curitiba, 18 de margo de 2025

Analise de planilha

Registro de Pre¢os visando eventual prestacdo de servigos comuns de
engenharia para execugao de reformas nos Féruns Eleitorais e edificagées do
Tribunal Regional do Parana

PE 90004/2025

ITEM 01
Empresa: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estao corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrigao Desconto BDI Valor Total

1 Polo 1 26,00% 26,24% R$ 6.507.050,64

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informacgoes.

A composicao analitica do BDI foi preenchida corretamente, a empresa apresentou
BDI de 26,24%. Nao foi feita, por essa equipe técnica, a andlise da carga tributaria

a que esta sujeita a empresa, para conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
APOIO SEGAO DE OBRAS E PROJETOS
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