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PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PREGCOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS

VALOR ; ) VALOR UNITARIO
SINAPI CODIGO _ . VALOR UNITARIO| VALOR UNITARIO DESCONTO
ITEM - DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. UNITARIO e e e BDI e COM DESCONTO E VALOR TOTAL
MATERIAL BDI
SERVIGCOS ACESSORIOS
756 COTAGCAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 10,00 262,55 0,00 262,55 68,89 82,86 248,58 2.485,80
COTAGCAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -
757 CREAPR |CREAPR UN 4,00 99,64 0,00 99,64 26,14 31,44 94,33 377,32
REF SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA )
758 (01.03.02) |EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRAO TRE-PR m 4,00 St e ool Sl Il 0 e 1.393,28
REF.:
759 SUDECAP | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 441,84 1.325,52 7.953,12
01.09.11
REF.:
760 SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 441,84 1.325,52 7.953,12
01.09.01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
761 10776 SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 12,00 625,00 0,00 625,00 164,00 197,25 591,75 7.101,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
762 97637 MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 300,00 1,04 2,68 3,72 0,97 1,17 3,52 1.056,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
763 ngbiﬂ'; ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 800,00 4,24 0,59 4,83 1,26 1,52 4,57 3.656,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM
764 85423 MALHA DE 5MM M2 100,00 5,88 5,19 11,07 2,90 3,49 10,48 1.048,00
REF.: SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
765 020026 REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 150,00 7,02 5,65 12,67 3,32 3,99 11,99 1.798,50
DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
766 97629 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 30,00 30,89 78,38 109,27 28,67 34,48 103,45 3.103,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
767 97627 ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 12,00 66,32 168,32 234,64 61,56 74,05 22215 2.665,80
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
768 97634 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 600,00 2,48 6,34 8,82 2,31 2,78 8,35 5.010,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
769 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 80,00 8,37 21,60 29,97 7,86 9,45 28,37 2.269,60
AF_09/2023
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
770 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 200,00 0,96 2,47 3,43 0,90 1,08 3,24 648,00
REF. SINAPI REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
771 9'76 40 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM M2 550,00 0,62 1,61 2,23 0,58 0,70 2,11 1.160,50
REAPROVEITAMENTO
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
772 97641 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30,00 1,07 2,75 3,82 1,00 1,20 3,61 108,30
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
773 97622 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 50,00 21,26 53,09 74,35 19,50 23,46 70,39 3.519,50
AF_09/2023
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
774 97638 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 100,00 3,02 7,81 10,83 2,84 3,41 10,25 1.025,00
AF_09/2023
REF. EMOP
775 05.001.0101.A REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA M2 30,00 13,81 37,80 51,61 13,54 16,28 48,86 1.465,80
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
776 97631 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 650,00 4,19 10,82 15,01 3,93 4,73 14,21 9.236,50
REF CPOS | DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DE DIVISORIAS,
77 03.08.200 |INCLUSIVE MONTANTES METALICOS M2 250,00 ol S e s 2] Ehi% 2.185,00
REMOCAO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL,
778 REF. 87663 |\ oF APROVEITAMENTO UN 4,00 4,53 12,08 16,61 4,35 5,24 15,72 62,88
REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
779 102192 PERFIL U. AF_01/2021 M2 30,00 5,75 16,42 22,17 5,81 6,99 20,99 629,70
REF.: SINAPI | REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
780 (97645) REAPROVEITAMENTO. M2 150,00 8,97 23,44 32,41 8,50 10,22 30,68 4.602,00
781 sz';fgc RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS M2 40,00 3,34 11,12 14,46 3,79 4,56 13,69 547,60
REF. SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
782 97644 REAPROVEITAMENTO M2 25,00 3,48 9,07 12,55 3,29 3,96 11,88 297,00
REF. SINAPI
783 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA M2 30,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 795,30
85334 - 11/2017
REF. SIURB ~ .
784 176007 (2) RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 40,00 25,14 71,33 96,47 25,31 30,44 91,33 3.653,20
785 85408 REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 30,00 16,49 40,45 56,94 14,94 17,97 53,91 1.617,30
REF. SBC RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA
786 ozéose CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO M2 100,00 1,32 3,13 4.45 1,16 1,40 4,21 421,00
( ) |ADEQUADO
REF SBC
787 022357 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO UN 2,00 24,18 68,62 92,80 24,35 29,28 87,86 175,72
REF. CPOS | RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO OU
788 04.09100 |GRADIL EM GERAL M2 60,00 11,73 33,28 45,01 11,81 14,20 42,61 2.556,60
REF. SINAPI -
789 85421 REMOCAO DE ESPELHO M2 10,00 5,89 17,97 23,86 6,26 7,53 22,59 225,90
REF. SINAPI - | REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
790 97666 (4) |REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 20,00 3,31 8,80 B ol 3,82 1549 229,20
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
791 REF. 97666 | APROVEITAMENTO UN 15,00 3,08 8,50 11,58 3,03 3,65 10,96 164,40
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
792 97664 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 10,00 0,57 1,50 2,07 0,54 0,65 1,95 19,50
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
793 REF. 97666 (3) [MANUAL, SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. UN 30,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,82 11,46 343,80
COM REAPROVEITAMENTO
) REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM
794 REF.: 97663 |-\ o0 VETAMENTO. UN 25,00 4,23 11,65 15,88 4,16 5,01 15,03 375,75
795 RE';'3g$SE REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO M2 6,00 9,58 23,87 33,45 8,77 10,55 31,67 190,02
REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES)
796 97662 DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 200,00 0,18 0,48 0,66 0,17 0,20 0,62 124,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
797 %Eﬁf':g: RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 6,00 5,89 21,10 26,99 7,08 8,51 25,55 153,30
REF IOPES | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE TUBULACAO
798 010227 DE LIGACAO UN 2,00 16,07 47,46 63,53 16,67 20,05 60,15 120,30
799 RE':92§SE REMOCAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS UN 35,00 37,67 57,66 95,33 25,01 30,08 90,25 3.158,75
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
800 97665 REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023 UN 100,00 0,65 1,72 2,37 0,62 0,74 2,24 224,00
REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
801 97660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 80,00 0,24 0,63 0,87 0,22 0,27 0,82 65,60
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE
802 104792 ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM M 3.000,00 0,14 0,37 0,51 0,13 0,16 0,48 1.440,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
803 &EEGF(%i REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO UN 5,00 16,86 50,10 66,96 17,57 21,13 63,39 316,95
804 sz';f(ﬁlc RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 60,00 2,08 573 7,81 2,04 2,46 7,39 443,40
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REF SETOP | REMOGAO DE CONCERTINA COM
DEM-CON-050 |[REAPROVEITAMENTO

REF CPOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS

02.05.060 METALICAS COM ALTURA ATE 10M
REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU
807 97635 DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 250,00 5,82 15,42 21,24 5,57 6,70 20,11 5.027,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

805 M 150,00 1,17 2,75 3,92 1,02 1,23 3,71 556,50

806 M 200,00 3,82 11,01 14,83 3,89 4,68 14,04 2.808,00

808 REF 94263 |\ 060016 M 15,00 6,27 16,65 22,92 6,01 7,23 21,70 325,50
REF ORSE <
809 0437 REMOGCAO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS UN 2,00 19,24 49,47 68,71 18,02 21,68 65,05 130,10
REMOCAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM
810 REF. 97647 |0 oo e = e To M2 50,00 1,21 3,25 4,46 1,17 1,40 4,22 211,00
811 REZS%';SE REMOGAO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA) M2 50,00 8,38 23,77 32,15 8,43 10,14 30,43 1.521,50
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA
812 97647 E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.000,00 1,29 3,38 4,67 1,22 1,47 4,42 4.420,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
813 104803 | oo\ REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M 400,00 1,61 4,43 6,04 1,58 1,90 5,71 2.284,00
REF ORSE | DESINSTALACAO E REMOCAO DE BOMBA DE
814 9223 INCENDIO 4CV - PARA SUBSTITUICAO UN 1,00 33,50 96,12 129,62 34,01 40,90 122,72 122,72
REF.:
815 EMBASA | ~EMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN M 50,00 6,66 14,39 21,05 5,52 6,64 19,93 996,50
190601 50 A 300 mm
816 REF. ORSE | REMOCAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU M2 1.000,00 2,33 7 87 1,20 203 2,63 10,60 10.600.00

13416 LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)
REF AGESUL | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU
817 0201002032 |PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA M2 200,00 4,58 11,23 15,81 4,14 4,98 14,96 2.992,00

REF.: ORSE | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO,

818 (11912) |COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO M 50,00 12,92 2,99 15,91 4,17 5,02 15,06 753,00
REMOCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE

819 104799  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,41 13,23 52,92
AF_09/2023

820 REF ORSE | RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA M2 1.000,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,41 13,23 13.230,00

8344 METALICA
SERVICOS COM CONCRETO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
825 105033 LOCO COM UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETA, M 80,00 38,48 18,20 56,68 14,87 17,88 53,66 4.292,80
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

REF. AGETOP | BASE EM CONCRETO PADRAO AGETOP PARA AS

821 94994 M2 450,00 74,45 23,96 98,41 25,82 31,05 93,17 41.926,50

822 94990 M3 30,00 535,05 255,26 790,31 207,37 249,42 748,26 22.447,80

823 105023 M 20,00 44,40 25,61 70,01 18,37 22,09 66,28 1.325,60

824 105029 M 20,00 35,77 16,10 51,87 13,61 16,37 49,11 982,20

826 CIVIL 071679 |LUMINARIAS DE JARDIM UN 6,00 54,47 39,93 94,40 24,77 29,79 89,37 536,22
827 REF. EMBASA | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA M2 5,00 105,68 58,77 164,45 43.15 51,90 155,70 778.50
503116 E=10 CM
REF IOPES | EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAGAO

828 200501 DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. UN 1,00 1.235,44 777,94 2.013,38 528,31 635,42 1.906,26 1.906,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

829 94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 20,00 394,46 70,39 464,85 121,97 146,70 440,11 8.802,20
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

830 103670 E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 20,00 104,42 281,57 385,99 101,28 121,81 365,45 7.309,00
AF_02/2022
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

831 97113 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 M2 400,00 1,75 0,24 1,99 0,52 0,62 1,88 752,00
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

832 97086 SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 15,00 65,29 95,57 160,86 42,20 50,76 152,30 2.284,50
UTILIZACOES. AF_09/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

833 96542 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 50,00 44,65 64,72 109,37 28,69 34,51 103,55 5.177,50
UTILIZACOES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

834 92419 PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 50,00 57,68 39,44 97,12 25,48 30,65 91,95 4.597,50

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
835 96622 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 10,00 109,97 69,18 179,15 47,00 56,53 169,61 1.696,10
CM*. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM
837 REF 96622 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. M3 5,00 56,57 41,66 98,23 25,77 31,00 93,00 465,00
AF_08/2017

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
838 97092 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 50,00 13,63 0,82 14,45 3,79 4,56 13,68 684,00
TELA Q-196. AF_09/2021

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

839 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 75,00 10,42 3,39 13,81 3,62 4,35 13,07 980,25
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

840 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 100,00 10,36 2,22 12,58 3,30 3,97 11,91 1.191,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

841 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 9,55 1,47 11,02 2,89 3,47 10,43 2.086,00
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

842 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 100,00 8,25 0,92 9,17 2,40 2,89 8,68 868,00
AF_06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

843 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 10,12 5,10 15,22 3,99 4,80 14,41 2.882,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
844 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 150,00 12,01 10,78 22,79 5,98 7,19 21,57 3.235,50
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
845 96544 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 50,00 11,89 7,93 19,82 5,20 6,25 18,76 938,00
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
846 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 150,00 11,52 5,82 17,34 4,55 5,47 16,41 2.461,50
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
847 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 150,00 10,52 4,37 14,89 3,90 4,69 14,09 2.113,50
AF_06/2017

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
APARENTE

836 100324 M3 5,00 93,66 56,48 150,14 39,39 47,38 142,15 710,75

848 40780

M2 20,00 4,58 12,29 16,87 4,42 5,32 15,97 319,40
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ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

852

SERVICOS EM CONCRETO - FUNDAGOES
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

80,00

9,36

1,22

10,58

2,77

3,33

849 97097 ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA M2 100,00 41,84 2,45 44,29 11,62 13,97 41,93 4.193,00
RESISTENCIA. AF_09/2021
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

850 90280 BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 10,00 496,37 90,60 586,97 154,02 185,24 555,74 5.557,40
L. AF_09/2021

REF.: FDE EXECUGAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE
851 16.43.017) |OU VIGAS), COM PERFURATRIZ UN 6,00 145,15 0,00 145,15 38,08 45,80 137,42 824,52

10,01

800,80

853

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021_PS

KG

30,00

10,57

4,24

14,81

3,88

4,67

14,02

420,60

854

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

80,00

49,55

46,61

96,16

25,23

30,34

91,04

7.283,20

855

856

95583

93200

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.
AF_09/2021 PS

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

KG

M

30,00

20,00

10,61

4,62

7,04

9,61

17,65

14,23

4,63

3,73

5,57

4,49

16,71

SERVICOS DE ALVENARIA

13,47

501,30

269,40

857

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

100,00

82,15

89,56

171,71

45,05

54,19

162,57

16.257,00

858

103318

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

50,00

60,84

38,86

99,70

26,16

31,46

94,39

4.719,50

859

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO
EMBUTIDO

200,00

1,13

3,48

4,61

1,20

1,45

4,36

872,00

860

90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

11,57

39,29

50,86

13,34

16,05

48,15

963,00

861

90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

UN

10,00

4,34

14,74

19,08

5,00

6,02

18,06

180,60

862

90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN

20,00

16,89

57,39

74,28

19,49

23,44

70,32

1.406,40

863

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

100,00

1,68

5,36

7,04

1,84

2,22

6,66

666,00

864

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

3,83

12,23

16,06

4,21

5,06

15,20

60,80

865

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

10,93

34,89

45,82

12,02

14,46

43,38

173,52

866

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

9,26

19,05

28,31

7,42

8,93

26,80

2.680,00

867

91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

7,97

8,85

16,82

4,41

5,30

15,92

318,40

868

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

50,00

2,33

7,92

10,25

2,68

3,23

9,70

485,00

869

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

50,00

2,54

8,09

10,63

2,78

3,35

10,06

503,00

870

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

2,59

8,80

11,39

2,98

3,59

10,78

1.078,00

871

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,11

12,75

18,86

4,94

5,95

17,85

892,50

872

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,42

13,01

19,43

5,09

6,13

18,39

919,50

873

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.
AF_09/2023

UN

20,00

5,02

7,53

12,55

3,29

3,96

11,88

237,60

874

875

91192

96358

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

UN

M2

20,00

300,00

13,27

82,99

11,21

16,04

24,48

99,03

6,42

25,98

7,72

31,25

23,17

PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTICIA

93,76

463,40

28.128,00

876

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

125,00

93,35

18,28

111,63

29,29

35,23

105,69

13.211,25

877

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

100,00

143,55

25,10

168,65

44,25

53,22

159,67

15.967,00

878

96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

30,00

55,83

10,55

66,38

17,41

20,94

62,84

1.885,20

879

96373

INSTALACAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

50,00

10,16

2,03

12,19

3,19

3,84

11,54

577,00

880

96374

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

100,00

29,69

2,52

32,21

8,45

10,16

30,49

3.049,00

881

REF.: SINAPI
(96358) (2)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES

M2

80,00

98,55

16,04

114,59

30,06

36,16

108,49

8.679,20

882

96368

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

40,00

160,73

24,61

185,34

48,63

58,49

175,47

7.018,80

883

884

REF.: CPOS
14.31.030

87905

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA ESPESSURA
12MM, COM ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE E
FIXAGAO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO
DE JUNTAS DE DILATACAO

REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA UNICA,

EMBOCO, TEXTURAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

M2

30,00

700,00

142,87

3,52

125,09

6,33

267,96

9,85

70,31

2,58

84,56

3,10

253,70

9,32

7.611,00

6.524,00
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885

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

300,00

19,12

20,02

39,14

10,27

12,35

37,05

11.115,00

886

887

104217

88648

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023

M2

M

400,00

300,00

26,61

5,50

32,12

58,73

15,41

2,11

18,53

55,60

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

22.240,00

2.289,00

888

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023_PE

M2

35,00

48,51

18,63

2.353,75

889

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

80,00

45,92

16,28

62,20

16,32

19,63

58,89

4.711,20

890

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

300,00

43,55

9,21

52,76

13,84

16,65

49,95

14.985,00

891

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

250,00

67,13

25,45

92,58

24,29

29,21

87,65

21.912,50

892

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

20,00

104,54

22,56

127,10

33,35

40,11

120,33

2.406,60

893

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

M2

237,28

43,36

280,64

73,63

88,56

265,70

1.328,50

C4471

ALUMINIO COM PERFIL "CARTOLA"
ESCAVAGOES, REATERROS E SERVICOS COM SOLO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

894 96114 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE M2 50,00 62,20 21,04 83,24 21,84 26,27 78,81 3.940,50
FIXACAO. AF_08/2023 PS
FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM
REF.: CPOS |PLACAS - INSTALACAO. PLACAS DE FORRO
895 22.20.040 + |FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE M2 500,00 5,74 7,07 12,81 3,36 4,04 12,12 6.060,00
SBC 062226 |PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA)
FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS,
REF SINAPI |INSTALACAO COM SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE
896 (96115) | ALUMINIO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE M2 300,00 27,33 13,14 40,47 10,61 12,77 38,31 11.493,00
PERFIS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE FORROS APOIADOS OU
897 92.20.040  |ENGAIXADOS M2 200,00 2,50 7,30 9,80 2,57 3,09 9,27 1.854,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM
REF. SIURB |REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE
898 (12001045) FIXAGAO E ACABAMENTO. INSTALAGAO EM BEIRAL M2 200,00 112,42 0,00 112,42 29,49 35,47 106,43 21.286,00
COM REGUAS NA MENOR DIRECAO. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
899 96121 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF. 08/2023 M 250,00 8,58 513 13,71 3,59 4,32 12,98 3.245,00
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC
900 SEINFRA  |MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 100,00 125,67 0,00 125,67 32,97 39,66 118,98 11.898,00

REF ORSE

LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
SERVICOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS

901 93358 |\ oNOR U IGUAL A 430 M. AR 0212021 M3 100,00 32,91 77.89 110,80 29,07 34,96 104,90 10.490,00
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

902 97084 |C o O COM GOMPAGTADOR DE SOLOS TIRO M2 400,00 0,28 0,62 0,90 0,23 0,28 0,85 340,00
PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

903 96995 ARFE’%%TS MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 50,00 19,96 47.22 67.18 17.62 21.20 63,60 3.180,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

904 94319 | \0r iSO AF 0872093 M3 30,00 63,10 20,95 84,05 22,05 26,52 79,57 2.387.10
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM PLACA

905 104737 | ORI AF 082028 M3 80,00 9.90 17.50 27,40 718 8,64 25.94 2.075,20

REF.: IOPES | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE

906 00323) . |PEDRA M3 15,00 164,29 119,73 284,02 74,52 89,63 268,91 4.033,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

907 101619  |MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 15,00 133.36 146,89 280,25 73,53 88,44 265,34 3.980,10

916

94207

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

100,00

39,24

45,63

11,97

14,40

908 o APLICACAO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMAOS M2 30,00 9.54 14,99 24,53 6,43 7.74 23,22 696,60
REF FDE | SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO
909 1100041 |E INSTALAGAG M 60,00 17.36 14,26 31,62 8.29 9,97 29.93 1.795,80
REF. ORSE | APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM
910 304 R M 50,00 37.19 9.50 46,69 12,25 14,73 44,20 2.210,00
REF ORSE | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
911 4780 EPOXI. COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR M2 30,00 LA 6,96 88,36 23,18 27,88 83,65 2.509,50
REFFDE | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE
912 169001 |OIMENTO (3.6 M3 1,00 4.182,48 856,08 5.038,56 1.322,11 1.590,16 4.770.50 4.770.50
REF. IOPES | REMOCAO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVES DE
913 040801 |ESCARIFICACAD M3 1,00 0,00 2.990.22 2.990,22 784,63 943,71 2.831.14 2.831.14
REF.: SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM
914 (160386) |ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOX M2 20,00 376,07 2147 397,54 104,31 125,46 376,39 7.527.80
REF.: SINAPI | CORRECAO DE TRINCAS E FISSURAS COM
915 (96135) + SBC |APLICACAO DE MASSA ACRILICA EMBORRACHADA M2 40,00 6145 19,58 81,03 21,26 25 57 76,71 3.068,40
(5145)  |(ELASTICA)

43,20

4.320,00

917

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

30,00

70,24

3,16

73,40

19,26

23,16

69,49

2.084,70

918

94198

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

20,00

33,36

12,06

45,42

11,91

14,33

43,00

860,00

919

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

21,70

17,01

38,71

10,15

12,21

36,65

293,20

920

100329

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

50,00

11,56

21,53

20,38

1.019,00

921

REF.: SINAPI
(94216)

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM,
LARGURA UTIL MINIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO
EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO
OU PIR DE 35KG/M?. MEDICAO POR AREA EM PLANTA

M2

500,00

176,88

179,67

47,14

56,70

170,11

85.055,00
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922

REF.: ORSE
(9077)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA
TERMOACUSTICA

80,00

147,66

11,25

158,91

41,69

50,15

150,45

12.036,00

923

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

400,00

41,19

7,67

48,86

12,82

15,42

46,26

18.504,00

924

REF.: SINAPI
92580

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TERGAS EM
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERCAS
ANTIGAS E ICAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO,
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS MATERIAIS

200,00

83,95

14,14

98,09

25,73

30,95

92,87

18.574,00

925

92604

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

6,00

676,98

141,32

818,30

214,72

258,25

774,76

4.648,56

926

92620

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

1.772,12

336,93

2.109,05

553,41

665,61

1.996,84

11.981,04

927

92614

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ADEQUAGAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA

UN

6,00

1.367,82

268,26

1.636,08

429,30

516,34

1.549,04

SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA

9.294,24

88309 + 100309

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325),
FIXACAO QUIMICA OU TRANSFIXACAO

928 RE; 432',";‘9“" SERVICOS EM RUFOS (REMOCAO E REINSTALACAO cJ 5,00 99,76 266,48 366,24 96,10 115,58 346,75 1733,75
DE PONTOS DE ANCORAGEM)
~EF.. EMBASA | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM
929 (03.95.11) |CABO DE AGO INOX DIAM. 8 MM, PERFIL 7X19, M 50,00 15,57 45,04 60,61 15,90 19,12 57,38 2.869,00
-95. INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
INSPECAO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE
930 00778 + | o LSIVE TRACIONAMENTO DAS LINHAS, UN 2,00 96,69 2.906,75 3.003 44 788,10 947,88 2.843,65 5.687,30
100533)  |ExECUCAO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TECNICO
~EF.. SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE
931 88315 + 90777+ | ONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM UN 10,00 60,43 542,20 602,63 158,13 190,19 570,57 5.705,70

CALHAS E RUFOS

942

89512

CORTE E CHUMBAMENTO

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M

80,00

38,05

19,72

57,77

15,15

18,23

932 REE'Z'QSOLL;RB BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M UN 30,00 11,45 9,70 21,15 5,54 6,67 20,02 600,60
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,

933 101979 CORTE 33. AF_11/2020 M 300,00 36,99 6,75 43,74 11,47 13,80 41,41 12.423,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

934 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 130,00 46,08 7,94 54,02 14,17 17,04 51,14 6.648,20
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

935 REF 94231 |CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 100,00 86,92 7,94 94,86 24,89 29,93 89,81 8.981,00
AF_07/2019

REF. REF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
936 ) CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60,00 54,97 7,94 62,91 16,50 19,85 59,56 3.573,60
94231

AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

937 94228 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 80,00 74,23 15,66 89,89 23,58 28,36 85,10 6.808,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

938 94229 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 90,00 145,05 27,96 173,01 45,39 54,60 163,80 14.742,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

939 REF 94229 |24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO M 80,00 173,75 33,53 207,28 54,39 65,41 196,25 15.700,00
TRANSPORTE VERTICAL

REF.: SINAPI | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE
940 94228 ELASTICO (PU) PARA JUNTAS M 200,00 5,54 7,54 13,08 3,43 4,12 12,38 2.476,00
REF.: SINAPI INSTALACAO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA,
941 94231 COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE M 80,00 17,06 22,83 39,89 10,46 12,58 37,76 3.020,80

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

54,69

4.375,20

943

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

20,00

32,69

6,30

38,99

10,23

12,30

36,91

738,20

944

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

15,00

26,25

4,20

30,45

28,83

432,45

945

89559

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

66,08

4,20

70,28

18,44

22,18

66,54

332,70

946

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

33,81

6,30

40,11

10,52

12,65

37,97

189,85

947

95694

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

50,24

6,30

56,54

14,83

17,84

53,53

267,65

948

89571

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

64,72

8,41

73,13

19,18

23,07

69,23

346,15

949

89567

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

76,10

8,41

84,51

22,17

26,67

80,01

400,05

950

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

50,00

71,07

12,41

83,48

21,90

26,34

79,03

3.951,50

951

104167

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

10,00

114,08

12,75

126,83

33,28

40,02

120,08

1.200,80

952

104170

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

10,00

64,99

8,49

73,48

19,28

23,19

69,57

695,70

953

89701

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

5,00

175,20

30,81

206,01

54,05

65,01

195,05

975,25

954

89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

10,00

113,94

23,10

137,04

35,95

43,24

129,74

1.297,40

955

104173

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

80,40

7,43

87,83

23,04

27,71

83,15

166,30

956

104174

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

2,00

181,66

15,58

197,24

51,75

62,24

186,74

373,48
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957

89704

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

2,00

133,56

26,49

160,05

41,99

50,51

151,53

303,06

958

REF 91187

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO.
AF_05/2015

50,00

2,54

6,38

8,92

2,34

2,81

8,44

422,00

959

REF. SINAPI
91172

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADO
EM LAJE

50,00

4,42

3,83

8,25

2,16

2,60

7,81

390,50

960

104178

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

19,78

3,18

22,96

6,02

7,24

21,73

108,65

961

104179

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

82,17

4,24

86,41

22,67

27,27

81,81

409,05

962

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

13,35

5,48

18,83

4,94

5,94

17,82

178,20

963

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

30,49

10,65

41,14

10,79

12,98

38,95

389,50

964

REF.: SBC
(054248)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI
FERRO FUNDIDO 150mm

UN

4,00

48,69

49,92

98,61

25,87

31,12

93,36

373,44

965

966

REF.: SBC

054046 FERRO FUNDIDO 100mm
DRENAGEM E CIST

102697

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,50 X 0,80 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
AF_07/2021

UN

8,00

80,00

41,28

88,67

49,92

12,30

91,20

100,97

23,93

26,49

28,78

31,86

86,34

95,59

690,72

7.647,20

967

102669

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

80,00

58,04

9,87

67,91

17,81

21,43

64,29

5.143,20

968

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

100,00

50,57

6,55

57,12

14,98

18,02

54,08

5.408,00

969

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

10,00

166,32

163,13

329,45

86,44

103,97

311,92

3.119,20

970

102994

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

50,00

96,61

30,59

127,20

33,37

40,14

120,43

6.021,50

971

102990

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

20,00

21,82

13,69

35,51

9,31

11,20

33,62

672,40

972

103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

425,84

25,30

451,14

118,37

142,37

427,13

4.271,30

973

103006

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M.
AF_08/2021

UN

5,00

649,60

254,91

904,51

237,34

285,46

856,39

4.281,95

974

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

348,12

341,34

689,46

180,91

217,59

652,78

3.263,90

975

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

432,95

360,73

793,68

208,26

250,48

751,45

3.757,25

976

REF.:
EMBASA
(10.04.37)

FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS

M2

15,00

179,85

38,63

218,48

57,32

68,95

206,85

3.102,75

977

REF.: SINAPI
(102697)

EXECUGAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES

M

100,00

121,06

12,30

133,36

34,99

42,08

126,26

ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS

12.626,00

CONTROLES

REF. SINAPI - | FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
978 Noei1+ 7868 |NYLON UN 30,00 1,91 498 6.89 1,80 217 6.52 195,60
REF. SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
979 8522502 0c1|°0()s PARAFUSOS DE FIXAGA, SEM MOLDURA M2 8,00 617,25 64.05 681,30 178,77 215,01 645,05 5.160,40
REF.: CPOS | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO -
980 44.03.000|FORNECIMENTO £ INSTALAGAO UN 8,00 25 80 6.96 32,76 8.59 10,33 31,01 248,08
REF.. 10pES | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
. ANDORINHA, E=2CM, FIXACAO COM MAOS
981 2102111(:1 ;oSBC R ANGESAG, o o, COMPRIMENTO UN 8.00 44,20 474 48,94 12,84 15,44 4633 370,64
30CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE, 1/2CV -
982 88624 + 88247 |800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, UN 2.00 1.054,02 243 86 1.297.88 340 56 409,61 1.228,83 2.457.66
+ COTAGAO (5)|FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF. ORSE | KIT MOTOR DE PORTAO BASCULANTE, 400KG, 127V,
983 2o FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2.00 1.204,16 200,40 1.404,56 368,55 44327 1.329,83 2.659,66
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA
FECHADA. TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MINIMA DE
984 REF.: 103307 |375 L, FABRICADA EM ACO CARBONO, COM PINTURA UN 3.00 1.276.28 86,60 1.362,88 357,61 43012 1.290,37 3.871.11
ELETROSTATICA, INSTALACAO SOBRE PISO JA
EXISTENTE
REF. SBC | INSTALACAO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL
985 200505 |EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 80,00 8= ik 31,63 8,29 9,98 & 2.395.20
REF. CPOS ,
986 o1 20 000 | BATE-RODAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 18,00 69,56 14,48 84.04 22.05 26,52 79,56 1.432,08
REF. SEINFRA | BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO
987 ot |FORMA. CIENCHIMENTO DE GONCRETO UN 6.00 48,13 34.23 82.36 2161 25.99 77.97 467,82
988 'Zi';fg;g‘g: ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS cJ 2.00 134,74 112,25 246,99 64.81 77.95 233,85 467,70
REF.
989 SUDECAP | MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M UN 2.00 718,61 0,00 718,61 188,56 226,79 680,37 1.360,74
(48.49.51)
REF. SINAPI -
990 5002 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALACAO UN 4.00 107,80 33,09 140,89 36,96 44.46 133,39 533,56
991 REF. 74194/001 | REFIXACAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO M 2.00 6378 158,02 221.80 58,20 70,00 210,00 420,00
~EF EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150
A 190 M3/H. INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
992 czgos;cg;u INSTALAGAO ELETRIGA, COM AGABAMENTO UN 6.00 462,63 50,10 512.73 134,54 161,81 485 45 2.912.70
(43.05.030)  |\/ENEZIANA NA PARTE EXTERNA.
REF SINAPI | INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA SOBRE
993 3307 |PISO DE CONGRETO EXISTENTE. UN 3,00 40,37 86,60 126,97 3331 40,07 120,21 360,63
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO
REF COMPLETA DE SISTEMA ELETRONICO DE
994 CPOS/ICDHU |AUTOMATIZACAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA cJ 1,00 3.222.35 0,00 3.222.35 845 54 1.016,97 3.050,92 3.050,92
(66.02.239) |ESFORCO ATE 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E
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ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

REF. ORSE . | POSTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, PESADO,
995 ' D=2" (50MM), ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA UN 4,00 416,32 116,30 532,62 139,75 168,09 504,28 2.017,12
799 .
TOTAL=3,20M
~EF. ORSE . | SINALIZACAG VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA
996 oy ?g())(;%cm, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E UN 4,00 308,21 17,86 326,07 85,56 102,90 308,72 1.234,88
997 BB + | e R TRANTES COM SIMBOLO S A UN 3,00 356,87 7,74 364,61 95,67 115,07 345,21 1.035,63
COTAGAO | CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU
REF.: SETOP |ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES
998 PIS-TAT-015 |VARIADAS. DIMENSAO 25X25CM. FORNECIMENTO E M2 20,00 209,56 31,86 241,42 63,34 76,19 228,57 4.571,40
INSTALACAO.
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
999 1001 INBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 10,00 546,49 8,16 554,65 145,54 175,04 525,14 5.251,40
SEM ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF.: ORSE ,
TORNEIRA AUTOMATICA PCD COM ALAVANCA -
1000 12200 + | Coou e SMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 182,94 23,72 206,66 54,22 65,22 195,66 1.956,60
COTACAO )
1001 REF. ORSE - | REINSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM INOX N 6.00 > 53 6,36 10.89 > 85 223 1031 6186
8492 POLIDO
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
1002 | 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 20,00 123,80 8,36 132,16 34,67 41,70 125,12 2.502,40
36081 |MINIMO 3CM
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
1003 | 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 10,00 116,26 8,36 124,62 32,70 39,33 117,99 1.179,90
36205  |MINIMO 3CM
REF. 10pES | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO
1004 EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO UN 20,00 101,67 33,28 134,95 35,41 42,59 127,77 2.555,40
(170601)  |\iNimo 3cm
FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
ReF sec |(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
1005 (171856 | 0X40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 100,00 127,85 13,74 141,59 37,15 44,68 134,05 13.405,00
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-|
FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
REF sc | (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
1006 (171856 (3) |22"25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 60,00 134,23 13,74 147,97 38,82 46,69 140,09 8.405,40
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-Ill
~EF..sec_ | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1007 203107y |BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E UN 15,00 97,06 4,88 101,04 26,74 32,17 96,51 1.447,65
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
~Er. sgc | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1008 (203108) | PRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E UN 15,00 115,59 3,78 119,37 31,32 37,67 113,01 1.695,15
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. sBc | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1009 (203109) | BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E UN 15,00 180,62 5,35 185,97 48,79 58,69 176,07 2.641,05
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. SCO (sC | PLACA DE ACRILICO COM DESENHO, INDICANDO
1010 45.05.0050) _|SAMTARIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) UN 15,00 28,44 27,87 56,31 14,77 17,77 53,31 799,65
-05. 39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOUGAS E METAIS
REF 102475 + | EXECUCAO DE SOCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE
1011 92873+  |PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITARIA, PARA UN 8,00 15,27 13,38 28,65 7,51 9,04 27,12 216,96
74245/001  |ATINGIR A ALTURA NECESSARIA.
1012 REF. 86888 | REINSTALACAO DE VASO SANITARIO UN 15,00 32,03 30,32 63,05 16,59 19,96 59,88 898,20
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
1013 86888  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 512,87 30,26 543,13 142,51 171,41 514,23 1.542,69
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
1014 95469  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 302,29 20,67 322,96 84,74 101,92 305,77 917,31
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
1015 05472 | e e A IUSTAVEL -~ FORNECIIENTG & UN 4,00 830,46 42,99 873,45 229,19 275,66 826,98 3.307,92
INSTALACAO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BACIA SANITARIA
REF EMBASA |EM LOUGA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO
1016 16.90.10) _|SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE UN 4,00 1.523,60 98,08 1.621,68 425,52 511,80 1.535,40 6.141,60
-90. FIXACAO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020. SEM SOCULO.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
1017 100849 | oo r CENTO E INSTALACAO, AF 0172020 UN 15,00 40,49 5,21 45,70 11,99 14,42 43,26 648,90
1018 REQ';;';"&F;' " | REMOGAO DE VALVULA DE DESCARGA UN 6,00 12,22 38,69 50,91 13,35 16,06 48,20 289,20
REF FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
1019 08.80.019 | (COMPATIVEL COM BOTAO ELEVADO) cJ 6,00 126,30 49,04 175,34 46,00 55,33 166,01 996,06
COTAGAO + | BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
1020 ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E UN 6,00 84,46 27,77 112,23 29,44 35,41 106,25 637,50
SINAPI 88267 »
INSTALACAO
REF CPOS | LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSA -
1021 14.01.240 | FORNECIMENTO E INGTALACAO UN 6,00 530,00 70,31 600,31 157,52 189,45 568,37 3.410,22
REF. SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, PADRAO
1022 56904 |POPULAR - APENAS INSTALAGAO UN 5,00 37,77 14,57 52,34 13,73 16,51 49,55 247,75
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X
1023 86903  |55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 4,00 323,67 53,56 377,23 98,98 119,05 357,16 1.428,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
1024 86901  |50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 6,00 140,26 31,82 172,08 45,15 54,30 162,92 977,52
INSTALACAO. AF_01/2020
REF.: ORSE | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM,
1025 o EXCLUSIVE SIFAG, ENGATE. VALVULA £ TORNEIRA UN 2,00 675,97 47,46 723,43 189,82 208,31 684,94 1.369,88
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
1026 86900  |INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,64 17,96 221,60 58,14 69,93 209,81 419,62
INSTALACAO. AF_01/2020
REF. SINAPI - | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA -
1027 56901 | REAPROVEITAVENTO - APENAS INGTALAGAO UN 4,00 27,93 32,02 59,95 15,73 18,92 56,76 207,04
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
1028 86872  |EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 735,05 63,12 798,17 209,43 251,90 755,70 1.511,40
AF_01/2020
REF SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA -
1029 (36872) | REINSTALAGAO UN 3,00 111,85 63,12 174,97 45,91 55,22 165,66 496,98
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 172"
1030 86910  |OU 3/4” PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00 122,35 3,95 126,30 33,14 39,86 119,58 239,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE,
1031 86914  |PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 92,72 5,17 97,89 25,68 30,89 92,68 185,36
AF_01/2020
REF ORSE .
1032 12200 INSTALACAO DE TORNEIRA PRESSMATIC UN 8,00 13,81 20,47 34,28 8,99 10,81 32,45 259,60
~EF. spc_ | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
1033 1oGaoa |PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E UN 6,00 201,27 17,35 218,62 57,36 68,99 206,98 1.241,88
INSTALACAO
REF. SINAPI - ; ] »
1034 G000 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALACAO UN 6,00 1,88 5,70 7,58 1,98 2,39 7,17 43,02
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2’PARA
1035 86877  |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 8,00 74,37 5,90 80,27 21,06 25,33 75,99 607,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.172 -
1036 86383 |-OrNECIVENTO E INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 8,00 8,4 2,86 11,80 3,09 3,72 11,17 89,36
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
1037 86386 |- 0RNECIVENTO E INSTALAGAG. AR 01/2020 UN 8,00 54,40 5,17 59,57 15,63 18,80 56,40 451,20
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SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X

NECESSARIO

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA

1038 86881 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 232,90 9,28 242,18 63,54 76,43 229,29 1.834,32
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
1039 100858 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 760,02 34,26 794,28 208,41 250,67 752,02 1.504,04
REF. SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
1040 160858 MEDIO REINSTALAGCAO, CONSIDERANDO O UN 4,00 47,96 34,26 82,22 21,57 25,94 77,84 311,36
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
1041 T:onc??os ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 15,00 62,07 4,72 66,79 17,52 21,07 63,23 948,45
REF SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD
1042 202329 ECO CONFORTO HYDRA UN 6,00 514,83 31,61 546,44 143,38 172,45 517,36 3.104,16
VALVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO
REF.: 99635 + |ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR
1043 SBC 202329 |9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- UN 6,00 806,26 70,95 877,21 230,17 276,84 830,54 4.983,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA
REF.: ORSE BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR.
1044 1'1'150 INCLUSIVE FIXAGAO COM MAO FRANCESA. COM M2 8,00 797,57 47,56 845,13 221,76 266,72 800,16 6.401,28
RODAPIA E SAIA.
REF. SBC CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE
1045 210040 GRANITO M2 10,00 28,06 0,54 28,60 7,50 9,02 27,07 270,70
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM
1046 190404 + ORSE |GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. M2 8,00 1.045,03 157,52 1.202,55 315,54 379,52 1.138,57 9.108,56
3375 COM RODAPIA E SAIA.
REF SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -
1047 190429 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXACAO M2 8,00 458,32 40,16 498,48 130,80 157,32 471,96 3.775,68
COM MAO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA.
BANCADA DE GRANITO - REINSTALAGAO. INCLUSIVE
1048 REF 86889 |SUBSTITUICAO DAS FIXACOES, QUANDO UN 6,00 43,97 66,32 110,29 28,94 34,80 104,42 626,52

AR CONDICIONADO

1066

89985

TUBULAGOES - AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

20,00

84,63

10,84

95,47

25,05

30,13

1049 103288  |TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. UN 10,00 5,49 13,42 18,91 4,96 5,96 17,90 179,00
AF_11/2021
REF. SINAP| | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO
1050 89865 + 37455 | OE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 10,00 5,94 9,31 15,25 4,00 4,81 14,43 144,30
INSTALACAO.
REF ORSE R
1051 12376 REMOGCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UN 40,00 8,37 25,43 33,80 8,86 10,66 32,00 1.280,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1052 89865 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 80,00 7,96 12,50 20,46 5,36 6,45 19,37 1.549,60
INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1053 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 20,00 3,58 5,42 9,00 2,36 2,84 8,52 170,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1054 89868 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 15,00 3,10 3,60 6,70 1,75 2,11 6,34 95,10
INSTALACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1055 89869 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,21 7,22 12,43 3,26 3,92 11,76 58,80
INSTALACAO. AF_08/2022
REF. SBC | BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE
1056 070089 |CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S UN 2,00 740,09 118,85 858,94 225,38 271,08 813,24 1.626,48
1057 Rﬁ:dzﬁc CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 KG 20,00 45,38 12,93 58,31 15,30 18,40 55,20 1.104,00
MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO
1058 86957 RETANGULAR 2" X 1/4". REFORGADA, 40 X 30 CM UN 6,00 31,45 4,30 35,75 9,38 11,28 33,84 203,04
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
1059 91176 ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM M 20,00 13,13 9,06 22,19 5,82 7,00 21,00 420,00
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4? FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF |GV PARA CONDICIOUAMENTG e AR TIPO
1060 CPOS/CDHU | 2011 SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - UN 10,00 34,63 14,26 48,89 12,82 15,42 46,28 462,80
(43.20.130) |50 06 om
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1061 97327 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 25,15 2,54 27,69 7,26 8,73 26,21 393,15
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1062 97329 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 10,00 55,01 2,98 57,99 15,21 18,30 54,90 549,00
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1063 97328 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 43,00 2,79 45,79 12,01 14,45 43,35 650,25
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
REF SBC | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
1064 (070564) |30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GAS UN 30,00 655,06 198,08 853,14 223,86 269,25 807,75 24.232,50
REF SINAPI | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
1065 103266)  60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GAS UN 15,00 473,58 326,77 800,35 210,01 252,59 757,77 11.366,55

90,39

1.807,80

1067

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

130,00

10,01

18,63

28,64

7,51

9,03

27,11

3.524,30

1068

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

4,28

7,45

11,73

3,07

3,70

11,10

333,00

1069

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

10,62

6,94

17,56

4,60

5,54

16,62

498,60

1070

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

3,57

4,96

8,53

2,23

2,69

8,07

161,40

1071

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

6,16

9,92

16,08

4,21

5,07

15,22

228,30

1072

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

4,73

6,66

11,39

2,98

3,59

10,78

161,70

1073

103979

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

40,00

18,94

13,12

32,06

8,41

10,11

30,35

1.214,00

1074

103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

10,00

11,33

11,24

22,57

5,92

7,12

21,36

213,60

1075

103995

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,00

9,59

7,49

17,08

4,48

5,39

16,17

129,36

1076

104004

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

18,37

14,99

33,36

8,75

10,52

31,58

126,32

1077

89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

13,54

2,97

16,51

4,33

5,21

15,63

78,15

1078

103999

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

15,00

7,99

5,97

13,96

3,66

4,40

13,21

198,15
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1079

104006

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

16,23

11,32

27,55

7,22

8,69

26,08

391,20

1080

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

5,00

13,89

6,55

20,44

5,36

6,45

19,35

96,75

1081

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

27,72

7,21

34,93

9,16

11,02

33,07

165,35

1082

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

89,51

10,84

100,35

26,33

31,67

95,01

1.425,15

1083

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

109,42

12,71

122,13

32,04

38,54

115,63

1.734,45

1084

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

29,95

3,89

33,84

8,87

10,67

32,03

320,30

1085

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

64,08

5,54

69,62

18,26

21,97

65,91

659,10

1086

103051

SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,
ROSCAVEL, DN 25 MM. AF_08/2021

UN

15,00

13,85

23,33

37,18

9,75

11,73

35,20

528,00

1087

94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00

81,24

12,57

93,81

24,61

29,60

88,81

444,05

1088

REF SINAPI
98461

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA
SUPORTE DE CAIXA D' AGUA

UN

10,00

365,09

83,50

448,59

117,71

141,57

424,72

4.247,20

1089

102623

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

4,00

782,35

103,21

885,56

232,37

279,48

838,44

3.353,76

1090

REF. SBC
052489

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm

UN

10,00

7,38

5,63

13,01

3,41

4,10

12,31

123,10

1091

REF.: SBC
052487

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 25mm

UN

10,00

3,36

4,94

8,30

2,17

2,61

7,85

78,50

1092

REF.: SBC
052488

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 50mm

UN

5,00

11,01

5,83

16,84

4,41

5,31

15,94

79,70

1093

91180

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

17,68

12,25

29,93

7,85

9,44

28,33

1.416,50

1094

91179

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

13,13

9,06

22,19

5,82

7,00

21,00

1.050,00

1095

102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

2,00

296,69

5,15

301,84

79,20

95,26

285,78

571,56

1096

94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

2,10

1,87

3,97

1,04

1,25

3,75

37,50

1097

94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

3,34

2,45

5,79

1,51

1,82

5,48

54,80

1098

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

20,00

3,90

4,87

8,77

2,30

2,76

8,30

166,00

1099

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

20,00

5,02

3,67

8,69

2,28

2,74

8,22

164,40

1100

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

8,00

6,43

14,43

3,78

4,55

13,66

273,20

1101

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

7,46

4,91

12,37

3,24

3,90

11,71

117,10

1102

94691

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

9,70

4,52

14,22

3,73

4,48

13,46

134,60

1103

1104

89357

89711

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

M

100,00

80,00

15,80

12,08

22,20

14,36

38,00

26,44

9,97

6,93

11,99

8,34

35,97

25,03

3.597,00

TUBULAGOES - ESGOTO

2.002,40

1105

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

80,00

17,37

15,59

32,96

8,64

10,40

31,20

2.496,00

1106

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

100,00

24,11

21,79

45,90

12,04

14,48

43,45

4.345,00

1107

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,32

6,22

12,54

3,29

3,95

11,87

356,10

1108

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

25,00

9,87

6,75

16,62

4,36

5,24

15,73

393,25

1109

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

20,68

9,43

30,11

7,90

9,50

28,50

855,00

1110

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

5,11

4,13

9,24

2,42

2,91

8,74

131,10

1111

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

6,60

4,50

11,10

2,91

3,50

10,50

157,50

1112

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

14,45

6,29

20,74

5,44

6,54

19,63

196,30

1113

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

21,59

9,43

31,02

8,13

9,78

29,36

440,40

1114

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,57

6,22

12,79

3,35

4,03

12,10

363,00
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1115

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

10,66

6,75

17,41

4,56

5,49

16,48

247,20

1116

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,82

8,30

18,12

4,75

5,71

17,15

171,50

1117

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

20,20

9,01

29,21

7,66

9,21

27,65

276,50

1118

89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

43,15

12,59

55,74

14,62

17,59

52,77

527,70

1119

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

17,64

26,65

8,41

25,23

252,30

1120

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

34,37

12,59

46,96

12,32

14,82

44,46

444,60

1121

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,71

8,30

18,01

4,72

5,68

17,05

170,50

1122

104341

BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

4,32

12,27

3,21

3,87

11,61

116,10

1123

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

32,99

11,39

44,38

11,64

14,00

42,01

420,10

1124

104345

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

35,25

11,39

46,64

12,23

14,71

44,15

441,50

1125

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

11,66

0,55

12,21

3,20

3,85

11,56

115,60

1126

104357

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

UN

10,00

16,30

4,52

20,82

5,46

6,57

19,71

197,10

1127

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

33,31

19,55

52,86

13,87

16,68

50,04

750,60

1128

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

14,23

8,09

22,32

5,85

7,04

21,13

316,95

1129

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

11,95

8,09

20,04

5,25

6,32

18,97

284,55

1130

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

10,00

222,81

207,20

430,01

112,83

135,71

407,13

4.071,30

1131

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

10,00

346,19

309,91

656,10

172,16

207,06

621,19

6.211,90

1132

REF ORSE
10608

DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
HIDROJATO

100,00

9,18

19,69

28,87

7,57

9,11

27,33

2.733,00

1133

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

3,00

383,89

365,16

749,05

196,55

236,40

709,20

2.127,60

1134

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

6,00

340,21

13,98

354,19

92,93

111,78

335,34

2.012,04

1135

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

60,19

20,73

80,92

21,23

25,53

76,61

766,10

1136

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

37,09

9,43

46,52

12,20

14,68

44,04

660,60

1137

104350

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

10,00

25,56

6,22

31,78

8,33

10,02

30,08

300,80

1138

104353

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

34,87

10,21

45,08

11,82

14,22

42,68

426,80

1139

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

18,64

7,47

26,11

6,85

8,24

24,72

2.472,00

1140

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

13,08

2,03

15,11

3,96

4,76

14,30

1.430,00

1141

1142

REF.: SBC
053343

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANEL VEDACAO
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDAGCAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

UN

M2

30,00

40,00

10,59

431,99

22,35

78,42

32,94

510,41

8,64

133,93

10,39

161,08

31,18

483,25

935,40

19.330,00

1143

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120) (1)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDACAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

M2

20,00

415,14

78,42

493,56

129,51

155,76

467,30

9.346,00

1144

REF.: SBC
(112000)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

M2

30,00

758,85

37,34

796,19

208,92

251,27

753,83

22.614,90

1145

REF.: SBC
(100146)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

ESQUADRIAS - PORTAS E PORTOES

M2
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25,00

749,94

57,72

807,66

211,92

254,89

764,69

19.117,25




KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

1146 90842 |0 I OAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 4,00 870,29 275,13 1.145,42 300,55 361,49 1.084,48 4.337,92
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1147 90843 | DICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 8,00 907,83 288,78 1.196,61 313,99 377,65 1.132,95 9.063,60
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1148 90844 | PIOAS., MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 4,00 986,24 293,99 1.280,23 335,93 404,04 1212,12 4.848,48
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF. SBC - |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
1149 110181 |CORRER), COM TRILIIO. ALIZAR, BATENTE E UN 2,00 1.226,26 808,80 2.035,06 533,99 642,26 1.926,79 3.853,58
FERRAGENS, DIMENSOES 0,90X2,10M
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF.: SBC |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
1150 (110264) | CORRER), COM TRILHO. ALIZAR, BATENTE £ UN 1,00 3.221,61 709,95 3.931,56 1.031,64 1.240,80 3.722,40 3.722,40
FERRAGENS, DIMENSOES: 1,20X2,10M
ALIZAR DE 5X1,56CM PARA PORTA FIXADO COM
1151 100659  |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 200,00 11,75 2,43 14,18 3,72 4,47 13,42 2.684,00
INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
1152 90806  |ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 4,00 330,84 173,03 503,87 132,21 159,02 477,06 1.908,24
INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
1153 100607 | e eV TANEN 6 DO MATERIAL UN 10,00 25,73 70,18 95,91 25,16 30,26 90,80 908,00
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA,
1154 100698 | A ROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 6,00 28,06 76,76 104,82 27,50 33,08 99,24 505,44
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA,
1155 100606 | e VeI TAMENTO DO MATERIAL UN 2,00 23,39 63,58 86,97 22,82 27,44 82,34 164,68
AF_12/2019
~EF. ORSE | REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E
1156 vy JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO M2 20,00 60,24 114,21 174,45 45,77 55,05 165,16 3.303,20
EM PORTA DE CORRER
~EF. ORSE | REVISAO DE PORTA PANTOGRAFICA, COM
1157 iass  |SUBSTITUIGAO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE M2 20,00 139,80 28,35 168,15 44,12 53,06 159,20 3.184,00
LUBRIFICACAO/ENGRAXAMENTO
~EF. ORSE | LUBRIFICAGAO/ENGRAXAMENTO DE PORTA
1158 PANTOGRAFICA. REVISAO DO FUNCIONAMENTO, SEM UN 20,00 14,55 9,84 24,39 6,39 7,69 23,09 461,80
4368 |TROCA DE PARTES
REF.. 88315 + | ADEQUACAO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA
1159 et OERMITIR ENTRADA ACESSIVEL UN 4,00 84,40 243,40 327,80 86,01 103,45 310,36 1.241,44
REF. ORSE | PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRAFICA, COM
1160 vl FERRAGENS, GOR FOSCA M2 12,00 342,38 57,56 399,94 104,94 126,22 378,66 4.543,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA
REF. EMop | PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS,
1161 CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, M2 11,00 525,00 659,61 1.184,61 310,84 373,86 1121,58 12.337,38
(14.002.0131-A) |\ APTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA
DE PROTECAO E DE ACABAMENTO.
REF CPOS | REVISAO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTAO
1162 22.01.221  |METALICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSARIOS M2 20,00 7,99 22,82 30,81 8,08 9,72 2917 583,40
~EF. CAERN | PORTAO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA
1163 METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI- M2 10,00 343,08 137,67 480,75 126,14 151,72 455,17 4.551,70
1090150
CORROSIVA
REF SEINFRA
1164 cises | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 4,00 23,20 7,41 30,61 8,03 9,66 28,98 115,92
REF FDE
1165 0660 05, | RETIRADA DE PUXADOR UN 3,00 1,19 3,85 5,04 1,32 1,59 4,77 14,31
REF ORSE
1166 e PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO UN 3,00 21,47 5,61 27,08 7,10 8,54 25,63 76,89
REF SIURB | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS
1167 oot |DE SOBREPOR UN 10,00 1,66 5,21 6,87 1,80 2,16 6,50 65,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1168 90831 |Ehi0 INGLUSO EXEGUGAO DE FURG - UN 8,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,91 143,75 1.150,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
1169 91306 |CyECUAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,91 143,75 1.437,50
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
1170 90830 |yt ICAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 139,10 35,96 175,06 45,93 55,24 165,74 1.657,40
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM
1171 100704  |CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 2,00 54,61 19,04 73,65 19,32 23,24 69,73 139,46
AF_12/2019
REF. ORSE | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360 + FDE  |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
1172 P BoADE | PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES. UN 8,00 75,37 14,26 89,63 23,51 28,28 84,86 678,88
2.67.48 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
~EF.. oRSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VEDA PORTA
1173 12198 |NHN OU SIMILAR. INSTALAGAO EM PORTAO M 8,00 17,86 2,60 20,46 5,36 6,45 19,37 154,96
METALICO BASCULANTE.
REF RO, S0M 4 FOLLAS (2 Ao & 2 hiovEis
1174 C(ZS%CB?;;;J FORNECIMENTO. MONTAGEM E INSTALAGAO UN 1,00 12.976,95 0,00 12.976,95 3.405,15 4.095,52 12.286,57 12.286,57
-20. COMPLETA.
REF. AGETOP | PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAGAO,
1175 v 150506, | COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E M2 20,00 32,33 60,81 93,14 24,43 29,39 88,18 1.763,60
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA ALINHAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
~EF AcETOp |PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E
1176 150506 |VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS. M2 20,00 693,22 60,81 754,03 197,85 237,97 713,91 14.278,20
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO
10MM
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
1177 91341  |COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 10,00 1.151,28 14,42 1.165,70 305,87 367,89 1.103,68 11.036,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA/PORTAO
REF..  |DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORCADA,
1178 CPOS/CDHU |FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALACAO COMPLETA, M2 8,00 1514,13 86,94 1.601,07 420,12 505,29 1.515,89 12.127,12
(24.02.080) |COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE
PINTURA
REF.: AGETOP| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOBRADICA COM
179 [CviL (230210) [MOLA PARA PORTAS Un 15,00 66,22 13,93 80,15 21,03 25,29 75,88 1.138,20
REF.. SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
1180 (140038) | HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL UN 6,00 430,66 43,59 474,25 124,44 149,67 449,01 2.694,06
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
1181 90796  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, UN 10,00 667,28 84,67 751,95 197,31 237,31 711,94 7.119,40

FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
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KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE

SERVIGOS DE ELETRICA - ILUMINAGAO

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGCAO

1182 90797  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, UN 6,00 669,86 91,92 761,78 199,89 240,41 721,25 4.327.50
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
1183 90795  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, UN 2,00 664,70 77.42 742,12 194,73 234.21 702,63 1.405,26
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIAS - JANELAS
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
1184 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00 19,78 13,42 33,20 8,71 10,47 31,43 6.286,00
AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
1185 101965  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 60,00 116,24 29,26 145,50 38,17 45,91 137,75 8.265,00
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL EM
1186 (130517 (1) |GRANITO SAO GABRIEL 200 M 30,00 103.27 67,19 170,46 44.72 53,79 161,39 4.841.70
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1187 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 20,00 646,84 19,55 666,39 174.86 210,31 630,93 12.618,60
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1188 94573  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 30,00 731,56 36,20 767,76 201,46 242,30 726,91 21.807,30
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
REF.: SINAPI | JANELA - INSTALACAO. COM REAPROVEITAMENTO
1189 camrs |00 MATERIAL M2 30,00 12,09 36,20 48,29 12,67 15,24 4572 1.371.60
REF 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16". TIPO
1190 0312015 | TUOLINHO - RETIRADA. REGOLOGAGA® E VEDAGAO M2 60,00 15,16 32,15 47,31 12,41 14,93 4479 2.687,40
~EF seTop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA
1191 DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTECAO DE M2 30,00 212,99 142,68 355,67 93,32 112,24 336,74 10.102,20
SER-GRA-005
JANELAS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE
1192 26.20.020 |EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 20,00 812 218,13 280 2t 2% )2 1.766,60
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
1193 04569 | T RANARCO. FORNEGIMENTO E M2 10,00 1.204.17 64,36 1.268,53 332,86 400,34 1.201,04 12.010,40
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
1194 100674 [or T e e RNE e B M2 15,00 1.385,19 27.14 1.412,33 370,59 445,73 1.337.19 20.057,85
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM
1195 102168  |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 10,00 387,21 16,81 404,02 106,01 127,50 382,52 3.825,20
BAGUETE. AF 01/2021 PS
REF ORSE | 5,8sTITUICAO DO BRAGO DE ABERTURA DE JANELA
1196 9560 + SBC UN 10,00 59,26 28,69 87,95 23,07 27.75 83,27 832,70
s TIPO MAXIM-AR
REF.: JUN-DIL- | APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU
1197 005 + SINAPI |40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO M 80,00 10,34 11,15 21,49 5,63 6,78 20,34 1.627,20
142 INFERIOR EXTERNO
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALIZAR ALUMINIO
1198 (112507) _|PINTURA ELETROSTATICA BRANGA M 40,00 40,95 79,63 120,58 31,64 38,05 114.16 4.566,40
~EF.. SBC_| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA FIXA DE
1199 (112800) |PLUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE M2 4.00 898,89 37.68 936,57 245,75 295,58 886,74 3.546,96
ACESSORIOS E VEDAGAO.
REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA EM
1200 CPOS/CDHU |VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE M2 20,00 54,18 34,17 88,35 2318 27.88 83,64 1.672,80
(32.06.240) |PROTECAO, USO INTERNO
~EF.: SEDOp | FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE PELICULA TIPG
1201 . INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA M2 35,00 90,83 10,37 101,20 26,55 31,93 95,81 3.353,35
(251321)  |EqpE| HADA
REF.: SINAPI | SUBSTITUICAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM.
1202 102162) . |COM VEDAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAG. M2 20,00 171,94 36,97 208,91 54,81 65,93 197,79 3.955,80

1214

96973

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

M

50,00

52,50

22,79

75,29

19,75

23,76

1203 97596 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,25 21,12 78,37 20,56 24,73 74,20 593,60
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO
1204 97595 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 88,43 21,12 109,55 28,74 34,57 103,72 207,44
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO
1205 97598 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,36 14,06 71,42 18,74 22,54 67,62 540,96
AF_02/2020
REF SINAPI | LUMINARIA INSTALACAO. CONSIDERANDO O
1206 97587 REAPROVEITAMENTG DO MATERIAL UN 100,00 4,24 13,28 17,52 4,59 5,52 16,58 1.658,00
REF.: SBC | POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO,
1207 (060181) |COM DOIS GLOBOS E LAMPADAS UN 2,00 619,57 215,12 834,69 219,02 263,42 790,28 1.580,56
REF.: AGESUL | REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA
1208 1201001135) |2 AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,52 100,20 303,72 79,69 95,85 287,56 575,12
( ) |INSTALACAO
LUMINARIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W
1209 REF. 96363 |, TUBULAR T8, COM LAMPADAS UN 30,00 202,98 7,09 210,07 55,12 66,29 198,89 5.966,70
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
1210 97607 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. UN 10,00 95,84 20,64 116,48 30,56 36,76 110,28 1.102,80
AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
1211 (18.027.0476-0) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X UN 20,00 81,58 60,61 142,19 37,31 44.87 134,62 2.692,40
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
1212 (18.027.0484-A) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X UN 20,00 149,08 66,12 215,20 56,46 67,91 203,75 4.075,00
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
REF - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4
- LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM
1213 (CZ:(Q)IXI:;S:; REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - UN 15,00 410,86 11,57 422,43 110,84 133,31 399,95 5.999,25

SERVIGOS DE ELETRICA - SPDA

71,28

3.564,00

1215

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

30,00

62,11

12,43

74,54

19,55

23,52

70,57

2.117,10

1216

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN

30,00

42,96

7,67

50,63

13,28

15,97

47,93

1.437,90

1217

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGCAO DA CORDOALHA
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

30,00

14,95

15,55

30,50

8,00

9,62

28,87

866,10

1218

104750

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

8,63

9,32

17,95

4,71

5,66

16,99

169,90

1219

104752

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS
ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

20,00

13,69

9,32

23,01

6,03

7,26

21,78

435,60

1220

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

40,00

35,48

37,33

72,81

19,10

22,97

68,93

2.757,20

1221

96987

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

81,54

59,16

140,70

36,91

44,40

133,21

1.332,10
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MASTRO 1 72", COM 3 METROS, PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -

1222 96988 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 162,20 8,34 170,54 44,74 53,82 161,46 1.614,60
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
1223 96989 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 135,96 6,73 142,69 37,44 45,03 135,09 1.350,90
REF CPOS | REMOGCAO E REINSTALAGAO DE CAPTOR TIPO
1224 42.01.086 |TERMINAL AEREO UN 10,00 8,44 25,04 33,48 8,78 10,56 31,69 316,90
REF. CPOS CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM
1225 42.01.086 + ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50,00 19,58 12,52 32,10 8,42 10,13 30,39 1.519,50
SBC 063013
REF ORSE X :
1226 12337 FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO M 200,00 3,96 5,01 8,97 2,35 2,83 8,49 1.698,00
REF. FDE CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRAMENTO 4"x 2"
1227 09.13.030 POLIPROPILENO 02" UN 30,00 62,88 25,04 87,92 23,07 27,74 83,24 2.497,20
REF.: SIURB BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) -
1228 091195 + X M 300,00 18,07 16,67 34,74 9,11 10,96 32,89 9.867,00
|OPES 048701 FORNECIMENTO E INSTALACAO
1229 REF. SUDECAP| CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 UN 60,00 29,28 10,01 39,29 10.30 12,39 37.19 2.231.40
11.92.15 A 50MM2
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
1230 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF08/2023 M 250,00 55,17 1,64 56,81 14,90 17,92 53,78 13.445,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1231 00001578 PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 80,00 5,58 0,00 5,58 1,46 1,76 5,28 422,40
PARAFUSO DE FIXACAO M8
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1232 104746 INSTALACAO. AF_08/2023 UN 140,00 20,36 9,53 29,89 7,84 9,43 28,29 3.960,60
REF.: AGESUL CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA,
1233 (1261006035) INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - UN 60,00 34,61 25,04 59,65 15,65 18,82 56,47 3.388,20

SERVIGOS DE REDE LOGICA ESTRUTURADA

PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR

1234 98302 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 4,00 920,44 310,65 1.231,09 323,03 388,53 1.165,59 4.662,36
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
1235 98297 EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 4.000,00 8,76 0,21 8,97 2,35 2,83 8,49 33.960,00
INSTALACAO. AF_11/2019
REF. X
PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4°, PARA
1236 40.20.3§OICPO TOMADA DE LOGICA RJ45 UN 30,00 27,27 23,99 51,26 13,45 16,17 48,53 1.455,90
REF. CAERN | IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE REDE DE
1237 (1060276) |LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO UN 100,00 56,45 0,00 56,45 14,81 17,81 53,44 5.344,00
REF. SINAPI MOVIMENTACAO DE RACK, PARA SERVIGOS GERAIS,
1238 100555 INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO UN 4,00 84,30 250,50 334,80 87,85 105,66 316,98 1.267,92
CABEMANETO, SE NECESSARIO
REF.: IOPES FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MINI
1239 N RACK DE PAREDE, PADRAO 19" - 16 U's X 570MM, COM UN 2,00 712,89 51,60 764,49 200,60 241,27 723,81 1.447,62
(160812) FIXACAO
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
1240 (11214) REDE LOGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MODULO), CAT UN 120,00 47,59 33,63 81,22 21,31 25,63 76,89 9.226,80
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
1241 (11234) REDE LOGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA UN 80,00 94,14 31,38 125,52 32,93 39,61 118,84 9.507,20

JARDINAGEM E PAISAGISMO

0,60 M. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

1242 R::oog:;(j)':)B FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 120,00 17,26 5,21 22,47 5,89 7,09 21,27 2.552,40

1243 98504 :;.%l;;l;&gE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 400,00 7,78 3,29 11,07 2,90 3,49 10,48 4.192,00

1244 98519 AIT:E\(/)CS)/IE\(?{]BQENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. M2 300,00 1,40 3,33 4,73 1,24 1,49 4,47 1.341,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO

1245 98524 COM ENXADAAF 05/2018 M2 200,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,88 5,65 1.130,00
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

1246 98526 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 UN 4,00 80,04 72,98 153,02 40,15 48,29 144,87 579,48
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

1247 98527 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 UN 4,00 132,81 121,13 253,94 66,63 80,14 240,43 961,72
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

1248 98529 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E UN 4,00 27,77 66,59 94,36 24,76 29,78 89,34 357,36
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

1249 98530 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN 4,00 54,52 130,70 185,22 48,60 58,45 175,36 701,44
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

1250 98533 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE UN 2,00 71,42 62,49 133,91 35,13 42,26 126,78 253,56
0,40 M.AF_05/2018

REF ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA

1251 2394 VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA M3 8,00 110,57 31,50 142,07 37,27 44,83 134,51 1.076,08
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

1252 98534 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE UN 2,00 199,35 170,25 369,60 96,98 116,64 349,93 699,86

SERVIGOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO,
METALICAS, MADEIRA

1253 88484 TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 798,00 2,61 3,16 5,77 1,51 1,82 5,46 4.357,08
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
1254 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1680,00 2,28 2,27 4,55 1,19 1,43 4,30 7.224,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
1255 88496 TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 546,00 15,43 25,38 40,81 10,70 12,87 38,63 21.091,98
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
1256 88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 1176,00 10,53 12,34 22,87 6,00 7,21 21,65 25.460,40
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
1257 88488 MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 798,00 9,12 7,77 16,89 4,43 5,33 15,99 12.760,02
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
8848-8- + CPOS ACRILICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO
1258 1.02.000.03800 BRANCO, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 252,00 16,88 8,50 25,38 6,65 8,00 24,02 6.053,04
o 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
1259 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1680,00 8,30 5,58 13,88 3,64 4,38 13,14 22.075,20
REF. 88489 + | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
CPOS ACRILICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS
1260 J.02.000.03800 | DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN M2 252,00 16,14 6,52 22,66 5,94 7,15 21,45 5.405,40
8 WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
1261 88413 EM PLATIBANDAS M2 336,00 2,48 2,99 5,47 1,43 1,72 5,17 1.737,12
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
1262 88415 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 2184,00 3,15 1,74 4,89 1,28 1,54 4,62 10.090,08
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
1263 96128 PLATIBANDAS M2 336,00 16,21 21,50 37,71 9,89 11,90 35,70 11.995,20
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
1264 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 1260,00 10,86 13,34 24,20 6,35 7,63 22,91 28.866,60
AF_03/2024
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
9562% + CPOS ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES
1265 1.02.000.03800 VARIADAS, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 2184,00 12,47 11,20 23,67 6,21 7,47 22,41 48.943,44
o 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1266 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 840,00 16,41 4,70 21,11 5,53 6,66 19,98 16.783,20
CASAS, UMA COR. AF_03/2024
REF. SIURB | REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICACAO
1267 110316 MANUAL. M2 1512,00 25,90 5,09 30,99 8,13 9,78 29,34 44.362,08
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
1268 95624 PLATIBANDAS M2 336,00 11,87 17,22 29,09 7,63 9,18 27,54 9.253,44
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REF. ORSE
4939 +
COTAGAO

EXECUGAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM
TINTA ACRILICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE.
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMAOS. REFERENCIA
CORAL PROTECAO SOL E CHUVA.

M2

1512,00

21,01

38,80

10,18

12,24

36,73

55.535,76

1270

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

168,00

1,49

2,62

0,68

0,82

2,48

416,64

1271

102200

APLICAGCAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021

M2

84,00

10,16

26,14

6,85

8,24

24,74

2.078,16

1272

102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

168,00

11,61

13,05

24,66

6,47

7,78

23,34

3.921,12

1273

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAQOS. AF_01/2021

M2

168,00

9,34

10,52

19,86

5,21

6,26

18,80

3.158,40

1274

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
EM OBRA. AF_01/2020

M2

1260,00

4,31

8,26

12,57

3,29

3,96

11,90

14.994,00

1275

REF. EMOP
17.017.0365-0

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E
APLICACAO

M2

672,00

10,01

10,26

20,27

5,31

6,39

19,19

12.895,68

1276

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

1260,00

11,32

18,75

30,07

7,89

9,49

28,47

35.872,20

1277

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020

M2

1260,00

23,66

37,51

61,17

16,05

19,30

57,91

72.966,60

1278

102488

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2

1260,00

1,22

3,45

4,67

1,22

1,47

4,42

5.569,20

1279

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 3 DEMAQOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

1260,00

16,12

13,08

29,20

7,66

9,21

27,64

34.826,40

1280

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

M2

84,00

53,23

9,86

63,09

16,55

19,91

59,73

5.017,32

1281

102496

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

84,00

9,56

4,65

14,21

3,72

4,48

13,45

1.129,80

1282

84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
EM PISO CIMENTADO

M2

84,00

16,98

20,32

37,30

9,78

11,77

35,31

2.966,04

1283

102500

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M

126,00

2,25

2,97

5,22

1,36

1,64

4,94

622,44

1284

1285

REF.: SETOP
ED-50505

IMPERMEABILIZAGAO - PAR

98555

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO
DE TINTA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAQOS. AF_09/2023

M2

M2

2100,00

200,00

3,64

19,44

2,96

19,65

6,60

39,09

1,73

10,25

2,08

12,33

6,24

37,01

13.104,00

7.402,00

1286

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2

450,00

25,19

34,19

59,38

15,58

18,74

56,22

25.299,00

1287

98558

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA REFORCADO COM TELA DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

UN

5,00

7,01

4,42

11,43

2,99

3,60

10,82

54,10

1288

98556

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE
POLIESTER (MAV). AF_09/2023

M2

30,00

38,36

32,15

70,51

18,50

22,25

66,75

2.002,50

1289

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2

70,00

105,75

30,33

136,08

35,70

42,94

128,84

9.018,80

1290

98565

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

70,00

31,18

30,34

61,52

16,14

19,41

58,24

4.076,80

1291

98566

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

50,00

44,46

32,33

76,79

20,14

24,23

72,70

3.635,00

1292

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

100,00

30,65

13,98

44,63

11,71

14,08

42,25

ABRIGO/CENTRAL GLP

4.225,00

1308

REF 101907

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
COMBATE A INCENDIO - SINALIZAGAO E

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - REINSTALACAO

UN

10,00

8,17

22,42

30,59

8,02

9,65

REF CPOS | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO,
45.02.200 + |[INCLUSO CONSTRUGAO DO ABRIGO, TUBULAGOES E
1293 100788+ |CONEXOES. REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2.8 KPA. UN 2,00 1.553,73 544,51 2.098,24 550,57 662,20 1.986,61 3.973,22
103029 _ |GRADE E CADEADO
REF.- ORSE | EXECUCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE
1294 " INTERNA DE GAS (1 PONTO), COM EMISSAO DE UN 3,00 700,00 0,00 700,00 183,68 220,92 662,76 1.988,28
12760
LAUDO E ART
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30
1295 00005085 |MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 3,00 29,03 0,00 29,03 7,61 9,16 27,48 82,44
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES
REF ORSE | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA
1296 12104 ABRIGO DE GAS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, M2 3,00 402,14 102,15 504,29 132,32 159,15 477,46 1.432,38
DOBRADICAS E FECHADURAS
REF.: ORSE | ADEQUAGAO DE INSTALACAO DE GAS GLP, COM
9848 + ORSE |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO DE
1297 10883 + CPOS | CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM UN 4,00 161,88 31,08 192,96 50,63 60,89 182,69 730,76
47 20.070 | MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E
0. ABRACADEIRAS METALICAS
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
1298 103029 | R ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 4,00 42,91 5,40 48,31 12,67 15,24 4573 182,92
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO
1299 (056099) | PRESSAO GAS GLP UN 4,00 61,10 13,09 74,19 19,46 23,41 70,24 280,96
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA
1300 (10883)  |METALICA PARA GAS, D: 1/2" X 120CM UN 4,00 46,38 3,33 49,71 13,04 15,68 47,06 188,24
REF.- ORSE | TORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA
1301 9018 PARA GAS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC UN 4,00 29,77 3,33 33,10 8,68 10,44 31,33 125,32
(9018) TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA
REF.: SCO (AP | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR
1302 30.05.0300) |FISHER PARA BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG UN 4,00 2548 4,16 29,64 [ 9,35 28,06 112,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
REF.: ORSE |ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" X 3/8", ENTRADA E
1303 (13582)  |SAIDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAGAO DE UN 4,00 37,05 0,83 37,88 9,93 11,95 35,86 143,44
GAS
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20,
1304 100800  |INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE M 20,00 18,25 9,72 27,97 7,33 8,82 26,48 529,60
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GAS
1305 97335 COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,00 78,65 2,14 80,79 21,19 25,49 76,49 764,90
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
1306 103808 |ohvni DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E UN 5,00 19,70 20,41 40,11 10,52 12,65 37,97 189,85
INSTALAGAQ. AF_04/2022
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM
1307 100794  |IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - M 30,00 33,69 13,57 47,26 12,40 14,91 44,74 1.342,20

28,96

289,60
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REF.:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA

FAROIS REF.: SEGURIMAX

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

1309 S%Dgli()C:(;P EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 4,00 235,48 24,07 259,55 68,10 81,91 245,74 982,96
REF CPOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADESIVO PARA
DEMARCAGCAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
1310 ?o(fA12A0c-; VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME UN 8,00 109,09 13,93 123,02 32,28 38,82 116,47 931,76
¢ CBMPR NPT 020. ADESIVO VINILICO. CODIGO E17
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
REF. ORSE (INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450
1311 12137 + X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO M2 1,00 202,50 5,90 208,40 54,68 65,77 197,31 197,31
AGETOP 10095|CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO
CONFORME O PROJETO
REF ORSE | REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
1312 12137 SEGURANCA CONTRA INCENDIO UN 15,00 1,67 3,93 5,60 1,46 1,76 5,30 79,50
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
1313 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 30,00 16,58 6,71 23,29 6,11 7,35 22,05 661,50
INSTALACAO. AF_02/2020
REF SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR
1314 055861 15808:2017 (2A:20B:C) UN 5,00 154,45 1,23 155,68 40,85 49,13 147,39 736,95
LUMINARIA DE EMERGENCIA. APENAS INSTALAGAO.
REF.: SINAPI [REUTILIZANDO AS LUMINARIAS EXISTENTES E
1315 97599 LUMINARIAS NOVAS SERAO FORNECIDAS PELO TRE- UN 30,00 2,14 6,71 8,85 2,32 2,79 8,37 251,10
PR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SIMBOLO
REF. SBC |CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3,
1316 055918 S$12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / UN 50,00 14,24 0,57 14,81 3,88 4.67 14,02 701,00
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2)
DIAMETRO: 20cm
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE
1317 (060418) EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 UN 10,00 144,80 48,19 192,99 50,64 60,90 182,72 1.827,20

COMBATE A INCENDIO - SISTEMA DE HIDRANTES

1318 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 50,00 100,75 12,01 112,76 29,58 35,58 106,76 5.338,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
1319 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 72,30 36,08 108,38 28,43 34,20 102,61 513,05
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
1320 92378 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 15,00 83,77 36,08 119,85 31,44 37,82 113,47 1.702,05
INSTALACAO. AF_10/2020
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
1321 92896 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 10,00 200,36 36,08 236,44 62,04 74,62 223,86 2.238,60
INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
1322 92390 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 20,00 119,31 54,13 173,44 45,51 54,73 164,21 3.284,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
1323 92642 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 3,00 164,68 72,12 236,80 62,13 74,73 224,20 672,60
INSTALACAO. AF_10/2020
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
REF. SETOp |ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR
1324 INC.HID.005 |45 ADAPTADOR, E TAMPAO CEGO COM CORRENTE. UN 1,00 885,57 242,38 1.127,95 295,97 355,98 1.067,94 1.067,94
B TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS
VIGENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP
1325 REF. ORSE 977| 1\ 11bAG) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 6,00 58,81 18,57 77,38 20,30 24,42 73,26 439,56
1326 Rsz':z'foic RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 9,97 28,29 38,26 10,03 12,07 36,22 144,88
1327 R§2F 4:"1'30 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 33,83 104,41 138,24 36,27 43,62 130,88 523,52
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
REF.: SINAPI |ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE
1328 96765 INCENDIO 15M TIPO 2, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E UN 2,00 2.221,44 148,92 2.370,36 621,98 748,08 2.244,25 4.488,50
ESGUICHO REGULAVEL EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATORIO
REF.: 90778 + [FOTOGRAFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES,
1329 88248 + 88264 |VERIFICACAO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAGAO SERV 2,00 225,52 2.721,36 2.946,88 773,26 930,03 2.790,10 5.580,20
ELETRICA. AFERICAO DA PRESSAO ESTATICA, TOTAL
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORAVEIS.
REF.: CAERN | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCENDIO -
1330 2070162 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA. UN 2,00 1.407,38 1.700,60 3.107,98 815,53 980,87 2.942,63 5.885,26
INCLUSIVE REMOGAO DO QUADRO EXISTENTE
REF.: SINAPI | ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE
1331 86267 88248 |RELIGACAO E TESTES APOS AS INSTALAGOES. UN 2,00 124,00 392,32 516,32 135,48 162,95 488,85 977,70
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,
1332 00037554 |\ T RAPIDG 1 1/2". PARA COMBATE A INCENDIO UN 6,00 335,87 0,00 335,87 88,13 106,00 318,00 1.908,00
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
1333 00037527 | o Eeren £ TUBO INTERNG EM BORRAGHA UN 6,00 472,18 0,00 472,18 123,90 149,02 447,06 2.682,36
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
1334 00020971 |ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 4,00 27,23 0,00 27,23 7,14 8,59 25,78 103,12
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
1335 00037528 | S " \Coren E TUBO INTERNG EM BORRAGHA UN 6,00 562,98 0,00 562,98 147,72 177,67 533,02 3.198,12
SINTETICA, COM UNIOES
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
1336 91181 MENGRES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA M 80,00 18,51 13,11 31,62 8,29 9,97 29,93 2.394,40
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGCAO 4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF. ORSE | VISOR DE ACRILICO EM ABRIGO DE HIDRANTE.
1337 (10304) | SUBSTITUIGAO. COM ESCRITA "HIDRANTE" Un 4,00 92,11 0,00 92,11 24,16 29,06 87,20 348,80
COTAGAO | TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE INCENDIO
1338 778) CONFORME NBR 12779 UN 20,00 0,00 11,00 11,00 2,88 3,47 10,41 208,20
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO EM
1339 (7859) CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE UN 2,00 198,52 94,92 293,44 76,99 92,60 277,82 555,64
REF.: CHAVE DE FLUXO PARA TUBULACOES COM
1340 CPOS/CDHU |DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E UN 2,00 462,10 62,48 524,58 137,64 165,55 496,67 993,34
(47.20.300) |INSTALACAO EM REDE DE HIDRANTES
REF.: IOPES | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
1341 (160634) | GAVETA BRUTO 0 65 MM (2 1/2" UN 6,00 398,82 56,39 455,21 119,44 143,66 430,99 2.585,94
REF.: AGETOP| REINSTALACAO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR
1342 - 2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS Un 6,00 12,84 24,51 37,35 9,80 11,78 35,36 212,16
CIVIL 085031
MATERIAIS
REF.: "
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
1343 ?;.:)Dglicgli GLOBO ANGULAR D= 63 MM b/ HIDRANTE UN 6,00 88,29 29,42 117,71 30,88 37,14 111,44 668,64
REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA PARA
1344 (09.08.055) | ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 6,00 264,56 250,50 515,06 135,15 162,55 487,65 2.925,90
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO (CAIXA)
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE

REF SINAPI |SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE ACO, PORTA
1345 96765 COM VENTILAGAO, VISOR COM A INSCRIGAO UN 3,00 529,93 148,92 678,85 178,13 214,24 642,73 1.928,19
"INCENDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
REVISAO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM
REF. SINAPI |DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM
1346 (06765  |FERRACHURAS E DOBRADIGAS, E AJUSTES OU UN 4,00 49,24 148,92 198,16 51,99 62,53 187,61 750,44
SUBSTITUICAO DAS FIXACOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTADOR
REF ORSE |STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM
1347 1510 TAMPAO E CORRENTE (INCENDIO) - HIDRANTE DE UN 8,00 429,45 54,57 484,02 127,00 152,75 458,27 3.666,16
RECALQUE
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
1348 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA UN 1,00 5.385,40 284,28 5.669,68 1.487,72 1.789,35 5.368,05 5.368,05
(43.10.454) |SISTEMA DE HIDRANTES.
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
1349 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA UN 1,00 5.897,63 310,84 6.208,47 1.629,10 1.959,39 5.878,17 5.878,17

1355

REF. SINAPI
97064 + 10527

1,5MM2
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA QUEDAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAGAO DE
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS.

250,00

34,50

18,95

53,45

14,02

16,86

43.10.490) |SISTEMA DE HIDRANTES.
COMBATE A INCENDIO - ALARME DE EMERGENCIA
1350 REF'&?S;:‘FRA CENTRAL ALARME DE INCENDIO - REMOGAO UN 2,00 88,53 299,34 387,87 101,77 122,41 367,23 734,46
REF ORSE | SIRENE AUDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE
1351 11824 INCENDIO, ENDERECAVEL UN 6,00 208,93 33,63 242,56 63,64 76,55 229,65 1.377,90
REF. SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA
1352 058003 INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 69,16 33,46 102,62 26,92 32,38 97,16 582,96
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE
1353 1;136 ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS UN 2,00 2.172,37 28,37 2.200,74 577,47 694,55 2.083,66 4.167,32
( ) PARA ATE 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CABO BLINDADO
1354 (1'é141) PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 4 X M 350,00 24,84 7,50 32,34 8,48 10,20 30,61 10.713,50

50,60

12.650,00

1356

REF. EMOP
(05.007.0015-0)

ALUGUEL DE BALANCIN
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

UNXMES

2,00

500,06

0,00

500,06

131,21

157,81

473,45

946,90

1357

REF.: EMOP
(05.008.0004-0)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM

CORRIMAOS E GUARDA-CORPO
CORRIMAO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO

UN

2,00

43,83

113,18

157,01

41,19

49,55

148,65

297,30

MATERIAIS
DIVISORIAS

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA

1358 RE:%9C)8§SE BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR M 30,00 158,51 45,45 203,96 53,51 64,36 193,10 5.793,00
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE ACO CARBONO
REF ORSE | ADEQUACAO DE CORRIMAO SIMPLES, PARA
1359 10839 ELIMINAR CANTOS VIVOS M 10,00 161,12 48,17 209,29 54,91 66,05 198,15 1.981,50
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
REF. SETOP |=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D =1/2", H
1360 SER-COR-011 |= 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO M 15,00 518,57 47,56 566,13 148,55 178,67 536,01 8.040,15
GALVANIZADO DED =1 1/2"
REF. SETOP GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440
1361 SER-COR-015 D=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D=1/2", M 25,00 348,06 47,56 395,62 103,81 124,85 374,57 9.364,25
ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.
REF. SER-COR. REINSTALAGAO DE GUARDA-CORPO.
1362 015 (1) CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS M 60,00 16,76 47,56 64,32 16,87 20,29 60,89 3.653,40

E INSTALACAO

1363 102255  |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 4.00 809,57 185,58 995,15 261,12 314,06 942,20 3.768.80
COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021
1364 REE&ROSE RECOLOCACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL M2 16,00 8.31 22.86 31,17 8,17 0,83 29,51 472,16
REF. SEDOP ,
1365 evrey | DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGOIMIOLO CELULAR M2 30,00 68,31 34,05 102,36 26,85 32,30 96,91 2.907.30
REF. SEDOP - ,
1366 torers " | INSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA NAVAL M2 8,00 21,75 68,11 89,86 23,57 28,35 85,07 680,56
1367 RE';; f;gop :QOORTA DIVISORIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL DE M2 8.00 20713 65.98 27311 71,66 86,19 258,58 2.068,64
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
1368 102253 [ oA COLANTE AG LB, EXOLUSIVE M2 15,00 849,05 96,05 945,10 247,99 298,27 894,82 13.422.30
FERRAGENS. AF_01/2021
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
REF.:  |MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFEIS EM
1369 CPOS/CDHU |ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 15,00 788,58 0,00 788,58 206,92 248,87 746,62 11.199,30
(14.30.070) |VAO DE PORTA. SANITARIO TIPO TS. FORNECIMENTO

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO

GRADIL

REF. CPOS

1370 24.02.040 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 10,00 826,56 86,94 913,50 239,70 288,30 864,90 8.649,00
REF. CPOS | INSTALAGCAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL,

1371 16.32.121 COM REAPROVEITAMENTO M2 40,00 7,99 22,82 30,81 8,08 9,72 29,17 1.166,80
REF. ORSE | GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA

1372 3958 HORIZONTAL, ESPACAMENTO DE 10cm M2 35,00 175,48 19,01 194,49 51,03 61,38 184,14 6.444,90
REF. SBC REINSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO. COM

1373 023',393 READEQUAGCOES NECESSARIAS NA ESTRUTURA. M2 25,00 54,28 146,04 200,32 52,56 63,22 189,66 4.741,50

COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

1374 RE1F1;)0|?ISE ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO M2 30,00 41,36 85,78 127,14 33,36 40,12 120,37 3.611,10
REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO DE

1375 (06.02.088) |CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA M2 18,00 976,31 43,16 1.019,47 267,50 321,74 965,23 17.374,14

REF.: SINAPI |[ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, COM
1376 100351 |ALTURA MAIOR QUE 1.6 M E MENOR OU IGUAL A 2.8 M2 20,00 299,43 91,27 390,70 102,51 123,30 369,91 7.398,20
M (EXCETO FUNDACAO). AF 07/2019 PA
REF.: sBC | REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO
1377 023072) |TWOLOS, INCLUSIVE DEMOLIGOES. SEM M2 20,00 135,04 221,71 356,75 93,61 112,59 337,77 6.755,40
( ) |REVESTIMENTOS
EXECUCAO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA
REF.: spc | (H=2.00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOGO, SEM
1378 90794) | PINTURA, SEM FUNDAGAO, COM PILARES DE M 25,00 241,75 302,06 543,81 142,69 171,62 514,87 12.871,75
( ) |CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE
AMARRACAO TAMBEM EM CONCRETO
PISOS EM GERAL
REF. CPOS | CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO
1379 1120.050 | DIAMANTADO PARA PISOS M 100,00 6,44 4,29 10,73 2,81 3,38 10,15 1.015,00
1380 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. M2 300,00 1,26 3,38 4,64 1,21 1,46 4,39 1.317,00
AF_09/2020
REF CPOS
1381 03.03.020 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO M2 60,00 1,25 2,95 4,20 1,10 1,32 3,97 238,20
REF.: SBC - | RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE
1382 179882 |FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE M2 20,00 67,69 75,56 143,25 37,58 45,20 135,62 2.712,40
REF SINAP| | EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATAGAO PARA PISO
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICACAO DE
1383 9-|,=1|;4th onToc;P MASTIQUE ELASTICO. ESPAGAMENTO CONFORME M 250,00 19,32 7,89 27,21 7,13 8,58 25,76 6.440,00
IO CADERNO DE ENCARGOS
REF FDE | PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE
1384 11.04.030 | DILATAGAO M 20,00 55,65 38,04 93,69 24,58 29,56 88,70 1.774,00
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1385

REF ORSE
11354

JUNTA SERRADA TIPO LABIO POLIMERICO, SECAO
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM, PREENCHIDA COM
ARGAMASSA POLIMERICA , DELIMITADOR DE
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO-
PU30

20,00

26,58

13,93

40,51

10,62

12,78

38,35

767,00

1386

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

320,00

25,61

23,72

49,33

12,94

15,56

46,70

14.944,00

1387

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

250,00

62,29

11,33

73,62

19,31

23,23

69,70

17.425,00

1388

101864

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

250,00

16,53

24,20

40,73

10,68

12,85

38,56

9.640,00

1389

REF
CPOS/CDHU
17.01.050

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

M2

250,00

13,08

26,56

39,64

10,40

12,51

37,53

9.382,50

1390

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

120,00

24,16

14,05

38,21

10,02

12,05

36,17

4.340,40

1391

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

30,00

37,65

11,21

48,86

12,82

15,42

46,26

1.387,80

1392

94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

10,00

35,01

13,10

48,11

12,62

15,18

45,55

455,50

1393

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023_PS

30,00

4,19

12,38

16,57

4,34

5,22

15,68

470,40

1394

90446

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS

30,00

7,38

21,80

29,18

7,65

9,20

27,62

828,60

1395

90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

30,00

5,55

16,42

21,97

5,76

6,93

20,80

624,00

1396

90470

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

30,00

8,12

9,60

17,72

4,64

5,59

16,77

503,10

1397

90468

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

30,00

3,86

5,01

8,87

2,32

2,79

8,39

251,70

1398

90469

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

30,00

5,90

7,53

13,43

3,52

4,23

12,71

381,30

1399

1400

REF.:
EMBASA
18.02.16

91834

REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUGAO DE
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO

SERVIGOS DE ELETRICA - INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

M3

4,00

600,00

317,04

11,83

0,00

11,44

317,04

23,27

83,19

6,10

100,05

7,34

300,17

22,03

1.200,68

13.218,00

1401

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

350,00

14,57

12,14

26,71

7,00

8,42

25,28

8.848,00

1402

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

60,00

9,57

4,73

14,30

3,75

4,51

13,53

811,80

1403

REF. 91863 +
2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO
SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS
GUICHES.

200,00

19,77

10,99

30,76

8,07

9,70

29,12

5.824,00

1404

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4

200,00

12,57

13,00

25,57

6,70

8,06

24,20

4.840,00

1405

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

UN

40,00

4,90

9,86

14,76

3,87

4,65

13,97

558,80

1406

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

40,00

8,61

14,77

23,38

6,13

7,37

22,13

885,20

1407

104396

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

15,94

12,00

27,94

7,33

8,81

26,45

396,75

1408

95808

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO
DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

20,66

17,24

37,90

9,94

11,96

35,88

538,20

1409

104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

18,15

14,62

32,77

8,59

10,34

31,02

465,30

1410

104404

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

20,00

22,52

19,87

42,39

11,12

13,37

40,13

802,60

1411

REF. SETOP
ELE-CAN-005

CANALETA EM PVC PARA INSTALAGAO ELETRICA
APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X
10 MM

50,00

4,32

8,00

12,32

3,23

3,88

11,66

583,00

1412

REF. SBC
(078028)

PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. FIXACAO EM LAJE
OU ESTRUTURA METALICA DE TELHADO

60,00

12,87

12,06

24,93

6,54

7,86

23,60

1.416,00

1413

REF. ORSE
(12556)

JUNGAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO

UN

10,00

7,06

9,28

16,34

4,28

5,15

15,47

154,70

1414

REF CPOS
38.21.920

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50
MM, COM ACESSORIOS

20,00

75,92

25,04

100,96

26,49

31,86

95,58

1.911,60

1415

REF CPOS
38.22.620

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM

5,00

47,54

2,49

50,03

13,12

15,78

47,36

236,80

1416

REF SINAPI
91926 +
COTACAO

CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

80,00

5,03

1,50

6,53

1,71

2,06

6,18

494,40

1417

REF. SINAPI
42482 + 7568 +
88247

GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

30,00

4,14

4,34

8,48

2,22

2,67

8,02

240,60

1418

REF 88247 +
COTAGAO

PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAGAO
SOBRE O FORRO, PARA CONEXAO DE LUMINARIAS
DE EMERGENCIA

UN

50,00

5,12

2,17

7,29

1,91

2,30

6,90

345,00

1419

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

3,00

151,51

153,33

304,84

79,99

96,20

288,62

865,86

1420

101798

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN

1,00

362,76

44,08

406,84

106,75

128,39

385,19

385,19

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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1421

101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

1,00

355,79

268,15

623,94

163,72

196,91

590,74

590,74

1422

M101500040

CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"

Un

100,00

16,14

0,00

16,14

4,23

5,09

15,28

1.528,00

1423

1424

REF. SEDOP
171415

91925

UNIDUT MULTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

M

100,00

800,00

3,82

2,76

1,95

5,77

3,90

1,51

1,02

1,82

1,23

5,46

SERVICOS DE ELETRICA - CABEAMENTO

3,69

546,00

2.952,00

1425

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

800,00

2,15

3,29

0,86

1,03

3,11

2.488,00

1426

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.000,00

3,77

1,45

5,22

1,36

1,64

4,94

4.940,00

1427

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

2.000,00

3,26

1,45

4,71

1,23

1,48

4,45

8.900,00

1428

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

600,00

5,25

1,94

7,19

1,88

2,26

6,80

4.080,00

1429

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

600,00

5,69

1,94

7,63

2,00

2,40

7,22

4.332,00

1430

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

7,44

2,54

9,98

2,61

3,14

9,44

3.776,00

1431

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

400,00

8,17

2,54

10,71

2,81

3,38

10,14

4.056,00

1432

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

500,00

10,04

0,44

10,48

2,74

3,30

9,92

4.960,00

1433

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

500,00

13,81

3,80

17,61

4,62

5,55

16,67

8.335,00

1434

1435

101563

REF.: 88264 +
88247

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0
KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

M

SERV

500,00

6,00

34,82

185,46

0,08

571,02

34,90

756,48

9,15

198,50

11,01

238,74

33,04

SERVICOS DE ELETRICA - QUADROS E ENTRADA DE
ENERGIA

716,23

16.520,00

4.297,38

1436

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

2,00

506,99

29,95

536,94

140,89

169,45

508,37

1.016,74

1437

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

347,20

26,67

373,87

98,10

117,99

353,98

353,98

1438

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

846,06

36,15

882,21

231,49

278,42

835,27

835,27

1439

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

UN

2,00

457,89

76,31

534,20

140,17

168,59

505,78

1.011,56

1440

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

82,51

17,29

99,80

26,18

31,49

94,49

188,98

1441

REF CPOS
04.17.080

REMOGCAO DE BARRAMENTO DE COBRE

1,00

6,75

20,03

26,78

7,02

8,45

25,35

25,35

1442

REF AGETOP
CIVIL 071451

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISJUNTOR
TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM (CURVA
C) - 80 A - 10kA

UN

6,00

172,67

19,83

192,50

50,51

60,75

182,25

1.093,50

1443

REF AGETOP
CIVIL 071450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
BIPOLAR DE 25A-30mA

Un

9,00

119,90

30,05

149,95

39,34

47,32

141,97

1.277,73

1444

REF.: SBC
(064563)

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
20 KA, TRIFASICO

UN

45,00

273,41

24,09

297,50

78,06

93,89

281,67

12.675,15

1445

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

16,00

55,54

4,76

60,30

15,82

19,03

57,09

913,44

1446

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

40,00

55,12

3,51

58,63

15,38

18,50

55,51

2.220,40

1447

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

40,00

10,68

1,75

12,43

3,26

3,92

11,76

470,40

1448

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

45,00

10,88

2,38

13,26

3,47

4,18

12,55

564,75

1449

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

6,00

385,70

66,28

451,98

118,59

142,64

427,93

2.567,58

1450

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

20,00

11,50

3,32

14,82

3,88

4,67

14,03

280,60

1451

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

20,00

56,81

6,62

63,43

16,64

20,01

60,05

1.201,00

1452

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

15,00

61,57

18,95

80,52

21,12

25,41

76,23

1.143,45

1453

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

70,96

9,94

80,90

21,22

25,53

76,59

1.148,85

1454

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

72,99

13,69

86,68

22,74

27,35

82,06

1.230,90

1455

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

10,00

79,31

28,43

107,74

28,27

34,00

102,00

1.020,00

1456

REF.: AGESUL
(1201009016)

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M,
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A
35,05 KW

UN

1,00

5.978,78

346,18

6.324,96

1.659,66

1.996,15

5.988,47

5.988,47

1457

REF.: SIURB
9060002

RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM
BAIXA TENSAO - CONCRETO
SERVIGOS DE ELETRICA - TOMADAS E
INTERRUPTORES
TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

UN

1,00

83,75

240,30

324,05

85,03

102,27

306,81

306,81

CAIXA E PLACA

1458 9?5:4 EI1N£]|:|7 CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" UN 50,00 20,71 15,42 36,13 9,48 11,40 34,20 1.710,00
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE
1459 (92004) SOBREPOR (2 MODULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO UN 50,00 34,02 35,05 69,07 18,12 21,79 65,39 3.269,50
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1460

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

24,33

32,00

56,33

14,78

17,77

53,33

1.333,25

1461

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

22,21

18,52

40,73

10,68

12,85

38,56

3.084,80

1462

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,44

43,32

866,40

1463

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

38,86

35,05

73,91

19,39

23,32

69,97

1.399,40

1464

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

36,31

27,49

63,80

16,74

20,13

60,40

4.832,00

1465

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

34,02

35,05

69,07

18,12

21,79

65,39

1.307,80

1466

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

31,47

27,49

58,96

15,47

18,60

55,82

4.465,60

1467

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

21,06

22,28

43,34

11,37

13,67

41,03

820,60

1468

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,44

43,32

866,40

1469

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,09

36,27

2.901,60

1470

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

26,75

32,00

58,75

15,41

18,54

55,62

1.390,50

1471

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,09

36,27

2.901,60

1472

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

8,50

23,22

6,09

7,32

21,98

1.318,80

1473

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

9,70

18,36

4,81

5,79

17,38

6.952,00

1474

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

40,00

12,87

27,70

40,57

10,64

12,80

38,41

1.536,40

1475

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

11,93

15,27

27,20

7,13

8,58

25,75

1.545,00

1476

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

6,36

14,72

4,64

13,93

5.572,00

1477

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

31,51

30,75

62,26

16,33

19,64

58,94

1.768,20

1478

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

29,05

26,54

55,59

14,58

17,54

52,63

1.052,60

1479

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

36,52

35,05

71,57

18,77

22,58

67,76

677,60

1480

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

18,56

18,03

36,59

9,60

11,54

34,64

1.039,20

1481

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

22,31

22,28

44,59

11,70

14,07

42,21

422,10

1482

REF. SINAPI
38092 + 88247

ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20,00

3,38

2,17

5,55

1,45

1,75

5,25

105,00

1483

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,70

77,11

2.698,85

1484

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

UN

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,70

77,11

2.698,85

SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA

PINTURA

1485 R(E)|1:13i§)c ADMINISTRACAO LOCAL H 260,00 2,18 137,72 139,90 36,70 44,15 132,45 34.437,00
REF.: SBC LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E
1486 (000071) SUPERESTRUTURA UN 1,00 49,18 3.108,33 3.157,51 828,53 996,51 2.989,53 2.989,53
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
1487 90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 2,13 134,63 136,76 35,88 43,16 129,48 7.768,80
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
1488 91677 COMPLEMENTARES H 70,00 2,13 112,98 115,11 30,20 36,32 108,98 7.628,60
REF.: %
SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO
1489 %?IXI:EZS: (PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,00 M, POR FURO). 30,00 45,99 49,97 95,96 2517 30,28 90,85 2.725,50
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
1490 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,57 36,01 9,44 11,36 34,09 5.113,50
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
1491 88251 COMPLEMENTARES H 100,00 8,44 21,11 29,55 7,75 9,32 27,97 2.797,00
1492 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,43 28,37 36,80 9,65 11,61 34,84 5.226,00
1493 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,87 36,31 9,52 11,45 34,37 5.155,50
1494 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 2.651,00
SERVICOS DE LIMPEZA
REF ORSE | LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE PINTURA,
1495 7725 PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS M2 400,00 3,33 7,87 11,20 2,93 3,53 10,60 4.240,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
1496 99814 PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.000,00 0,76 1,75 2,51 0,65 0,79 2,37 4.740,00
1497 35';2%?'?;7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.200,00 1,91 2,75 4,66 1,22 1,47 4,41 5.292,00
REF CPOS v
1498 48.20.020 LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA UN 4,00 24,96 59,07 84,03 22,04 26,51 79,55 318,20
1499 RSiFOSZ?ZS LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEGAO UN 35,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 927,85
REF. SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM PISOS,
1500 (9;8524) TRINCAS E JUNTAS DE DILATAGAO. PREPARO PARA M2 250,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,88 5,65 1.412,50

DESCARTE DE MATERIAIS

REF CPOS | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
1501 oo 07070 IMETAL A . OESSO EnU DEYWALL M3 20,00 115,17 11,81 126,98 33.31 40,07 12022 2.404,40
REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
REF CPOS |CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
1502 05.07.040 | CONCRETO, ARGAMASSA MADEIRA PAPEL M3 200,00 100,62 11,81 112,43 29.50 35,48 106,44 21.288,00
PLASTICO OU METAL
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
REF.: CPOS |METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR
1503 05.07.060  |VEGETAGAO. 1SOPOR. MANTA AGFALTICA E LA DE M3 20,00 119,53 11,81 131,34 34.46 4145 124,35 2.487.00
VIDRO
~EF - SEINFRA | DESTINACAC FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
1504 sy [SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM M3 150,00 11,20 0,00 11,20 2.93 3,53 10,60 1.590,00
( ) |TRANSPORTE
TOTAL GERAL:
BDI Médio (Padrio TCU): 26,24% RS  2.944.892,44

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/04/2025 15:57:58
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

Aplicado a todos os itens

Desconto:

25,00%




Polo 02:
Cidades: Arapoti/Candido de Abreu/Castro/Curitiva/Grandes Rios/Guarapuaval/lmbituvallpirangal/lrati/lvaipora/Jaguariaiva/Mallet/Manoel Ribas/Ortigueira/Palmeira/Palmital/Pinhdo/Pirai do Sul/Pitanga/Ponta
Grossa/Prudentépolis/Reboucas/Reserva/Sao Joao do Triunfo/Sao Mateus do Sul/Sengés/Teixeira Soares/Telémaco Borba/Tibagi/Uniao da Vitéria

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 a4
Em: 24/04/2025 15:57:58 o
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA H:J

|_




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
OBRA: REGISTRO DE PRECOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
) PARA REFORMAS
ENDERECO: Polo 02 - Conforme Anexo
RESPONSAVEL .
TECNICO: Paulo Guilherme A. M Cabral
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
BDI ‘ 1 [x100
(1-1)
COMPOSIGAO DO BDI
Item Descrigao %
AC Administragdo Central 4,00%
SG Seguro + Garantia 0,80%
R Risco 1,27%
DF Despesa Financeira 1,23%
L Lucro 7,40%
| Impostos 8,65%
[ Total 26.24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Prewglenmarla sobre a receita bruta, no
caso de desoneragao na folha)
ISS 5,00%
Total 8,65%

Formula estabelecida pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:57:58
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Curitiba, 18 de margo de 2025

Analise de planilha

Registro de Pre¢os visando eventual prestacdo de servigos comuns de
engenharia para execugao de reformas nos Féruns Eleitorais e edificagées do
Tribunal Regional do Parana

PE 90004/2025

ITEM 02
Empresa: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estao corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrigao Desconto BDI Valor Total

2 Polo 2 25,00% 26,24% R$ 2.944.892,44

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informacgoes.

A composicao analitica do BDI foi preenchida corretamente, a empresa apresentou
BDI de 26,24%. Nao foi feita, por essa equipe técnica, a andlise da carga tributaria

a que esta sujeita a empresa, para conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
APOIO SEGAO DE OBRAS E PROJETOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:57:58
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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