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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

08/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 VALOR 
UNITÁRIO
MATERIAL 

 VALOR UNITÁRIO
MÃO DE OBRA 

 VALOR UNITÁRIO 
TOTAL SEM BDI 

 BDI 
 DESCONTO 

LINEAR 

 VALOR UNITÁRIO
COM DESCONTO E 

BDI 
 VALOR TOTAL 

 SERVIÇOS ACESSÓRIOS 
1505 COTAÇÃO  ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  UN 10,00            262,55                     0,00                 262,55              68,89                 82,86                      248,58                 2.485,80 

1506
COTAÇÃO 
CREAPR

 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - 
CREAPR 

 UN 4,00              99,64                     0,00                   99,64              26,14                 31,44                        94,33                    377,32 

1507
REF SUDECAP 

(01.03.02)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRÃO TRE-PR 

 m² 4,00            351,98                   15,92                 367,90              96,53               116,10                      348,32                 1.393,28 

1508
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               441,84                   1.325,52                 7.953,12 

1509
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               441,84                   1.325,52                 7.953,12 

1510 10776

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

 MES 12,00            625,00                     0,00                 625,00            164,00               197,25                      591,75                 7.101,00 

1511 97637
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 300,00                1,04                     2,68                     3,72                0,97                   1,17                          3,52                 1.056,00 

1512
REF. FDE 
13.80.013

 ISOLAMENTO COM LONA PRETA  M2 800,00                4,24                     0,59                     4,83                1,26                   1,52                          4,57                 3.656,00 

1513 85423
 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM 

 M2 100,00                5,88                     5,19                   11,07                2,90                   3,49                        10,48                 1.048,00 

1514
REF.: SBC 
(020026)

 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 

 M 150,00                7,02                     5,65                   12,67                3,32                   3,99                        11,99                 1.798,50 

 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

1515 97629
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 30,00              30,89                   78,38                 109,27              28,67                 34,48                      103,45                 3.103,50 

1516 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 12,00              66,32                 168,32                 234,64              61,56                 74,05                      222,15                 2.665,80 

1517 97634
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 600,00                2,48                     6,34                     8,82                2,31                   2,78                          8,35                 5.010,00 

1518 97633
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 80,00                8,37                   21,60                   29,97                7,86                   9,45                        28,37                 2.269,60 

1519 97632
 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00                0,96                     2,47                     3,43                0,90                   1,08                          3,24                    648,00 

1520
REF. SINAPI 

97640

 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 550,00                0,62                     1,61                     2,23                0,58                   0,70                          2,11                 1.160,50 

1521 97641
 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 30,00                1,07                     2,75                     3,82                1,00                   1,20                          3,61                    108,30 

1522 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M3 50,00              21,26                   53,09                   74,35              19,50                 23,46                        70,39                 3.519,50 

1523 97638
 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 100,00                3,02                     7,81                   10,83                2,84                   3,41                        10,25                 1.025,00 

1524
REF. EMOP 

05.001.0101-A
 REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA  M2 30,00              13,81                   37,80                   51,61              13,54                 16,28                        48,86                 1.465,80 

1525 97631
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 650,00                4,19                   10,82                   15,01                3,93                   4,73                        14,21                 9.236,50 

1526
REF CPOS 
03.08.200

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS 

 M2 250,00                2,75                     6,49                     9,24                2,42                   2,91                          8,74                 2.185,00 

1527 REF. 87663
 REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 4,00                4,53                   12,08                   16,61                4,35                   5,24                        15,72                      62,88 

1528 102192
 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021 

 M2 30,00                5,75                   16,42                   22,17                5,81                   6,99                        20,99                    629,70 

1529
REF.:  SINAPI 

(97645)
 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 M2 150,00                8,97                   23,44                   32,41                8,50                 10,22                        30,68                 4.602,00 

1530
REF SBC 
022025

 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS  M2 40,00                3,34                   11,12                   14,46                3,79                   4,56                        13,69                    547,60 

1531
REF. SINAPI 

97644
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 25,00                3,48                     9,07                   12,55                3,29                   3,96                        11,88                    297,00 

1532
REF. SINAPI  

85334 - 11/2017
 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA  M2 30,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                    795,30 

1533
REF. SIURB 
176097 (2)

 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2 40,00              25,14                   71,33                   96,47              25,31                 30,44                        91,33                 3.653,20 

1534 85408  REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO  M2 30,00              16,49                   40,45                   56,94              14,94                 17,97                        53,91                 1.617,30 

1535
REF. SBC 
(022086)

 RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA 
CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO 
ADEQUADO 

 M2 100,00                1,32                     3,13                     4,45                1,16                   1,40                          4,21                    421,00 

1536
REF SBC 
022357

 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO  UN 2,00              24,18                   68,62                   92,80              24,35                 29,28                        87,86                    175,72 

1537
REF. CPOS 
04.09.100

 RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO OU 
GRADIL EM GERAL 

 M2 60,00              11,73                   33,28                   45,01              11,81                 14,20                        42,61                 2.556,60 

1538
REF. SINAPI - 

85421
 REMOCAO DE ESPELHO  M2 10,00                5,89                   17,97                   23,86                6,26                   7,53                        22,59                    225,90 

1539
REF. SINAPI - 

97666 (4)
 REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS 

 UN 20,00                3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,82                        11,46                    229,20 

1540 REF. 97666
 REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 UN 15,00                3,08                     8,50                   11,58                3,03                   3,65                        10,96                    164,40 

1541 97664
 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 10,00                0,57                     1,50                     2,07                0,54                   0,65                          1,95                      19,50 

1542 REF. 97666 (3)
 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 30,00                3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,82                        11,46                    343,80 

1543 REF.: 97663
 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 UN 25,00                4,23                   11,65                   15,88                4,16                   5,01                        15,03                    375,75 

1544
REF. ORSE 

8387
 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO  M2 6,00                9,58                   23,87                   33,45                8,77                 10,55                        31,67                    190,02 

1545 97662
 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00                0,18                     0,48                     0,66                0,17                   0,20                          0,62                    124,00 

1546
REF CPOS 
04.11.160

 RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA  UN 6,00                5,89                   21,10                   26,99                7,08                   8,51                        25,55                    153,30 

1547
REF IOPES 

010227
 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE LIGAÇÃO 

 UN 2,00              16,07                   47,46                   63,53              16,67                 20,05                        60,15                    120,30 

1548
REF. ORSE 

4988
 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS  UN 35,00              37,67                   57,66                   95,33              25,01                 30,08                        90,25                 3.158,75 

1549 97665
 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 100,00                0,65                     1,72                     2,37                0,62                   0,74                          2,24                    224,00 

1550 97660
 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 80,00                0,24                     0,63                     0,87                0,22                   0,27                          0,82                      65,60 

1551 104792
 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 
ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 3.000,00                0,14                     0,37                     0,51                0,13                   0,16                          0,48                 1.440,00 

1552
REF FDE 
09.56.003

 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO  UN 5,00              16,86                   50,10                   66,96              17,57                 21,13                        63,39                    316,95 

1553
REF SBC 
022400

 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS  M 60,00                2,08                     5,73                     7,81                2,04                   2,46                          7,39                    443,40 

1554
REF SETOP 

DEM-CON-050
 REMOÇÃO DE CONCERTINA COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M 150,00                1,17                     2,75                     3,92                1,02                   1,23                          3,71                    556,50 
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1555
REF CPOS 
02.05.060

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS 
METÁLICAS COM ALTURA ATÉ 10M 

 M 200,00                3,82                   11,01                   14,83                3,89                   4,68                        14,04                 2.808,00 

1556 97635
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU 
DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 250,00                5,82                   15,42                   21,24                5,57                   6,70                        20,11                 5.027,50 

1557 REF 94263
 RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 
AF_06/2016 

 M 15,00                6,27                   16,65                   22,92                6,01                   7,23                        21,70                    325,50 

1558
REF ORSE 

2437
 REMOÇÃO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS  UN 2,00              19,24                   49,47                   68,71              18,02                 21,68                        65,05                    130,10 

1559 REF. 97647
 REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 50,00                1,21                     3,25                     4,46                1,17                   1,40                          4,22                    211,00 

1560
REF ORSE 

4866
 REMOÇÃO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA)  M2 50,00                8,38                   23,77                   32,15                8,43                 10,14                        30,43                 1.521,50 

1561 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA 
E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 1.000,00                1,29                     3,38                     4,67                1,22                   1,47                          4,42                 4.420,00 

1562 104803
 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 400,00                1,61                     4,43                     6,04                1,58                   1,90                          5,71                 2.284,00 

1563
REF ORSE 

9223
 DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA DE 
INCÊNDIO 4CV - PARA SUBSTITUIÇÃO 

 UN 1,00              33,50                   96,12                 129,62              34,01                 40,90                      122,72                    122,72 

1564
REF.:  

EMBASA 
120601

 REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 
50 A 300 mm 

 M 50,00                6,66                   14,39                   21,05                5,52                   6,64                        19,93                    996,50 

1565
REF.  ORSE 

13416
 REMOÇÃO DE  TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

 M2 1.000,00                3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,53                        10,60               10.600,00 

1566
REF AGESUL 
0201002032

 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU 
PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA 

 M2 200,00                4,58                   11,23                   15,81                4,14                   4,98                        14,96                 2.992,00 

1567
REF.:  ORSE 

(11912)
 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, 
COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO 

 M 50,00              12,92                     2,99                   15,91                4,17                   5,02                        15,06                    753,00 

1568 104799
 REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 4,00                3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,41                        13,23                      52,92 

1569
REF ORSE 

(8344)
 RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA 

 M2 1.000,00                3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,41                        13,23               13.230,00 

 SERVIÇOS COM CONCRETO 

1570 94994

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 M2 450,00              74,45                   23,96                   98,41              25,82                 31,05                        93,17               41.926,50 

1571 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

 M3 30,00            535,05                 255,26                 790,31            207,37               249,42                      748,26               22.447,80 

1572 105023
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              44,40                   25,61                   70,01              18,37                 22,09                        66,28                 1.325,60 

1573 105029
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              35,77                   16,10                   51,87              13,61                 16,37                        49,11                    982,20 

1574 105033
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 80,00              38,48                   18,20                   56,68              14,87                 17,88                        53,66                 4.292,80 

1575
REF. AGETOP 
CIVIL 071679

 BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA AS 
LUMINÁRIAS DE JARDIM 

 UN 6,00              54,47                   39,93                   94,40              24,77                 29,79                        89,37                    536,22 

1576
REF. EMBASA 

503116
 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA 
E=10 CM 

 M2 5,00            105,68                   58,77                 164,45              43,15                 51,90                      155,70                    778,50 

1577
REF IOPES 

200501
 EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO 
DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. 

 UN 1,00         1.235,44                 777,94              2.013,38            528,31               635,42                   1.906,26                 1.906,26 

1578 94971

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

 M3 20,00            394,46                   70,39                 464,85            121,97               146,70                      440,11                 8.802,20 

1579 103670
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

 M3 20,00            104,42                 281,57                 385,99            101,28               121,81                      365,45                 7.309,00 

1580 97113
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

 M2 400,00                1,75                     0,24                     1,99                0,52                   0,62                          1,88                    752,00 

1581 97086

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

 M2 15,00              65,29                   95,57                 160,86              42,20                 50,76                      152,30                 2.284,50 

1582 96542

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 50,00              44,65                   64,72                 109,37              28,69                 34,51                      103,55                 5.177,50 

1583 92419

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 50,00              57,68                   39,44                   97,12              25,48                 30,65                        91,95                 4.597,50 

1584 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 

 M3 10,00            109,97                   69,18                 179,15              47,00                 56,53                      169,61                 1.696,10 

1585 100324

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019 

 M3 5,00              93,66                   56,48                 150,14              39,39                 47,38                      142,15                    710,75 

1586 REF 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017 

 M3 5,00              56,57                   41,66                   98,23              25,77                 31,00                        93,00                    465,00 

1587 97092
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_09/2021 

 KG 50,00              13,63                     0,82                   14,45                3,79                   4,56                        13,68                    684,00 

1588 92760

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 75,00              10,42                     3,39                   13,81                3,62                   4,35                        13,07                    980,25 

1589 92761

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00              10,36                     2,22                   12,58                3,30                   3,97                        11,91                 1.191,00 

1590 92762

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00                9,55                     1,47                   11,02                2,89                   3,47                        10,43                 2.086,00 

1591 92763

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00                8,25                     0,92                     9,17                2,40                   2,89                          8,68                    868,00 

1592 92759

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00              10,12                     5,10                   15,22                3,99                   4,80                        14,41                 2.882,00 

1593 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              12,01                   10,78                   22,79                5,98                   7,19                        21,57                 3.235,50 

1594 96544
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 50,00              11,89                     7,93                   19,82                5,20                   6,25                        18,76                    938,00 

1595 96545
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              11,52                     5,82                   17,34                4,55                   5,47                        16,41                 2.461,50 

1596 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              10,52                     4,37                   14,89                3,90                   4,69                        14,09                 2.113,50 

1597 40780
 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 
APARENTE 

 M2 20,00                4,58                   12,29                   16,87                4,42                   5,32                        15,97                    319,40 

1598 97097
 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

 M2 100,00              41,84                     2,45                   44,29              11,62                 13,97                        41,93                 4.193,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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1599 90280

 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021 

 M3 10,00            496,37                   90,60                 586,97            154,02               185,24                      555,74                 5.557,40 

1600
REF.: FDE 
(16.43.017)

 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE 
OU VIGAS), COM PERFURATRIZ 

 UN 6,00            145,15                     0,00                 145,15              38,08                 45,80                      137,42                    824,52 

 SERVIÇOS EM CONCRETO - FUNDAÇÕES 

1601 95577
 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS 

 KG 80,00                9,36                     1,22                   10,58                2,77                   3,33                        10,01                    800,80 

1602 95584
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,57                     4,24                   14,81                3,88                   4,67                        14,02                    420,60 

1603 101174
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

 M 80,00              49,55                   46,61                   96,16              25,23                 30,34                        91,04                 7.283,20 

1604 95583
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,61                     7,04                   17,65                4,63                   5,57                        16,71                    501,30 

 SERVIÇOS DE ALVENARIA 

1605 93200
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

 M 20,00                4,62                     9,61                   14,23                3,73                   4,49                        13,47                    269,40 

1606 103334

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 M2 100,00              82,15                   89,56                 171,71              45,05                 54,19                      162,57               16.257,00 

1607 103318

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

 M2 50,00              60,84                   38,86                   99,70              26,16                 31,46                        94,39                 4.719,50 

1608
REF. ORSE - 

9430

 CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO 
EMBUTIDO 

 M 200,00                1,13                     3,48                     4,61                1,20                   1,45                          4,36                    872,00 

1609 90437
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              11,57                   39,29                   50,86              13,34                 16,05                        48,15                    963,00 

1610 90436
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 UN 10,00                4,34                   14,74                   19,08                5,00                   6,02                        18,06                    180,60 

1611 90438
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              16,89                   57,39                   74,28              19,49                 23,44                        70,32                 1.406,40 

1612 90456
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 

 UN 100,00                1,68                     5,36                     7,04                1,84                   2,22                          6,66                    666,00 

1613 90457
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00                3,83                   12,23                   16,06                4,21                   5,06                        15,20                      60,80 

1614 90458
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00              10,93                   34,89                   45,82              12,02                 14,46                        43,38                    173,52 

1615 90467

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                9,26                   19,05                   28,31                7,42                   8,93                        26,80                 2.680,00 

1616 91191
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00                7,97                     8,85                   16,82                4,41                   5,30                        15,92                    318,40 

1617 90443

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,33                     7,92                   10,25                2,68                   3,23                          9,70                    485,00 

1618 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,54                     8,09                   10,63                2,78                   3,35                        10,06                    503,00 

1619 91222

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                2,59                     8,80                   11,39                2,98                   3,59                        10,78                 1.078,00 

1620 90466

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,11                   12,75                   18,86                4,94                   5,95                        17,85                    892,50 

1621 104766
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,42                   13,01                   19,43                5,09                   6,13                        18,39                    919,50 

1622 91190
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF_09/2023 

 UN 20,00                5,02                     7,53                   12,55                3,29                   3,96                        11,88                    237,60 

1623 91192
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              13,27                   11,21                   24,48                6,42                   7,72                        23,17                    463,40 

 PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTÍCIA 

1624 96358

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 300,00              82,99                   16,04                   99,03              25,98                 31,25                        93,76               28.128,00 

1625 96359

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 125,00              93,35                   18,28                 111,63              29,29                 35,23                      105,69               13.211,25 

1626 96367

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 100,00            143,55                   25,10                 168,65              44,25                 53,22                      159,67               15.967,00 

1627 96370

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 30,00              55,83                   10,55                   66,38              17,41                 20,94                        62,84                 1.885,20 

1628 96373
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 50,00              10,16                     2,03                   12,19                3,19                   3,84                        11,54                    577,00 

1629 96374
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 100,00              29,69                     2,52                   32,21                8,45                 10,16                        30,49                 3.049,00 

1630
REF.: SINAPI 

(96358) (2)

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES 

 M2 80,00              98,55                   16,04                 114,59              30,06                 36,16                      108,49                 8.679,20 

1631 96368

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 40,00            160,73                   24,61                 185,34              48,63                 58,49                      175,47                 7.018,80 

1632
REF.: CPOS 

14.31.030

 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 
12MM, COM ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E 
FIXAÇÃO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 M2 30,00            142,87                 125,09                 267,96              70,31                 84,56                      253,70                 7.611,00 

 REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA ÚNICA, 
EMBOÇO, TEXTURAS 

1633 87905

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 M2 1.000,00                3,52                     6,33                     9,85                2,58                   3,10                          9,32                 9.320,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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1634 87531

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 300,00              19,12                   20,02                   39,14              10,27                 12,35                        37,05               11.115,00 

1635 104217

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

 M2 800,00              26,61                   32,12                   58,73              15,41                 18,53                        55,60               44.480,00 

 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 

1636 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023 

 M 300,00                5,50                     2,56                     8,06                2,11                   2,54                          7,63                 2.289,00 

1637 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 35,00              48,51                   22,52                   71,03              18,63                 22,41                        67,25                 2.353,75 

1638 87247

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 80,00              45,92                   16,28                   62,20              16,32                 19,63                        58,89                 4.711,20 

1639 87248

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 500,00              43,55                     9,21                   52,76              13,84                 16,65                        49,95               24.975,00 

1640 87273

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 M2 350,00              67,13                   25,45                   92,58              24,29                 29,21                        87,65               30.677,50 

1641 98689
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020 

 M 30,00            104,54                   22,56                 127,10              33,35                 40,11                      120,33                 3.609,90 

1642 87244

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023 

 M2 20,00            237,28                   43,36                 280,64              73,63                 88,56                      265,70                 5.314,00 

 FORRO 

1643 96114
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 M2 50,00              62,20                   21,04                   83,24              21,84                 26,27                        78,81                 3.940,50 

1644
REF.: CPOS 
22.20.040 + 
SBC 062226

 FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM 
PLACAS - INSTALAÇÃO. PLACAS DE FORRO 
FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA) 

 M2 500,00                5,74                     7,07                   12,81                3,36                   4,04                        12,12                 6.060,00 

1645
REF SINAPI 

(96115)

 FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS, 
INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFIS 

 M2 400,00              27,33                   13,14                   40,47              10,61                 12,77                        38,31               15.324,00 

1646
REF CPOS 
22.20.040

 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU 
ENCAIXADOS 

 M2 200,00                2,50                     7,30                     9,80                2,57                   3,09                          9,27                 1.854,00 

1647
REF.:  SIURB 

(12001045)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM 
RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE 
FIXAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÃO EM BEIRAL 
COM RÉGUAS NA MENOR DIREÇÃO. ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO. 

 M2 200,00            112,42                     0,00                 112,42              29,49                 35,47                      106,43               21.286,00 

1648 96121
 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 

 M 250,00                8,58                     5,13                   13,71                3,59                   4,32                        12,98                 3.245,00 

1649
REF.:   

SEINFRA 
(C4471)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC 
MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO COM PERFIL "CARTOLA" 

 M2 250,00            125,67                     0,00                 125,67              32,97                 39,66                      118,98               29.745,00 

 ESCAVAÇÕES, REATERROS E SERVIÇOS COM SOLO 

1650 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 M3 100,00              32,91                   77,89                 110,80              29,07                 34,96                      104,90               10.490,00 

1651 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

 M2 400,00                0,28                     0,62                     0,90                0,23                   0,28                          0,85                    340,00 

1652 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

 M3 50,00              19,96                   47,22                   67,18              17,62                 21,20                        63,60                 3.180,00 

1653 94319
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

 M3 30,00              63,10                   20,95                   84,05              22,05                 26,52                        79,57                 2.387,10 

1654 104737
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 M3 80,00                9,90                   17,50                   27,40                7,18                   8,64                        25,94                 2.075,20 

1655
REF.: IOPES 

(200323)
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE 
PEDRA 

 M3 15,00            164,29                 119,73                 284,02              74,52                 89,63                      268,91                 4.033,65 

1656 101619
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

 M3 15,00            133,36                 146,89                 280,25              73,53                 88,44                      265,34                 3.980,10 

 SERVIÇOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS 

1657
REF ORSE 

2339
 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS  M2 30,00                9,54                   14,99                   24,53                6,43                   7,74                        23,22                    696,60 

1658
REF FDE 
11.04.041

 SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 60,00              17,36                   14,26                   31,62                8,29                   9,97                        29,93                 1.795,80 

1659
REF. ORSE 

8394
 APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM 
FISSURAS 

 M 50,00              37,19                     9,50                   46,69              12,25                 14,73                        44,20                 2.210,00 

1660
REF ORSE 

4780
 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR 

 M2 30,00              81,40                     6,96                   88,36              23,18                 27,88                        83,65                 2.509,50 

1661
REF FDE 
16.39.001

 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE 
CIMENTO (3,0 

 M3 1,00         4.182,48                 856,08              5.038,56         1.322,11            1.590,16                   4.770,50                 4.770,50 

1662
REF.  IOPES 

040801
 REMOÇÃO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO 

 M3 1,00                0,00              2.990,22              2.990,22            784,63               943,71                   2.831,14                 2.831,14 

1663
REF.: SBC 
(160386)

 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM 
ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOXI 

 M2 20,00            376,07                   21,47                 397,54            104,31               125,46                      376,39                 7.527,80 

1664
REF.: SINAPI 
(96135) + SBC 

(5145)

 CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS COM 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA 
(ELASTICA) 

 M2 40,00              61,45                   19,58                   81,03              21,26                 25,57                        76,71                 3.068,40 

 COBERTURA 

1665 94207

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 300,00              39,24                     6,39                   45,63              11,97                 14,40                        43,20               12.960,00 

1666 94223
 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M 40,00              70,24                     3,16                   73,40              19,26                 23,16                        69,49                 2.779,60 

1667 94198
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M2 20,00              33,36                   12,06                   45,42              11,91                 14,33                        43,00                    860,00 

1668 94219

 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 8,00              21,70                   17,01                   38,71              10,15                 12,21                        36,65                    293,20 

1669 100329
 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 50,00                9,97                   11,56                   21,53                5,64                   6,79                        20,38                 1.019,00 

1670
REF.: SINAPI 

(94216)

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS 
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM, 
LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO 
EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO 
OU PIR DE 35KG/M³. MEDIÇÃO POR ÁREA EM PLANTA 

 M2 1.000,00            176,88                     2,79                 179,67              47,14                 56,70                      170,11             170.110,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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1671
REF.: ORSE 

(9077)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA 
TERMOACÚSTICA 

 M 80,00            147,66                   11,25                 158,91              41,69                 50,15                      150,45               12.036,00 

1672 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M2 800,00              41,19                     7,67                   48,86              12,82                 15,42                        46,26               37.008,00 

1673
REF.: SINAPI 

92580

 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERÇAS EM 
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERÇAS 
ANTIGAS E IÇAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO, 
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 M 400,00              83,95                   14,14                   98,09              25,73                 30,95                        92,87               37.148,00 

1674 92604

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00            676,98                 141,32                 818,30            214,72               258,25                      774,76                 6.198,08 

1675 92620

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.772,12                 336,93              2.109,05            553,41               665,61                   1.996,84               15.974,72 

1676 92614

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.367,82                 268,26              1.636,08            429,30               516,34                   1.549,04               12.392,32 

 SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA 

1677
REF SINAPI 

94229

 ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA 
SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE PONTOS DE ANCORAGEM) 

 CJ 5,00              99,76                 266,48                 366,24              96,10               115,58                      346,75                 1.733,75 

1678
REF.: EMBASA 

(03.95.11)

 MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM 
CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

 M 60,00              15,57                   45,04                   60,61              15,90                 19,12                        57,38                 3.442,80 

1679
REF.:  SINAPI 

(90778 + 
100533)

 INSPEÇÃO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE 
VIDA E ANCORAGEM, COM DESMONTAGEM E 
REMONTAGEM DE PONTOS DE ANCORAGEM E 
LINHAS, INCLUSIVE TRACIONAMENTO DAS LINHAS. 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS 
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TÉCNICO 

 UN 4,00              96,69              2.906,75              3.003,44            788,10               947,88                   2.843,65               11.374,60 

1680
REF.:  SINAPI 

88315 + 90777+ 
88309 + 100309

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM 
DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325), 
FIXAÇÃO QUÍMICA OU TRANSFIXAÇÃO 

 UN 15,00              60,43                 542,20                 602,63            158,13               190,19                      570,57                 8.558,55 

 CALHAS E RUFOS 

1681
REF.: SIURB 

029040
 BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M  UN 30,00              11,45                     9,70                   21,15                5,54                   6,67                        20,02                    600,60 

1682 101979
 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

 M 300,00              36,99                     6,75                   43,74              11,47                 13,80                        41,41               12.423,00 

1683 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 130,00              46,08                     7,94                   54,02              14,17                 17,04                        51,14                 6.648,20 

1684 REF 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 200,00              86,92                     7,94                   94,86              24,89                 29,93                        89,81               17.962,00 

1685
REF. REF 

94231

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 80,00              54,97                     7,94                   62,91              16,50                 19,85                        59,56                 4.764,80 

1686 94228
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 100,00              74,23                   15,66                   89,89              23,58                 28,36                        85,10                 8.510,00 

1687 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 150,00            145,05                   27,96                 173,01              45,39                 54,60                      163,80               24.570,00 

1688 REF 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

 M 160,00            173,75                   33,53                 207,28              54,39                 65,41                      196,25               31.400,00 

1689
REF.: SINAPI 

94228
 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS 

 M 300,00                5,54                     7,54                   13,08                3,43                   4,12                        12,38                 3.714,00 

1690
REF.: SINAPI 

94231

 INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
CORTE E CHUMBAMENTO 

 M 80,00              17,06                   22,83                   39,89              10,46                 12,58                        37,76                 3.020,80 

 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1691 89512
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 150,00              38,05                   19,72                   57,77              15,15                 18,23                        54,69                 8.203,50 

1692 89529

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 30,00              32,69                     6,30                   38,99              10,23                 12,30                        36,91                 1.107,30 

1693 89554
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 15,00              26,25                     4,20                   30,45                7,99                   9,61                        28,83                    432,45 

1694 89559
 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              66,08                     4,20                   70,28              18,44                 22,18                        66,54                    332,70 

1695 89531

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              33,81                     6,30                   40,11              10,52                 12,65                        37,97                    189,85 

1696 95694
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              50,24                     6,30                   56,54              14,83                 17,84                        53,53                    267,65 

1697 89571
 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              64,72                     8,41                   73,13              19,18                 23,07                        69,23                    346,15 

1698 89567

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              76,10                     8,41                   84,51              22,17                 26,67                        80,01                    400,05 

1699 104166
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 70,00              71,07                   12,41                   83,48              21,90                 26,34                        79,03                 5.532,10 

1700 104167

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 10,00            114,08                   12,75                 126,83              33,28                 40,02                      120,08                 1.200,80 

1701 104170
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 10,00              64,99                     8,49                   73,48              19,28                 23,19                        69,57                    695,70 

1702 89701

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 5,00            175,20                   30,81                 206,01              54,05                 65,01                      195,05                    975,25 

1703 89591

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

 UN 10,00            113,94                   23,10                 137,04              35,95                 43,24                      129,74                 1.297,40 

1704 104173

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 2,00              80,40                     7,43                   87,83              23,04                 27,71                        83,15                    166,30 

1705 104174

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            181,66                   15,58                 197,24              51,75                 62,24                      186,74                    373,48 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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1706 89704

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            133,56                   26,49                 160,05              41,99                 50,51                      151,53                    303,06 

1707 REF 91187

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO. 
AF_05/2015 

 M 50,00                2,54                     6,38                     8,92                2,34                   2,81                          8,44                    422,00 

1708
REF.  SINAPI 

91172

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO 
EM LAJE 

 M 50,00                4,42                     3,83                     8,25                2,16                   2,60                          7,81                    390,50 

1709 104178
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              19,78                     3,18                   22,96                6,02                   7,24                        21,73                    108,65 

1710 104179
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              82,17                     4,24                   86,41              22,67                 27,27                        81,81                    409,05 

1711 89495
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              13,35                     5,48                   18,83                4,94                   5,94                        17,82                    178,20 

1712 89482
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              30,49                   10,65                   41,14              10,79                 12,98                        38,95                    389,50 

1713
REF.:  SBC 

(054248)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 150mm 

 UN 4,00              48,69                   49,92                   98,61              25,87                 31,12                        93,36                    373,44 

1714
REF.:  SBC 

(054046)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 100mm 

 UN 8,00              41,28                   49,92                   91,20              23,93                 28,78                        86,34                    690,72 

 DRENAGEM E CISTERNAS 

1715 102697

 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021 

 M 100,00              88,67                   12,30                 100,97              26,49                 31,86                        95,59                 9.559,00 

1716 102669

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 80,00              58,04                     9,87                   67,91              17,81                 21,43                        64,29                 5.143,20 

1717 102666

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 200,00              50,57                     6,55                   57,12              14,98                 18,02                        54,08               10.816,00 

1718 99251

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 10,00            166,32                 163,13                 329,45              86,44               103,97                      311,92                 3.119,20 

1719 102994
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 50,00              96,61                   30,59                 127,20              33,37                 40,14                      120,43                 6.021,50 

1720 102990
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 20,00              21,82                   13,69                   35,51                9,31                 11,20                        33,62                    672,40 

1721 103003

 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00            425,84                   25,30                 451,14            118,37               142,37                      427,13                 4.271,30 

1722 103006

 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. 
AF_08/2021 

 UN 5,00            649,60                 254,91                 904,51            237,34               285,46                      856,39                 4.281,95 

1723 99262

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            348,12                 341,34                 689,46            180,91               217,59                      652,78                 3.263,90 

1724 99264

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            432,95                 360,73                 793,68            208,26               250,48                      751,45                 3.757,25 

1725
REF.:  

EMBASA 
(10.04.37)

 FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO 
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ 
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA 
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS 

 M2 15,00            179,85                   38,63                 218,48              57,32                 68,95                      206,85                 3.102,75 

1726
REF.:  SINAPI 

(102697)

 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

 M 150,00            121,06                   12,30                 133,36              34,99                 42,08                      126,26               18.939,00 

 ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS 

1727
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON 

 UN 30,00                1,91                     4,98                     6,89                1,80                   2,17                          6,52                    195,60 

1728
REF. SINAPI 

85005 + CPOS 
26.04.010

 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 8,00            617,25                   64,05                 681,30            178,77               215,01                      645,05                 5.160,40 

1729
REF.: CPOS 

44.03.090
 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              25,80                     6,96                   32,76                8,59                 10,33                        31,01                    248,08 

1730
REF.: IOPES 

210210 + SBC 
11460

 PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS 
FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 
30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              44,20                     4,74                   48,94              12,84                 15,44                        46,33                    370,64 

1731
REF.: SINAPI 
88624 + 88247 

+ COTAÇÃO (5)

 KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, 1/2CV - 
800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.054,02                 243,86              1.297,88            340,56               409,61                   1.228,83                 2.457,66 

1732
REF. ORSE 

9224
 KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 400KG, 127V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.204,16                 200,40              1.404,56            368,55               443,27                   1.329,83                 2.659,66 

1733 REF.: 103307

 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA 
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
375 L, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, INSTALAÇÃO SOBRE PISO JÁ 
EXISTENTE 

 UN 3,00         1.276,28                   86,60              1.362,88            357,61               430,12                   1.290,37                 3.871,11 

1734
REF. SBC 

200505
 INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL 
EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

 M2 80,00                7,49                   24,14                   31,63                8,29                   9,98                        29,94                 2.395,20 

1735
REF. CPOS 
54.20.040

 BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  M 18,00              69,56                   14,48                   84,04              22,05                 26,52                        79,56                 1.432,08 

1736
REF. SEINFRA 

C0354
 BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO 
FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 

 UN 6,00              48,13                   34,23                   82,36              21,61                 25,99                        77,97                    467,82 

1737
REF AGETOP 
CIVIL 270802

 ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS  CJ 2,00            134,74                 112,25                 246,99              64,81                 77,95                      233,85                    467,70 

1738
REF.  

SUDECAP 
(48.49.51)

 MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M  UN 2,00            718,61                     0,00                 718,61            188,56               226,79                      680,37                 1.360,74 

1739
REF. SINAPI 

86902
 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO  UN 4,00            107,80                   33,09                 140,89              36,96                 44,46                      133,39                    533,56 

1740 REF. 74194/001  REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO  M 2,00              63,78                 158,02                 221,80              58,20                 70,00                      210,00                    420,00 

1741
REF 

CPOS/CDHU 
(43.05.030)

 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 
A 190 M3/H. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM ACABAMENTO 
VENEZIANA NA PARTE EXTERNA. 

 UN 6,00            462,63                   50,10                 512,73            134,54               161,81                      485,45                 2.912,70 

1742
REF SINAPI 

103307
 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

 UN 3,00              40,37                   86,60                 126,97              33,31                 40,07                      120,21                    360,63 

1743
REF 

CPOS/CDHU 
(66.02.239)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE 
AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇO ATÉ 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E 
CONTROLES 

 CJ 3,00         3.222,35                     0,00              3.222,35            845,54            1.016,97                   3.050,92                 9.152,76 
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 ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

1744
REF. ORSE - 

799

 POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M 

 UN 4,00            416,32                 116,30                 532,62            139,75               168,09                      504,28                 2.017,12 

1745
REF. ORSE - 

7319

 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 
50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E 
IDOSO 

 UN 4,00            308,21                   17,86                 326,07              85,56               102,90                      308,72                 1.234,88 

1746
REF. SINAPI 

84187 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE 
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM 

 UN 3,00            356,87                     7,74                 364,61              95,67               115,07                      345,21                 1.035,63 

1747
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015

 PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES 
VARIADAS. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            209,56                   31,86                 241,42              63,34                 76,19                      228,57                 4.571,40 

1748
REF. ORSE - 

11961

 ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE 

 UN 10,00            546,49                     8,16                 554,65            145,54               175,04                      525,14                 5.251,40 

1749
REF.: ORSE 

12209 + 
COTAÇÃO

 TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM ALAVANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00            182,94                   23,72                 206,66              54,22                 65,22                      195,66                 1.956,60 

1750
REF. ORSE - 

8492
 REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX 
POLIDO 

 UN 6,00                2,53                     8,36                   10,89                2,85                   3,43                        10,31                      61,86 

1751
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            123,80                     8,36                 132,16              34,67                 41,70                      125,12                 2.502,40 

1752
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 10,00            116,26                     8,36                 124,62              32,70                 39,33                      117,99                 1.179,90 

1753
REF. IOPES 

(170601)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            101,67                   33,28                 134,95              35,41                 42,59                      127,77                 2.555,40 

1754
REF SBC 
(171856)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
40x40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 200,00            127,85                   13,74                 141,59              37,15                 44,68                      134,05               26.810,00 

1755
REF SBC 

(171856) (3)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
25x25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 120,00            134,23                   13,74                 147,97              38,82                 46,69                      140,09               16.810,80 

1756
REF.: SBC 
(202107)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00              97,06                     4,88                 101,94              26,74                 32,17                        96,51                 1.447,65 

1757
REF.:  SBC 

(202108)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            115,59                     3,78                 119,37              31,32                 37,67                      113,01                 1.695,15 

1758
REF.:  SBC 

(202109)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            180,62                     5,35                 185,97              48,79                 58,69                      176,07                 2.641,05 

1759
REF.: SCO (SC 

45.05.0050)

 PLACA DE ACRÍLICO COM DESENHO, INDICANDO 
SANITÁRIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) 
39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00              28,44                   27,87                   56,31              14,77                 17,77                        53,31                    799,65 

 LOUÇAS E METAIS 

1760
REF 102475 + 

92873 + 
74245/001

 EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA 
ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. 

 UN 8,00              15,27                   13,38                   28,65                7,51                   9,04                        27,12                    216,96 

1761 REF. 86888  REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  UN 15,00              32,93                   30,32                   63,25              16,59                 19,96                        59,88                    898,20 

1762 86888
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            512,87                   30,26                 543,13            142,51               171,41                      514,23                 1.542,69 

1763 95469
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            302,29                   20,67                 322,96              84,74               101,92                      305,77                    917,31 

1764 95472

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020 

 UN 4,00            830,46                   42,99                 873,45            229,19               275,66                      826,98                 3.307,92 

1765
REF EMBASA 

(16.90.10)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA 
EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO 
SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE 
FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020. SEM SÓCULO. 

 UN 4,00         1.523,60                   98,08              1.621,68            425,52               511,80                   1.535,40                 6.141,60 

1766 100849
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 UN 15,00              40,49                     5,21                   45,70              11,99                 14,42                        43,26                    648,90 

1767
REF. SINAPI - 

99635 (2)
 REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA  UN 6,00              12,22                   38,69                   50,91              13,35                 16,06                        48,20                    289,20 

1768
REF FDE 
08.80.019

 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO) 

 CJ 6,00            126,30                   49,04                 175,34              46,00                 55,33                      166,01                    996,06 

1769
COTAÇÃO + 
SINAPI 88267

 BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              84,46                   27,77                 112,23              29,44                 35,41                      106,25                    637,50 

1770
REF CPOS 
44.01.240

 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            530,00                   70,31                 600,31            157,52               189,45                      568,37                 3.410,22 

1771
REF. SINAPI 

86904
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO 
POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              37,77                   14,57                   52,34              13,73                 16,51                        49,55                    247,75 

1772 86903
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 4,00            323,67                   53,56                 377,23              98,98               119,05                      357,16                 1.428,64 

1773 86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 6,00            140,26                   31,82                 172,08              45,15                 54,30                      162,92                    977,52 

1774
REF.: ORSE 

7712
 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM, 
EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA 

 UN 2,00            675,97                   47,46                 723,43            189,82               228,31                      684,94                 1.369,88 

1775 86900
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            203,64                   17,96                 221,60              58,14                 69,93                      209,81                    419,62 

1776
REF. SINAPI - 

86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 
REAPROVEITAMENTO - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 4,00              27,93                   32,02                   59,95              15,73                 18,92                        56,76                    227,04 

1777 86872
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00            735,05                   63,12                 798,17            209,43               251,90                      755,70                 1.511,40 

1778
REF SINAPI 

(86872)
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 
REINSTALAÇÃO 

 UN 3,00            111,85                   63,12                 174,97              45,91                 55,22                      165,66                    496,98 

1779 86910
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2� 
OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            122,35                     3,95                 126,30              33,14                 39,86                      119,58                    239,16 

1780 86914
 TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00              92,72                     5,17                   97,89              25,68                 30,89                        92,68                    185,36 

1781
REF ORSE 

12209
 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC  UN 8,00              13,81                   20,47                   34,28                8,99                 10,81                        32,45                    259,60 

1782
REF. SBC 

190324

 TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            201,27                   17,35                 218,62              57,36                 68,99                      206,98                 1.241,88 

1783
REF. SINAPI - 

86909
 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALAÇÃO  UN 6,00                1,88                     5,70                     7,58                1,98                   2,39                          7,17                      43,02 

1784 86877
 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2� X 1.1/2� PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              74,37                     5,90                   80,27              21,06                 25,33                        75,99                    607,92 

1785 86883
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00                8,94                     2,86                   11,80                3,09                   3,72                        11,17                      89,36 

1786 86886
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              54,40                     5,17                   59,57              15,63                 18,80                        56,40                    451,20 
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1787 86881
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2� - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00            232,90                     9,28                 242,18              63,54                 76,43                      229,29                 1.834,32 

1788 100858
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            760,02                   34,26                 794,28            208,41               250,67                      752,02                 1.504,04 

1789
REF.  SINAPI 

100858

 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO REINSTALAÇÃO, CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 4,00              47,96                   34,26                   82,22              21,57                 25,94                        77,84                    311,36 

1790
REF CPOS 
44.20.150

 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  UN 15,00              62,07                     4,72                   66,79              17,52                 21,07                        63,23                    948,45 

1791
REF SBC 
202329

 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD 
ECO CONFORTO HYDRA 

 UN 6,00            514,83                   31,61                 546,44            143,38               172,45                      517,36                 3.104,16 

1792
REF.: 99635 + 
SBC 202329

 VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO 
ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR 
9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA 

 UN 6,00            806,26                   70,95                 877,21            230,17               276,84                      830,54                 4.983,24 

1793
REF.: ORSE 

11150

 BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. COM 
RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            797,57                   47,56                 845,13            221,76               266,72                      800,16                 6.401,28 

1794
REF. SBC 

210040
 CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE 
GRANITO 

 M2 10,00              28,06                     0,54                   28,60                7,50                   9,02                        27,07                    270,70 

1795
REF.: SBC 

190404 + ORSE 
3375

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. 
COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00         1.045,03                 157,52              1.202,55            315,54               379,52                   1.138,57                 9.108,56 

1796
REF SBC 
190429

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM MÃO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            458,32                   40,16                 498,48            130,80               157,32                      471,96                 3.775,68 

1797 REF 86889
 BANCADA DE GRANITO - REINSTALAÇÃO. INCLUSIVE 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES, QUANDO 
NECESSÁRIO 

 UN 6,00              43,97                   66,32                 110,29              28,94                 34,80                      104,42                    626,52 

 AR CONDICIONADO 

1798 103288
 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA 
TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021 

 UN 10,00                5,49                   13,42                   18,91                4,96                   5,96                        17,90                    179,00 

1799
REF. SINAPI 

89865 + 37455

 MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M 10,00                5,94                     9,31                   15,25                4,00                   4,81                        14,43                    144,30 

1800
REF ORSE 

12376
 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  UN 40,00                8,37                   25,43                   33,80                8,86                 10,66                        32,00                 1.280,00 

1801 89865
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 M 80,00                7,96                   12,50                   20,46                5,36                   6,45                        19,37                 1.549,60 

1802 89866
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 20,00                3,58                     5,42                     9,00                2,36                   2,84                          8,52                    170,40 

1803 89868
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 15,00                3,10                     3,60                     6,70                1,75                   2,11                          6,34                      95,10 

1804 89869
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 5,00                5,21                     7,22                   12,43                3,26                   3,92                        11,76                      58,80 

1805
REF. SBC 

070089
 BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE 
CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S 

 UN 2,00            740,09                 118,85                 858,94            225,38               271,08                      813,24                 1.626,48 

1806
REF. SBC 

070401
 CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410  KG 20,00              45,38                   12,93                   58,31              15,30                 18,40                        55,20                 1.104,00 

1807 86957
 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO 
RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM 

 UN 6,00              31,45                     4,30                   35,75                9,38                 11,28                        33,84                    203,04 

1808 91176

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4�, FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 20,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   7,00                        21,00                    420,00 

1809
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.20.130)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO 
SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 
39 x 22 x 6 CM 

 UN 10,00              34,63                   14,26                   48,89              12,82                 15,42                        46,28                    462,80 

1810 97327

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              25,15                     2,54                   27,69                7,26                   8,73                        26,21                    393,15 

1811 97329

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 10,00              55,01                     2,98                   57,99              15,21                 18,30                        54,90                    549,00 

1812 97328

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              43,00                     2,79                   45,79              12,01                 14,45                        43,35                    650,25 

1813
REF SBC 
(070564)

 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 30,00            655,06                 198,08                 853,14            223,86               269,25                      807,75               24.232,50 

1814
REF SINAPI 

(103266)
 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 15,00            473,58                 326,77                 800,35            210,01               252,59                      757,77               11.366,55 

 TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA 

1815 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 20,00              84,63                   10,84                   95,47              25,05                 30,13                        90,39                 1.807,80 

1816 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 130,00              10,01                   18,63                   28,64                7,51                   9,03                        27,11                 3.524,30 

1817 89362
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00                4,28                     7,45                   11,73                3,07                   3,70                        11,10                    333,00 

1818 89366

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00              10,62                     6,94                   17,56                4,60                   5,54                        16,62                    498,60 

1819 89378
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                3,57                     4,96                     8,53                2,23                   2,69                          8,07                    161,40 

1820 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                6,16                     9,92                   16,08                4,21                   5,07                        15,22                    228,30 

1821 89409
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                4,73                     6,66                   11,39                2,98                   3,59                        10,78                    161,70 

1822 103979
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 40,00              18,94                   13,12                   32,06                8,41                 10,11                        30,35                 1.214,00 

1823 103984
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 10,00              11,33                   11,24                   22,57                5,92                   7,12                        21,36                    213,60 

1824 103995
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 8,00                9,59                     7,49                   17,08                4,48                   5,39                        16,17                    129,36 

1825 104004
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 4,00              18,37                   14,99                   33,36                8,75                 10,52                        31,58                    126,32 

1826 89520

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              13,54                     2,97                   16,51                4,33                   5,21                        15,63                      78,15 

1827 103999

 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 15,00                7,99                     5,97                   13,96                3,66                   4,40                        13,21                    198,15 
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1828 104006
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00              16,23                   11,32                   27,55                7,22                   8,69                        26,08                    391,20 

1829 94703

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              13,89                     6,55                   20,44                5,36                   6,45                        19,35                      96,75 

1830 94706

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              27,72                     7,21                   34,93                9,16                 11,02                        33,07                    165,35 

1831 89987
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00              89,51                   10,84                 100,35              26,33                 31,67                        95,01                 1.425,15 

1832 94792
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00            109,42                   12,71                 122,13              32,04                 38,54                      115,63                 1.734,45 

1833 94489
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              29,95                     3,89                   33,84                8,87                 10,67                        32,03                    320,30 

1834 94492
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              64,08                     5,54                   69,62              18,26                 21,97                        65,91                    659,10 

1835 103051
 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 

 UN 15,00              13,85                   23,33                   37,18                9,75                 11,73                        35,20                    528,00 

1836 94797
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 5,00              81,24                   12,57                   93,81              24,61                 29,60                        88,81                    444,05 

1837
REF SINAPI 

98461
 REFORÇO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 
SUPORTE DE CAIXA D' ÁGUA 

 UN 10,00            365,09                   83,50                 448,59            117,71               141,57                      424,72                 4.247,20 

1838 102623
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 4,00            782,35                 103,21                 885,56            232,37               279,48                      838,44                 3.353,76 

1839
REF. SBC 

052489
 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm  UN 10,00                7,38                     5,63                   13,01                3,41                   4,10                        12,31                    123,10 

1840
REF.:  SBC 

052487
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm 

 UN 10,00                3,36                     4,94                     8,30                2,17                   2,61                          7,85                      78,50 

1841
REF.:  SBC 

052488
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 50mm 

 UN 5,00              11,01                     5,83                   16,84                4,41                   5,31                        15,94                      79,70 

1842 91180

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              17,68                   12,25                   29,93                7,85                   9,44                        28,33                 1.416,50 

1843 91179

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   7,00                        21,00                 1.050,00 

1844 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 2,00            296,69                     5,15                 301,84              79,20                 95,26                      285,78                    571,56 

1845 94656

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                2,10                     1,87                     3,97                1,04                   1,25                          3,75                      37,50 

1846 94658

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                3,34                     2,45                     5,79                1,51                   1,82                          5,48                      54,80 

1847 103953

 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 20,00                3,90                     4,87                     8,77                2,30                   2,76                          8,30                    166,00 

1848 94674
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 20,00                5,02                     3,67                     8,69                2,28                   2,74                          8,22                    164,40 

1849 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                8,00                     6,43                   14,43                3,78                   4,55                        13,66                    273,20 

1850 94690
 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                7,46                     4,91                   12,37                3,24                   3,90                        11,71                    117,10 

1851 94691
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                9,70                     4,52                   14,22                3,73                   4,48                        13,46                    134,60 

1852 89357
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 100,00              15,80                   22,20                   38,00                9,97                 11,99                        35,97                 3.597,00 

 TUBULAÇÕES - ESGOTO 

1853 89711

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              12,08                   14,36                   26,44                6,93                   8,34                        25,03                 2.002,40 

1854 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              17,37                   15,59                   32,96                8,64                 10,40                        31,20                 2.496,00 

1855 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 100,00              24,11                   21,79                   45,90              12,04                 14,48                        43,45                 4.345,00 

1856 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,32                     6,22                   12,54                3,29                   3,95                        11,87                    356,10 

1857 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 25,00                9,87                     6,75                   16,62                4,36                   5,24                        15,73                    393,25 

1858 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00              20,68                     9,43                   30,11                7,90                   9,50                        28,50                    855,00 

1859 89752

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                5,11                     4,13                     9,24                2,42                   2,91                          8,74                    131,10 

1860 89753

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                6,60                     4,50                   11,10                2,91                   3,50                        10,50                    157,50 

1861 89778

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              14,45                     6,29                   20,74                5,44                   6,54                        19,63                    196,30 

1862 89746

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              21,59                     9,43                   31,02                8,13                   9,78                        29,36                    440,40 

1863 89726

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,57                     6,22                   12,79                3,35                   4,03                        12,10                    363,00 
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1864 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              10,66                     6,75                   17,41                4,56                   5,49                        16,48                    247,20 

1865 89783

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,82                     8,30                   18,12                4,75                   5,71                        17,15                    171,50 

1866 89785

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              20,20                     9,01                   29,21                7,66                   9,21                        27,65                    276,50 

1867 89797

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              43,15                   12,59                   55,74              14,62                 17,59                        52,77                    527,70 

1868 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              17,64                     9,01                   26,65                6,99                   8,41                        25,23                    252,30 

1869 89796

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,37                   12,59                   46,96              12,32                 14,82                        44,46                    444,60 

1870 89782

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,71                     8,30                   18,01                4,72                   5,68                        17,05                    170,50 

1871 104341

 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00                7,95                     4,32                   12,27                3,21                   3,87                        11,61                    116,10 

1872 104344

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              32,99                   11,39                   44,38              11,64                 14,00                        42,01                    420,10 

1873 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              35,25                   11,39                   46,64              12,23                 14,71                        44,15                    441,50 

1874 104348

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              11,66                     0,55                   12,21                3,20                   3,85                        11,56                    115,60 

1875 104357

 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              16,30                     4,52                   20,82                5,46                   6,57                        19,71                    197,10 

1876 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              33,31                   19,55                   52,86              13,87                 16,68                        50,04                    750,60 

1877 89709

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              14,23                     8,09                   22,32                5,85                   7,04                        21,13                    316,95 

1878 89710

 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              11,95                     8,09                   20,04                5,25                   6,32                        18,97                    284,55 

1879 98104

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 10,00            222,81                 207,20                 430,01            112,83               135,71                      407,13                 4.071,30 

1880 97902

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

 UN 10,00            346,19                 309,91                 656,10            172,16               207,06                      621,19                 6.211,90 

1881
REF ORSE 

10608

 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
HIDROJATO 

 M 200,00                9,18                   19,69                   28,87                7,57                   9,11                        27,33                 5.466,00 

1882 98105

 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 8,00            383,89                 365,16                 749,05            196,55               236,40                      709,20                 5.673,60 

1883 98110
 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

 UN 6,00            340,21                   13,98                 354,19              92,93               111,78                      335,34                 2.012,04 

1884 104329

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              60,19                   20,73                   80,92              21,23                 25,53                        76,61                    766,10 

1885 89748

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              37,09                     9,43                   46,52              12,20                 14,68                        44,04                    660,60 

1886 104350

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              25,56                     6,22                   31,78                8,33                 10,02                        30,08                    300,80 

1887 104353

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,87                   10,21                   45,08              11,82                 14,22                        42,68                    426,80 

1888 89799
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              18,64                     7,47                   26,11                6,85                   8,24                        24,72                 2.472,00 

1889 89798
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              13,08                     2,03                   15,11                3,96                   4,76                        14,30                 1.430,00 

1890
REF.:  SBC 

(053343)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL VEDACAO 
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO 

 UN 30,00              10,59                   22,35                   32,94                8,64                 10,39                        31,18                    935,40 

 TOLDOS 

1891
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 50,00            431,99                   78,42                 510,41            133,93               161,08                      483,25               24.162,50 

1892
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120) (1)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 25,00            415,14                   78,42                 493,56            129,51               155,76                      467,30               11.682,50 

1893
REF.: SBC 
(112000)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 40,00            758,85                   37,34                 796,19            208,92               251,27                      753,83               30.153,20 

1894
REF.: SBC 
(100146)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO 
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 25,00            749,94                   57,72                 807,66            211,92               254,89                      764,69               19.117,25 

 ESQUADRIAS - PORTAS E PORTÕES 
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1895 90842

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 5,00            870,29                 275,13              1.145,42            300,55               361,49                   1.084,48                 5.422,40 

1896 90843

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            907,83                 288,78              1.196,61            313,99               377,65                   1.132,95               11.329,50 

1897 90844

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            986,24                 293,99              1.280,23            335,93               404,04                   1.212,12                 9.696,96 

1898
REF. SBC - 

110181

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES 0,90X2,10M 

 UN 2,00         1.226,26                 808,80              2.035,06            533,99               642,26                   1.926,79                 3.853,58 

1899
REF.: SBC 
(110264)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20X2,10M 

 UN 2,00         3.221,61                 709,95              3.931,56         1.031,64            1.240,80                   3.722,40                 7.444,80 

1900 100659
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M 200,00              11,75                     2,43                   14,18                3,72                   4,47                        13,42                 2.684,00 

1901 90806
 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 4,00            330,84                 173,03                 503,87            132,21               159,02                      477,06                 1.908,24 

1902 100697

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 10,00              25,73                   70,18                   95,91              25,16                 30,26                        90,80                    908,00 

1903 100698

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 6,00              28,06                   76,76                 104,82              27,50                 33,08                        99,24                    595,44 

1904 100696

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              23,39                   63,58                   86,97              22,82                 27,44                        82,34                    164,68 

1905
REF. ORSE 

1841

 REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E 
JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO 
EM PORTA DE CORRER 

 M2 40,00              60,24                 114,21                 174,45              45,77                 55,05                      165,16                 6.606,40 

1906
REF. ORSE 

1859

 REVISÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA, COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE 
LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO 

 M2 35,00            139,80                   28,35                 168,15              44,12                 53,06                      159,20                 5.572,00 

1907
REF. ORSE 

4368

 LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA 
PANTOGRÁFICA. REVISÃO DO FUNCIONAMENTO, SEM 
TROCA DE PARTES 

 UN 20,00              14,55                     9,84                   24,39                6,39                   7,69                        23,09                    461,80 

1908
REF.: 88315 + 

88251
 ADEQUAÇÃO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA 
PERMITIR ENTRADA ACESSÍVEL 

 UN 4,00              84,40                 243,40                 327,80              86,01               103,45                      310,36                 1.241,44 

1909
REF. ORSE 

1838
 PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRÁFICA, COM 
FERRAGENS, COR FOSCA 

 M2 12,00            342,38                   57,56                 399,94            104,94               126,22                      378,66                 4.543,92 

1910
REF.: EMOP 

(14.002.0131-A)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 
PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS, 
CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, 
ADAPTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA 
DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO. 

 M2 20,00            525,00                 659,61              1.184,61            310,84               373,86                   1.121,58               22.431,60 

1911
REF CPOS 
22.01.221

 REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTÃO 
METÁLICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS 

 M2 20,00                7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,72                        29,17                    583,40 

1912
REF. CAERN 

1090150

 PORTÃO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA 
METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA 

 M2 35,00            343,08                 137,67                 480,75            126,14               151,72                      455,17               15.930,95 

1913
REF SEINFRA 

C1364
 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE  UN 4,00              23,20                     7,41                   30,61                8,03                   9,66                        28,98                    115,92 

1914
REF FDE 
06.60.052

 RETIRADA DE PUXADOR  UN 3,00                1,19                     3,85                     5,04                1,32                   1,59                          4,77                      14,31 

1915
REF ORSE 

4271
 PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO  UN 3,00              21,47                     5,61                   27,08                7,10                   8,54                        25,63                      76,89 

1916
REF SIURB 

076051
 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS 
DE SOBREPOR 

 UN 10,00                1,66                     5,21                     6,87                1,80                   2,16                          6,50                      65,00 

1917 90831

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,91                      143,75                 1.150,00 

1918 91306

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,91                      143,75                 1.437,50 

1919 90830

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            139,10                   35,96                 175,06              45,93                 55,24                      165,74                 1.657,40 

1920 100704
 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM 
CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              54,61                   19,04                   73,65              19,32                 23,24                        69,73                    139,46 

1921

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

 BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 
304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E 
PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              75,37                   14,26                   89,63              23,51                 28,28                        84,86                    678,88 

1922
REF.: ORSE 

12198

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE. 

 M 8,00              17,86                     2,60                   20,46                5,36                   6,45                        19,37                    154,96 

1923
REF 

CPOS/CDHU 
(28.20.800)

 AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DE PORTA DESLIZANTE 
DE VIDRO, COM 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS). 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA. 

 UN 1,00       12.976,95                     0,00            12.976,95         3.405,15            4.095,52                 12.286,57               12.286,57 

1924
REF. AGETOP 
CIVIL 180506

 PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAÇÃO, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALINHAMENTO 

 M2 20,00              32,33                   60,81                   93,14              24,43                 29,39                        88,18                 1.763,60 

1925
REF AGETOP 

180506

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E 
VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS. 
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 
10MM 

 M2 20,00            693,22                   60,81                 754,03            197,85               237,97                      713,91               14.278,20 

1926 91341
 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.151,28                   14,42              1.165,70            305,87               367,89                   1.103,68               11.036,80 

1927
REF.: 

CPOS/CDHU 
(24.02.080)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/PORTÃO 
DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORÇADA, 
FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALAÇÃO COMPLETA, 
COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE 
PINTURA 

 M2 10,00         1.514,13                   86,94              1.601,07            420,12               505,29                   1.515,89               15.158,90 

1928
REF.:  AGETOP 
CIVIL (230210)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA COM 
MOLA PARA PORTAS 

 Un 15,00              66,22                   13,93                   80,15              21,03                 25,29                        75,88                 1.138,20 

1929
REF.:  SBC 

(140038)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL 

 UN 6,00            430,66                   43,59                 474,25            124,44               149,67                      449,01                 2.694,06 

1930 90796

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            667,28                   84,67                 751,95            197,31               237,31                      711,94                 7.119,40 
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1931 90797

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 6,00            669,86                   91,92                 761,78            199,89               240,41                      721,25                 4.327,50 

1932 90795

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 2,00            664,70                   77,42                 742,12            194,73               234,21                      702,63                 1.405,26 

 ESQUADRIAS - JANELAS 

1933 94589
 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M 200,00              19,78                   13,42                   33,20                8,71                 10,47                        31,43                 6.286,00 

1934 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 M 60,00            116,24                   29,26                 145,50              38,17                 45,91                      137,75                 8.265,00 

1935
REF.: SBC 

(130317) (1)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM 
GRANITO SAO GABRIEL 20cm 

 M 30,00            103,27                   67,19                 170,46              44,72                 53,79                      161,39                 4.841,70 

1936 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00            646,84                   19,55                 666,39            174,86               210,31                      630,93               18.927,90 

1937 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 45,00            731,56                   36,20                 767,76            201,46               242,30                      726,91               32.710,95 

1938
REF.: SINAPI 

94573
 JANELA - INSTALAÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL 

 M2 30,00              12,09                   36,20                   48,29              12,67                 15,24                        45,72                 1.371,60 

1939
REF 73932/001 

03/2019
 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", TIPO 
TIJOLINHO - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO 

 M2 60,00              15,16                   32,15                   47,31              12,41                 14,93                        44,79                 2.687,40 

1940
REF SETOP 

SER-GRA-005

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 
DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTEÇÃO DE 
JANELAS 

 M2 45,00            212,99                 142,68                 355,67              93,32               112,24                      336,74               15.153,30 

1941
REF CPOS 
26.20.020

 RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE 
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES 

 M2 20,00              37,12                   56,18                   93,30              24,48                 29,44                        88,33                 1.766,60 

1942 94569

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.204,17                   64,36              1.268,53            332,86               400,34                   1.201,04               12.010,40 

1943 100674

 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00         1.385,19                   27,14              1.412,33            370,59               445,73                   1.337,19               40.115,70 

1944 102168
 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

 M2 10,00            387,21                   16,81                 404,02            106,01               127,50                      382,52                 3.825,20 

1945
REF ORSE 
9560 + SBC 

1402

 SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE JANELA 
TIPO MAXIM-AR 

 UN 10,00              59,26                   28,69                   87,95              23,07                 27,75                        83,27                    832,70 

1946
REF.: JUN-DIL-
005 + SINAPI 

142

 APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO 

 M 80,00              10,34                   11,15                   21,49                5,63                   6,78                        20,34                 1.627,20 

1947
REF.: SBC 
(112597)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR ALUMINIO 
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

 M 40,00              40,95                   79,63                 120,58              31,64                 38,05                      114,16                 4.566,40 

1948
REF.: SBC 
(112800)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA DE 
ALUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO. 

 M2 4,00            898,89                   37,68                 936,57            245,75               295,58                      886,74                 3.546,96 

1949
REF.: 

CPOS/CDHU 
(32.06.240)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA EM 
VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE 
PROTEÇÃO, USO INTERNO 

 M2 30,00              54,18                   34,17                   88,35              23,18                 27,88                        83,64                 2.509,20 

1950
REF.: SEDOP 

(251321)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO 
INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA 
ESPELHADA 

 M2 50,00              90,83                   10,37                 101,20              26,55                 31,93                        95,81                 4.790,50 

1951
REF.:  SINAPI 

(102162)
 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM. 
COM VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            171,94                   36,97                 208,91              54,81                 65,93                      197,79                 3.955,80 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO 

1952 97596
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,25                   21,12                   78,37              20,56                 24,73                        74,20                    593,60 

1953 97595
 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 2,00              88,43                   21,12                 109,55              28,74                 34,57                      103,72                    207,44 

1954 97598
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,36                   14,06                   71,42              18,74                 22,54                        67,62                    540,96 

1955
REF SINAPI 

97587
 LUMINÁRIA INSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 100,00                4,24                   13,28                   17,52                4,59                   5,52                        16,58                 1.658,00 

1956
REF.:  SBC 

(060181)
 POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO, 
COM DOIS GLOBOS E LÂMPADAS 

 UN 2,00            619,57                 215,12                 834,69            219,02               263,42                      790,28                 1.580,56 

1957
REF.:  AGESUL 
(1201001135)

 REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA 
D'AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 2,00            203,52                 100,20                 303,72              79,69                 95,85                      287,56                    575,12 

1958 REF. 96363
 LUMINÁRIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W 
1250MM TUBULAR T8. COM LÂMPADAS 

 UN 30,00            202,98                     7,09                 210,07              55,12                 66,29                      198,89                 5.966,70 

1959 97607

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 10,00              95,84                   20,64                 116,48              30,56                 36,76                      110,28                 1.102,80 

1960
REF.:   EMOP 

(18.027.0476-0)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00              81,58                   60,61                 142,19              37,31                 44,87                      134,62                 2.692,40 

1961
REF.:   EMOP 

(18.027.0484-A)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00            149,08                   66,12                 215,20              56,46                 67,91                      203,75                 4.075,00 

1962
REF.:   

COMPESA 
(29.02.24U)

 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 
REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00            410,86                   11,57                 422,43            110,84               133,31                      399,95                 5.999,25 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - SPDA 

1963 96973
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 50,00              52,50                   22,79                   75,29              19,75                 23,76                        71,28                 3.564,00 

1964 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 30,00              62,11                   12,43                   74,54              19,55                 23,52                        70,57                 2.117,10 

1965 98111
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

 UN 30,00              42,96                     7,67                   50,63              13,28                 15,97                        47,93                 1.437,90 

1966 98463
 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA 
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 30,00              14,95                   15,55                   30,50                8,00                   9,62                        28,87                    866,10 

1967 104750

 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00                8,63                     9,32                   17,95                4,71                   5,66                        16,99                    169,90 

1968 104752
 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS 
ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 20,00              13,69                     9,32                   23,01                6,03                   7,26                        21,78                    435,60 

1969 96984
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 40,00              35,48                   37,33                   72,81              19,10                 22,97                        68,93                 2.757,20 

1970 96987
 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00              81,54                   59,16                 140,70              36,91                 44,40                      133,21                 1.332,10 
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1971 96988
 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            162,20                     8,34                 170,54              44,74                 53,82                      161,46                 1.614,60 

1972 96989
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            135,96                     6,73                 142,69              37,44                 45,03                      135,09                 1.350,90 

1973
REF CPOS 
42.01.086

 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAPTOR TIPO 
TERMINAL AÉREO 

 UN 10,00                8,44                   25,04                   33,48                8,78                 10,56                        31,69                    316,90 

1974
REF. CPOS 
42.01.086 + 
SBC 063013

 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM 
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              19,58                   12,52                   32,10                8,42                 10,13                        30,39                 1.519,50 

1975
REF ORSE 

12337
 FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  M 200,00                3,96                     5,01                     8,97                2,35                   2,83                          8,49                 1.698,00 

1976
REF. FDE 
09.13.030

 CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" 
POLIPROPILENO 02" 

 UN 30,00              62,88                   25,04                   87,92              23,07                 27,74                        83,24                 2.497,20 

1977
REF.: SIURB 

091195 + 
IOPES 048701

 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 650,00              18,07                   16,67                   34,74                9,11                 10,96                        32,89               21.378,50 

1978
REF. SUDECAP 

11.92.15
 CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 
A 50MM2 

 UN 60,00              29,28                   10,01                   39,29              10,30                 12,39                        37,19                 2.231,40 

1979 96977
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 400,00              55,17                     1,64                   56,81              14,90                 17,92                        53,78               21.512,00 

1980 00001578
 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M8 

 UN 80,00                5,58                     0,00                     5,58                1,46                   1,76                          5,28                    422,40 

1981 104746
 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 140,00              20,36                     9,53                   29,89                7,84                   9,43                        28,29                 3.960,60 

1982
REF.:  AGESUL 
(1201006035)

 CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, 
INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 60,00              34,61                   25,04                   59,65              15,65                 18,82                        56,47                 3.388,20 

 SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA 

1983 98302
 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 UN 4,00            920,44                 310,65              1.231,09            323,03               388,53                   1.165,59                 4.662,36 

1984 98297
 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 M 4.000,00                8,76                     0,21                     8,97                2,35                   2,83                          8,49               33.960,00 

1985
REF. 

40.20.330/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
TOMADA DE LÓGICA RJ45 

 UN 30,00              27,27                   23,99                   51,26              13,45                 16,17                        48,53                 1.455,90 

1986
REF. CAERN 

(1060276)
 IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE 
LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO 

 UN 100,00              56,45                     0,00                   56,45              14,81                 17,81                        53,44                 5.344,00 

1987
REF. SINAPI 

100555

 MOVIMENTAÇÃO DE RACK, PARA SERVIÇOS GERAIS, 
INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO 
CABEMANETO, SE NECESSÁRIO 

 UN 4,00              84,30                 250,50                 334,80              87,85               105,66                      316,98                 1.267,92 

1988
REF.: IOPES 

(160812)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MINI 
RACK DE PAREDE, PADRÃO 19" - 16 U's X 570MM, COM 
FIXAÇÃO 

 UN 2,00            712,89                   51,60                 764,49            200,60               241,27                      723,81                 1.447,62 

1989
REF.: ORSE 

(11214)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 200,00              47,59                   33,63                   81,22              21,31                 25,63                        76,89               15.378,00 

1990
REF.: ORSE 

(11234)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA 
PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 150,00              94,14                   31,38                 125,52              32,93                 39,61                      118,84               17.826,00 

 JARDINAGEM E PAISAGISMO 

1991
REF.: SIURB 
(18003005)

 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA  M2 120,00              17,26                     5,21                   22,47                5,89                   7,09                        21,27                 2.552,40 

1992 98504
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

 M2 600,00                7,78                     3,29                   11,07                2,90                   3,49                        10,48                 6.288,00 

1993 98519
 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018 

 M2 300,00                1,40                     3,33                     4,73                1,24                   1,49                          4,47                 1.341,00 

1994 98524
 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

 M2 200,00                1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,88                          5,65                 1.130,00 

1995 98526
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              80,04                   72,98                 153,02              40,15                 48,29                      144,87                    579,48 

1996 98527
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00            132,81                 121,13                 253,94              66,63                 80,14                      240,43                    961,72 

1997 98529
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              27,77                   66,59                   94,36              24,76                 29,78                        89,34                    357,36 

1998 98530
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              54,52                 130,70                 185,22              48,60                 58,45                      175,36                    701,44 

1999 98533
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M.AF_05/2018 

 UN 2,00              71,42                   62,49                 133,91              35,13                 42,26                      126,78                    253,56 

2000
REF ORSE 

2394
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA 

 M3 8,00            110,57                   31,50                 142,07              37,27                 44,83                      134,51                 1.076,08 

2001 98534
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M. AF_03/2024 

 UN 2,00            199,35                 170,25                 369,60              96,98               116,64                      349,93                    699,86 

 SERVIÇOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO, 
METÁLICAS, MADEIRA 

2002 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 1140,00                2,61                     3,16                     5,77                1,51                   1,82                          5,46                 6.224,40 

2003 88485
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 2400,00                2,28                     2,27                     4,55                1,19                   1,43                          4,30               10.320,00 

2004 88496
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 780,00              15,43                   25,38                   40,81              10,70                 12,87                        38,63               30.131,40 

2005 88497
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 1680,00              10,53                   12,34                   22,87                6,00                   7,21                        21,65               36.372,00 

2006 88488
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 1140,00                9,12                     7,77                   16,89                4,43                   5,33                        15,99               18.228,60 

2007

REF.: SINAPI 
88488 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO 
BRANCO, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,88                     8,50                   25,38                6,65                   8,00                        24,02                 8.647,20 

2008 88489
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 2400,00                8,30                     5,58                   13,88                3,64                   4,38                        13,14               31.536,00 

2009

REF. 88489 + 
CPOS 

J.02.000.03800
8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS 
DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,14                     6,52                   22,66                5,94                   7,15                        21,45                 7.722,00 

2010
REF. SINAPI 

88413
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PLATIBANDAS 

 M2 480,00                2,48                     2,99                     5,47                1,43                   1,72                          5,17                 2.481,60 

2011 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

 M2 3120,00                3,15                     1,74                     4,89                1,28                   1,54                          4,62               14.414,40 

2012
REF. SINAPI 

96128
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              16,21                   21,50                   37,71                9,89                 11,90                        35,70               17.136,00 

2013 96130
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024 

 M2 1800,00              10,86                   13,34                   24,20                6,35                   7,63                        22,91               41.238,00 

2014

REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 3120,00              12,47                   11,20                   23,67                6,21                   7,47                        22,41               69.919,20 

2015 88423
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024 

 M2 1200,00              16,41                     4,70                   21,11                5,53                   6,66                        19,98               23.976,00 

2016
REF.  SIURB 

110316
 REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICAÇÃO 
MANUAL. 

 M2 2160,00              25,90                     5,09                   30,99                8,13                   9,78                        29,34               63.374,40 

2017
REF. SINAPI 

95624
 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              11,87                   17,22                   29,09                7,63                   9,18                        27,54               13.219,20 
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2018
REF.  ORSE 

4939 + 
COTAÇÃO

 EXECUÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM 
TINTA ACRÍLICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE. 
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMÃOS. REFERÊNCIA 
CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA. 

 M2 2160,00              17,79                   21,01                   38,80              10,18                 12,24                        36,73               79.336,80 

2019 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

 M2 240,00                1,13                     1,49                     2,62                0,68                   0,82                          2,48                    595,20 

2020 102200
 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA 
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 

 M2 120,00              15,98                   10,16                   26,14                6,85                   8,24                        24,74                 2.968,80 

2021 102213
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 M2 240,00              11,61                   13,05                   24,66                6,47                   7,78                        23,34                 5.601,60 

2022 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

 M2 240,00                9,34                   10,52                   19,86                5,21                   6,26                        18,80                 4.512,00 

2023 100717
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 1800,00                4,31                     8,26                   12,57                3,29                   3,96                        11,90               21.420,00 

2024
REF. EMOP 

17.017.0365-0

 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO 
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

 M2 960,00              10,01                   10,26                   20,27                5,31                   6,39                        19,19               18.422,40 

2025 100722

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1800,00              11,32                   18,75                   30,07                7,89                   9,49                        28,47               51.246,00 

2026 100758

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 1800,00              23,66                   37,51                   61,17              16,05                 19,30                        57,91             104.238,00 

2027 102488
 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 

 M2 1800,00                1,22                     3,45                     4,67                1,22                   1,47                          4,42                 7.956,00 

2028 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

 M2 1800,00              16,12                   13,08                   29,20                7,66                   9,21                        27,64               49.752,00 

2029 102494
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M2 120,00              53,23                     9,86                   63,09              16,55                 19,91                        59,73                 7.167,60 

2030 102496
 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M 120,00                9,56                     4,65                   14,21                3,72                   4,48                        13,45                 1.614,00 

2031 84665
 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
EM PISO CIMENTADO 

 M2 120,00              16,98                   20,32                   37,30                9,78                 11,77                        35,31                 4.237,20 

2032 102500
 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 

 M 180,00                2,25                     2,97                     5,22                1,36                   1,64                          4,94                    889,20 

2033
REF.:  SETOP 

ED-50505
 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO 
DE TINTA 

 M2 3000,00                3,64                     2,96                     6,60                1,73                   2,08                          6,24               18.720,00 

 IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES E PISOS 

2034 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 200,00              19,44                   19,65                   39,09              10,25                 12,33                        37,01                 7.402,00 

2035 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

 M2 500,00              25,19                   34,19                   59,38              15,58                 18,74                        56,22               28.110,00 

2036 98558

 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023 

 UN 5,00                7,01                     4,42                   11,43                2,99                   3,60                        10,82                      54,10 

2037 98556

 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 M2 30,00              38,36                   32,15                   70,51              18,50                 22,25                        66,75                 2.002,50 

2038 98546
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

 M2 70,00            105,75                   30,33                 136,08              35,70                 42,94                      128,84                 9.018,80 

2039 98565
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 70,00              31,18                   30,34                   61,52              16,14                 19,41                        58,24                 4.076,80 

2040 98566
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 50,00              44,46                   32,33                   76,79              20,14                 24,23                        72,70                 3.635,00 

2041 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 100,00              30,65                   13,98                   44,63              11,71                 14,08                        42,25                 4.225,00 

 ABRIGO/CENTRAL GLP 

2042

REF CPOS 
45.02.200 + 

100788 + 
103029

 ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, 
GRADE E CADEADO 

 UN 2,00         1.553,73                 544,51              2.098,24            550,57               662,20                   1.986,61                 3.973,22 

2043
REF.: ORSE 

12760

 EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE 
INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE 
LAUDO E ART 

 UN 3,00            700,00                     0,00                 700,00            183,68               220,92                      662,76                 1.988,28 

2044 00005085

 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, 
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 
MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 
INCLUINDO 2 CHAVES 

 UN 3,00              29,03                     0,00                   29,03                7,61                   9,16                        27,48                      82,44 

2045
REF ORSE 

12104

 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA 
ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS 

 M2 3,00            402,14                 102,15                 504,29            132,32               159,15                      477,46                 1.432,38 

2046

REF.: ORSE 
9848 + ORSE 

10883 + CPOS 
47.20.070

 ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM 
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 

 UN 4,00            161,88                   31,08                 192,96              50,63                 60,89                      182,69                    730,76 

2047 103029
 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 4,00              42,91                     5,40                   48,31              12,67                 15,24                        45,73                    182,92 

2048
REF.: SBC 
(056099)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO 
PRESSAO GAS GLP 

 UN 4,00              61,10                   13,09                   74,19              19,46                 23,41                        70,24                    280,96 

2049
REF.: ORSE 

(10883)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
METÁLICA PARA GÁS, D: 1/2" X 120CM 

 UN 4,00              46,38                     3,33                   49,71              13,04                 15,68                        47,06                    188,24 

2050
REF.: ORSE 

(9018)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
PARA GÁS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC 
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA 

 UN 4,00              29,77                     3,33                   33,10                8,68                 10,44                        31,33                    125,32 

2051
REF.: SCO (AP 

30.05.0300)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR 
FISHER PARA BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG 

 UN 4,00              25,48                     4,16                   29,64                7,77                   9,35                        28,06                    112,24 

2052
REF.: ORSE 

(13582)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
ESFERA BORBOLETA 90º, 1/2" X 3/8", ENTRADA E 
SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE 
GÁS 

 UN 4,00              37,05                     0,83                   37,88                9,93                 11,95                        35,86                    143,44 

2053 100800
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, 
INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 20,00              18,25                     9,72                   27,97                7,33                   8,82                        26,48                    529,60 

2054 97335

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

 M 10,00              78,65                     2,14                   80,79              21,19                 25,49                        76,49                    764,90 

2055 103808

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 UN 5,00              19,70                   20,41                   40,11              10,52                 12,65                        37,97                    189,85 

2056 100794
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 30,00              33,69                   13,57                   47,26              12,40                 14,91                        44,74                 1.342,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2057 REF 101907  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REINSTALAÇÃO  UN 10,00                8,17                   22,42                   30,59                8,02                   9,65                        28,96                    289,60 
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2058
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM 

 UN 4,00            235,48                   24,07                 259,55              68,10                 81,91                      245,74                    982,96 

2059
REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 

 UN 8,00            109,09                   13,93                 123,02              32,28                 38,82                      116,47                    931,76 

2060
REF. ORSE 

12137 + 
AGETOP 10095

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 
X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO 
CONFORME O PROJETO 

 M2 1,00            202,50                     5,90                 208,40              54,68                 65,77                      197,31                    197,31 

2061
REF  ORSE 

12137
 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 UN 15,00                1,67                     3,93                     5,60                1,46                   1,76                          5,30                      79,50 

2062 97599
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 30,00              16,58                     6,71                   23,29                6,11                   7,35                        22,05                    661,50 

2063
REF SBC 
055861

 EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 
15808:2017 (2A;20B;C) 

 UN 5,00            154,45                     1,23                 155,68              40,85                 49,13                      147,39                    736,95 

2064
REF.:  SINAPI 

97599

 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-
PR 

 UN 30,00                2,14                     6,71                     8,85                2,32                   2,79                          8,37                    251,10 

2065
REF. SBC 

055918

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SÍMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3, 
S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / 
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2) 
DIÂMETRO: 20cm 

 UN 50,00              14,24                     0,57                   14,81                3,88                   4,67                        14,02                    701,00 

2066
REF SBC 
(060418)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 
FAROIS REF.: SEGURIMAX 

 UN 10,00            144,80                   48,19                 192,99              50,64                 60,90                      182,72                 1.827,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - SISTEMA DE HIDRANTES 

2067 92367

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 M 90,00            100,75                   12,01                 112,76              29,58                 35,58                      106,76                 9.608,40 

2068 92377

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00              72,30                   36,08                 108,38              28,43                 34,20                      102,61                    513,05 

2069 92378

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              83,77                   36,08                 119,85              31,44                 37,82                      113,47                 1.702,05 

2070 92896

 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 10,00            200,36                   36,08                 236,44              62,04                 74,62                      223,86                 2.238,60 

2071 92390

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00            119,31                   54,13                 173,44              45,51                 54,73                      164,21                 3.284,20 

2072 92642

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00            164,68                   72,12                 236,80              62,13                 74,73                      224,20                    672,60 

2073
REF.  SETOP 
INC-HID-005

 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE 
ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS 
VIGENTES. 

 UN 1,00            885,57                 242,38              1.127,95            295,97               355,98                   1.067,94                 1.067,94 

2074 REF. ORSE 977
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP 
(TAMPÃO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" 

 UN 6,00              58,81                   18,57                   77,38              20,30                 24,42                        73,26                    439,56 

2075
REF. SBC 

022404
 RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00                9,97                   28,29                   38,26              10,03                 12,07                        36,22                    144,88 

2076
REF. SBC 

024413
 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00              33,83                 104,41                 138,24              36,27                 43,62                      130,88                    523,52 

2077
REF.: SINAPI 

96765

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO 15M TIPO 2, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         2.221,44                 148,92              2.370,36            621,98               748,08                   2.244,25                 4.488,50 

2078
REF.: 90778 + 
88248 + 88264

 TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE 
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES, 
VERIFICAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA. AFERIÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA, TOTAL 
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORÁVEIS. 

 SERV 2,00            225,52              2.721,36              2.946,88            773,26               930,03                   2.790,10                 5.580,20 

2079
REF.: CAERN 

2070162

 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO QUADRO EXISTENTE 

 UN 2,00         1.407,38              1.700,60              3.107,98            815,53               980,87                   2.942,63                 5.885,26 

2080
REF.: SINAPI 
88267 88248

 ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE 
RELIGAÇÃO E TESTES APÓS ÀS INSTALAÇÕES. 

 UN 2,00            124,00                 392,32                 516,32            135,48               162,95                      488,85                    977,70 

2081 00037554
 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 

 UN 6,00            335,87                     0,00                 335,87              88,13               106,00                      318,00                 1.908,00 

2082 00037527

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

 UN 6,00            472,18                     0,00                 472,18            123,90               149,02                      447,06                 2.682,36 

2083 00020971
 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

 UN 4,00              27,23                     0,00                   27,23                7,14                   8,59                        25,78                    103,12 

2084 00037528

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES 

 UN 6,00            562,98                     0,00                 562,98            147,72               177,67                      533,02                 3.198,12 

2085 91181

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 80,00              18,51                   13,11                   31,62                8,29                   9,97                        29,93                 2.394,40 

2086
REF.  ORSE 

(10304)
 VISOR DE ACRÍLICO EM ABRIGO DE HIDRANTE. 
SUBSTITUIÇÃO. COM ESCRITA "HIDRANTE" 

 Un 4,00              92,11                     0,00                   92,11              24,16                 29,06                        87,20                    348,80 

2087
COTAÇÃO 

(778)
 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
CONFORME NBR 12779 

 UN 20,00                0,00                   11,00                   11,00                2,88                   3,47                        10,41                    208,20 

2088
REF.: ORSE 

(7859)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO EM 
CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE 

 UN 2,00            198,52                   94,92                 293,44              76,99                 92,60                      277,82                    555,64 

2089
REF.: 

CPOS/CDHU 
(47.20.300)

 CHAVE DE FLUXO PARA TUBULAÇÕES COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM REDE DE HIDRANTES 

 UN 2,00            462,10                   62,48                 524,58            137,64               165,55                      496,67                    993,34 

2090
REF.:  IOPES 

(160634)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO ø 65 MM (2 1/2") 

 UN 6,00            398,82                   56,39                 455,21            119,44               143,66                      430,99                 2.585,94 

2091
REF.:  AGETOP 

CIVIL 085031

 REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 Un 6,00              12,84                   24,51                   37,35                9,80                 11,78                        35,36                    212,16 

2092
REF.:  

SUDECAP 
(10.90.17)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE 

 UN 6,00              88,29                   29,42                 117,71              30,88                 37,14                      111,44                    668,64 

2093
REF.:  FDE 
(09.08.055)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 

 UN 6,00            264,56                 250,50                 515,06            135,15               162,55                      487,65                 2.925,90 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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RAssinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:58:26
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2094
REF SINAPI 

96765

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO (CAIXA) 
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE 
SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE AÇO, PORTA 
COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA 

 UN 3,00            529,93                 148,92                 678,85            178,13               214,24                      642,73                 1.928,19 

2095
REF.  SINAPI 

(96765)

 REVISÃO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM 
DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM 
FERRACHURAS E DOBRADIÇAS, E AJUSTES OU 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES 

 UN 4,00              49,24                 148,92                 198,16              51,99                 62,53                      187,61                    750,44 

2096
REF ORSE 

1510

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 
STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM 
TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) - HIDRANTE DE 
RECALQUE 

 UN 8,00            429,45                   54,57                 484,02            127,00               152,75                      458,27                 3.666,16 

2097
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.454)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.385,40                 284,28              5.669,68         1.487,72            1.789,35                   5.368,05                 5.368,05 

2098
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.490)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.897,63                 310,84              6.208,47         1.629,10            1.959,39                   5.878,17                 5.878,17 

 COMBATE A INCÊNDIO - ALARME DE EMERGÊNCIA 

2099
REF.: SEINFRA 

C0731
 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO - REMOÇÃO  UN 2,00              88,53                 299,34                 387,87            101,77               122,41                      367,23                    734,46 

2100
REF ORSE 

11824
 SIRENE AÚDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE 
INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL 

 UN 6,00            208,93                   33,63                 242,56              63,64                 76,55                      229,65                 1.377,90 

2101
REF. SBC 

058003
 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA 
INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              69,16                   33,46                 102,62              26,92                 32,38                        97,16                    582,96 

2102
REF.:  ORSE 

(12136)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE 
ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS 
PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400 

 UN 2,00         2.172,37                   28,37              2.200,74            577,47               694,55                   2.083,66                 4.167,32 

2103
REF.:  ORSE 

(12141)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 
PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, 4 X 
1,5MM2 

 M 350,00              24,84                     7,50                   32,34                8,48                 10,20                        30,61               10.713,50 

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

2104
REF. SINAPI 

97064 + 10527

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. 

 M 250,00              34,50                   18,95                   53,45              14,02                 16,86                        50,60               12.650,00 

2105
REF. EMOP 

(05.007.0015-0)

 ALUGUEL DE BALANCIN 
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE 
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 UNXMES 2,00            500,06                     0,00                 500,06            131,21               157,81                      473,45                    946,90 

2106
REF.: EMOP 

(05.008.0004-0)
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM 

 UN 2,00              43,83                 113,18                 157,01              41,19                 49,55                      148,65                    297,30 

 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 

2107
REF. ORSE 

11985

 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 
BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR 
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO 

 M 30,00            158,51                   45,45                 203,96              53,51                 64,36                      193,10                 5.793,00 

2108
REF ORSE 

10839
 ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, PARA 
ELIMINAR CANTOS VIVOS 

 M 10,00            161,12                   48,17                 209,29              54,91                 66,05                      198,15                 1.981,50 

2109
REF. SETOP 

SER-COR-011

 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D 
= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H 
= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

 M 30,00            518,57                   47,56                 566,13            148,55               178,67                      536,01               16.080,30 

2110
REF. SETOP 

SER-COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 
D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D=1/2", 
ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M. 

 M 40,00            348,06                   47,56                 395,62            103,81               124,85                      374,57               14.982,80 

2111
REF. SER-COR-

015 (1)

 REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 M 60,00              16,76                   47,56                   64,32              16,87                 20,29                        60,89                 3.653,40 

 DIVISÓRIAS 

2112 102255
 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 

 M2 4,00            809,57                 185,58                 995,15            261,12               314,06                      942,20                 3.768,80 

2113
REF. ORSE 

12630
 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL  M2 16,00                8,31                   22,86                   31,17                8,17                   9,83                        29,51                    472,16 

2114
REF. SEDOP 

061353
 DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR  M2 30,00              68,31                   34,05                 102,36              26,85                 32,30                        96,91                 2.907,30 

2115
REF. SEDOP 

091378
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL  M2 8,00              21,75                   68,11                   89,86              23,57                 28,35                        85,07                    680,56 

2116
REF.: SEDOP 

091378
 PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL DE 
AÇO 

 M2 8,00            207,13                   65,98                 273,11              71,66                 86,19                      258,58                 2.068,64 

2117 102253

 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

 M2 15,00            849,05                   96,05                 945,10            247,99               298,27                      894,82               13.422,30 

2118
REF.:  

CPOS/CDHU 
(14.30.070)

 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO 
MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM 
ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA 
VÃO DE PORTA. SANITÁRIO TIPO TS. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M2 15,00            788,58                     0,00                 788,58            206,92               248,87                      746,62               11.199,30 

 GRADIL 

2119
REF. CPOS 
24.02.040

 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA  M2 10,00            826,56                   86,94                 913,50            239,70               288,30                      864,90                 8.649,00 

2120
REF. CPOS 
16.32.121

 INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 M2 40,00                7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,72                        29,17                 1.166,80 

2121
REF. ORSE 

3958
 GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA 
HORIZONTAL, ESPAÇAMENTO DE 10cm 

 M2 35,00            175,48                   19,01                 194,49              51,03                 61,38                      184,14                 6.444,90 

2122
REF. SBC 

023393

 REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 M2 25,00              54,28                 146,04                 200,32              52,56                 63,22                      189,66                 4.741,50 

2123
REF ORSE 

11201
 ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO  M2 30,00              41,36                   85,78                 127,14              33,36                 40,12                      120,37                 3.611,10 

2124
REF.:  FDE 
(06.02.088)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA 

 M2 22,00            976,31                   43,16              1.019,47            267,50               321,74                      965,23               21.235,06 

 MUROS 

2125
REF.:  SINAPI 

100351

 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM 
ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 
M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019_PA 

 M2 30,00            299,43                   91,27                 390,70            102,51               123,30                      369,91               11.097,30 

2126
REF.:  SBC 

(023072)

 REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO 
TIJOLOS, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES. SEM 
REVESTIMENTOS 

 M2 20,00            135,04                 221,71                 356,75              93,61               112,59                      337,77                 6.755,40 

2127
REF.:  SBC 

(090794)

 EXECUÇÃO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA 
(H=2,00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOÇO, SEM 
PINTURA, SEM FUNDAÇÃO, COM PILARES DE 
CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE 
AMARRAÇÃO TAMBÉM EM CONCRETO 

 M 35,00            241,75                 302,06                 543,81            142,69               171,62                      514,87               18.020,45 

 PISOS EM GERAL 

2128
REF. CPOS 
11.20.050

 CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS 

 M 100,00                6,44                     4,29                   10,73                2,81                   3,38                        10,15                 1.015,00 

2129 101748
 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. 
AF_09/2020 

 M2 300,00                1,26                     3,38                     4,64                1,21                   1,46                          4,39                 1.317,00 

2130
REF CPOS 
03.03.020

 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO  M2 60,00                1,25                     2,95                     4,20                1,10                   1,32                          3,97                    238,20 

2131
REF.: SBC - 

172882
 RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE 
FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE 

 M2 20,00              67,69                   75,56                 143,25              37,58                 45,20                      135,62                 2.712,40 

2132
REF SINAPI 

97144 + SETOP 
PIS-JUN-005

 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS 

 M 250,00              19,32                     7,89                   27,21                7,13                   8,58                        25,76                 6.440,00 

2133
REF FDE 
11.04.030

 PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

 M 20,00              55,65                   38,04                   93,69              24,58                 29,56                        88,70                 1.774,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/03/2025 13:12:04
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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2134
REF ORSE 

11354

 JUNTA SERRADA TIPO LÁBIO POLIMÉRICO, SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM,  PREENCHIDA COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA , DELIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO- 
PU30 

 M 20,00              26,58                   13,93                   40,51              10,62                 12,78                        38,35                    767,00 

2135 87735

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 M2 320,00              25,61                   23,72                   49,33              12,94                 15,56                        46,70               14.944,00 

2136 92398

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

 M2 350,00              62,29                   11,33                   73,62              19,31                 23,23                        69,70               24.395,00 

2137 101864

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA 
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020 

 M2 350,00              16,53                   24,20                   40,73              10,68                 12,85                        38,56               13.496,00 

2138
REF 

CPOS/CDHU 
17.01.050

 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  M2 250,00              13,08                   26,56                   39,64              10,40                 12,51                        37,53                 9.382,50 

2139 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

 M2 120,00              24,16                   14,05                   38,21              10,02                 12,05                        36,17                 4.340,40 

2140 94273

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 M 30,00              37,65                   11,21                   48,86              12,82                 15,42                        46,26                 1.387,80 

2141 94276

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

 M 10,00              35,01                   13,10                   48,11              12,62                 15,18                        45,55                    455,50 

2142 90444

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                4,19                   12,38                   16,57                4,34                   5,22                        15,68                    470,40 

2143 90446

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                7,38                   21,80                   29,18                7,65                   9,20                        27,62                    828,60 

2144 90445

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                5,55                   16,42                   21,97                5,76                   6,93                        20,80                    624,00 

2145 90470

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                8,12                     9,60                   17,72                4,64                   5,59                        16,77                    503,10 

2146 90468

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                3,86                     5,01                     8,87                2,32                   2,79                          8,39                    251,70 

2147 90469

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                5,90                     7,53                   13,43                3,52                   4,23                        12,71                    381,30 

2148
REF.:  

EMBASA 
(18.02.16)

 REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO 

 M3 4,00            317,04                     0,00                 317,04              83,19               100,05                      300,17                 1.200,68 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 

2149 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 M 600,00              11,83                   11,44                   23,27                6,10                   7,34                        22,03               13.218,00 

2150 91836
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 350,00              14,57                   12,14                   26,71                7,00                   8,42                        25,28                 8.848,00 

2151 97668

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

 M 60,00                9,57                     4,73                   14,30                3,75                   4,51                        13,53                    811,80 

2152
REF. 91863 + 

2504

 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO 
SEALTUBO  PARA TOMADAS NAS MESAS DOS 
GUICHÊS. 

 M 200,00              19,77                   10,99                   30,76                8,07                   9,70                        29,12                 5.824,00 

2153 95727
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4 

 M 200,00              12,57                   13,00                   25,57                6,70                   8,06                        24,20                 4.840,00 

2154 91884

 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 UN 40,00                4,90                     9,86                   14,76                3,87                   4,65                        13,97                    558,80 

2155 91914

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00                8,61                   14,77                   23,38                6,13                   7,37                        22,13                    885,20 

2156 104396
 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              15,94                   12,00                   27,94                7,33                   8,81                        26,45                    396,75 

2157 95808
 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              20,66                   17,24                   37,90                9,94                 11,96                        35,88                    538,20 

2158 104402
 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              18,15                   14,62                   32,77                8,59                 10,34                        31,02                    465,30 

2159 104404
 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 20,00              22,52                   19,87                   42,39              11,12                 13,37                        40,13                    802,60 

2160
REF. SETOP 
ELE-CAN-005

 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 
10 MM 

 M 50,00                4,32                     8,00                   12,32                3,23                   3,88                        11,66                    583,00 

2161
REF. SBC 
(078028)

 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO EM LAJE 
OU ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO 

 M 60,00              12,87                   12,06                   24,93                6,54                   7,86                        23,60                 1.416,00 

2162
REF. ORSE 

(12556)
 JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO  UN 10,00                7,06                     9,28                   16,34                4,28                   5,15                        15,47                    154,70 

2163
REF CPOS 
38.21.920

 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 
MM, COM ACESSÓRIOS 

 M 20,00              75,92                   25,04                 100,96              26,49                 31,86                        95,58                 1.911,60 

2164
REF CPOS 
38.22.620

 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM 

 M 5,00              47,54                     2,49                   50,03              13,12                 15,78                        47,36                    236,80 

2165
REF SINAPI 

91926 + 
COTAÇÃO

 CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 80,00                5,03                     1,50                     6,53                1,71                   2,06                          6,18                    494,40 

2166
REF. SINAPI 

42482 + 7568 + 
88247

 GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 30,00                4,14                     4,34                     8,48                2,22                   2,67                          8,02                    240,60 

2167
REF  88247 + 

COTAÇÃO

 PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO 
SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS 
DE EMERGÊNCIA 

 UN 50,00                5,12                     2,17                     7,29                1,91                   2,30                          6,90                    345,00 

2168 97887

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

 UN 3,00            151,51                 153,33                 304,84              79,99                 96,20                      288,62                    865,86 

2169 101798
 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            362,76                   44,08                 406,84            106,75               128,39                      385,19                    385,19 
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2170 101795

 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            355,79                 268,15                 623,94            163,72               196,91                      590,74                    590,74 

2171 M101500040  CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"  Un 100,00              16,14                     0,00                   16,14                4,23                   5,09                        15,28                 1.528,00 

2172
REF. SEDOP 

171415
 UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 UN 100,00                3,82                     1,95                     5,77                1,51                   1,82                          5,46                    546,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - CABEAMENTO 

2173 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                2,76                     1,14                     3,90                1,02                   1,23                          3,69                 2.952,00 

2174 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                2,15                     1,14                     3,29                0,86                   1,03                          3,11                 2.488,00 

2175 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 1.000,00                3,77                     1,45                     5,22                1,36                   1,64                          4,94                 4.940,00 

2176 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 2.000,00                3,26                     1,45                     4,71                1,23                   1,48                          4,45                 8.900,00 

2177 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00                5,25                     1,94                     7,19                1,88                   2,26                          6,80                 4.080,00 

2178 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00                5,69                     1,94                     7,63                2,00                   2,40                          7,22                 4.332,00 

2179 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00                7,44                     2,54                     9,98                2,61                   3,14                          9,44                 3.776,00 

2180 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00                8,17                     2,54                   10,71                2,81                   3,38                        10,14                 4.056,00 

2181 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 500,00              10,04                     0,44                   10,48                2,74                   3,30                          9,92                 4.960,00 

2182 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 500,00              13,81                     3,80                   17,61                4,62                   5,55                        16,67                 8.335,00 

2183 101563

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 M 500,00              34,82                     0,08                   34,90                9,15                 11,01                        33,04               16.520,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - QUADROS E ENTRADA DE 
ENERGIA 

2184
REF.:  88264 + 

88247

 IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E 
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO 
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

 SERV 6,00            185,46                 571,02                 756,48            198,50               238,74                      716,23                 4.297,38 

2185 101879

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            506,99                   29,95                 536,94            140,89               169,45                      508,37                 1.016,74 

2186 101875

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            347,20                   26,67                 373,87              98,10               117,99                      353,98                    353,98 

2187 101881

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            846,06                   36,15                 882,21            231,49               278,42                      835,27                    835,27 

2188 101878

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            457,89                   76,31                 534,20            140,17               168,59                      505,78                 1.011,56 

2189 101876
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00              82,51                   17,29                   99,80              26,18                 31,49                        94,49                    188,98 

2190
REF CPOS 
04.17.080

 REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE  M 1,00                6,75                   20,03                   26,78                7,02                   8,45                        25,35                      25,35 

2191
REF  AGETOP 
CIVIL 071451

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 
TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIM (CURVA 
C) - 80 A - 10kA 

 UN 6,00            172,67                   19,83                 192,50              50,51                 60,75                      182,25                 1.093,50 

2192
REF  AGETOP 
CIVIL 071450

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
BIPOLAR DE 25A-30mA 

 Un 9,00            119,90                   30,05                 149,95              39,34                 47,32                      141,97                 1.277,73 

2193
REF.: SBC 
(064563)

 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 
20 KA, TRIFASICO 

 UN 45,00            273,41                   24,09                 297,50              78,06                 93,89                      281,67               12.675,15 

2194 93661
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 16,00              55,54                     4,76                   60,30              15,82                 19,03                        57,09                    913,44 

2195 93660
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 40,00              55,12                     3,51                   58,63              15,38                 18,50                        55,51                 2.220,40 

2196 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 40,00              10,68                     1,75                   12,43                3,26                   3,92                        11,76                    470,40 

2197 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 45,00              10,88                     2,38                   13,26                3,47                   4,18                        12,55                    564,75 

2198 101895
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00            385,70                   66,28                 451,98            118,59               142,64                      427,93                 2.567,58 

2199 93655
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 20,00              11,50                     3,32                   14,82                3,88                   4,67                        14,03                    280,60 

2200 93662
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00              56,81                     6,62                   63,43              16,64                 20,01                        60,05                 1.201,00 

2201 93666
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              61,57                   18,95                   80,52              21,12                 25,41                        76,23                 1.143,45 

2202 93670
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              70,96                     9,94                   80,90              21,22                 25,53                        76,59                 1.148,85 

2203 93671
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              72,99                   13,69                   86,68              22,74                 27,35                        82,06                 1.230,90 

2204 93673
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 10,00              79,31                   28,43                 107,74              28,27                 34,00                      102,00                 1.020,00 

2205
REF.:  AGESUL 
(1201009016)

 ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM 
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE 
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, 
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A 
35,05 KW 

 UN 1,00         5.978,78                 346,18              6.324,96         1.659,66            1.996,15                   5.988,47                 5.988,47 

2206
REF.:   SIURB 

(9060002)
 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO - CONCRETO 

 UN 1,00              83,75                 240,30                 324,05              85,03               102,27                      306,81                    306,81 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

2207
REF. SINAPI 

91994 + 12147

 TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              20,71                   15,42                   36,13                9,48                 11,40                        34,20                 1.710,00 

2208
REF.:  SINAPI 

(92004)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE 
SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO 
CAIXA E PLACA 

 UN 50,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,79                        65,39                 3.269,50 
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2209 91992
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              24,33                   32,00                   56,33              14,78                 17,77                        53,33                 1.333,25 

2210 92001
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              22,21                   18,52                   40,73              10,68                 12,85                        38,56                 3.084,80 

2211 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,44                        43,32                    866,40 

2212 92005
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              38,86                   35,05                   73,91              19,39                 23,32                        69,97                 1.399,40 

2213 92009
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              36,31                   27,49                   63,80              16,74                 20,13                        60,40                 4.832,00 

2214 92004
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,79                        65,39                 1.307,80 

2215 92008
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              31,47                   27,49                   58,96              15,47                 18,60                        55,82                 4.465,60 

2216 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              21,06                   22,28                   43,34              11,37                 13,67                        41,03                    820,60 

2217 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,44                        43,32                    866,40 

2218 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,09                        36,27                 2.901,60 

2219 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              26,75                   32,00                   58,75              15,41                 18,54                        55,62                 1.390,50 

2220 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,09                        36,27                 2.901,60 

2221 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00                8,50                   14,72                   23,22                6,09                   7,32                        21,98                 1.318,80 

2222 91944
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                9,70                     8,66                   18,36                4,81                   5,79                        17,38                 6.952,00 

2223 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00              12,87                   27,70                   40,57              10,64                 12,80                        38,41                 1.536,40 

2224 91943
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00              11,93                   15,27                   27,20                7,13                   8,58                        25,75                 1.545,00 

2225 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                6,36                     8,36                   14,72                3,86                   4,64                        13,93                 5.572,00 

2226 92023
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              31,51                   30,75                   62,26              16,33                 19,64                        58,94                 1.768,20 

2227 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              29,05                   26,54                   55,59              14,58                 17,54                        52,63                 1.052,60 

2228 91961
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              36,52                   35,05                   71,57              18,77                 22,58                        67,76                    677,60 

2229 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              18,56                   18,03                   36,59                9,60                 11,54                        34,64                 1.039,20 

2230 91955
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              22,31                   22,28                   44,59              11,70                 14,07                        42,21                    422,10 

2231
REF. SINAPI 

38092 + 88247
 ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 20,00                3,38                     2,17                     5,55                1,45                   1,75                          5,25                    105,00 

2232
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,70                        77,11                 2.698,85 

2233
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,70                        77,11                 2.698,85 

 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

2234
REF.: SBC 
(011340)

 ADMINISTRACAO LOCAL  H 260,00                2,18                 137,72                 139,90              36,70                 44,15                      132,45               34.437,00 

2235
REF.: SBC 
(000071)

 LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E 
SUPERESTRUTURA 

 UN 1,00              49,18              3.108,33              3.157,51            828,53               996,51                   2.989,53                 2.989,53 

2236 90778
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 60,00                2,13                 134,63                 136,76              35,88                 43,16                      129,48                 7.768,80 

2237 91677
 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 70,00                2,13                 112,98                 115,11              30,20                 36,32                      108,98                 7.628,60 

2238
REF.:  

COMPESA 
(01.02.02U)

 SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO 
(PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO). 

 M 30,00              45,99                   49,97                   95,96              25,17                 30,28                        90,85                 2.725,50 

 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
2239 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,44                   27,57                   36,01                9,44                 11,36                        34,09                 5.113,50 

2240 88251
 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 100,00                8,44                   21,11                   29,55                7,75                   9,32                        27,97                 2.797,00 

2241 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,43                   28,37                   36,80                9,65                 11,61                        34,84                 5.226,00 
2242 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,44                   27,87                   36,31                9,52                 11,45                        34,37                 5.155,50 
2243 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 100,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                 2.651,00 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA 

2244
REF ORSE 

7725
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS 

 M2 400,00                3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,53                        10,60                 4.240,00 

2245 99814
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

 M2 2.000,00                0,76                     1,75                     2,51                0,65                   0,79                          2,37                 4.740,00 

2246
REF 9537 
11/2018

 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2 1.200,00                1,91                     2,75                     4,66                1,22                   1,47                          4,41                 5.292,00 

2247
REF CPOS 
48.20.020

 LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA  UN 4,00              24,96                   59,07                   84,03              22,04                 26,51                        79,55                    318,20 

2248
REF CPOS 
55.02.012

 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO  UN 35,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                    927,85 

2249
REF.  SINAPI 

(98524)

 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM PISOS, 
TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO. PREPARO PARA 
PINTURA 

 M2 250,00                1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,88                          5,65                 1.412,50 

 DESCARTE DE MATERIAIS 

2250
REF CPOS 
05.07.070

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL 

 M3 20,00            115,17                   11,81                 126,98              33,31                 40,07                      120,22                 2.404,40 

2251
REF CPOS 
05.07.040

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

 M3 200,00            100,62                   11,81                 112,43              29,50                 35,48                      106,44               21.288,00 

2252
REF.: CPOS 

05.07.060

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR 
VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE 
VIDRO 

 M3 20,00            119,53                   11,81                 131,34              34,46                 41,45                      124,35                 2.487,00 

2253
REF.: SEINFRA 

(C5185)

 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO 
SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM 
TRANSPORTE 

 M3 150,00              11,20                     0,00                   11,20                2,93                   3,53                        10,60                 1.590,00 

 TOTAL GERAL: 

26,24%  R$        3.670.940,55 

25,00%

 BDI Médio (Padrão TCU): 

 Desconto:
Aplicado a todos os itens 
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Polo 03:
Cidades: Assis Chateaubriand/Barracão/Cantagalo/Capanema/Capitão Leônidas Marques/Cascavel/Catanduvas/Chopinzinho/Clevelândia/Corbélia/Coronel Vivida/Dois Vizinhos/Formosa do Oeste/Foz do Iguaçu/Francisco 

Beltrão/Guaíra/Guaraniaçu/Laranjeiras do Sul/Mangueirinha/Marechal Cândido Rondon/Marmeleiro/Matelândia/Medianeira/Palmas/Palotina/Pato Branco/Quedas do Iguaçu/Realeza/Salto do Lontra/Santa Helena/Santo Antônio do 
Sudoeste/São João/São Miguel do Iguaçu/Terra Roxa/Toledo
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OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Item %

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

I 8,65%

Total 26,24%
IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

Total 8,65%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
PARANÁ
TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMAS

Polo 03 - Conforme Anexo

Paulo Guilherme A. M Cabral

FÓRMULA:

Impostos

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no 
caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição

Administração Central

Seguro + Garantia

Risco

Despesa Financeira

Lucro
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Curitiba, 18 de março de 2025

Análise de planilha

Registro de Preços visando eventual prestação de serviços comuns de

engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do

Tribunal Regional do Paraná

PE 90004/2025

ITEM 03

Empresa: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estão corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrição Desconto BDI Valor Total

3 Polo 3 25,00% 26,24% R$ 3.670.940,55

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informações.

A composição analítica do BDI foi preenchida corretamente, a empresa apresentou

BDI de 26,24%. Não foi feita, por essa equipe técnica, a análise da carga tributária

a que está sujeita a empresa, para conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

APOIO SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
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