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PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PREGCOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS

VALOR : ’ VALOR UNITARIO
SINAPI CODIGO = a VALOR UNITARIO| VALOR UNITARIO DESCONTO
ITEM -~ DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. UNITARIO e G || e e =) BDI T COM DESCONTO E VALOR TOTAL
_ MATERIAL BDI
SERVICOS ACESSORIOS
1505 COTACAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 10,00 262,55 0,00 262,55 68,89 82,86 248,58 2.485,80
COTAGAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -
1506 CREAPR  |CREAPR UN 4,00 99,64 0,00 99,64 26,14 31,44 94,33 377,32
REF SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA )
1507 (01.03.02) |EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRAO TRE-PR m 4,00 351,98 15,92 367,90 96,53 116,10 348,32 1.393,28
REF.:
1508 SUDECAP | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 441,84 1.325,52 7.953,12
01.09.11
REF.:
1509 SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 441,84 1.325,52 7.953,12
01.09.01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
1510 10776 SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 12,00 625,00 0,00 625,00 164,00 197,25 591,75 7.101,00
MOBILIZACAOQ/DESMOBILIZACAQ)
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
1511 97637 MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 300,00 1,04 2,68 3,72 0,97 1,17 3,52 1.056,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1512 ':f';b';'z'; ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 800,00 4,24 0,59 4,83 1,26 1,52 4,57 3.656,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM
1513 85423 MALHA DE 5MM M2 100,00 5,88 5,19 11,07 2,90 3,49 10,48 1.048,00
REF.: SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
1514 020026 REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 150,00 7,02 5,65 12,67 3,32 3,99 11,99 1.798,50
DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
1515 97629 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 30,00 30,89 78,38 109,27 28,67 34,48 103,45 3.103,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
1516 97627 ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 12,00 66,32 168,32 234,64 61,56 74,05 22215 2.665,80
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1517 97634 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 600,00 2,48 6,34 8,82 2,31 2,78 8,35 5.010,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1518 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 80,00 8,37 21,60 29,97 7,86 9,45 28,37 2.269,60
AF_09/2023
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
1519 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 200,00 0,96 2,47 3,43 0,90 1,08 3,24 648,00
REE. SINAPI REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
1520 9'76 40 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM M2 550,00 0,62 1,61 2,23 0,58 0,70 2,11 1.160,50
REAPROVEITAMENTO
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
1521 97641 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30,00 1,07 2,75 3,82 1,00 1,20 3,61 108,30
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
1522 97622 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 50,00 21,26 53,09 74,35 19,50 23,46 70,39 3.519,50
AF_09/2023
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
1523 97638 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 100,00 3,02 7,81 10,83 2,84 3,41 10,25 1.025,00
AF_09/2023
REF. EMOP
1524 05.001.0101-A REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA M2 30,00 13,81 37,80 51,61 13,54 16,28 48,86 1.465,80
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
1525 97631 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 650,00 4,19 10,82 15,01 3,93 4,73 14,21 9.236,50
REF CPOS | DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DE DIVISORIAS,
1526 03.08.200 | INCLUSIVE MONTANTES METALICOS M2 250,00 2,75 6,49 9,24 2,42 2,91 8,74 2.185,00
REMOCAO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL,
1527 REF. 87663 |\ oF APROVEITAMENTO UN 4,00 4,53 12,08 16,61 4,35 5,24 15,72 62,88
REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
1528 102192 PERFIL U. AF 01/2021 M2 30,00 5,75 16,42 22,17 5,81 6,99 20,99 629,70
REF.: SINAPI | REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
1529 (97645) REAPROVEITAMENTO. M2 150,00 8,97 23,44 32,41 8,50 10,22 30,68 4.602,00
1530 Rgzggc RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS M2 40,00 3,34 11,12 14,46 3,79 4,56 13,69 547,60
REF. SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
1531 97644 REAPROVEITAMENTO M2 25,00 3,48 9,07 12,55 3,29 3,96 11,88 297,00
1532 REF. SINAPI RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA M2 30,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 795,30
85334 - 11/2017 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
REF. SIURB ~ .
1533 176097 (2) RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 40,00 25,14 71,33 96,47 25,31 30,44 91,33 3.653,20
1534 85408 REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 30,00 16,49 40,45 56,94 14,94 17,97 53,91 1.617,30
REF. sBc | RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA
1535 ozéoae CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO M2 100,00 1,32 3,13 4,45 1,16 1,40 4,21 421,00
( ) |ADEQUADO
1536 ROEZFZ;Bf RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO UN 2,00 24,18 68,62 92,80 24,35 29,28 87,86 175,72
REF. CPOS | RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO OU
1537 04.09100 |GRADIL EM GERAL M2 60,00 11,73 33,28 45,01 11,81 14,20 42.61 2.556,60
REF. SINAPI -
1538 85421 REMOCAO DE ESPELHO M2 10,00 5,89 17,97 23,86 6,26 7,53 22,59 225,90
REF. SINAPI - | REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
1539 97666 (4) |REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 20,00 351 8.80 et ol p:52 1149 229,20
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
1540 REF. 97666 | APROVEITAMENTO UN 15,00 3,08 8,50 11,58 3,03 3,65 10,96 164,40
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
1541 97664 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 10,00 0,57 1,50 2,07 0,54 0,65 1,95 19,50
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
1542 REF. 97666 (3) [MANUAL, SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. UN 30,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,82 11,46 343,80
COM REAPROVEITAMENTO
) REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM
1543 REF.: 97663 |-\ o0 VETAMENTO. UN 25,00 4,23 11,65 15,88 4,16 5,01 15,03 375,75
1544 RE';'32$SE REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO M2 6,00 9,58 23,87 33,45 8,77 10,55 31,67 190,02
REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES)
1545 97662 DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 200,00 0,18 0,48 0,66 0,17 0,20 0,62 124,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1546 %E'?f':g: RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 6,00 5,89 21,10 26,99 7,08 8,51 25,55 153,30
REF IOPES | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE TUBULACAO
1547 010227 DE LIGACAO UN 2,00 16,07 47,46 63,53 16,67 20,05 60,15 120,30
1548 RE':;;:SE REMOGCAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS UN 35,00 37,67 57,66 95,33 25,01 30,08 90,25 3.158,75
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1549 97665 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 100,00 0,65 1,72 2,37 0,62 0,74 2,24 224,00
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
1550 97660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 80,00 0,24 0,63 0,87 0,22 0,27 0,82 65,60
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE
1551 104792 ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM M 3.000,00 0,14 0,37 0,51 0,13 0,16 0,48 1.440,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1552 (;E:sF(ﬁmi REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO UN 5,00 16,86 50,10 66,96 17,57 21,13 63,39 316,95
1553 R(;Ez':zf(ﬁ)c RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 60,00 2,08 573 7,81 2,04 2,46 7,39 443,40
REF SETOP | REMOCAO DE CONCERTINA COM
1554 DEM-CON-050 |REAPROVEITAMENTO M 150,00 1,17 2,75 3,92 1,02 1,23 3,71 556,50
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REF CPOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS

1570

94994

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

450,00

74,45

23,96

98,41

25,82

31,05

93,17

1555 02.05.060 METALICAS COM ALTURA ATE 10M M 200,00 3,82 11,01 14,83 3,89 4,68 14,04 2.808,00
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU
1556 97635 DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 250,00 5,82 15,42 21,24 5,57 6,70 20,11 5.027,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1557 REF 94263 RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO M 15,00 6,27 16,65 22,92 6,01 7,23 21,70 325,50
AF _06/2016
REF ORSE X
1558 2437 REMOCAO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS UN 2,00 19,24 49,47 68,71 18,02 21,68 65,05 130,10
REMOCAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM
1559 REF. 97647 REAPROVEITAMENTO M2 50,00 1,21 3,25 4,46 1,17 1,40 4,22 211,00
1560 REZS%IZSE REMOCAO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA) M2 50,00 8,38 23,77 32,15 8,43 10,14 30,43 1.521,50
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA
1561 97647 E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.000,00 1,29 3,38 4,67 1,22 1,47 4,42 4.420,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
1562 104803 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 400,00 1,61 4,43 6,04 1,58 1,90 5,71 2.284,00
REF ORSE DESINSTALACAO E REMOCAO DE BOMBA DE
1563 9223 INCENDIO 4CV - PARA SUBSTITUICAO UN 1,00 33,50 96,12 129,62 34,01 40,90 122,72 122,72
REF.:
1564 EMBASA REMOCAO DE TUBULACAG EM FERRO FUNDIDO DN M 50,00 6,66 14,39 21,05 5,52 6,64 19,93 996,50
120601 50 A 300 mm
REF. ORSE | REMOCAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU
1565 13416 LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 1.000,00 3,33 7,87 11,20 2,93 3,53 10,60 10.600,00
REF AGESUL | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU
1566 0201002032 |PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA M2 200,00 4,58 11,23 15,81 4,14 4,98 14,96 2.992,00
REF.: ORSE | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO,
1567 (11912) COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO M 50,00 12,92 2,99 15,91 417 5,02 15,06 753,00
REMOCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE
1568 104799 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,41 13,23 52,92
AF 09/2023
1569 REF ORSE RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA M2 1.000,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,41 13,23 13.230,00

8344 METALICA
SERVIGOS COM CONCRETO

41.926,50

1571

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

30,00

535,05

255,26

790,31

207,37

249,42

748,26

22.447,80

1572

105023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

20,00

44,40

25,61

70,01

18,37

22,09

66,28

1.325,60

1573

105029

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

20,00

35,77

16,10

51,87

13,61

16,37

49,11

982,20

1574

105033

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

80,00

38,48

18,20

56,68

14,87

17,88

53,66

4.292,80

1575

REF. AGETOP
CIVIL 071679

BASE EM CONCRETO PADRAO AGETOP PARA AS
LUMINARIAS DE JARDIM

UN

6,00

54,47

39,93

94,40

24,77

29,79

89,37

536,22

1576

REF. EMBASA
503116

TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA
E=10 CM

M2

5,00

105,68

58,77

164,45

43,15

51,90

155,70

778,50

1577

REF IOPES
200501

EXECUGAO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAGCAO
DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS.

UN

1,00

1.235,44

777,94

2.013,38

528,31

635,42

1.906,26

1.906,26

1578

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

20,00

394,46

70,39

464,85

121,97

146,70

440,11

8.802,20

1579

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

20,00

104,42

281,57

385,99

101,28

121,81

365,45

7.309,00

1580

97113

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

400,00

1,75

0,24

1,99

0,52

0,62

1,88

752,00

1581

97086

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

M2

15,00

65,29

95,57

160,86

42,20

50,76

152,30

2.284,50

1582

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

50,00

44,65

64,72

109,37

28,69

34,51

103,55

5.177,50

1583

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

50,00

57,68

39,44

97,12

25,48

30,65

91,95

4.597,50

1584

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_08/2017

M3

10,00

109,97

69,18

179,15

47,00

56,53

169,61

1.696,10

1585

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

M3

5,00

93,66

56,48

150,14

39,39

47,38

142,15

710,75

1586

REF 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*.
AF_08/2017

M3

5,00

56,57

41,66

98,23

25,77

31,00

93,00

465,00

1587

97092

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-196. AF_09/2021

KG

50,00

13,63

0,82

14,45

3,79

4,56

13,68

684,00

1588

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

75,00

10,42

3,39

13,81

3,62

4,35

13,07

980,25

1589

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

100,00

10,36

2,22

12,58

3,30

3,97

11,91

1.191,00

1590

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

200,00

9,55

1,47

11,02

2,89

3,47

10,43

2.086,00

1591

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

100,00

8,25

0,92

9,17

2,40

2,89

8,68

868,00

1592

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

200,00

10,12

5,10

15,22

3,99

4,80

14,41

2.882,00

1593

96543

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

150,00

12,01

10,78

22,79

5,98

7,19

21,57

3.235,50

1594

96544

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

50,00

11,89

7,93

19,82

5,20

6,25

18,76

938,00

1595

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

150,00

11,52

5,82

17,34

4,55

5,47

16,41

2.461,50

1596

96546

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

150,00

10,52

4,37

14,89

3,90

4,69

14,09

2.113,50

1597

40780

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
APARENTE

M2

20,00

4,58

12,29

16,87

4,42

5,32

15,97

319,40

1598

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTENCIA. AF_09/2021

M2

100,00

41,84

2,45

44,29

11,62

13,97

41,93

4.193,00
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GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

1601

SERVIGCOS EM CONCRETO - FUNDAGO

95577

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

80,00

9,36

1,22

10,58

2,77

3,33

1599 90280 BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 10,00 496,37 90,60 586,97 154,02 185,24 565,74 5.557,40
L. AF_09/2021
REF.: FDE EXECUGAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE
1600 (16.43.017) |OU VIGAS), COM PERFURATRIZ UN 6,00 145,15 0,00 145,15 38,08 45,80 137,42 824,52

10,01

800,80

1602

95584

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021 PS

KG

30,00

10,57

4,24

14,81

3,88

4,67

14,02

420,60

1603

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

80,00

49,55

46,61

96,16

25,23

30,34

91,04

7.283,20

1604

1605

95583

93200

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.
AF_09/2021_PS

SERVICOS DE ALVENARIA

FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

KG

30,00

20,00

10,61

4,62

7,04

9,61

17,65

14,23

4,63

3,73

5,57

4,49

16,71

13,47

501,30

269,40

1606

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

100,00

82,15

89,56

171,71

45,05

54,19

162,57

16.257,00

1607

103318

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

50,00

60,84

38,86

99,70

26,16

31,46

4.719,50

1608

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO
EMBUTIDO

200,00

1,13

3,48

4,61

1,20

1,45

872,00

1609

90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

11,57

39,29

50,86

13,34

16,05

48,15

963,00

1610

90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

UN

10,00

4,34

14,74

19,08

5,00

6,02

18,06

180,60

1611

90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN

20,00

16,89

57,39

74,28

19,49

23,44

70,32

1.406,40

1612

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

100,00

1,68

5,36

7,04

1,84

2,22

6,66

666,00

1613

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

3,83

12,23

16,06

4,21

5,06

15,20

60,80

1614

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

10,93

34,89

45,82

12,02

14,46

43,38

173,52

1615

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

9,26

19,05

28,31

7,42

8,93

26,80

2.680,00

1616

91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

7,97

8,85

16,82

4,41

5,30

15,92

318,40

1617

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

50,00

2,33

7,92

10,25

2,68

3,23

9,70

485,00

1618

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

50,00

2,54

10,63

2,78

10,06

503,00

1619

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

2,59

8,80

11,39

2,98

3,59

10,78

1.078,00

1620

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,11

12,75

18,86

4,94

5,95

17,85

892,50

1621

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,42

13,01

19,43

5,09

6,13

18,39

919,50

1622

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.
AF_09/2023

UN

20,00

5,02

7,53

12,55

3,29

3,96

11,88

237,60

1623

1624

91192

96358

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS

UN

M2

20,00

300,00

13,27

82,99

11,21

16,04

24,48

99,03

6,42

25,98

7,72

31,25

23,17

PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTICIA

93,76

463,40

28.128,00

1625

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

125,00

93,35

18,28

111,63

29,29

35,23

105,69

13.211,25

1626

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

M2

100,00

143,55

25,10

168,65

44,25

53,22

159,67

15.967,00

1627

96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

30,00

55,83

10,55

66,38

17,41

20,94

62,84

1.885,20

1628

96373

INSTALACAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

50,00

10,16

2,03

12,19

3,19

3,84

11,54

577,00

1629

96374

INSTALACAO DE REFORGCO DE MADEIRA EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

100,00

29,69

2,52

32,21

8,45

10,16

30,49

3.049,00

1630

REF.: SINAPI
(96358) (2)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES

M2

80,00

98,55

16,04

114,59

30,06

36,16

108,49

8.679,20

1631

96368

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

40,00

160,73

24,61

185,34

48,63

58,49

175,47

7.018,80

1632

1633

REF.: CPOS
14.31.030

87905

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA ESPESSURA
12MM, COM ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE E
FIXAGAO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO
DE JUNTAS DE DILATACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

M2

30,00

1.000,00

142,87

3,52

125,09

6,33

267,96

9,85

70,31

2,58

84,56

3,10

253,70

REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA UNICA,
EMBOCO, TEXTURAS

9,32

7.611,00

9.320,00
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1634

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

300,00

19,12

20,02

39,14

10,27

12,35

37,05

11.115,00

1635

1636

104217

88648

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023

M2

M

800,00

300,00

26,61

5,50

32,12

58,73

15,41

2,11

18,53

55,60

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

44.480,00

2.289,00

1637

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023_PE

M2

35,00

48,51

18,63

2.353,75

1638

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

80,00

45,92

16,28

62,20

16,32

19,63

58,89

4.711,20

1639

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

500,00

43,55

9,21

52,76

13,84

16,65

49,95

24.975,00

1640

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

350,00

67,13

25,45

92,58

24,29

29,21

87,65

30.677,50

1641

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

30,00

104,54

22,56

127,10

33,35

40,11

120,33

3.609,90

1642

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

M2

20,00

237,28

43,36

280,64

73,63

88,56

265,70

5.314,00

C4471

ALUMINIO COM PERFIL "CARTOLA"
ESCAVAGOES, REATERROS E SERVICOS COM SOLO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

1643 96114 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE M2 50,00 62,20 21,04 83,24 21,84 26,27 78,81 3.940,50
FIXACAO. AF_08/2023 PS
FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM
REF.: CPOS |PLACAS - INSTALACAO. PLACAS DE FORRO
1644 22.20.040 + |FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE M2 500,00 5,74 7,07 12,81 3,36 4,04 12,12 6.060,00
SBC 062226 |PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA)
FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS,
REF SINAPI |INSTALACAO COM SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE
1645 (96115) | ALUMINIO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE M2 400,00 27,33 13,14 40,47 10,61 12,77 38,31 15.324,00
PERFIS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE FORROS APOIADOS OU
1646 92.20.040  |ENGAIXADOS M2 200,00 2,50 7,30 9,80 2,57 3,09 9,27 1.854,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM
REF. SIURB |REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE
1647 (12001045) FIXAGAO E ACABAMENTO. INSTALAGAO EM BEIRAL M2 200,00 112,42 0,00 112,42 29,49 35,47 106,43 21.286,00
COM REGUAS NA MENOR DIRECAO. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1648 96121 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF. 08/2023 M 250,00 8,58 513 13,71 3,59 4,32 12,98 3.245,00
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC
1649 SEINFRA  |MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 250,00 125,67 0,00 125,67 32,97 39,66 118,98 29.745,00

REF ORSE

LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
SERVICOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS

1650 93358 |\ oNOR U IGUAL A 430 M. AR 0212021 M3 100,00 32,91 77.89 110,80 29,07 34,96 104,90 10.490,00
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

1651 97084 |C o O COM GOMPAGTADOR DE SOLOS TIRO M2 400,00 0,28 0,62 0,90 0,23 0,28 0,85 340,00
PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

1652 96995 ARFE’%%TS MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 50,00 19,96 47.22 67.18 17.62 21.20 63,60 3.180,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

1653 94319 | \0r iSO AF 0872093 M3 30,00 63,10 20,95 84,05 22,05 26,52 79,57 2.387.10
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM PLACA

1654 104737 | ORI AF 082028 M3 80,00 9.90 17.50 27,40 718 8,64 25.94 2.075,20

REF.: IOPES | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE

1655 00323) . |PEDRA M3 15,00 164,29 119,73 284,02 74,52 89,63 268,91 4.033,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

1656 101619  |MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 15,00 133.36 146,89 280,25 73,53 88,44 265,34 3.980,10

1665

94207

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

300,00

39,24

45,63

11,97

14,40

1657 s APLICACAO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMAOS M2 30,00 9.54 14,99 24,53 6,43 7.74 23,22 696,60
REF FDE | SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO
1658 1100041 |E INSTALAGAG M 60,00 17.36 14,26 31,62 8.29 9,97 29.93 1.795,80
REF. ORSE | APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM
1659 304 R M 50,00 37.19 9.50 46,69 12,25 14,73 44,20 2.210,00
REF ORSE | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
1660 4780 EPOXI. COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR M2 30,00 LA 6,96 88,36 23,18 27,88 83,65 2.509,50
REFFDE | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE
1661 1690001 |OIVENTO (3.0 M3 1,00 4.182,48 856,08 5.038,56 1.322,11 1.590,16 4.770.50 4.770.50
REF. IOPES | REMOCAO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVES DE
1662 040801 |ESCARIFICACAD M3 1,00 0,00 2.990.22 2.990,22 784,63 943,71 2.831.14 2.831.14
REF.: SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM
1663 (160386) |ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOX M2 20,00 376,07 2147 397,54 104,31 125,46 376,39 7.527.80
REF.: SINAPI | CORRECAO DE TRINCAS E FISSURAS COM
1664 (96135) + SBC |APLICACAO DE MASSA ACRILICA EMBORRACHADA M2 40,00 6145 19,58 81,03 21,26 25 57 76,71 3.068,40
(5145)  |(ELASTICA)

43,20

12.960,00

1666

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

40,00

70,24

3,16

73,40

19,26

23,16

69,49

2.779,60

1667

94198

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

20,00

33,36

12,06

45,42

11,91

14,33

43,00

860,00

1668

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

21,70

17,01

38,71

10,15

12,21

36,65

293,20

1669

100329

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

50,00

11,56

21,53

20,38

1.019,00

1670

REF.: SINAPI
(94216)

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM,
LARGURA UTIL MINIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO
EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO
OU PIR DE 35KG/M?. MEDICAO POR AREA EM PLANTA

M2

1.000,00

176,88

179,67

47,14

56,70

170,11

170.110,00
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1671

REF.: ORSE
(9077)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA
TERMOACUSTICA

80,00

147,66

11,25

158,91

41,69

50,15

150,45

12.036,00

1672

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

800,00

41,19

7,67

48,86

12,82

15,42

46,26

37.008,00

1673

REF.: SINAPI
92580

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TERGAS EM
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERCAS
ANTIGAS E ICAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO,
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS MATERIAIS

400,00

83,95

14,14

98,09

25,73

30,95

92,87

37.148,00

1674

92604

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

8,00

676,98

141,32

818,30

214,72

258,25

774,76

6.198,08

1675

92620

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

8,00

1.772,12

336,93

2.109,05

553,41

665,61

1.996,84

15.974,72

1676

92614

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ADEQUAGAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA

UN

8,00

1.367,82

268,26

1.636,08

429,30

516,34

1.549,04

SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA

12.392,32

88309 + 100309

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325),
FIXACAO QUIMICA OU TRANSFIXACAO

1677 RE; 482',";‘9”' SERVICOS EM RUFOS (REMOCAO E REINSTALACAO cJ 5,00 99,76 266,48 366,24 96,10 115,58 346,75 1733,75
DE PONTOS DE ANCORAGEM)
~EF.. EMBASA | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM
1678 (03.95.11) |CABO DE AGO INOX DIAM. 8 MM, PERFIL 7X19, M 60,00 15,57 45,04 60,61 15,90 19,12 57,38 3.442,80
-95. INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
INSPECAO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE
1679 00778 + | o LSIVE TRACIONAMENTO DAS LINHAS, UN 4,00 96,69 2.906,75 3.003,44 788,10 947,88 2.843,65 11.374,60
100533)  |ExECUCAO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TECNICO
~EF.. SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE
1680  |88315 + 90777+ | ONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM UN 15,00 60,43 542,20 602,63 158,13 190,19 570,57 8.558,55

CALHAS E RUFOS

1691

89512

CORTE E CHUMBAMENTO

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M

150,00

38,05

19,72

57,77

15,15

18,23

1681 REE'Z'QSOLL;RB BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M UN 30,00 11,45 9,70 21,15 5,54 6,67 20,02 600,60
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,

1682 101979 CORTE 33. AF_11/2020 M 300,00 36,99 6,75 43,74 11,47 13,80 41,41 12.423,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

1683 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 130,00 46,08 7,94 54,02 14,17 17,04 51,14 6.648,20
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

1684 REF 94231 |CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 200,00 86,92 7,94 94,86 24,89 29,93 89,81 17.962,00
AF_07/2019

REF. REF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1685 ) CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 80,00 54,97 7,94 62,91 16,50 19,85 59,56 4.764,80
94231

AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

1686 94228 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 100,00 74,23 15,66 89,89 23,58 28,36 85,10 8.510,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

1687 94229 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 150,00 145,05 27,96 173,01 45,39 54,60 163,80 24.570,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

1688 REF 94229 |24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO M 160,00 173,75 33,53 207,28 54,39 65,41 196,25 31.400,00
TRANSPORTE VERTICAL

REF.: SINAPI | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE
1689 94228 ELASTICO (PU) PARA JUNTAS M 300,00 5,54 7,54 13,08 3,43 4,12 12,38 3.714,00
REF.: SINAPI INSTALACAO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA,
1690 94231 COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE M 80,00 17,06 22,83 39,89 10,46 12,58 37,76 3.020,80

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

54,69

8.203,50

1692

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

30,00

32,69

6,30

38,99

10,23

12,30

36,91

1.107,30

1693

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

15,00

26,25

4,20

30,45

28,83

432,45

1694

89559

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

66,08

4,20

70,28

18,44

22,18

66,54

332,70

1695

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

33,81

6,30

40,11

10,52

12,65

37,97

189,85

1696

95694

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

50,24

6,30

56,54

14,83

17,84

53,53

267,65

1697

89571

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

64,72

8,41

73,13

19,18

23,07

69,23

346,15

1698

89567

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

76,10

8,41

84,51

22,17

26,67

80,01

400,05

1699

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

70,00

71,07

12,41

83,48

21,90

26,34

79,03

5.5632,10

1700

104167

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

10,00

114,08

12,75

126,83

33,28

40,02

120,08

1.200,80

1701

104170

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

10,00

64,99

8,49

73,48

19,28

23,19

69,57

695,70

1702

89701

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

5,00

175,20

30,81

206,01

54,05

65,01

195,05

975,25

1703

89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

10,00

113,94

23,10

137,04

35,95

43,24

129,74

1.297,40

1704

104173

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

80,40

7,43

87,83

23,04

27,71

83,15

166,30

1705

104174

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

2,00

181,66

15,58

197,24

51,75

62,24

186,74

373,48
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1706

89704

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

2,00

133,56

26,49

160,05

41,99

50,51

151,53

303,06

1707

REF 91187

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO.
AF_05/2015

50,00

2,54

6,38

8,92

2,34

2,81

8,44

422,00

1708

REF. SINAPI
91172

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADO
EM LAJE

50,00

4,42

3,83

8,25

2,16

2,60

7,81

390,50

1709

104178

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

19,78

3,18

22,96

6,02

7,24

21,73

108,65

1710

104179

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

82,17

4,24

86,41

22,67

27,27

81,81

409,05

1711

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

13,35

5,48

18,83

4,94

5,94

17,82

178,20

1712

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

30,49

10,65

41,14

10,79

12,98

38,95

389,50

1713

REF.: SBC
(054248)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI
FERRO FUNDIDO 150mm

UN

4,00

48,69

49,92

98,61

25,87

31,12

93,36

373,44

1714

1715

REF.: SBC

054046 FERRO FUNDIDO 100mm
DRENAGEM E CIST

102697

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,50 X 0,80 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
AF_07/2021

UN

8,00

100,00

41,28

88,67

49,92

12,30

91,20

100,97

23,93

26,49

28,78

31,86

86,34

95,59

690,72

9.559,00

1716

102669

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

80,00

58,04

9,87

67,91

17,81

21,43

64,29

5.143,20

1717

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

200,00

50,57

6,55

57,12

14,98

18,02

54,08

10.816,00

1718

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

10,00

166,32

163,13

329,45

86,44

103,97

311,92

3.119,20

1719

102994

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

50,00

96,61

30,59

127,20

33,37

40,14

120,43

6.021,50

1720

102990

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

20,00

21,82

13,69

35,51

9,31

11,20

33,62

672,40

1721

103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

425,84

25,30

451,14

118,37

142,37

427,13

4.271,30

1722

103006

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M.
AF_08/2021

UN

5,00

649,60

254,91

904,51

237,34

285,46

856,39

4.281,95

1723

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

348,12

341,34

689,46

180,91

217,59

652,78

3.263,90

1724

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

432,95

360,73

793,68

208,26

250,48

751,45

3.757,25

1725

REF.:
EMBASA
(10.04.37)

FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS

M2

15,00

179,85

38,63

218,48

57,32

68,95

206,85

3.102,75

1726

REF.: SINAPI
(102697)

EXECUGAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES

M

150,00

121,06

12,30

133,36

34,99

42,08

126,26

ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS

18.939,00

CONTROLES

REF. SINAPI - | FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
1727 it s reas INYLOK UN 30,00 1,91 498 6.89 1,80 217 6.52 195,60
REF. SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
1728 8522502 0c1|°0()s PARAFUSOS DE FIXAGA, SEM MOLDURA M2 8,00 617,25 64.05 681,30 178,77 215,01 645,05 5.160,40
REF.: CPOS | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO -
1729 44.03.000|FORNECIMENTO £ INSTALAGAO UN 8,00 25 80 6.96 32,76 8.59 10,33 31,01 248,08
REF.. 10pES | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
. ANDORINHA, E=2CM, FIXACAO COM MAOS
1730 2102111(:1 ;oSBC R ANGESAG, o o, COMPRIMENTO UN 8.00 44,20 474 48,94 12,84 15,44 4633 370,64
30CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE, 1/2CV -
1731 88624 + 88247 |800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, UN 2.00 1.054,02 243 86 1.297.88 340 56 409,61 1.228,83 2.457.66
+ COTAGAO (5)|FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF. ORSE | KIT MOTOR DE PORTAO BASCULANTE, 400KG, 127V,
1732 2o FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2.00 1.204,16 200,40 1.404,56 368,55 44327 1.329,83 2.659,66
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA
FECHADA. TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MINIMA DE
1733 REF.: 103307 |375 L, FABRICADA EM ACO CARBONO, COM PINTURA UN 3.00 1.276.28 86,60 1.362,88 357,61 43012 1.290,37 3.871.11
ELETROSTATICA, INSTALACAO SOBRE PISO JA
EXISTENTE
REF. SBC | INSTALACAO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL
1734 200505 |EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 80,00 8= ik 31,63 8,29 9,98 & 2.395.20
REF. CPOS ,
1735 o1 20 000 | BATE-RODAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 18,00 69,56 14,48 84.04 22.05 26,52 79,56 1.432,08
REF. SEINFRA | BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO
1736 ot |FORMA. CIENCHIMENTO DE GONCRETO UN 6.00 48,13 34.23 82.36 2161 25.99 77.97 467,82
1737 'Zi';fg;g‘g: ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS cJ 2.00 134,74 112,25 246,99 64.81 77.95 233,85 467,70
REF.
1738 SUDECAP | MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M UN 2.00 718,61 0,00 718,61 188,56 226,79 680,37 1.360,74
(48.49.51)
REF. SINAPI -
1739 eo00 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALACAO UN 4.00 107,80 33,09 140,89 36,96 44.46 133,39 533,56
1740  |REF. 74194/001| REFIXACAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO M 2.00 6378 158,02 221.80 58,20 70,00 210,00 420,00
~EF EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150
A 190 M3/H. INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
1741 czgos;cg;u INSTALAGAO ELETRIGA, COM AGABAMENTO UN 6.00 462,63 50,10 512.73 134,54 161,81 485 45 2.912.70
(43.05.030)  |\/ENEZIANA NA PARTE EXTERNA.
REF SINAPI | INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA SOBRE
1742 3307 |PISO DE CONGRETO EXISTENTE. UN 3,00 40,37 86,60 126,97 3331 40,07 120,21 360,63
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO
REF COMPLETA DE SISTEMA ELETRONICO DE
1743 CPOS/ICDHU |AUTOMATIZACAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA cJ 3,00 3.222.35 0,00 3.222.35 845 54 1.016,97 3.050,92 9.152.76
(66.02.239) |ESFORCO ATE 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E
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ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

REF. ORSE . | POSTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, PESADO,
1744 ' D=2" (50MM), ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA UN 4,00 416,32 116,30 532,62 139,75 168,09 504,28 2.017,12
799 .
TOTAL=3,20M
~EF. ORSE . | SINALIZACAG VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA
1745 310 ?g())(;%cm, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E UN 4,00 308,21 17,86 326,07 85,56 102,90 308,72 1.234,88
1746 BB + | e R TRANTES COM SIMBOLO S A UN 3,00 356,87 7,74 364,61 95,67 115,07 345,21 1.035,63
COTAGAO | CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU
REF.: SETOP |ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES
1747 PIS-TAT-015 |VARIADAS. DIMENSAO 25X25CM. FORNECIMENTO E M2 20,00 209,56 31,86 241,42 63,34 76,19 228,57 4.571,40
INSTALACAO.
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
1748 1001 INBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 10,00 546,49 8,16 554,65 145,54 175,04 525,14 5.251,40
SEM ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF.: ORSE ,
TORNEIRA AUTOMATICA PCD COM ALAVANCA -
1749 12200 + | Coou e SMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 182,94 23,72 206,66 54,22 65,22 195,66 1.956,60
COTACAO )
1750 REF. ORSE - | REINSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM INOX N 6.00 > 53 6,36 10.89 > 85 223 1031 6186
8492 POLIDO
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
1751 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 20,00 123,80 8,36 132,16 34,67 41,70 125,12 2.502,40
36081 |MINIMO 3CM
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
1752 | 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 10,00 116,26 8,36 124,62 32,70 39,33 117,99 1.179,90
36205  |MINIMO 3CM
REF. 10pES | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO
1753 EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO UN 20,00 101,67 33,28 134,95 35,41 42,59 127,77 2.555,40
(170601)  |\iNimo 3cm
FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
ReF sec |(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
1754 (171856 | 0X40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 200,00 127,85 13,74 141,59 37,15 44,68 134,05 26.810,00
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-|
FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
REF sc | (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
1755 (171856 (3) |22"25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 120,00 134,23 13,74 147,97 38,82 46,69 140,09 16.810,80
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-Ill
~EF..sec_ | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1756 203107y |BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E UN 15,00 97,06 4,88 101,04 26,74 32,17 96,51 1.447,65
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
~Er. sgc | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1757 (203108) | PRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E UN 15,00 115,59 3,78 119,37 31,32 37,67 113,01 1.695,15
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. sBc | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
1758 (203109) | BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E UN 15,00 180,62 5,35 185,97 48,79 58,69 176,07 2.641,05
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. SCO (sC | PLACA DE ACRILICO COM DESENHO, INDICANDO
1759 45.05.0050) _|SAMTARIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) UN 15,00 28,44 27,87 56,31 14,77 17,77 53,31 799,65
-05. 39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOUGAS E METAIS
REF 102475 + | EXECUCAO DE SOCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE
1760 92873+  |PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITARIA, PARA UN 8,00 15,27 13,38 28,65 7,51 9,04 27,12 216,96
74245/001  |ATINGIR A ALTURA NECESSARIA.
1761 REF. 86888 | REINSTALACAO DE VASO SANITARIO UN 15,00 32,03 30,32 63,05 16,59 19,96 59,88 898,20
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
1762 86888  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 512,87 30,26 543,13 142,51 171,41 514,23 1.542,69
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
1763 95469  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 302,29 20,67 322,96 84,74 101,92 305,77 917,31
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
1764 05472 | e e A IUSTAVEL -~ FORNECIIENTG & UN 4,00 830,46 42,99 873,45 229,19 275,66 826,98 3.307,92
INSTALACAO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BACIA SANITARIA
REF EMBASA |EM LOUGA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO
1765 16.90.10) _|SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE UN 4,00 1.523,60 98,08 1.621,68 425,52 511,80 1.535,40 6.141,60
-90. FIXACAO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020. SEM SOCULO.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
1766 100849 | oo r CENTO E INSTALACAO, AF 0172020 UN 15,00 40,49 5,21 45,70 11,99 14,42 43,26 648,90
1767 REQ';;';"&F;' " | REMOGAO DE VALVULA DE DESCARGA UN 6,00 12,22 38,69 50,91 13,35 16,06 48,20 289,20
REF FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
1768 08.80.019 | (COMPATIVEL COM BOTAO ELEVADO) cJ 6,00 126,30 49,04 175,34 46,00 55,33 166,01 996,06
COTAGAO + | BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
1769 ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E UN 6,00 84,46 27,77 112,23 29,44 35,41 106,25 637,50
SINAPI 88267 »
INSTALACAO
REF CPOS | LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSA -
1770 14.01.240 | FORNECIMENTO E INGTALACAO UN 6,00 530,00 70,31 600,31 157,52 189,45 568,37 3.410,22
REF. SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, PADRAO
1771 56904 |POPULAR - APENAS INSTALAGAO UN 5,00 37,77 14,57 52,34 13,73 16,51 49,55 247,75
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X
1772 86903  |55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 4,00 323,67 53,56 377,23 98,98 119,05 357,16 1.428,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
1773 86901  |50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 6,00 140,26 31,82 172,08 45,15 54,30 162,92 977,52
INSTALACAO. AF_01/2020
REF.: ORSE | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM,
1774 o EXCLUSIVE SIFAG, ENGATE. VALVULA £ TORNEIRA UN 2,00 675,97 47,46 723,43 189,82 208,31 684,94 1.369,88
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
1775 86900  |INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,64 17,96 221,60 58,14 69,93 209,81 419,62
INSTALACAO. AF_01/2020
REF. SINAPI - | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA -
1776 56901 | REAPROVEITAVENTO - APENAS INGTALAGAO UN 4,00 27,93 32,02 59,95 15,73 18,92 56,76 207,04
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
1777 86872  |EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 735,05 63,12 798,17 209,43 251,90 755,70 1.511,40
AF_01/2020
REF SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA -
1778 (36872) | REINSTALAGAO UN 3,00 111,85 63,12 174,97 45,91 55,22 165,66 496,98
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 172"
1779 86910  |OU 3/4” PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00 122,35 3,95 126,30 33,14 39,86 119,58 239,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE,
1780 86914  |PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 92,72 5,17 97,89 25,68 30,89 92,68 185,36
AF_01/2020
REF ORSE .
1781 12200 INSTALACAO DE TORNEIRA PRESSMATIC UN 8,00 13,81 20,47 34,28 8,99 10,81 32,45 259,60
~EF. spc_ | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
1782 1oGaoa |PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E UN 6,00 201,27 17,35 218,62 57,36 68,99 206,98 1.241,88
INSTALACAO
REF. SINAPI - ; ] »
1783 G000 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALACAO UN 6,00 1,88 5,70 7,58 1,98 2,39 7,17 43,02
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2’PARA
1784 86877  |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 8,00 74,37 5,90 80,27 21,06 25,33 75,99 607,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.172 -
1785 86383 |-OrNECIVENTO E INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 8,00 8,4 2,86 11,80 3,09 3,72 11,17 89,36
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
1786 86386 |- 0RNECIVENTO E INSTALAGAG. AR 01/2020 UN 8,00 54,40 5,17 59,57 15,63 18,80 56,40 451,20
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SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X

NECESSARIO

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA

1787 86881 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 232,90 9,28 242,18 63,54 76,43 229,29 1.834,32
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
1788 100858 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 760,02 34,26 794,28 208,41 250,67 752,02 1.504,04
REF. SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
1789 160858 MEDIO REINSTALAGCAO, CONSIDERANDO O UN 4,00 47,96 34,26 82,22 21,57 25,94 77,84 311,36
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
1790 T:FZOC??OS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 15,00 62,07 4,72 66,79 17,52 21,07 63,23 948,45
REF SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD
1791 202329 ECO CONFORTO HYDRA UN 6,00 514,83 31,61 546,44 143,38 172,45 517,36 3.104,16
VALVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO
REF.: 99635 + |ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR
1792 SBC 202329 |9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- UN 6,00 806,26 70,95 877,21 230,17 276,84 830,54 4.983,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA
REF.: ORSE BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR.
1793 1'1'150 INCLUSIVE FIXAGAO COM MAO FRANCESA. COM M2 8,00 797,57 47,56 845,13 221,76 266,72 800,16 6.401,28
RODAPIA E SAIA.
REF. SBC CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE
1794 210040 GRANITO M2 10,00 28,06 0,54 28,60 7,50 9,02 27,07 270,70
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM
1795 190404 + ORSE |GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. M2 8,00 1.045,03 157,52 1.202,55 315,54 379,52 1.138,57 9.108,56
3375 COM RODAPIA E SAIA.
REF SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -
1796 190429 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXACAO M2 8,00 458,32 40,16 498,48 130,80 157,32 471,96 3.775,68
COM MAO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA.
BANCADA DE GRANITO - REINSTALAGAO. INCLUSIVE
1797 REF 86889 |SUBSTITUICAO DAS FIXACOES, QUANDO UN 6,00 43,97 66,32 110,29 28,94 34,80 104,42 626,52

AR CONDICIONADO

1815

89985

TUBULAGOES - AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

20,00

84,63

10,84

95,47

25,05

30,13

1798 103288  |TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. UN 10,00 5,49 13,42 18,91 4,96 5,96 17,90 179,00
AF_11/2021
REF. SINAP| | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO
1799 89865 + 37455 | OE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 10,00 5,94 9,31 15,25 4,00 4,81 14,43 144,30
INSTALACAO.
REF ORSE R
1800 12376 REMOGCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UN 40,00 8,37 25,43 33,80 8,86 10,66 32,00 1.280,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1801 89865 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 80,00 7,96 12,50 20,46 5,36 6,45 19,37 1.549,60
INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1802 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 20,00 3,58 5,42 9,00 2,36 2,84 8,52 170,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1803 89868 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 15,00 3,10 3,60 6,70 1,75 2,11 6,34 95,10
INSTALACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1804 89869 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,21 7,22 12,43 3,26 3,92 11,76 58,80
INSTALACAO. AF_08/2022
REF. SBC | BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE
1805 070089 |CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S UN 2,00 740,09 118,85 858,94 225,38 271,08 813,24 1.626,48
1806 Rﬁ:dzﬁc CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 KG 20,00 45,38 12,93 58,31 15,30 18,40 55,20 1.104,00
MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO
1807 86957 RETANGULAR 2" X 1/4". REFORGADA, 40 X 30 CM UN 6,00 31,45 4,30 35,75 9,38 11,28 33,84 203,04
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
1808 91176 ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM M 20,00 13,13 9,06 22,19 5,82 7,00 21,00 420,00
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4? FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF |GV PARA CONDICIOUAMENTG e AR TIPO
1809 CPOS/CDHU | 2011 SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - UN 10,00 34,63 14,26 48,89 12,82 15,42 46,28 462,80
(43.20.130) |50 06 om
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1810 97327 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 25,15 2,54 27,69 7,26 8,73 26,21 393,15
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1811 97329 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 10,00 55,01 2,98 57,99 15,21 18,30 54,90 549,00
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
1812 97328 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 43,00 2,79 45,79 12,01 14,45 43,35 650,25
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
REF SBC | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
1813 (070564) |30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GAS UN 30,00 655,06 198,08 853,14 223,86 269,25 807,75 24.232,50
REF SINAPI | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
1814 103266)  |60.000 BTU/H, INGLUSIVE CARGA DE GAS UN 15,00 473,58 326,77 800,35 210,01 252,59 757,77 11.366,55

90,39

1.807,80

1816

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

130,00

10,01

18,63

28,64

7,51

9,03

27,11

3.524,30

1817

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

4,28

7,45

11,73

3,07

3,70

11,10

333,00

1818

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

10,62

6,94

17,56

4,60

5,54

16,62

498,60

1819

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

3,57

4,96

8,53

2,23

2,69

8,07

161,40

1820

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

6,16

9,92

16,08

4,21

5,07

15,22

228,30

1821

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

4,73

6,66

11,39

2,98

3,59

10,78

161,70

1822

103979

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

40,00

18,94

13,12

32,06

8,41

10,11

30,35

1.214,00

1823

103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

10,00

11,33

11,24

22,57

5,92

7,12

21,36

213,60

1824

103995

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,00

9,59

7,49

17,08

4,48

5,39

16,17

129,36

1825

104004

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

18,37

14,99

33,36

8,75

10,52

31,58

126,32

1826

89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

13,54

2,97

16,51

4,33

5,21

15,63

78,15

1827

103999

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

15,00

7,99

5,97

13,96

3,66

4,40

13,21

198,15
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1828

104006

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

16,23

11,32

27,55

7,22

8,69

26,08

391,20

1829

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

5,00

13,89

6,55

20,44

5,36

6,45

19,35

96,75

1830

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

27,72

7,21

34,93

9,16

11,02

33,07

165,35

1831

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

89,51

10,84

100,35

26,33

31,67

95,01

1.425,15

1832

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

109,42

12,71

122,13

32,04

38,54

115,63

1.734,45

1833

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

29,95

3,89

33,84

8,87

10,67

32,03

320,30

1834

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

64,08

5,54

69,62

18,26

21,97

65,91

659,10

1835

103051

SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,
ROSCAVEL, DN 25 MM. AF_08/2021

UN

15,00

13,85

23,33

37,18

9,75

11,73

35,20

528,00

1836

94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00

81,24

12,57

93,81

24,61

29,60

88,81

444,05

1837

REF SINAPI
98461

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA
SUPORTE DE CAIXA D' AGUA

UN

10,00

365,09

83,50

448,59

117,71

141,57

424,72

4.247,20

1838

102623

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

4,00

782,35

103,21

885,56

232,37

279,48

838,44

3.353,76

1839

REF. SBC
052489

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm

UN

10,00

7,38

5,63

13,01

3,41

4,10

12,31

123,10

1840

REF.: SBC
052487

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 25mm

UN

10,00

3,36

4,94

8,30

2,17

2,61

7,85

78,50

1841

REF.: SBC
052488

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 50mm

UN

5,00

11,01

5,83

16,84

4,41

5,31

15,94

79,70

1842

91180

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

17,68

12,25

29,93

7,85

9,44

28,33

1.416,50

1843

91179

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

13,13

9,06

22,19

5,82

7,00

21,00

1.050,00

1844

102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

2,00

296,69

5,15

301,84

79,20

95,26

285,78

571,56

1845

94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

2,10

1,87

3,97

1,04

1,25

3,75

37,50

1846

94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

3,34

2,45

5,79

1,51

1,82

5,48

54,80

1847

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

20,00

3,90

4,87

8,77

2,30

2,76

8,30

166,00

1848

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

20,00

5,02

3,67

8,69

2,28

2,74

8,22

164,40

1849

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

8,00

6,43

14,43

3,78

4,55

13,66

273,20

1850

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

7,46

4,91

12,37

3,24

3,90

11,71

117,10

1851

94691

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

9,70

4,52

14,22

3,73

4,48

13,46

134,60

1852

1853

89357

89711

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

M

100,00

80,00

15,80

12,08

22,20

14,36

38,00

26,44

9,97

6,93

11,99

8,34

35,97

25,03

3.597,00

TUBULAGOES - ESGOTO

2.002,40

1854

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

80,00

17,37

15,59

32,96

8,64

10,40

31,20

2.496,00

1855

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

100,00

24,11

21,79

45,90

12,04

14,48

43,45

4.345,00

1856

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,32

6,22

12,54

3,29

3,95

11,87

356,10

1857

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

25,00

9,87

6,75

16,62

4,36

5,24

15,73

393,25

1858

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

20,68

9,43

30,11

7,90

9,50

28,50

855,00

1859

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

5,11

4,13

9,24

2,42

2,91

8,74

131,10

1860

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

6,60

4,50

11,10

2,91

3,50

10,50

157,50

1861

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

14,45

6,29

20,74

5,44

6,54

19,63

196,30

1862

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

21,59

9,43

31,02

8,13

9,78

29,36

440,40

1863

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,57

6,22

12,79

3,35

4,03

12,10

363,00
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1864

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

10,66

6,75

17,41

4,56

5,49

16,48

247,20

1865

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,82

8,30

18,12

4,75

5,71

17,15

171,50

1866

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

20,20

9,01

29,21

7,66

9,21

27,65

276,50

1867

89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

43,15

12,59

55,74

14,62

17,59

52,77

527,70

1868

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

17,64

26,65

8,41

25,23

252,30

1869

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

34,37

12,59

46,96

12,32

14,82

44,46

444,60

1870

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,71

8,30

18,01

4,72

5,68

17,05

170,50

1871

104341

BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

4,32

12,27

3,21

3,87

11,61

116,10

1872

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

32,99

11,39

44,38

11,64

14,00

42,01

420,10

1873

104345

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

35,25

11,39

46,64

12,23

14,71

44,15

441,50

1874

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

11,66

0,55

12,21

3,20

3,85

11,56

115,60

1875

104357

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

UN

10,00

16,30

4,52

20,82

5,46

6,57

19,71

197,10

1876

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

33,31

19,55

52,86

13,87

16,68

50,04

750,60

1877

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

14,23

8,09

22,32

5,85

7,04

21,13

316,95

1878

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

11,95

8,09

20,04

5,25

6,32

18,97

284,55

1879

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

10,00

222,81

207,20

430,01

112,83

135,71

407,13

4.071,30

1880

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

10,00

346,19

309,91

656,10

172,16

207,06

621,19

6.211,90

1881

REF ORSE
10608

DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
HIDROJATO

200,00

9,18

19,69

28,87

7,57

9,11

27,33

5.466,00

1882

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

8,00

383,89

365,16

749,05

196,55

236,40

709,20

5.673,60

1883

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

6,00

340,21

13,98

354,19

92,93

111,78

335,34

2.012,04

1884

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

60,19

20,73

80,92

21,23

25,53

76,61

766,10

1885

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

37,09

9,43

46,52

12,20

14,68

44,04

660,60

1886

104350

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

10,00

25,56

6,22

31,78

8,33

10,02

30,08

300,80

1887

104353

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

34,87

10,21

45,08

11,82

14,22

42,68

426,80

1888

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

18,64

7,47

26,11

6,85

8,24

24,72

2.472,00

1889

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

13,08

2,03

15,11

3,96

4,76

14,30

1.430,00

1890

1891

REF.: SBC
053343

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANEL VEDACAO
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDAGCAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

UN

M2

30,00

50,00

10,59

431,99

22,35

78,42

32,94

510,41

8,64

133,93

10,39

161,08

31,18

483,25

935,40

24.162,50

1892

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120) (1)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDACAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

M2

25,00

415,14

78,42

493,56

129,51

155,76

467,30

11.682,50

1893

REF.: SBC
(112000)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

M2

40,00

758,85

37,34

796,19

208,92

251,27

753,83

30.153,20

1894

REF.: SBC
(100146)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

ESQUADRIAS - PORTAS E PORTOES

M2
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25,00

749,94

57,72

807,66

211,92

254,89

764,69

19.117,25




KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

1895 90842 |0 I OAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 5,00 870,29 275,13 1.145,42 300,55 361,49 1.084,48 5.422,40
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1896 90843 | DICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 10,00 907,83 288,78 1.196,61 313,99 377,65 1.132,95 11.329,50
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1897 90844 | PIOAS., MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 8,00 986,24 293,99 1.280,23 335,93 404,04 1212,12 9.696,96
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF. SBC - |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
1898 110181 |CORRER), COM TRILIIO. ALIZAR, BATENTE E UN 2,00 1.226,26 808,80 2.035,06 533,99 642,26 1.926,79 3.853,58
FERRAGENS, DIMENSOES 0,90X2,10M
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF.: SBC |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
1899 (110264) | CORRER), COM TRILHO. ALIZAR, BATENTE £ UN 2,00 3.221,61 709,95 3.931,56 1.031,64 1.240,80 3.722,40 7.444.80
FERRAGENS, DIMENSOES: 1,20X2,10M
ALIZAR DE 5X1,56CM PARA PORTA FIXADO COM
1900 100659  |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 200,00 11,75 2,43 14,18 3,72 4,47 13,42 2.684,00
INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
1901 90806  |ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 4,00 330,84 173,03 503,87 132,21 159,02 477,06 1.908,24
INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
1902 100607 | e eV TANEN 6 DO MATERIAL UN 10,00 25,73 70,18 95,91 25,16 30,26 90,80 908,00
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA,
1903 100698 | A ROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 6,00 28,06 76,76 104,82 27,50 33,08 99,24 505,44
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA,
1904 100606 | e VeI TAMENTO DO MATERIAL UN 2,00 23,39 63,58 86,97 22,82 27,44 82,34 164,68
AF_12/2019
~EF. ORSE | REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E
1905 vy JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO M2 40,00 60,24 114,21 174,45 45,77 55,05 165,16 6.606,40
EM PORTA DE CORRER
~EF. ORSE | REVISAO DE PORTA PANTOGRAFICA, COM
1906 iass  |SUBSTITUIGAO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE M2 35,00 139,80 28,35 168,15 44,12 53,06 159,20 5.572,00
LUBRIFICACAO/ENGRAXAMENTO
~EF. ORSE | LUBRIFICAGAO/ENGRAXAMENTO DE PORTA
1907 PANTOGRAFICA. REVISAO DO FUNCIONAMENTO, SEM UN 20,00 14,55 9,84 24,39 6,39 7,69 23,09 461,80
4368 |TROCA DE PARTES
REF.. 88315 + | ADEQUACAO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA
1908 et OERMITIR ENTRADA ACESSIVEL UN 4,00 84,40 243,40 327,80 86,01 103,45 310,36 1.241,44
REF. ORSE | PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRAFICA, COM
1909 vl FERRAGENS, GOR FOSCA M2 12,00 342,38 57,56 399,94 104,94 126,22 378,66 4.543,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA
REF. EMop | PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS,
1910 CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, M2 20,00 525,00 659,61 1.184,61 310,84 373,86 1.121,58 22.431,60
(14.002.0131-A) |\ APTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA
DE PROTECAO E DE ACABAMENTO.
REF CPOS | REVISAO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTAO
1911 22.01.221  |METALICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSARIOS M2 20,00 7,99 22,82 30,81 8,08 9,72 2917 583,40
~EF. CAERN | PORTAO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA
1912 METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI- M2 35,00 343,08 137,67 480,75 126,14 151,72 455,17 15.930,95
1090150
CORROSIVA
1913 REFCS1§'E;'1FRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 4,00 23,20 7,41 30,61 8,03 9,66 28,98 115,92
REF FDE
1914 0660 05, | RETIRADA DE PUXADOR UN 3,00 1,19 3,85 5,04 1,32 1,59 4,77 14,31
REF ORSE
1915 e PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO UN 3,00 21,47 5,61 27,08 7,10 8,54 25,63 76,89
REF SIURB | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS
1916 oot |DE SOBREPOR UN 10,00 1,66 5,21 6,87 1,80 2,16 6,50 65,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1917 90831 |Ehi0 INGLUSO EXEGUGAO DE FURG - UN 8,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,91 143,75 1.150,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
1918 91306 |CyECUAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,91 143,75 1.437,50
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
1919 90830 |yt ICAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 139,10 35,96 175,06 45,93 55,24 165,74 1.657,40
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM
1920 100704  |CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 2,00 54,61 19,04 73,65 19,32 23,24 69,73 139,46
AF_12/2019
REF. ORSE | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360 + FDE  |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
1921 D BEADE | PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, UN 8,00 75,37 14,26 89,63 23,51 28,28 84,86 678,88
2.67.48 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
~EF.. oRSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VEDA PORTA
1922 12198 |NHN OU SIMILAR. INSTALAGAO EM PORTAO M 8,00 17,86 2,60 20,46 5,36 6,45 19,37 154,96
METALICO BASCULANTE.
REF RO, S0M 4 FOLLAS (2 Ao & 2 hiovEis
1923 C(ZS%CB?;;;J FORNECIMENTO. MONTAGEM E INSTALAGAO UN 1,00 12.976,95 0,00 12.976,95 3.405,15 4.095,52 12.286,57 12.286,57
-20. COMPLETA.
REF. AGETOP | PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAGAO,
1924 v 150506, | COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E M2 20,00 32,33 60,81 93,14 24,43 29,39 88,18 1.763,60
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA ALINHAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
~EF AcETOp |PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E
1925 150506 |VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS. M2 20,00 693,22 60,81 754,03 197,85 237,97 713,91 14.278,20
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO
10MM
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
1926 91341  |COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 10,00 1.151,28 14,42 1.165,70 305,87 367,89 1.103,68 11.036,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA/PORTAO
REF..  |DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORCADA,
1927 CPOS/CDHU |FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALACAO COMPLETA, M2 10,00 1514,13 86,94 1.601,07 420,12 505,29 1.515,89 15.158,90
(24.02.080) |COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE
PINTURA
REF.: AGETOP| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOBRADICA COM
1928 [t 230210) [MOLA PARA PORTAS Un 15,00 66,22 13,93 80,15 21,03 25,29 75,88 1.138,20
REF.. SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
1929 (140038) | HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL UN 6,00 430,66 43,59 474,25 124,44 149,67 449,01 2.694,06
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
1930 90796  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, UN 10,00 667,28 84,67 751,95 197,31 237,31 711,94 7.119,40

FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
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KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE

SERVIGOS DE ELETRICA - ILUMINAGAO

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGCAO

1931 90797  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, UN 6,00 669,86 91,92 761,78 199,89 240,41 721,25 4.327.50
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
1932 90795  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, UN 2,00 664,70 77.42 742,12 194,73 234.21 702,63 1.405,26
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIAS - JANELAS
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
1933 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00 19,78 13,42 33,20 8,71 10,47 31,43 6.286,00
AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
1934 101965  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 60,00 116,24 29,26 145,50 38,17 45,91 137,75 8.265,00
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL EM
1935 (130517 (1) |GRANITO SAO GABRIEL 200 M 30,00 103.27 67,19 170,46 44.72 53,79 161,39 4.841.70
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1936 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 30,00 646,84 19,55 666,39 174.86 210,31 630,93 18.927,90
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1937 94573  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 4500 731,56 36,20 767,76 201,46 242,30 726,91 32.710,95
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
REF.: SINAPI | JANELA - INSTALACAO. COM REAPROVEITAMENTO
1938 camrs |00 MATERIAL M2 30,00 12,09 36,20 48,29 12,67 15,24 4572 1.371.60
REF 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16". TIPO
1939 0312015 | TUOLINHO - RETIRADA. REGOLOGAGA® E VEDAGAO M2 60,00 15,16 32,15 47,31 12,41 14,93 4479 2.687,40
~EF seTop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA
1940 DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTECAO DE M2 45,00 212,99 142,68 355,67 93,32 112,24 336,74 15.153,30
SER-GRA-005
JANELAS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE
1941 26.20.020 |EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 20,00 812 218,13 280 2t 2% )2 1.766,60
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
1942 04569 | T RANARCO. FORNEGIMENTO E M2 10,00 1.204.17 64,36 1.268,53 332,86 400,34 1.201,04 12.010,40
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
1943 100674 [or T e e RNE e B M2 30,00 1.385,19 27.14 1.412,33 370,59 445,73 1.337.19 40.115,70
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM
1944 102168  |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 10,00 387,21 16,81 404,02 106,01 127,50 382,52 3.825,20
BAGUETE. AF 01/2021 PS
REF ORSE | 5,8sTITUICAO DO BRAGO DE ABERTURA DE JANELA
1945 9560 + SBC UN 10,00 59,26 28,69 87,95 23,07 27.75 83,27 832,70
s TIPO MAXIM-AR
REF.: JUN-DIL- | APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU
1946 005 + SINAPI |40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO M 80,00 10,34 11,15 21,49 5,63 6,78 20,34 1.627,20
142 INFERIOR EXTERNO
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALIZAR ALUMINIO
1947 (112507) _|PINTURA ELETROSTATICA BRANGA M 40,00 40,95 79,63 120,58 31,64 38,05 114.16 4.566,40
~EF.. SBC_| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA FIXA DE
1948 (112800) |PLUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE M2 4.00 898,89 37.68 936,57 245,75 295,58 886,74 3.546,96
ACESSORIOS E VEDAGAO.
REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA EM
1949 CPOS/CDHU |VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE M2 30,00 54,18 34,17 88,35 2318 27.88 83,64 2.509,20
(32.06.240) |PROTECAO, USO INTERNO
~EF.: SEDOp | FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE PELICULA TIPG
1950 . INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA M2 50,00 90,83 10,37 101,20 26,55 31,93 95,81 4.790,50
(251321)  |EqpE| HADA
REF.: SINAPI | SUBSTITUICAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM.
1951 102162) . |COM VEDAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAG. M2 20,00 171,94 36,97 208,91 54,81 65,93 197,79 3.955,80

1963

96973

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

M

50,00

52,50

22,79

75,29

19,75

23,76

1952 97596 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,25 21,12 78,37 20,56 24,73 74,20 593,60
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO
1953 97595 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 88,43 21,12 109,55 28,74 34,57 103,72 207,44
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO
1954 97598 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,36 14,06 71,42 18,74 22,54 67,62 540,96
AF_02/2020
REF SINAPI | LUMINARIA INSTALACAO. CONSIDERANDO O
1955 97587 REAPROVEITAMENTG DO MATERIAL UN 100,00 4,24 13,28 17,52 4,59 5,52 16,58 1.658,00
REF.: SBC | POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO,
1956 (060181) |COM DOIS GLOBOS E LAMPADAS UN 2,00 619,57 215,12 834,69 219,02 263,42 790,28 1.580,56
REF.: AGESUL | REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA
1957 1201001135) |2 AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,52 100,20 303,72 79,69 95,85 287,56 575,12
( ) |INSTALACAO
LUMINARIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W
1958 REF. 96363 |, TUBULAR T8, COM LAMPADAS UN 30,00 202,98 7,09 210,07 55,12 66,29 198,89 5.966,70
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
1959 97607 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. UN 10,00 95,84 20,64 116,48 30,56 36,76 110,28 1.102,80
AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
1960 (18.027.0476-0) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X UN 20,00 81,58 60,61 142,19 37,31 44.87 134,62 2.692,40
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
1961 (18.027.0484-A) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X UN 20,00 149,08 66,12 215,20 56,46 67,91 203,75 4.075,00
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
REF - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4
- LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM
1962 (CZ:(Q)IXI:;S:; REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - UN 15,00 410,86 11,57 422,43 110,84 133,31 399,95 5.999,25

SERVIGOS DE ELETRICA - SPDA

71,28

3.564,00

1964

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

30,00

62,11

12,43

74,54

19,55

23,52

70,57

2.117,10

1965

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN

30,00

42,96

7,67

50,63

13,28

15,97

47,93

1.437,90

1966

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGCAO DA CORDOALHA
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

30,00

14,95

15,55

30,50

8,00

9,62

28,87

866,10

1967

104750

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

8,63

9,32

17,95

4,71

5,66

16,99

169,90

1968

104752

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS
ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

20,00

13,69

9,32

23,01

6,03

7,26

21,78

435,60

1969

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

40,00

35,48

37,33

72,81

19,10

22,97

68,93

2.757,20

1970

96987

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

81,54

59,16

140,70

36,91

44,40

133,21

1.332,10
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MASTRO 1 72", COM 3 METROS, PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -

1971 96988 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 162,20 8,34 170,54 44,74 53,82 161,46 1.614,60
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
1972 96989 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 135,96 6,73 142,69 37,44 45,03 135,09 1.350,90
REF CPOS | REMOGCAO E REINSTALAGAO DE CAPTOR TIPO
1973 42.01.086 |TERMINAL AEREO UN 10,00 8,44 25,04 33,48 8,78 10,56 31,69 316,90
REF. CPOS CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM
1974 42.01.086 + ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 50,00 19,58 12,52 32,10 8,42 10,13 30,39 1.519,50
SBC 063013
REF ORSE X ]
1975 12337 FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO M 200,00 3,96 5,01 8,97 2,35 2,83 8,49 1.698,00
REF. FDE CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRAMENTO 4"x 2"
1976 09.13.030 POLIPROPILENO 02" UN 30,00 62,88 25,04 87,92 23,07 27,74 83,24 2.497,20
REF.: SIURB BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) -
1977 091195 + X M 650,00 18,07 16,67 34,74 9,11 10,96 32,89 21.378,50
|OPES 048701 FORNECIMENTO E INSTALACAO
1978 REF. SUDECAP| CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 UN 60,00 29,28 10,01 39,29 10.30 12,39 37.19 2.231.40
11.92.15 A 50MM2
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
1979 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF08/2023 M 400,00 55,17 1,64 56,81 14,90 17,92 53,78 21.512,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
1980 00001578 PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 80,00 5,58 0,00 5,58 1,46 1,76 5,28 422,40
PARAFUSO DE FIXACAO M8
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1981 104746 INSTALACAO. AF_08/2023 UN 140,00 20,36 9,53 29,89 7,84 9,43 28,29 3.960,60
REF.: AGESUL CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA,
1982 (1261006035) INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - UN 60,00 34,61 25,04 59,65 15,65 18,82 56,47 3.388,20

SERVIGOS DE REDE LOGICA ESTRUTURADA

PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR

1983 98302 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 4,00 920,44 310,65 1.231,09 323,03 388,53 1.165,59 4.662,36
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
1984 98297 EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 4.000,00 8,76 0,21 8,97 2,35 2,83 8,49 33.960,00
INSTALACAO. AF_11/2019
REF. X
PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4°, PARA
1985 40.20.3§OICPO TOMADA DE LOGICA RJ45 UN 30,00 27,27 23,99 51,26 13,45 16,17 48,53 1.455,90
REF. CAERN | IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE REDE DE
1986 (1060276) |LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO UN 100,00 56,45 0,00 56,45 14,81 17,81 53,44 5.344,00
REF. SINAPI MOVIMENTACAO DE RACK, PARA SERVIGOS GERAIS,
1987 100555 INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO UN 4,00 84,30 250,50 334,80 87,85 105,66 316,98 1.267,92
CABEMANETO, SE NECESSARIO
REF.: IOPES FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MINI
1988 N RACK DE PAREDE, PADRAO 19" - 16 U's X 570MM, COM UN 2,00 712,89 51,60 764,49 200,60 241,27 723,81 1.447,62
(160812) FIXACAO
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
1989 (11214) REDE LOGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MODULO), CAT UN 200,00 47,59 33,63 81,22 21,31 25,63 76,89 15.378,00
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PARA
1990 (11234) REDE LOGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA UN 150,00 94,14 31,38 125,52 32,93 39,61 118,84 17.826,00

JARDINAGEM E PAISAGISMO

0,60 M. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

1991 R(f:OOi:)L(j)':)B FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 120,00 17,26 5,21 22,47 5,89 7,09 21,27 2.552,40

1992 98504 :;‘%ZE&SE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 600,00 7,78 3,29 11,07 2,90 3,49 10,48 6.288,00

1993 98519 AR;\(/)C;/;\(?LI\QENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. M2 300,00 1,40 3,33 4,73 1,24 1,49 4,47 1.341,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO

1994 98524 COM ENXADAAF 05/2018 M2 200,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,88 5,65 1.130,00
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

1995 98526 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 UN 4,00 80,04 72,98 153,02 40,15 48,29 144,87 579,48
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

1996 98527 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 UN 4,00 132,81 121,13 253,94 66,63 80,14 240,43 961,72
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

1997 98529 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E UN 4,00 27,77 66,59 94,36 24,76 29,78 89,34 357,36
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

1998 98530 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN 4,00 54,52 130,70 185,22 48,60 58,45 175,36 701,44
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

1999 98533 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE UN 2,00 71,42 62,49 133,91 35,13 42,26 126,78 253,56
0,40 M.AF_05/2018

REF ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA

2000 2394 VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA M3 8,00 110,57 31,50 142,07 37,27 44,83 134,51 1.076,08
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

2001 98534 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE UN 2,00 199,35 170,25 369,60 96,98 116,64 349,93 699,86

SERVIGOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO,
METALICAS, MADEIRA

2002 88484 TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 1140,00 2,61 3,16 5,77 1,51 1,82 5,46 6.224,40
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
2003 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 2400,00 2,28 2,27 4,55 1,19 1,43 4,30 10.320,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
2004 88496 TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 780,00 15,43 25,38 40,81 10,70 12,87 38,63 30.131,40
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
2005 88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 1680,00 10,53 12,34 22,87 6,00 7,21 21,65 36.372,00
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2006 88488 MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1140,00 9,12 7,77 16,89 4,43 5,33 15,99 18.228,60
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
8848-8- + CPOS ACRILICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO
2007 1.02.000.03800 BRANCO, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 360,00 16,88 8,50 25,38 6,65 8,00 24,02 8.647,20
o 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2008 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 2400,00 8,30 5,58 13,88 3,64 4,38 13,14 31.536,00
REF. 88489 + | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
CPOS ACRILICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS
2009 J.02.000.03800 | DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN M2 360,00 16,14 6,52 22,66 5,94 7,15 21,45 7.722,00
8 WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
2010 88413 EM PLATIBANDAS M2 480,00 2,48 2,99 5,47 1,43 1,72 5,17 2.481,60
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
2011 88415 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 3120,00 3,15 1,74 4,89 1,28 1,54 4,62 14.414,40
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
2012 96128 PLATIBANDAS M2 480,00 16,21 21,50 37,71 9,89 11,90 35,70 17.136,00
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
2013 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 1800,00 10,86 13,34 24,20 6,35 7,63 22,91 41.238,00
AF_03/2024
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
9562% + CPOS ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES
2014 1.02.000.03800 VARIADAS, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 3120,00 12,47 11,20 23,67 6,21 7,47 22,41 69.919,20
o 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
2015 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 1200,00 16,41 4,70 21,11 5,53 6,66 19,98 23.976,00
CASAS, UMA COR. AF_03/2024
REF. SIURB | REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICACAO
2016 110316 MANUAL. M2 2160,00 25,90 5,09 30,99 8,13 9,78 29,34 63.374,40
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
2017 95624 PLATIBANDAS M2 480,00 11,87 17,22 29,09 7,63 9,18 27,54 13.219,20
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2018

REF. ORSE
4939 +
COTAGAO

EXECUGAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM
TINTA ACRILICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE.
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMAOS. REFERENCIA
CORAL PROTECAO SOL E CHUVA.

M2

2160,00

21,01

38,80

10,18

12,24

36,73

79.336,80

2019

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

240,00

1,49

2,62

0,68

0,82

2,48

595,20

2020

102200

APLICAGCAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021

M2

120,00

10,16

26,14

6,85

8,24

24,74

2.968,80

2021

102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

240,00

11,61

13,05

24,66

6,47

7,78

23,34

5.601,60

2022

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAQOS. AF_01/2021

M2

240,00

9,34

10,52

19,86

5,21

6,26

18,80

4.512,00

2023

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
EM OBRA. AF_01/2020

M2

1800,00

4,31

8,26

12,57

3,29

3,96

11,90

21.420,00

2024

REF. EMOP
17.017.0365-0

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E
APLICACAO

M2

960,00

10,01

10,26

20,27

5,31

6,39

19,19

18.422,40

2025

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

1800,00

11,32

18,75

30,07

7,89

9,49

28,47

51.246,00

2026

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020

M2

1800,00

23,66

37,51

61,17

16,05

19,30

57,91

104.238,00

2027

102488

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2

1800,00

1,22

3,45

4,67

1,22

1,47

4,42

7.956,00

2028

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 3 DEMAQOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

1800,00

16,12

13,08

29,20

7,66

9,21

27,64

49.752,00

2029

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

M2

120,00

53,23

9,86

63,09

16,55

19,91

59,73

7.167,60

2030

102496

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

120,00

9,56

4,65

14,21

3,72

4,48

13,45

1.614,00

2031

84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
EM PISO CIMENTADO

M2

120,00

16,98

20,32

37,30

9,78

11,77

35,31

4.237,20

2032

102500

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M

180,00

2,25

2,97

5,22

1,36

1,64

4,94

889,20

2033

2034

REF.: SETOP
ED-50505

IMPERMEABILIZAGAO - PAR

98555

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO
DE TINTA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAQOS. AF_09/2023

M2

M2

3000,00

200,00

3,64

19,44

2,96

19,65

6,60

39,09

1,73

10,25

2,08

12,33

6,24

37,01

18.720,00

7.402,00

2035

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2

500,00

25,19

34,19

59,38

15,58

18,74

56,22

28.110,00

2036

98558

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA REFORCADO COM TELA DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

UN

5,00

7,01

4,42

11,43

2,99

3,60

10,82

54,10

2037

98556

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE
POLIESTER (MAV). AF_09/2023

M2

30,00

38,36

32,15

70,51

18,50

22,25

66,75

2.002,50

2038

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2

70,00

105,75

30,33

136,08

35,70

42,94

128,84

9.018,80

2039

98565

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

70,00

31,18

30,34

61,52

16,14

19,41

58,24

4.076,80

2040

98566

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

50,00

44,46

32,33

76,79

20,14

24,23

72,70

3.635,00

2041

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

100,00

30,65

13,98

44,63

11,71

14,08

42,25

ABRIGO/CENTRAL GLP

4.225,00

2057

REF 101907

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
COMBATE A INCENDIO - SINALIZAGAO E

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - REINSTALACAO

UN

10,00

8,17

22,42

30,59

8,02

9,65

REF CPOS | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO,
45.02.200 + |[INCLUSO CONSTRUGAO DO ABRIGO, TUBULAGOES E
2042 100788+ |CONEXOES. REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2.8 KPA. UN 2,00 1.553,73 544,51 2.098,24 550,57 662,20 1.986,61 3.973,22
103029 _ |GRADE E CADEADO
REF.- ORSE | EXECUCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE
2043 " INTERNA DE GAS (1 PONTO), COM EMISSAO DE UN 3,00 700,00 0,00 700,00 183,68 220,92 662,76 1.988,28
12760
LAUDO E ART
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30
2044 00005085 |MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 3,00 29,03 0,00 29,03 7,61 9,16 27,48 82,44
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES
REF ORSE | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA
2045 12104 ABRIGO DE GAS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, M2 3,00 402,14 102,15 504,29 132,32 159,15 477,46 1.432,38
DOBRADICAS E FECHADURAS
REF.: ORSE | ADEQUAGAO DE INSTALACAO DE GAS GLP, COM
9848 + ORSE |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO DE
2046 10883 + CPOS | CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM UN 4,00 161,88 31,08 192,96 50,63 60,89 182,69 730,76
47 20.070 | MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E
0. ABRACADEIRAS METALICAS
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
2047 103029 | R ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 4,00 42,91 5,40 48,31 12,67 15,24 4573 182,92
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO
2048 (056099) | PRESSAO GAS GLP UN 4,00 61,10 13,09 74,19 19,46 23,41 70,24 280,96
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA
2049 (10883)  |METALICA PARA GAS, D: 1/2" X 120CM UN 4,00 46,38 3,33 49,71 13,04 15,68 47,06 188,24
REF.- ORSE | TORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA
2050 9018 PARA GAS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC UN 4,00 29,77 3,33 33,10 8,68 10,44 31,33 125,32
(9018) TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA
REF.: SCO (AP | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR
2051 30.05.0300) |FISHER PARA BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG UN 4,00 2548 4,16 29,64 [ 9,35 28,06 112,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
REF.: ORSE |ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" X 3/8", ENTRADA E
2052 (13582)  |SAIDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAGAO DE UN 4,00 37,05 0,83 37,88 9,93 11,95 35,86 143,44
GAS
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20,
2053 100800  |INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE M 20,00 18,25 9,72 27,97 7,33 8,82 26,48 529,60
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GAS
2054 97335 COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,00 78,65 2,14 80,79 21,19 25,49 76,49 764,90
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
2055 103808 |ohvni DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E UN 5,00 19,70 20,41 40,11 10,52 12,65 37,97 189,85
INSTALAGAQ. AF_04/2022
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM
2056 100794  |IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - M 30,00 33,69 13,57 47,26 12,40 14,91 44,74 1.342,20

28,96

289,60
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REF.:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA

FAROIS REF.: SEGURIMAX

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

2058 S%Dgli()C:(;P EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 4,00 235,48 24,07 259,55 68,10 81,91 245,74 982,96
REF CPOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADESIVO PARA
DEMARCAGCAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
2059 ?o(fA12A0c-; VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME UN 8,00 109,09 13,93 123,02 32,28 38,82 116,47 931,76
¢ CBMPR NPT 020. ADESIVO VINILICO. CODIGO E17
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
REF. ORSE (INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450
2060 12137 + X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO M2 1,00 202,50 5,90 208,40 54,68 65,77 197,31 197,31
AGETOP 10095|CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO
CONFORME O PROJETO
REF ORSE | REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
2061 12137 SEGURANCA CONTRA INCENDIO UN 15,00 1,67 3,93 5,60 1,46 1,76 5,30 79,50
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
2062 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 30,00 16,58 6,71 23,29 6,11 7,35 22,05 661,50
INSTALACAO. AF_02/2020
REF SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR
2063 055861 15808:2017 (2A:20B:C) UN 5,00 154,45 1,23 155,68 40,85 49,13 147,39 736,95
LUMINARIA DE EMERGENCIA. APENAS INSTALAGAO.
REF.: SINAPI [REUTILIZANDO AS LUMINARIAS EXISTENTES E
2064 97599 LUMINARIAS NOVAS SERAO FORNECIDAS PELO TRE- UN 30,00 2,14 6,71 8,85 2,32 2,79 8,37 251,10
PR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SIMBOLO
REF. SBC |CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3,
2085 055918 S$12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / UN 50,00 14,24 0,57 14,81 3,88 4.67 14,02 701,00
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2)
DIAMETRO: 20cm
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE
2066 (060418) EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 UN 10,00 144,80 48,19 192,99 50,64 60,90 182,72 1.827,20

COMBATE A INCENDIO - SISTEMA DE HIDRANTES

2067 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 90,00 100,75 12,01 112,76 29,58 35,58 106,76 9.608,40
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
2068 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 72,30 36,08 108,38 28,43 34,20 102,61 513,05
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
2069 92378 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 15,00 83,77 36,08 119,85 31,44 37,82 113,47 1.702,05
INSTALACAO. AF_10/2020
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
2070 92896 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 10,00 200,36 36,08 236,44 62,04 74,62 223,86 2.238,60
INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
2071 92390 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 20,00 119,31 54,13 173,44 45,51 54,73 164,21 3.284,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
2072 92642 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 3,00 164,68 72,12 236,80 62,13 74,73 224,20 672,60
INSTALACAO. AF_10/2020
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
REF. SETOp |ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR
2073 INC.HID.005 |45 ADAPTADOR, E TAMPAO CEGO COM CORRENTE. UN 1,00 885,57 242,38 1.127,95 295,97 355,98 1.067,94 1.067,94
B TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS
VIGENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP
2074 REF. ORSE 977| 1\ 11bAG) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 6,00 58,81 18,57 77,38 20,30 24,42 73,26 439,56
2075 Rsz':z'foic RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 9,97 28,29 38,26 10,03 12,07 36,22 144,88
2076 R§2F 4:"1'30 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 33,83 104,41 138,24 36,27 43,62 130,88 523,52
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
REF.: SINAPI |ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE
2077 96765 INCENDIO 15M TIPO 2, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" £ UN 2,00 2.221,44 148,92 2.370,36 621,98 748,08 2.244,25 4.488,50
ESGUICHO REGULAVEL EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATORIO
REF.: 90778 + [FOTOGRAFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES,
2078 88248 + 88264 |VERIFICACAO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAGAO SERV 2,00 225,52 2.721,36 2.946,88 773,26 930,03 2.790,10 5.580,20
ELETRICA. AFERICAO DA PRESSAO ESTATICA, TOTAL
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORAVEIS.
REF.: CAERN | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCENDIO -
2079 2070162 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA. UN 2,00 1.407,38 1.700,60 3.107,98 815,53 980,87 2.942,63 5.885,26
INCLUSIVE REMOGAO DO QUADRO EXISTENTE
REF.: SINAPI | ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE
2080 86267 88248 |RELIGACAO E TESTES APOS AS INSTALAGOES. UN 2,00 124,00 392,32 516,32 135,48 162,95 488,85 977,70
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,
2081 00037554 |\ T RAPIDG 1 1/2". PARA COMBATE A INCENDIO UN 6,00 335,87 0,00 335,87 88,13 106,00 318,00 1.908,00
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
2082 00037527 | o Eeren £ TUBO INTERNG EM BORRAGHA UN 6,00 472,18 0,00 472,18 123,90 149,02 447,06 2.682,36
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
2083 00020971 |ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 4,00 27,23 0,00 27,23 7,14 8,59 25,78 103,12
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
2084 00037528 | S " \Coren E TUBO INTERNG EM BORRAGHA UN 6,00 562,98 0,00 562,98 147,72 177,67 533,02 3.198,12
SINTETICA, COM UNIOES
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
2085 91181 MENGRES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA M 80,00 18,51 13,11 31,62 8,29 9,97 29,93 2.394,40
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGCAO 4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF. ORSE | VISOR DE ACRILICO EM ABRIGO DE HIDRANTE.
2086 (10304) | SUBSTITUIGAO. COM ESCRITA "HIDRANTE" Un 4,00 92,11 0,00 92,11 24,16 29,06 87,20 348,80
COTAGAO | TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE INCENDIO
2087 778) CONFORME NBR 12779 UN 20,00 0,00 11,00 11,00 2,88 3,47 10,41 208,20
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO EM
2088 (7859) CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE UN 2,00 198,52 94,92 293,44 76,99 92,60 277,82 555,64
REF.: CHAVE DE FLUXO PARA TUBULACOES COM
2089 CPOS/CDHU |DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E UN 2,00 462,10 62,48 524,58 137,64 165,55 496,67 993,34
(47.20.300) |INSTALACAO EM REDE DE HIDRANTES
REF.: IOPES | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
2090 (160634) | GAVETA BRUTO 0 65 MM (2 112") UN 6,00 398,82 56,39 455,21 119,44 143,66 430,99 2.585,94
REF.: AGETOP| REINSTALACAO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR
2091 - 2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS Un 6,00 12,84 24,51 37,35 9,80 11,78 35,36 212,16
CIVIL 085031
MATERIAIS
REF.: "
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
2092 ?;.:)Dglicgli GLOBO ANGULAR D= 63 MM b/ HIDRANTE UN 6,00 88,29 29,42 117,71 30,88 37,14 111,44 668,64
REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA PARA
2093 (0.08.055) |ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 6,00 264,56 250,50 515,06 135,15 162,55 487,65 2.925,90
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO (CAIXA)
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE

REF SINAPI |SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE ACO, PORTA
2094 96765 COM VENTILAGAO, VISOR COM A INSCRIGAO UN 3,00 529,93 148,92 678,85 178,13 214,24 642,73 1.928,19
"INCENDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
REVISAO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM
REF. SINAPI |DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM
2095 (06765  |FERRACHURAS E DOBRADIGAS, E AJUSTES OU UN 4,00 49,24 148,92 198,16 51,99 62,53 187,61 750,44
SUBSTITUICAO DAS FIXACOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTADOR
REF ORSE |STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM
2096 1510 TAMPAO E CORRENTE (INCENDIO) - HIDRANTE DE UN 8,00 429,45 54,57 484,02 127,00 152,75 458,27 3.666,16
RECALQUE
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
2097 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA UN 1,00 5.385,40 284,28 5.669,68 1.487,72 1.789,35 5.368,05 5.368,05
(43.10.454) |SISTEMA DE HIDRANTES.
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
2098 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA UN 1,00 5.897,63 310,84 6.208,47 1.629,10 1.959,39 5.878,17 5.878,17

2104

REF. SINAPI
97064 + 10527

1,5MM2
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA QUEDAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAGAO DE
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS.

250,00

34,50

18,95

53,45

14,02

16,86

43.10.490) |SISTEMA DE HIDRANTES.
COMBATE A INCENDIO - ALARME DE EMERGENCIA
2099 REF'&?S;:‘FRA CENTRAL ALARME DE INCENDIO - REMOGAO UN 2,00 88,53 299,34 387,87 101,77 122,41 367,23 734,46
REF ORSE | SIRENE AUDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE
2100 11824 INCENDIO, ENDERECAVEL UN 6,00 208,93 33,63 242,56 63,64 76,55 229,65 1.377,90
REF. SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA
2101 058003 INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 69,16 33,46 102,62 26,92 32,38 97,16 582,96
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE
2102 1;136 ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS UN 2,00 2.172,37 28,37 2.200,74 577,47 694,55 2.083,66 4.167,32
( ) PARA ATE 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CABO BLINDADO
2103 (1'é141) PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 4 X M 350,00 24,84 7,50 32,34 8,48 10,20 30,61 10.713,50

50,60

12.650,00

2105

REF. EMOP
(05.007.0015-0)

ALUGUEL DE BALANCIN
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

UNXMES

2,00

500,06

0,00

500,06

131,21

157,81

473,45

946,90

2106

REF.: EMOP
(05.008.0004-0)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM

CORRIMAOS E GUARDA-CORPO
CORRIMAO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO

UN

2,00

43,83

113,18

157,01

41,19

49,55

148,65

297,30

MATERIAIS
DIVISORIAS

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA

2107 RE:%9C)8§SE BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR M 30,00 158,51 45,45 203,96 53,51 64,36 193,10 5.793,00
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE ACO CARBONO
REF ORSE | ADEQUACAO DE CORRIMAO SIMPLES, PARA
2108 10839 ELIMINAR CANTOS VIVOS M 10,00 161,12 48,17 209,29 54,91 66,05 198,15 1.981,50
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
REF. SETOP |=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D =1/2", H
2109 SER-COR-011 |= 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO M 30,00 518,57 47,56 566,13 148,55 178,67 536,01 16.080,30
GALVANIZADO DED =1 1/2"
REF. SETOP GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440
2110 SER-COR-015 D=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D=1/2", M 40,00 348,06 47,56 395,62 103,81 124,85 374,57 14.982,80
ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.
REF. SER-COR. REINSTALAGAO DE GUARDA-CORPO.
2111 015 (1) CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS M 60,00 16,76 47,56 64,32 16,87 20,29 60,89 3.653,40

E INSTALACAO

2112 102255  |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 4.00 809,57 185,58 995,15 261,12 314,06 942,20 3.768.80
COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021
2113 REE&ROSE RECOLOCACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL M2 16,00 8.31 22.86 31,17 8,17 0,83 29,51 472,16
REF. SEDOP ,
2114 evrey | DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGOIMIOLO CELULAR M2 30,00 68,31 34,05 102,36 26,85 32,30 96,91 2.907.30
REF. SEDOP - ,
2115 torers " | INSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA NAVAL M2 8,00 21,75 68,11 89,86 23,57 28,35 85,07 680,56
2116 RE';; f;gop :QOORTA DIVISORIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL DE M2 8.00 20713 65.98 27311 71,66 86,19 258,58 2.068,64
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
2117 102253 [ oA COLANTE AG LB, EXOLUSIVE M2 15,00 849,05 96,05 945,10 247,99 298,27 894,82 13.422.30
FERRAGENS. AF_01/2021
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
REF.:  |MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFEIS EM
2118 CPOS/CDHU |ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 15,00 788,58 0,00 788,58 206,92 248,87 746,62 11.199,30
(14.30.070) |VAO DE PORTA. SANITARIO TIPO TS. FORNECIMENTO

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO

GRADIL

REF. CPOS

2119 24.02.040 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 10,00 826,56 86,94 913,50 239,70 288,30 864,90 8.649,00
REF. CPOS | INSTALAGCAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL,

2120 16.32.121 COM REAPROVEITAMENTO M2 40,00 7,99 22,82 30,81 8,08 9,72 29,17 1.166,80
REF. ORSE | GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA

2121 3958 HORIZONTAL, ESPACAMENTO DE 10cm M2 35,00 175,48 19,01 194,49 51,03 61,38 184,14 6.444,90
REF. SBC REINSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO. COM

2122 023'.393 READEQUAGCOES NECESSARIAS NA ESTRUTURA. M2 25,00 54,28 146,04 200,32 52,56 63,22 189,66 4.741,50

COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

2123 RE1F1;)0|?ISE ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO M2 30,00 41,36 85,78 127,14 33,36 40,12 120,37 3.611,10
REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO DE

2124 (06.02.088) |CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA M2 22,00 976,31 43,16 1.019,47 267,50 321,74 965,23 21.235,06

REF.: SINAPI |[ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, COM
2125 100351 |ALTURA MAIOR QUE 1.6 M E MENOR OU IGUAL A 2.8 M2 30,00 299,43 91,27 390,70 102,51 123,30 369,91 11.097,30
M (EXCETO FUNDACAO). AF 07/2019 PA
REF.: sBC | REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO
2126 023072) |TWOLOS, INCLUSIVE DEMOLIGOES. SEM M2 20,00 135,04 221,71 356,75 93,61 112,59 337,77 6.755,40
( ) |REVESTIMENTOS
EXECUCAO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA
REF.: spc | (H=2.00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOGO, SEM
2127 90794) | PINTURA, SEM FUNDAGAO, COM PILARES DE M 35,00 241,75 302,06 543,81 142,69 171,62 514,87 18.020,45
( ) |CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE
AMARRACAO TAMBEM EM CONCRETO
PISOS EM GERAL
REF. CPOS | CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO
2128 1120.050 | DIAMANTADO PARA PISOS M 100,00 6,44 4,29 10,73 2,81 3,38 10,15 1.015,00
2129 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. M2 300,00 1,26 3,38 4,64 1,21 1,46 4,39 1.317,00
AF_09/2020
REF CPOS
2130 03.03.020 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO M2 60,00 1,25 2,95 4,20 1,10 1,32 3,97 238,20
REF.: SBC - | RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE
2131 179882 |FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE M2 20,00 67,69 75,56 143,25 37,58 45,20 135,62 2.712,40
REF SINAP| | EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATAGAO PARA PISO
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICACAO DE
2132 9-|,=1|;4th onToc;P MASTIQUE ELASTICO. ESPAGAMENTO CONFORME M 250,00 19,32 7,89 27,21 7,13 8,58 25,76 6.440,00
IO CADERNO DE ENCARGOS
REF FDE | PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE
2133 11.04.030 | DILATAGAO M 20,00 55,65 38,04 93,69 24,58 29,56 88,70 1.774,00
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2134

REF ORSE
11354

JUNTA SERRADA TIPO LABIO POLIMERICO, SECAO
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM, PREENCHIDA COM
ARGAMASSA POLIMERICA , DELIMITADOR DE
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO-
PU30

20,00

26,58

13,93

40,51

10,62

12,78

38,35

767,00

2135

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

320,00

25,61

23,72

49,33

12,94

15,56

46,70

14.944,00

2136

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

350,00

62,29

11,33

73,62

19,31

23,23

69,70

24.395,00

2137

101864

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

350,00

16,53

24,20

40,73

10,68

12,85

38,56

13.496,00

2138

REF
CPOS/CDHU
17.01.050

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

M2

250,00

13,08

26,56

39,64

10,40

12,51

37,53

9.382,50

2139

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

120,00

24,16

14,05

38,21

10,02

12,05

36,17

4.340,40

2140

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

30,00

37,65

11,21

48,86

12,82

15,42

46,26

1.387,80

2141

94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

10,00

35,01

13,10

48,11

12,62

15,18

45,55

455,50

2142

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023_PS

30,00

4,19

12,38

16,57

4,34

5,22

15,68

470,40

2143

90446

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS

30,00

7,38

21,80

29,18

7,65

9,20

27,62

828,60

2144

90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

30,00

5,55

16,42

21,97

5,76

6,93

20,80

624,00

2145

90470

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

30,00

8,12

9,60

17,72

4,64

5,59

16,77

503,10

2146

90468

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

30,00

3,86

5,01

8,87

2,32

2,79

8,39

251,70

2147

90469

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

30,00

5,90

7,53

13,43

3,52

4,23

12,71

381,30

2148

2149

REF.:
EMBASA
18.02.16

91834

REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUGAO DE
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO

SERVIGOS DE ELETRICA - INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

M3

4,00

600,00

317,04

11,83

0,00

11,44

317,04

23,27

83,19

6,10

100,05

7,34

300,17

22,03

1.200,68

13.218,00

2150

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

350,00

14,57

12,14

26,71

7,00

8,42

25,28

8.848,00

2151

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

60,00

9,57

4,73

14,30

3,75

4,51

13,53

811,80

2152

REF. 91863 +
2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO
SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS
GUICHES.

200,00

19,77

10,99

30,76

8,07

9,70

29,12

5.824,00

2153

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4

200,00

12,57

13,00

25,57

6,70

8,06

24,20

4.840,00

2154

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

UN

40,00

4,90

9,86

14,76

3,87

4,65

13,97

558,80

2155

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

40,00

8,61

14,77

23,38

6,13

7,37

22,13

885,20

2156

104396

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

15,94

12,00

27,94

7,33

8,81

26,45

396,75

2157

95808

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO
DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

20,66

17,24

37,90

9,94

11,96

35,88

538,20

2158

104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

18,15

14,62

32,77

8,59

10,34

31,02

465,30

2159

104404

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

20,00

22,52

19,87

42,39

11,12

13,37

40,13

802,60

2160

REF. SETOP
ELE-CAN-005

CANALETA EM PVC PARA INSTALAGAO ELETRICA
APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X
10 MM

50,00

4,32

8,00

12,32

3,23

3,88

11,66

583,00

2161

REF. SBC
(078028)

PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. FIXACAO EM LAJE
OU ESTRUTURA METALICA DE TELHADO

60,00

12,87

12,06

24,93

6,54

7,86

23,60

1.416,00

2162

REF. ORSE
(12556)

JUNGAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO

UN

10,00

7,06

9,28

16,34

4,28

5,15

15,47

154,70

2163

REF CPOS
38.21.920

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50
MM, COM ACESSORIOS

20,00

75,92

25,04

100,96

26,49

31,86

95,58

1.911,60

2164

REF CPOS
38.22.620

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM

5,00

47,54

2,49

50,03

13,12

15,78

47,36

236,80

2165

REF SINAPI
91926 +
COTACAO

CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

80,00

5,03

1,50

6,53

1,71

2,06

6,18

494,40

2166

REF. SINAPI
42482 + 7568 +
88247

GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

30,00

4,14

4,34

8,48

2,22

2,67

8,02

240,60

2167

REF 88247 +
COTAGAO

PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAGAO
SOBRE O FORRO, PARA CONEXAO DE LUMINARIAS
DE EMERGENCIA

UN

50,00

5,12

2,17

7,29

1,91

2,30

6,90

345,00

2168

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

3,00

151,51

153,33

304,84

79,99

96,20

288,62

865,86

2169

101798

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN

1,00

362,76

44,08

406,84

106,75

128,39

385,19

385,19
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2170

101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

1,00

355,79

268,15

623,94

163,72

196,91

590,74

590,74

217

M101500040

CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"

Un

100,00

16,14

0,00

16,14

4,23

5,09

15,28

1.528,00

2172

2173

REF. SEDOP
171415

91925

UNIDUT MULTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

M

100,00

800,00

3,82

2,76

1,95

5,77

3,90

1,51

1,02

1,82

1,23

5,46

SERVICOS DE ELETRICA - CABEAMENTO

3,69

546,00

2.952,00

2174

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

800,00

2,15

3,29

0,86

1,03

3,11

2.488,00

2175

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.000,00

3,77

1,45

5,22

1,36

1,64

4,94

4.940,00

2176

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

2.000,00

3,26

1,45

4,71

1,23

1,48

4,45

8.900,00

2177

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

600,00

5,25

1,94

7,19

1,88

2,26

6,80

4.080,00

2178

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

600,00

5,69

1,94

7,63

2,00

2,40

7,22

4.332,00

2179

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

7,44

2,54

9,98

2,61

3,14

9,44

3.776,00

2180

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

400,00

8,17

2,54

10,71

2,81

3,38

10,14

4.056,00

2181

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

500,00

10,04

0,44

10,48

2,74

3,30

9,92

4.960,00

2182

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

500,00

13,81

3,80

17,61

4,62

5,55

16,67

8.335,00

2183

2184

101563

REF.: 88264 +
88247

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0
KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

M

SERV

500,00

6,00

34,82

185,46

0,08

571,02

34,90

756,48

9,15

198,50

11,01

238,74

33,04

SERVICOS DE ELETRICA - QUADROS E ENTRADA DE
ENERGIA

716,23

16.520,00

4.297,38

2185

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

2,00

506,99

29,95

536,94

140,89

169,45

508,37

1.016,74

2186

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

347,20

26,67

373,87

98,10

117,99

353,98

353,98

2187

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

846,06

36,15

882,21

231,49

278,42

835,27

835,27

2188

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

UN

2,00

457,89

76,31

534,20

140,17

168,59

505,78

1.011,56

2189

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

82,51

17,29

99,80

26,18

31,49

94,49

188,98

2190

REF CPOS
04.17.080

REMOGCAO DE BARRAMENTO DE COBRE

1,00

6,75

20,03

26,78

7,02

8,45

25,35

25,35

2191

REF AGETOP
CIVIL 071451

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISJUNTOR
TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM (CURVA
C) - 80 A - 10kA

UN

6,00

172,67

19,83

192,50

50,51

60,75

182,25

1.093,50

2192

REF AGETOP
CIVIL 071450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
BIPOLAR DE 25A-30mA

Un

9,00

119,90

30,05

149,95

39,34

47,32

141,97

1.277,73

2193

REF.: SBC
(064563)

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
20 KA, TRIFASICO

UN

45,00

273,41

24,09

297,50

78,06

93,89

281,67

12.675,15

2194

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

16,00

55,54

4,76

60,30

15,82

19,03

57,09

913,44

2195

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

40,00

55,12

3,51

58,63

15,38

18,50

55,51

2.220,40

2196

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

40,00

10,68

1,75

12,43

3,26

3,92

11,76

470,40

2197

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

45,00

10,88

2,38

13,26

3,47

4,18

12,55

564,75

2198

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

6,00

385,70

66,28

451,98

118,59

142,64

427,93

2.567,58

2199

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

20,00

11,50

3,32

14,82

3,88

4,67

14,03

280,60

2200

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

20,00

56,81

6,62

63,43

16,64

20,01

60,05

1.201,00

2201

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

15,00

61,57

18,95

80,52

21,12

25,41

76,23

1.143,45

2202

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

70,96

9,94

80,90

21,22

25,53

76,59

1.148,85

2203

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

72,99

13,69

86,68

22,74

27,35

82,06

1.230,90

2204

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

10,00

79,31

28,43

107,74

28,27

34,00

102,00

1.020,00

2205

REF.: AGESUL
(1201009016)

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M,
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A
35,05 KW

UN

1,00

5.978,78

346,18

6.324,96

1.659,66

1.996,15

5.988,47

5.988,47

2206

REF.: SIURB
9060002

RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM
BAIXA TENSAO - CONCRETO
SERVIGOS DE ELETRICA - TOMADAS E
INTERRUPTORES
TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

UN

1,00

83,75

240,30

324,05

85,03

102,27

306,81

306,81

CAIXA E PLACA

2207 9?5:4 EI1N£]|:|7 CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" UN 50,00 20,71 15,42 36,13 9,48 11,40 34,20 1.710,00
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE
2208 (92004) SOBREPOR (2 MODULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO UN 50,00 34,02 35,05 69,07 18,12 21,79 65,39 3.269,50
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2209

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

24,33

32,00

56,33

14,78

17,77

53,33

1.333,25

2210

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

22,21

18,52

40,73

10,68

12,85

38,56

3.084,80

2211

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,44

43,32

866,40

2212

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

38,86

35,05

73,91

19,39

23,32

69,97

1.399,40

2213

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

36,31

27,49

63,80

16,74

20,13

60,40

4.832,00

2214

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

34,02

35,05

69,07

18,12

21,79

65,39

1.307,80

2215

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

31,47

27,49

58,96

15,47

18,60

55,82

4.465,60

2216

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

21,06

22,28

43,34

11,37

13,67

41,03

820,60

2217

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,44

43,32

866,40

2218

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,09

36,27

2.901,60

2219

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

26,75

32,00

58,75

15,41

18,54

55,62

1.390,50

2220

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,09

36,27

2.901,60

2221

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

8,50

23,22

6,09

7,32

21,98

1.318,80

2222

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

9,70

18,36

4,81

5,79

17,38

6.952,00

2223

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

40,00

12,87

27,70

40,57

10,64

12,80

38,41

1.536,40

2224

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

11,93

15,27

27,20

7,13

8,58

25,75

1.545,00

2225

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

6,36

14,72

4,64

13,93

5.572,00

2226

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

31,51

30,75

62,26

16,33

19,64

58,94

1.768,20

2227

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

29,05

26,54

55,59

14,58

17,54

52,63

1.052,60

2228

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

36,52

35,05

71,57

18,77

22,58

67,76

677,60

2229

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

18,56

18,03

36,59

9,60

11,54

34,64

1.039,20

2230

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

22,31

22,28

44,59

11,70

14,07

42,21

422,10

2231

REF. SINAPI
38092 + 88247

ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20,00

3,38

2,17

5,55

1,45

1,75

5,25

105,00

2232

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,70

77,11

2.698,85

2233

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

UN

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,70

77,11

2.698,85

SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA

PINTURA

2234 R(E)I’I:13i§)c ADMINISTRACAO LOCAL H 260,00 2,18 137,72 139,90 36,70 44,15 132,45 34.437,00
REF.: SBC LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E
2235 (000071) SUPERESTRUTURA UN 1,00 49,18 3.108,33 3.157,51 828,53 996,51 2.989,53 2.989,53
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
2236 90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 2,13 134,63 136,76 35,88 43,16 129,48 7.768,80
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
2237 91677 COMPLEMENTARES H 70,00 2,13 112,98 115,11 30,20 36,32 108,98 7.628,60
REF.: %
SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO
2238 %?IXI:EZS: (PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,00 M, POR FURO). 30,00 45,99 49,97 95,96 2517 30,28 90,85 2.725,50
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
2239 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,57 36,01 9,44 11,36 34,09 5.113,50
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
2240 88251 COMPLEMENTARES H 100,00 8,44 21,11 29,55 7,75 9,32 27,97 2.797,00
2241 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,43 28,37 36,80 9,65 11,61 34,84 5.226,00
2242 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,87 36,31 9,52 11,45 34,37 5.155,50
2243 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 2.651,00
SERVICOS DE LIMPEZA
REF ORSE | LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE PINTURA,
2244 7725 PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS M2 400,00 3,33 7,87 11,20 2,93 3,53 10,60 4.240,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
2245 99814 PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.000,00 0,76 1,75 2,51 0,65 0,79 2,37 4.740,00
2246 35';2%?;7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.200,00 1,91 2,75 4,66 1,22 1,47 4,41 5.292,00
REF CPOS v
2247 48.20.020 LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA UN 4,00 24,96 59,07 84,03 22,04 26,51 79,55 318,20
2248 R5§F02|:)?23 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEGAO UN 35,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,83 26,51 927,85
REF. SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM PISOS,
2249 (9;8524) TRINCAS E JUNTAS DE DILATAGAO. PREPARO PARA M2 250,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,88 5,65 1.412,50

DESCARTE DE MATERIAIS

REF CPOS | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
2250 oo 07070 IMETAL A . OESSO EnU DEYWALL M3 20,00 115,17 11,81 126,98 33.31 40,07 120,22 2.404.40
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
REF CPOS |CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
2251 05.07.040 | CONCRETO, ARGAMASSA MADEIRA PAPEL M3 200,00 100,62 11,81 112,43 29,50 35,48 106,44 21.288,00
PLASTICO OU METAL
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
REF.: CPOS |METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR
2252 05.07.060  |VEGETAGAO. 1SOPOR. MANTA AGFALTICA E LA DE M3 20,00 119,53 11,81 131,34 34,46 41,45 124,35 2.487,00
VIDRO
~EF - SEINFRA| DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
2253 sy [SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM M3 150,00 11,20 0,00 11,20 2.93 3,53 10,60 1.590,00
( ) |TRANSPORTE
TOTAL GERAL.:
BDI Médio (Padrao TCU): 26,24% R$  3.670.940,55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/04/2025 15:58:26
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

Aplicado a todos os itens

Desconto:

25,00%




Polo 03:
Cidades: Assis Chateaubriand/Barracao/Cantagalo/Capanema/Capitdao Lednidas Marques/Cascavel/Catanduvas/Chopinzinho/Clevelandia/Corbélia/Coronel Vivida/Dois Vizinhos/Formosa do Oeste/Foz do Iguagu/Francisco
Beltrdao/Guaira/Guaraniagu/Laranjeiras do Sul/Mangueirinha/Marechal Candido Rondon/Marmeleiro/Matelandia/Medianeira/Palmas/Palotina/Pato Branco/Quedas do Iguagu/Realeza/Salto do Lontra/Santa Helena/Santo Anténio do
Sudoeste/Sao Joao/Sao Miguel do Iguagu/Terra Roxa/Toledo

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 a4
Em: 24/04/2025 15:58:26 &
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA H:J

|_




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
OBRA: REGISTRO DE PRECOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
) PARA REFORMAS
ENDERECO: Polo 03 - Conforme Anexo
RESPONSAVEL .
TECNICO: Paulo Guilherme A. M Cabral
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
BDI ‘ 1 [x100
(1-1)
COMPOSIGAO DO BDI
Item Descrigao %
AC Administragdo Central 4,00%
SG Seguro + Garantia 0,80%
R Risco 1,27%
DF Despesa Financeira 1,23%
L Lucro 7,40%
| Impostos 8,65%
[ Total 26.24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Prewglenmarla sobre a receita bruta, no
caso de desoneragao na folha)
ISS 5,00%
Total 8,65%

Formula estabelecida pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:58:26
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Curitiba, 18 de margo de 2025

Analise de planilha

Registro de Pre¢os visando eventual prestacdo de servigos comuns de
engenharia para execugao de reformas nos Féruns Eleitorais e edificagées do
Tribunal Regional do Parana

PE 90004/2025

ITEM 03
Empresa: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estao corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrigao Desconto BDI Valor Total

3 Polo 3 25,00% 26,24% R$ 3.670.940,55

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informacgoes.

A composicao analitica do BDI foi preenchida corretamente, a empresa apresentou
BDI de 26,24%. Nao foi feita, por essa equipe técnica, a andlise da carga tributaria

a que esta sujeita a empresa, para conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
APOIO SEGAO DE OBRAS E PROJETOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/04/2025 15:58:26
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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