
Empresa: SMART LINK SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 21.613.941/0001-70

Endereço completo (com CEP):

AV JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, 850, 
BLOCO 02 SALA 1417 - BARRA DA TIJUCA, 
RIO DE JANEIRO/RJ. CEP 22.775-057

Telefone: 21 9 7476 9444

E-mail: contatosmartlink@sbrgrupo.com

Banco: SANTANDER

Agência: 3844

Nº Conta Corrente:  13003111-9

Nome do Representante Legal (que assinará 

o contrato):
ROBERTA DA SILVA RAMOS 

CPF do Representante Legal (que assinará o 

contrato):
077.259.287-07

PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS

POLO 04

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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Razão 

Social:

CNPJ:

Insc. 

Estadual:

Insc. 

Municipal:

Endereço:

Telefones:  (21) 9 7476-9444

E-Mail:

Agência: 3844

Conta-Corrente:  13003111-9

Nome:

Nacionalid

ade:

Profissão:

Estado 

Civil:
 SOLTEIRA CPF:  077.259.287-08

Órgão Exp.:  DETRAN-RJ

Data de Emissão:  19/07/2022

Telefone:  (21) 9 7476-9444

E-Mail:

 ROBERTA DA SILVA RAMOS

DADOS DA PROPONENTE

 SMART LINK SOLUÇÕES LTDA

 21.613.941/0001-70

86.851.210

 1.398.214-7

 AV JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, Nº 850, BLOCO 02 SALA 1417, CEP 

22.775-057 – BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO/RJ.

 licitacao@sbrgrupo.com 

Banco:  SANTANDER

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

(que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou procuração)

 BRASILEIRA

 EMPRESÁRIA

Identidade:  11.643.535-5

 contatosmartlink@sbrgrupo.com 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

08/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 VALOR 
UNITÁRIO
MATERIAL 

 VALOR UNITÁRIO
MÃO DE OBRA 

 VALOR UNITÁRIO 
TOTAL SEM BDI 

 BDI 
 DESCONTO 

LINEAR 

 VALOR UNITÁRIO
COM DESCONTO E 

BDI 
 VALOR TOTAL 

 SERVIÇOS ACESSÓRIOS 

2254 COTAÇÃO  ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  UN 10,00            262,55                     0,00                 262,55              68,89                 82,86                      248,58                 2.485,80 

2255
COTAÇÃO 
CREAPR

 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - 
CREAPR 

 UN 4,00              99,64                     0,00                   99,64              26,14                 31,44                        94,33                    377,32 

2256
REF SUDECAP 

(01.03.02)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRÃO TRE-PR 

 m² 4,00            351,98                   15,92                 367,90              96,53               116,10                      348,32                 1.393,28 

2257
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               441,84                   1.325,52                 7.953,12 

2258
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               441,84                   1.325,52                 7.953,12 

2259 10776

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

 MES 12,00            625,00                     0,00                 625,00            164,00               197,25                      591,75                 7.101,00 

2260 97637
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 300,00               1,04                     2,68                     3,72                0,97                   1,17                          3,52                 1.056,00 

2261
REF. FDE 
13.80.013

 ISOLAMENTO COM LONA PRETA  M2 800,00               4,24                     0,59                     4,83                1,26                   1,52                          4,57                 3.656,00 

2262 85423
 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM 

 M2 100,00               5,88                     5,19                   11,07                2,90                   3,49                        10,48                 1.048,00 

2263
REF.: SBC 
(020026)

 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 

 M 150,00               7,02                     5,65                   12,67                3,32                   3,99                        11,99                 1.798,50 

 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2264 97629
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 30,00              30,89                   78,38                 109,27              28,67                 34,48                      103,45                 3.103,50 

2265 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 12,00              66,32                 168,32                 234,64              61,56                 74,05                      222,15                 2.665,80 

2266 97634
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 600,00               2,48                     6,34                     8,82                2,31                   2,78                          8,35                 5.010,00 

2267 97633
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 80,00               8,37                   21,60                   29,97                7,86                   9,45                        28,37                 2.269,60 

2268 97632
 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00               0,96                     2,47                     3,43                0,90                   1,08                          3,24                    648,00 

2269
REF. SINAPI 

97640

 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 550,00               0,62                     1,61                     2,23                0,58                   0,70                          2,11                 1.160,50 

2270 97641
 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 30,00               1,07                     2,75                     3,82                1,00                   1,20                          3,61                    108,30 

2271 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M3 50,00              21,26                   53,09                   74,35              19,50                 23,46                        70,39                 3.519,50 

2272 97638
 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 100,00               3,02                     7,81                   10,83                2,84                   3,41                        10,25                 1.025,00 

2273
REF. EMOP 

05.001.0101-A
 REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA  M2 30,00              13,81                   37,80                   51,61              13,54                 16,28                        48,86                 1.465,80 

2274 97631
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 650,00               4,19                   10,82                   15,01                3,93                   4,73                        14,21                 9.236,50 

2275
REF CPOS 
03.08.200

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS 

 M2 250,00               2,75                     6,49                     9,24                2,42                   2,91                          8,74                 2.185,00 

2276 REF. 87663
 REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 4,00               4,53                   12,08                   16,61                4,35                   5,24                        15,72                      62,88 

2277 102192
 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021 

 M2 30,00               5,75                   16,42                   22,17                5,81                   6,99                        20,99                    629,70 

2278
REF.:  SINAPI 

(97645)
 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 M2 150,00               8,97                   23,44                   32,41                8,50                 10,22                        30,68                 4.602,00 

2279
REF SBC 
022025

 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS  M2 40,00               3,34                   11,12                   14,46                3,79                   4,56                        13,69                    547,60 

2280
REF. SINAPI 

97644
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 25,00               3,48                     9,07                   12,55                3,29                   3,96                        11,88                    297,00 

2281
REF. SINAPI  

85334 - 11/2017
 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA  M2 30,00               8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                    795,30 

2282
REF. SIURB 
176097 (2)

 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2 40,00              25,14                   71,33                   96,47              25,31                 30,44                        91,33                 3.653,20 

2283 85408  REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO  M2 30,00              16,49                   40,45                   56,94              14,94                 17,97                        53,91                 1.617,30 

2284
REF. SBC 
(022086)

 RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA 
CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO 
ADEQUADO 

 M2 100,00               1,32                     3,13                     4,45                1,16                   1,40                          4,21                    421,00 

2285
REF SBC 
022357

 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO  UN 2,00              24,18                   68,62                   92,80              24,35                 29,28                        87,86                    175,72 

2286
REF. CPOS 
04.09.100

 RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO OU 
GRADIL EM GERAL 

 M2 60,00              11,73                   33,28                   45,01              11,81                 14,20                        42,61                 2.556,60 

2287
REF. SINAPI - 

85421
 REMOCAO DE ESPELHO  M2 10,00               5,89                   17,97                   23,86                6,26                   7,53                        22,59                    225,90 

2288
REF. SINAPI - 

97666 (4)
 REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS 

 UN 20,00               3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,82                        11,46                    229,20 

2289 REF. 97666
 REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 UN 15,00               3,08                     8,50                   11,58                3,03                   3,65                        10,96                    164,40 

2290 97664
 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 10,00               0,57                     1,50                     2,07                0,54                   0,65                          1,95                      19,50 

2291 REF. 97666 (3)
 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 30,00               3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,82                        11,46                    343,80 

2292 REF.: 97663
 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 UN 25,00               4,23                   11,65                   15,88                4,16                   5,01                        15,03                    375,75 

2293
REF. ORSE 

8387
 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO  M2 6,00               9,58                   23,87                   33,45                8,77                 10,55                        31,67                    190,02 

2294 97662
 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00               0,18                     0,48                     0,66                0,17                   0,20                          0,62                    124,00 

2295
REF CPOS 
04.11.160

 RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA  UN 6,00               5,89                   21,10                   26,99                7,08                   8,51                        25,55                    153,30 

2296
REF IOPES 

010227
 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE LIGAÇÃO 

 UN 2,00              16,07                   47,46                   63,53              16,67                 20,05                        60,15                    120,30 

2297
REF. ORSE 

4988
 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS  UN 35,00              37,67                   57,66                   95,33              25,01                 30,08                        90,25                 3.158,75 

2298 97665
 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 100,00               0,65                     1,72                     2,37                0,62                   0,74                          2,24                    224,00 

2299 97660
 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 80,00               0,24                     0,63                     0,87                0,22                   0,27                          0,82                      65,60 

2300 104792
 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 
ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 3.000,00               0,14                     0,37                     0,51                0,13                   0,16                          0,48                 1.440,00 

2301
REF FDE 
09.56.003

 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO  UN 5,00              16,86                   50,10                   66,96              17,57                 21,13                        63,39                    316,95 
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2302
REF SBC 
022400

 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS  M 60,00               2,08                     5,73                     7,81                2,04                   2,46                          7,39                    443,40 

2303
REF SETOP 

DEM-CON-050
 REMOÇÃO DE CONCERTINA COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M 150,00               1,17                     2,75                     3,92                1,02                   1,23                          3,71                    556,50 

2304
REF CPOS 
02.05.060

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS 
METÁLICAS COM ALTURA ATÉ 10M 

 M 200,00               3,82                   11,01                   14,83                3,89                   4,68                        14,04                 2.808,00 

2305 97635
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU 
DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 250,00               5,82                   15,42                   21,24                5,57                   6,70                        20,11                 5.027,50 

2306 REF 94263
 RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 
AF_06/2016 

 M 15,00               6,27                   16,65                   22,92                6,01                   7,23                        21,70                    325,50 

2307
REF ORSE 

2437
 REMOÇÃO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS  UN 2,00              19,24                   49,47                   68,71              18,02                 21,68                        65,05                    130,10 

2308 REF. 97647
 REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 50,00               1,21                     3,25                     4,46                1,17                   1,40                          4,22                    211,00 

2309
REF ORSE 

4866
 REMOÇÃO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA)  M2 50,00               8,38                   23,77                   32,15                8,43                 10,14                        30,43                 1.521,50 

2310 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA 
E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 1.000,00               1,29                     3,38                     4,67                1,22                   1,47                          4,42                 4.420,00 

2311 104803
 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 400,00               1,61                     4,43                     6,04                1,58                   1,90                          5,71                 2.284,00 

2312
REF ORSE 

9223
 DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA DE 
INCÊNDIO 4CV - PARA SUBSTITUIÇÃO 

 UN 1,00              33,50                   96,12                 129,62              34,01                 40,90                      122,72                    122,72 

2313
REF.:  

EMBASA 
120601

 REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 
50 A 300 mm 

 M 50,00               6,66                   14,39                   21,05                5,52                   6,64                        19,93                    996,50 

2314
REF.  ORSE 

13416
 REMOÇÃO DE  TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

 M2 1.000,00               3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,53                        10,60               10.600,00 

2315
REF AGESUL 
0201002032

 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU 
PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA 

 M2 200,00               4,58                   11,23                   15,81                4,14                   4,98                        14,96                 2.992,00 

2316
REF.:  ORSE 

(11912)
 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, 
COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO 

 M 50,00              12,92                     2,99                   15,91                4,17                   5,02                        15,06                    753,00 

2317 104799
 REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 4,00               3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,41                        13,23                      52,92 

2318
REF ORSE 

(8344)
 RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA 

 M2 1.000,00               3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,41                        13,23               13.230,00 

 SERVIÇOS COM CONCRETO 

2319 94994

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 M2 450,00              74,45                   23,96                   98,41              25,82                 31,05                        93,17               41.926,50 

2320 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

 M3 30,00            535,05                 255,26                 790,31            207,37               249,42                      748,26               22.447,80 

2321 105023
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              44,40                   25,61                   70,01              18,37                 22,09                        66,28                 1.325,60 

2322 105029
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              35,77                   16,10                   51,87              13,61                 16,37                        49,11                    982,20 

2323 105033
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 80,00              38,48                   18,20                   56,68              14,87                 17,88                        53,66                 4.292,80 

2324
REF. AGETOP 
CIVIL 071679

 BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA AS 
LUMINÁRIAS DE JARDIM 

 UN 6,00              54,47                   39,93                   94,40              24,77                 29,79                        89,37                    536,22 

2325
REF. EMBASA 

503116
 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA 
E=10 CM 

 M2 5,00            105,68                   58,77                 164,45              43,15                 51,90                      155,70                    778,50 

2326
REF IOPES 

200501

 EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO 
DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 
MASTROS. 

 UN 1,00         1.235,44                 777,94              2.013,38            528,31               635,42                   1.906,26                 1.906,26 

2327 94971

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

 M3 20,00            394,46                   70,39                 464,85            121,97               146,70                      440,11                 8.802,20 

2328 103670
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

 M3 20,00            104,42                 281,57                 385,99            101,28               121,81                      365,45                 7.309,00 

2329 97113
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

 M2 400,00               1,75                     0,24                     1,99                0,52                   0,62                          1,88                    752,00 

2330 97086

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

 M2 15,00              65,29                   95,57                 160,86              42,20                 50,76                      152,30                 2.284,50 

2331 96542

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 50,00              44,65                   64,72                 109,37              28,69                 34,51                      103,55                 5.177,50 

2332 92419

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 50,00              57,68                   39,44                   97,12              25,48                 30,65                        91,95                 4.597,50 

2333 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 

 M3 10,00            109,97                   69,18                 179,15              47,00                 56,53                      169,61                 1.696,10 

2334 100324

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019 

 M3 5,00              93,66                   56,48                 150,14              39,39                 47,38                      142,15                    710,75 

2335 REF 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017 

 M3 5,00              56,57                   41,66                   98,23              25,77                 31,00                        93,00                    465,00 

2336 97092
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_09/2021 

 KG 50,00              13,63                     0,82                   14,45                3,79                   4,56                        13,68                    684,00 

2337 92760

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 75,00              10,42                     3,39                   13,81                3,62                   4,35                        13,07                    980,25 

2338 92761

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00              10,36                     2,22                   12,58                3,30                   3,97                        11,91                 1.191,00 

2339 92762

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00               9,55                     1,47                   11,02                2,89                   3,47                        10,43                 2.086,00 

2340 92763

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00               8,25                     0,92                     9,17                2,40                   2,89                          8,68                    868,00 

2341 92759

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00              10,12                     5,10                   15,22                3,99                   4,80                        14,41                 2.882,00 

2342 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              12,01                   10,78                   22,79                5,98                   7,19                        21,57                 3.235,50 

2343 96544
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 50,00              11,89                     7,93                   19,82                5,20                   6,25                        18,76                    938,00 

2344 96545
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              11,52                     5,82                   17,34                4,55                   5,47                        16,41                 2.461,50 

2345 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              10,52                     4,37                   14,89                3,90                   4,69                        14,09                 2.113,50 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2346 40780
 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 
APARENTE 

 M2 20,00               4,58                   12,29                   16,87                4,42                   5,32                        15,97                    319,40 

2347 97097
 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

 M2 100,00              41,84                     2,45                   44,29              11,62                 13,97                        41,93                 4.193,00 

2348 90280

 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021 

 M3 10,00            496,37                   90,60                 586,97            154,02               185,24                      555,74                 5.557,40 

2349
REF.: FDE 
(16.43.017)

 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE 
OU VIGAS), COM PERFURATRIZ 

 UN 6,00            145,15                     0,00                 145,15              38,08                 45,80                      137,42                    824,52 

 SERVIÇOS EM CONCRETO - FUNDAÇÕES 

2350 95577
 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS 

 KG 80,00               9,36                     1,22                   10,58                2,77                   3,33                        10,01                    800,80 

2351 95584
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,57                     4,24                   14,81                3,88                   4,67                        14,02                    420,60 

2352 101174
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

 M 80,00              49,55                   46,61                   96,16              25,23                 30,34                        91,04                 7.283,20 

2353 95583
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,61                     7,04                   17,65                4,63                   5,57                        16,71                    501,30 

 SERVIÇOS DE ALVENARIA 

2354 93200
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

 M 20,00               4,62                     9,61                   14,23                3,73                   4,49                        13,47                    269,40 

2355 103334

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 M2 100,00              82,15                   89,56                 171,71              45,05                 54,19                      162,57               16.257,00 

2356 103318

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

 M2 50,00              60,84                   38,86                   99,70              26,16                 31,46                        94,39                 4.719,50 

2357
REF. ORSE - 

9430

 CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO 
EMBUTIDO 

 M 200,00               1,13                     3,48                     4,61                1,20                   1,45                          4,36                    872,00 

2358 90437
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              11,57                   39,29                   50,86              13,34                 16,05                        48,15                    963,00 

2359 90436
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 UN 10,00               4,34                   14,74                   19,08                5,00                   6,02                        18,06                    180,60 

2360 90438
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              16,89                   57,39                   74,28              19,49                 23,44                        70,32                 1.406,40 

2361 90456
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 

 UN 100,00               1,68                     5,36                     7,04                1,84                   2,22                          6,66                    666,00 

2362 90457
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00               3,83                   12,23                   16,06                4,21                   5,06                        15,20                      60,80 

2363 90458
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00              10,93                   34,89                   45,82              12,02                 14,46                        43,38                    173,52 

2364 90467

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00               9,26                   19,05                   28,31                7,42                   8,93                        26,80                 2.680,00 

2365 91191
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00               7,97                     8,85                   16,82                4,41                   5,30                        15,92                    318,40 

2366 90443

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 M 50,00               2,33                     7,92                   10,25                2,68                   3,23                          9,70                    485,00 

2367 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00               2,54                     8,09                   10,63                2,78                   3,35                        10,06                    503,00 

2368 91222

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00               2,59                     8,80                   11,39                2,98                   3,59                        10,78                 1.078,00 

2369 90466

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00               6,11                   12,75                   18,86                4,94                   5,95                        17,85                    892,50 

2370 104766
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00               6,42                   13,01                   19,43                5,09                   6,13                        18,39                    919,50 

2371 91190
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF_09/2023 

 UN 20,00               5,02                     7,53                   12,55                3,29                   3,96                        11,88                    237,60 

2372 91192
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              13,27                   11,21                   24,48                6,42                   7,72                        23,17                    463,40 

 PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTÍCIA 

2373 96358

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 300,00              82,99                   16,04                   99,03              25,98                 31,25                        93,76               28.128,00 

2374 96359

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 125,00              93,35                   18,28                 111,63              29,29                 35,23                      105,69               13.211,25 

2375 96367

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 100,00            143,55                   25,10                 168,65              44,25                 53,22                      159,67               15.967,00 

2376 96370

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 30,00              55,83                   10,55                   66,38              17,41                 20,94                        62,84                 1.885,20 

2377 96373
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 50,00              10,16                     2,03                   12,19                3,19                   3,84                        11,54                    577,00 

2378 96374
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 100,00              29,69                     2,52                   32,21                8,45                 10,16                        30,49                 3.049,00 

2379
REF.: SINAPI 

(96358) (2)

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES 

 M2 80,00              98,55                   16,04                 114,59              30,06                 36,16                      108,49                 8.679,20 

2380 96368

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 40,00            160,73                   24,61                 185,34              48,63                 58,49                      175,47                 7.018,80 

2381
REF.: CPOS 

14.31.030

 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 
12MM, COM ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E 
FIXAÇÃO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 M2 30,00            142,87                 125,09                 267,96              70,31                 84,56                      253,70                 7.611,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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 REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA ÚNICA, 
EMBOÇO, TEXTURAS 

2382 87905

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 M2 1.000,00               3,52                     6,33                     9,85                2,58                   3,10                          9,32                 9.320,00 

2383 87531

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 300,00              19,12                   20,02                   39,14              10,27                 12,35                        37,05               11.115,00 

2384 104217

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

 M2 800,00              26,61                   32,12                   58,73              15,41                 18,53                        55,60               44.480,00 

 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 

2385 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023 

 M 300,00               5,50                     2,56                     8,06                2,11                   2,54                          7,63                 2.289,00 

2386 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 35,00              48,51                   22,52                   71,03              18,63                 22,41                        67,25                 2.353,75 

2387 87247

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 80,00              45,92                   16,28                   62,20              16,32                 19,63                        58,89                 4.711,20 

2388 87248

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 500,00              43,55                     9,21                   52,76              13,84                 16,65                        49,95               24.975,00 

2389 87273

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 M2 350,00              67,13                   25,45                   92,58              24,29                 29,21                        87,65               30.677,50 

2390 98689
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 30,00            104,54                   22,56                 127,10              33,35                 40,11                      120,33                 3.609,90 

2391 87244

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023 

 M2 20,00            237,28                   43,36                 280,64              73,63                 88,56                      265,70                 5.314,00 

 FORRO 

2392 96114
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 M2 50,00              62,20                   21,04                   83,24              21,84                 26,27                        78,81                 3.940,50 

2393
REF.: CPOS 
22.20.040 + 
SBC 062226

 FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM 
PLACAS - INSTALAÇÃO. PLACAS DE FORRO 
FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA) 

 M2 500,00               5,74                     7,07                   12,81                3,36                   4,04                        12,12                 6.060,00 

2394
REF SINAPI 

(96115)

 FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS, 
INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFIS 

 M2 400,00              27,33                   13,14                   40,47              10,61                 12,77                        38,31               15.324,00 

2395
REF CPOS 
22.20.040

 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU 
ENCAIXADOS 

 M2 200,00               2,50                     7,30                     9,80                2,57                   3,09                          9,27                 1.854,00 

2396
REF.:  SIURB 

(12001045)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM 
RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE 
FIXAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÃO EM BEIRAL 
COM RÉGUAS NA MENOR DIREÇÃO. ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO. 

 M2 200,00            112,42                     0,00                 112,42              29,49                 35,47                      106,43               21.286,00 

2397 96121
 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 

 M 250,00               8,58                     5,13                   13,71                3,59                   4,32                        12,98                 3.245,00 

2398
REF.:   

SEINFRA 
(C4471)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC 
MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO COM PERFIL "CARTOLA" 

 M2 250,00            125,67                     0,00                 125,67              32,97                 39,66                      118,98               29.745,00 

 ESCAVAÇÕES, REATERROS E SERVIÇOS COM SOLO 

2399 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 M3 100,00              32,91                   77,89                 110,80              29,07                 34,96                      104,90               10.490,00 

2400 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

 M2 400,00               0,28                     0,62                     0,90                0,23                   0,28                          0,85                    340,00 

2401 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

 M3 50,00              19,96                   47,22                   67,18              17,62                 21,20                        63,60                 3.180,00 

2402 94319
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

 M3 30,00              63,10                   20,95                   84,05              22,05                 26,52                        79,57                 2.387,10 

2403 104737
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 M3 80,00               9,90                   17,50                   27,40                7,18                   8,64                        25,94                 2.075,20 

2404
REF.: IOPES 

(200323)
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE 
PEDRA 

 M3 15,00            164,29                 119,73                 284,02              74,52                 89,63                      268,91                 4.033,65 

2405 101619
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

 M3 15,00            133,36                 146,89                 280,25              73,53                 88,44                      265,34                 3.980,10 

 SERVIÇOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS 

2406
REF ORSE 

2339
 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS  M2 30,00               9,54                   14,99                   24,53                6,43                   7,74                        23,22                    696,60 

2407
REF FDE 
11.04.041

 SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 60,00              17,36                   14,26                   31,62                8,29                   9,97                        29,93                 1.795,80 

2408
REF. ORSE 

8394
 APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM 
FISSURAS 

 M 50,00              37,19                     9,50                   46,69              12,25                 14,73                        44,20                 2.210,00 

2409
REF ORSE 

4780
 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR 

 M2 30,00              81,40                     6,96                   88,36              23,18                 27,88                        83,65                 2.509,50 

2410
REF FDE 
16.39.001

 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE 
CIMENTO (3,0 

 M3 1,00         4.182,48                 856,08              5.038,56         1.322,11            1.590,16                   4.770,50                 4.770,50 

2411
REF.  IOPES 

040801
 REMOÇÃO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO 

 M3 1,00               0,00              2.990,22              2.990,22            784,63               943,71                   2.831,14                 2.831,14 

2412
REF.: SBC 
(160386)

 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM 
ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOXI 

 M2 20,00            376,07                   21,47                 397,54            104,31               125,46                      376,39                 7.527,80 

2413
REF.: SINAPI 
(96135) + SBC 

(5145)

 CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS COM 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA 
(ELASTICA) 

 M2 40,00              61,45                   19,58                   81,03              21,26                 25,57                        76,71                 3.068,40 

 COBERTURA 

2414 94207

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 300,00              39,24                     6,39                   45,63              11,97                 14,40                        43,20               12.960,00 

2415 94223
 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M 40,00              70,24                     3,16                   73,40              19,26                 23,16                        69,49                 2.779,60 

2416 94198
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M2 20,00              33,36                   12,06                   45,42              11,91                 14,33                        43,00                    860,00 

2417 94219

 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 8,00              21,70                   17,01                   38,71              10,15                 12,21                        36,65                    293,20 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2418 100329
 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 50,00               9,97                   11,56                   21,53                5,64                   6,79                        20,38                 1.019,00 

2419
REF.: SINAPI 

(94216)

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS 
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM, 
LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO 
EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO 
OU PIR DE 35KG/M³. MEDIÇÃO POR ÁREA EM PLANTA 

 M2 1.000,00            176,88                     2,79                 179,67              47,14                 56,70                      170,11             170.110,00 

2420
REF.: ORSE 

(9077)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA 
TERMOACÚSTICA 

 M 80,00            147,66                   11,25                 158,91              41,69                 50,15                      150,45               12.036,00 

2421 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M2 800,00              41,19                     7,67                   48,86              12,82                 15,42                        46,26               37.008,00 

2422
REF.: SINAPI 

92580

 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERÇAS EM 
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERÇAS 
ANTIGAS E IÇAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO, 
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 M 400,00              83,95                   14,14                   98,09              25,73                 30,95                        92,87               37.148,00 

2423 92604

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00            676,98                 141,32                 818,30            214,72               258,25                      774,76                 6.198,08 

2424 92620

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.772,12                 336,93              2.109,05            553,41               665,61                   1.996,84               15.974,72 

2425 92614

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.367,82                 268,26              1.636,08            429,30               516,34                   1.549,04               12.392,32 

 SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA 

2426
REF SINAPI 

94229

 ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA 
SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE PONTOS DE ANCORAGEM) 

 CJ 5,00              99,76                 266,48                 366,24              96,10               115,58                      346,75                 1.733,75 

2427
REF.: EMBASA 

(03.95.11)

 MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM 
CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

 M 60,00              15,57                   45,04                   60,61              15,90                 19,12                        57,38                 3.442,80 

2428
REF.:  SINAPI 

(90778 + 
100533)

 INSPEÇÃO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE 
VIDA E ANCORAGEM, COM DESMONTAGEM E 
REMONTAGEM DE PONTOS DE ANCORAGEM E 
LINHAS, INCLUSIVE TRACIONAMENTO DAS LINHAS. 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS 
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TÉCNICO 

 UN 4,00              96,69              2.906,75              3.003,44            788,10               947,88                   2.843,65               11.374,60 

2429
REF.:  SINAPI 

88315 + 90777+ 
88309 + 100309

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM 
DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325), 
FIXAÇÃO QUÍMICA OU TRANSFIXAÇÃO 

 UN 15,00              60,43                 542,20                 602,63            158,13               190,19                      570,57                 8.558,55 

 CALHAS E RUFOS 

2430
REF.: SIURB 

029040
 BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M  UN 30,00              11,45                     9,70                   21,15                5,54                   6,67                        20,02                    600,60 

2431 101979
 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

 M 300,00              36,99                     6,75                   43,74              11,47                 13,80                        41,41               12.423,00 

2432 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 M 130,00              46,08                     7,94                   54,02              14,17                 17,04                        51,14                 6.648,20 

2433 REF 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 M 200,00              86,92                     7,94                   94,86              24,89                 29,93                        89,81               17.962,00 

2434
REF. REF 

94231

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 M 80,00              54,97                     7,94                   62,91              16,50                 19,85                        59,56                 4.764,80 

2435 94228
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 100,00              74,23                   15,66                   89,89              23,58                 28,36                        85,10                 8.510,00 

2436 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 150,00            145,05                   27,96                 173,01              45,39                 54,60                      163,80               24.570,00 

2437 REF 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

 M 160,00            173,75                   33,53                 207,28              54,39                 65,41                      196,25               31.400,00 

2438
REF.: SINAPI 

94228
 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS 

 M 300,00               5,54                     7,54                   13,08                3,43                   4,12                        12,38                 3.714,00 

2439
REF.: SINAPI 

94231

 INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
CORTE E CHUMBAMENTO 

 M 80,00              17,06                   22,83                   39,89              10,46                 12,58                        37,76                 3.020,80 

 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2440 89512
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 150,00              38,05                   19,72                   57,77              15,15                 18,23                        54,69                 8.203,50 

2441 89529

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 30,00              32,69                     6,30                   38,99              10,23                 12,30                        36,91                 1.107,30 

2442 89554
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 15,00              26,25                     4,20                   30,45                7,99                   9,61                        28,83                    432,45 

2443 89559
 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              66,08                     4,20                   70,28              18,44                 22,18                        66,54                    332,70 

2444 89531

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              33,81                     6,30                   40,11              10,52                 12,65                        37,97                    189,85 

2445 95694
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              50,24                     6,30                   56,54              14,83                 17,84                        53,53                    267,65 

2446 89571
 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              64,72                     8,41                   73,13              19,18                 23,07                        69,23                    346,15 

2447 89567

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              76,10                     8,41                   84,51              22,17                 26,67                        80,01                    400,05 

2448 104166
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 70,00              71,07                   12,41                   83,48              21,90                 26,34                        79,03                 5.532,10 

2449 104167

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 10,00            114,08                   12,75                 126,83              33,28                 40,02                      120,08                 1.200,80 

2450 104170
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 10,00              64,99                     8,49                   73,48              19,28                 23,19                        69,57                    695,70 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2451 89701

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 5,00            175,20                   30,81                 206,01              54,05                 65,01                      195,05                    975,25 

2452 89591

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

 UN 10,00            113,94                   23,10                 137,04              35,95                 43,24                      129,74                 1.297,40 

2453 104173

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 2,00              80,40                     7,43                   87,83              23,04                 27,71                        83,15                    166,30 

2454 104174

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            181,66                   15,58                 197,24              51,75                 62,24                      186,74                    373,48 

2455 89704

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            133,56                   26,49                 160,05              41,99                 50,51                      151,53                    303,06 

2456 REF 91187

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO. 
AF_05/2015 

 M 50,00               2,54                     6,38                     8,92                2,34                   2,81                          8,44                    422,00 

2457
REF.  SINAPI 

91172

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO 
EM LAJE 

 M 50,00               4,42                     3,83                     8,25                2,16                   2,60                          7,81                    390,50 

2458 104178
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              19,78                     3,18                   22,96                6,02                   7,24                        21,73                    108,65 

2459 104179
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              82,17                     4,24                   86,41              22,67                 27,27                        81,81                    409,05 

2460 89495
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              13,35                     5,48                   18,83                4,94                   5,94                        17,82                    178,20 

2461 89482
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              30,49                   10,65                   41,14              10,79                 12,98                        38,95                    389,50 

2462
REF.:  SBC 

(054248)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 150mm 

 UN 4,00              48,69                   49,92                   98,61              25,87                 31,12                        93,36                    373,44 

2463
REF.:  SBC 

(054046)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 100mm 

 UN 8,00              41,28                   49,92                   91,20              23,93                 28,78                        86,34                    690,72 

 DRENAGEM E CISTERNAS 

2464 102697

 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021 

 M 100,00              88,67                   12,30                 100,97              26,49                 31,86                        95,59                 9.559,00 

2465 102669

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 80,00              58,04                     9,87                   67,91              17,81                 21,43                        64,29                 5.143,20 

2466 102666

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 200,00              50,57                     6,55                   57,12              14,98                 18,02                        54,08               10.816,00 

2467 99251

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 10,00            166,32                 163,13                 329,45              86,44               103,97                      311,92                 3.119,20 

2468 102994
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 50,00              96,61                   30,59                 127,20              33,37                 40,14                      120,43                 6.021,50 

2469 102990
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 20,00              21,82                   13,69                   35,51                9,31                 11,20                        33,62                    672,40 

2470 103003

 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00            425,84                   25,30                 451,14            118,37               142,37                      427,13                 4.271,30 

2471 103006

 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. 
AF_08/2021 

 UN 5,00            649,60                 254,91                 904,51            237,34               285,46                      856,39                 4.281,95 

2472 99262

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            348,12                 341,34                 689,46            180,91               217,59                      652,78                 3.263,90 

2473 99264

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            432,95                 360,73                 793,68            208,26               250,48                      751,45                 3.757,25 

2474
REF.:  

EMBASA 
(10.04.37)

 FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO 
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ 
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA 
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS 

 M2 15,00            179,85                   38,63                 218,48              57,32                 68,95                      206,85                 3.102,75 

2475
REF.:  SINAPI 

(102697)

 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

 M 150,00            121,06                   12,30                 133,36              34,99                 42,08                      126,26               18.939,00 

 ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS 

2476
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON 

 UN 30,00               1,91                     4,98                     6,89                1,80                   2,17                          6,52                    195,60 

2477
REF. SINAPI 

85005 + CPOS 
26.04.010

 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 8,00            617,25                   64,05                 681,30            178,77               215,01                      645,05                 5.160,40 

2478
REF.: CPOS 

44.03.090
 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              25,80                     6,96                   32,76                8,59                 10,33                        31,01                    248,08 

2479
REF.: IOPES 

210210 + SBC 
11460

 PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS 
FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 
30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              44,20                     4,74                   48,94              12,84                 15,44                        46,33                    370,64 

2480
REF.: SINAPI 
88624 + 88247 

+ COTAÇÃO (5)

 KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, 1/2CV - 
800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.054,02                 243,86              1.297,88            340,56               409,61                   1.228,83                 2.457,66 

2481
REF. ORSE 

9224
 KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 400KG, 127V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.204,16                 200,40              1.404,56            368,55               443,27                   1.329,83                 2.659,66 

2482 REF.: 103307

 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA 
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
375 L, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, INSTALAÇÃO SOBRE PISO JÁ 
EXISTENTE 

 UN 3,00         1.276,28                   86,60              1.362,88            357,61               430,12                   1.290,37                 3.871,11 

2483
REF. SBC 

200505
 INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL 
EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

 M2 80,00               7,49                   24,14                   31,63                8,29                   9,98                        29,94                 2.395,20 

2484
REF. CPOS 
54.20.040

 BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  M 18,00              69,56                   14,48                   84,04              22,05                 26,52                        79,56                 1.432,08 

2485
REF. SEINFRA 

C0354
 BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO 
FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 

 UN 6,00              48,13                   34,23                   82,36              21,61                 25,99                        77,97                    467,82 

2486
REF AGETOP 
CIVIL 270802

 ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS  CJ 2,00            134,74                 112,25                 246,99              64,81                 77,95                      233,85                    467,70 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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2487
REF.  

SUDECAP 
(48.49.51)

 MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M  UN 2,00            718,61                     0,00                 718,61            188,56               226,79                      680,37                 1.360,74 

2488
REF. SINAPI 

86902
 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO  UN 4,00            107,80                   33,09                 140,89              36,96                 44,46                      133,39                    533,56 

2489 REF. 74194/001  REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO  M 2,00              63,78                 158,02                 221,80              58,20                 70,00                      210,00                    420,00 

2490
REF 

CPOS/CDHU 
(43.05.030)

 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 
A 190 M3/H. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM ACABAMENTO 
VENEZIANA NA PARTE EXTERNA. 

 UN 6,00            462,63                   50,10                 512,73            134,54               161,81                      485,45                 2.912,70 

2491
REF SINAPI 

103307
 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

 UN 3,00              40,37                   86,60                 126,97              33,31                 40,07                      120,21                    360,63 

2492
REF 

CPOS/CDHU 
(66.02.239)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE 
AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇO ATÉ 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E 
CONTROLES 

 CJ 3,00         3.222,35                     0,00              3.222,35            845,54            1.016,97                   3.050,92                 9.152,76 

 ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

2493
REF. ORSE - 

799

 POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M 

 UN 4,00            416,32                 116,30                 532,62            139,75               168,09                      504,28                 2.017,12 

2494
REF. ORSE - 

7319

 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA 
METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. 
PCD E IDOSO 

 UN 4,00            308,21                   17,86                 326,07              85,56               102,90                      308,72                 1.234,88 

2495
REF. SINAPI 

84187 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE 
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM 

 UN 3,00            356,87                     7,74                 364,61              95,67               115,07                      345,21                 1.035,63 

2496
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015

 PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES 
VARIADAS. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            209,56                   31,86                 241,42              63,34                 76,19                      228,57                 4.571,40 

2497
REF. ORSE - 

11961

 ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE 

 UN 10,00            546,49                     8,16                 554,65            145,54               175,04                      525,14                 5.251,40 

2498
REF.: ORSE 

12209 + 
COTAÇÃO

 TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM ALAVANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00            182,94                   23,72                 206,66              54,22                 65,22                      195,66                 1.956,60 

2499
REF. ORSE - 

8492
 REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX 
POLIDO 

 UN 6,00               2,53                     8,36                   10,89                2,85                   3,43                        10,31                      61,86 

2500
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            123,80                     8,36                 132,16              34,67                 41,70                      125,12                 2.502,40 

2501
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 10,00            116,26                     8,36                 124,62              32,70                 39,33                      117,99                 1.179,90 

2502
REF. IOPES 

(170601)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            101,67                   33,28                 134,95              35,41                 42,59                      127,77                 2.555,40 

2503
REF SBC 
(171856)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
40x40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 200,00            127,85                   13,74                 141,59              37,15                 44,68                      134,05               26.810,00 

2504
REF SBC 

(171856) (3)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
25x25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 120,00            134,23                   13,74                 147,97              38,82                 46,69                      140,09               16.810,80 

2505
REF.: SBC 
(202107)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00              97,06                     4,88                 101,94              26,74                 32,17                        96,51                 1.447,65 

2506
REF.:  SBC 

(202108)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            115,59                     3,78                 119,37              31,32                 37,67                      113,01                 1.695,15 

2507
REF.:  SBC 

(202109)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            180,62                     5,35                 185,97              48,79                 58,69                      176,07                 2.641,05 

2508
REF.: SCO (SC 

45.05.0050)

 PLACA DE ACRÍLICO COM DESENHO, INDICANDO 
SANITÁRIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) 
39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00              28,44                   27,87                   56,31              14,77                 17,77                        53,31                    799,65 

 LOUÇAS E METAIS 

2509
REF 102475 + 

92873 + 
74245/001

 EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA 
ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. 

 UN 8,00              15,27                   13,38                   28,65                7,51                   9,04                        27,12                    216,96 

2510 REF. 86888  REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  UN 15,00              32,93                   30,32                   63,25              16,59                 19,96                        59,88                    898,20 

2511 86888
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            512,87                   30,26                 543,13            142,51               171,41                      514,23                 1.542,69 

2512 95469
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            302,29                   20,67                 322,96              84,74               101,92                      305,77                    917,31 

2513 95472

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020 

 UN 4,00            830,46                   42,99                 873,45            229,19               275,66                      826,98                 3.307,92 

2514
REF EMBASA 

(16.90.10)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA 
EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO 
SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE 
FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020. SEM SÓCULO. 

 UN 4,00         1.523,60                   98,08              1.621,68            425,52               511,80                   1.535,40                 6.141,60 

2515 100849
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 UN 15,00              40,49                     5,21                   45,70              11,99                 14,42                        43,26                    648,90 

2516
REF. SINAPI - 

99635 (2)
 REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA  UN 6,00              12,22                   38,69                   50,91              13,35                 16,06                        48,20                    289,20 

2517
REF FDE 
08.80.019

 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO) 

 CJ 6,00            126,30                   49,04                 175,34              46,00                 55,33                      166,01                    996,06 

2518
COTAÇÃO + 
SINAPI 88267

 BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              84,46                   27,77                 112,23              29,44                 35,41                      106,25                    637,50 

2519
REF CPOS 
44.01.240

 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            530,00                   70,31                 600,31            157,52               189,45                      568,37                 3.410,22 

2520
REF. SINAPI 

86904
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO 
POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              37,77                   14,57                   52,34              13,73                 16,51                        49,55                    247,75 

2521 86903
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 4,00            323,67                   53,56                 377,23              98,98               119,05                      357,16                 1.428,64 

2522 86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 6,00            140,26                   31,82                 172,08              45,15                 54,30                      162,92                    977,52 

2523
REF.: ORSE 

7712
 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM, 
EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA 

 UN 2,00            675,97                   47,46                 723,43            189,82               228,31                      684,94                 1.369,88 

2524 86900
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            203,64                   17,96                 221,60              58,14                 69,93                      209,81                    419,62 

2525
REF. SINAPI - 

86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 
REAPROVEITAMENTO - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 4,00              27,93                   32,02                   59,95              15,73                 18,92                        56,76                    227,04 

2526 86872
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00            735,05                   63,12                 798,17            209,43               251,90                      755,70                 1.511,40 

2527
REF SINAPI 

(86872)
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 
REINSTALAÇÃO 

 UN 3,00            111,85                   63,12                 174,97              45,91                 55,22                      165,66                    496,98 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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2528 86910
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2  
OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            122,35                     3,95                 126,30              33,14                 39,86                      119,58                    239,16 

2529 86914
 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00              92,72                     5,17                   97,89              25,68                 30,89                        92,68                    185,36 

2530
REF ORSE 

12209
 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC  UN 8,00              13,81                   20,47                   34,28                8,99                 10,81                        32,45                    259,60 

2531
REF. SBC 

190324

 TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            201,27                   17,35                 218,62              57,36                 68,99                      206,98                 1.241,88 

2532
REF. SINAPI - 

86909
 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALAÇÃO  UN 6,00               1,88                     5,70                     7,58                1,98                   2,39                          7,17                      43,02 

2533 86877
 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              74,37                     5,90                   80,27              21,06                 25,33                        75,99                    607,92 

2534 86883
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00               8,94                     2,86                   11,80                3,09                   3,72                        11,17                      89,36 

2535 86886
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              54,40                     5,17                   59,57              15,63                 18,80                        56,40                    451,20 

2536 86881
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00            232,90                     9,28                 242,18              63,54                 76,43                      229,29                 1.834,32 

2537 100858
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            760,02                   34,26                 794,28            208,41               250,67                      752,02                 1.504,04 

2538
REF.  SINAPI 

100858

 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO REINSTALAÇÃO, CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 4,00              47,96                   34,26                   82,22              21,57                 25,94                        77,84                    311,36 

2539
REF CPOS 
44.20.150

 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  UN 15,00              62,07                     4,72                   66,79              17,52                 21,07                        63,23                    948,45 

2540
REF SBC 
202329

 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD 
ECO CONFORTO HYDRA 

 UN 6,00            514,83                   31,61                 546,44            143,38               172,45                      517,36                 3.104,16 

2541
REF.: 99635 + 
SBC 202329

 VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO 
ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR 
9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA 

 UN 6,00            806,26                   70,95                 877,21            230,17               276,84                      830,54                 4.983,24 

2542
REF.: ORSE 

11150

 BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. COM 
RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            797,57                   47,56                 845,13            221,76               266,72                      800,16                 6.401,28 

2543
REF. SBC 

210040
 CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE 
GRANITO 

 M2 10,00              28,06                     0,54                   28,60                7,50                   9,02                        27,07                    270,70 

2544
REF.: SBC 

190404 + ORSE 
3375

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. 
COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00         1.045,03                 157,52              1.202,55            315,54               379,52                   1.138,57                 9.108,56 

2545
REF SBC 
190429

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM MÃO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            458,32                   40,16                 498,48            130,80               157,32                      471,96                 3.775,68 

2546 REF 86889
 BANCADA DE GRANITO - REINSTALAÇÃO. INCLUSIVE 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES, QUANDO 
NECESSÁRIO 

 UN 6,00              43,97                   66,32                 110,29              28,94                 34,80                      104,42                    626,52 

 AR CONDICIONADO 

2547 103288
 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA 
TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021 

 UN 10,00               5,49                   13,42                   18,91                4,96                   5,96                        17,90                    179,00 

2548
REF. SINAPI 

89865 + 37455

 MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M 10,00               5,94                     9,31                   15,25                4,00                   4,81                        14,43                    144,30 

2549
REF ORSE 

12376
 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  UN 40,00               8,37                   25,43                   33,80                8,86                 10,66                        32,00                 1.280,00 

2550 89865
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 M 80,00               7,96                   12,50                   20,46                5,36                   6,45                        19,37                 1.549,60 

2551 89866
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 20,00               3,58                     5,42                     9,00                2,36                   2,84                          8,52                    170,40 

2552 89868
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 15,00               3,10                     3,60                     6,70                1,75                   2,11                          6,34                      95,10 

2553 89869
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 5,00               5,21                     7,22                   12,43                3,26                   3,92                        11,76                      58,80 

2554
REF. SBC 

070089
 BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE 
CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S 

 UN 2,00            740,09                 118,85                 858,94            225,38               271,08                      813,24                 1.626,48 

2555
REF. SBC 

070401
 CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410  KG 20,00              45,38                   12,93                   58,31              15,30                 18,40                        55,20                 1.104,00 

2556 86957
 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO 
RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM 

 UN 6,00              31,45                     4,30                   35,75                9,38                 11,28                        33,84                    203,04 

2557 91176

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4 , FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 20,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   7,00                        21,00                    420,00 

2558
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.20.130)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO 
SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 
39 x 22 x 6 CM 

 UN 10,00              34,63                   14,26                   48,89              12,82                 15,42                        46,28                    462,80 

2559 97327

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              25,15                     2,54                   27,69                7,26                   8,73                        26,21                    393,15 

2560 97329

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 10,00              55,01                     2,98                   57,99              15,21                 18,30                        54,90                    549,00 

2561 97328

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              43,00                     2,79                   45,79              12,01                 14,45                        43,35                    650,25 

2562
REF SBC 
(070564)

 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 30,00            655,06                 198,08                 853,14            223,86               269,25                      807,75               24.232,50 

2563
REF SINAPI 

(103266)
 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 15,00            473,58                 326,77                 800,35            210,01               252,59                      757,77               11.366,55 

 TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA 

2564 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 20,00              84,63                   10,84                   95,47              25,05                 30,13                        90,39                 1.807,80 

2565 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 130,00              10,01                   18,63                   28,64                7,51                   9,03                        27,11                 3.524,30 

2566 89362
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00               4,28                     7,45                   11,73                3,07                   3,70                        11,10                    333,00 

2567 89366

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00              10,62                     6,94                   17,56                4,60                   5,54                        16,62                    498,60 

2568 89378
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00               3,57                     4,96                     8,53                2,23                   2,69                          8,07                    161,40 

2569 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00               6,16                     9,92                   16,08                4,21                   5,07                        15,22                    228,30 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
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2570 89409
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00               4,73                     6,66                   11,39                2,98                   3,59                        10,78                    161,70 

2571 103979
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 40,00              18,94                   13,12                   32,06                8,41                 10,11                        30,35                 1.214,00 

2572 103984
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 10,00              11,33                   11,24                   22,57                5,92                   7,12                        21,36                    213,60 

2573 103995
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 8,00               9,59                     7,49                   17,08                4,48                   5,39                        16,17                    129,36 

2574 104004
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 4,00              18,37                   14,99                   33,36                8,75                 10,52                        31,58                    126,32 

2575 89520

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              13,54                     2,97                   16,51                4,33                   5,21                        15,63                      78,15 

2576 103999

 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 15,00               7,99                     5,97                   13,96                3,66                   4,40                        13,21                    198,15 

2577 104006
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00              16,23                   11,32                   27,55                7,22                   8,69                        26,08                    391,20 

2578 94703

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              13,89                     6,55                   20,44                5,36                   6,45                        19,35                      96,75 

2579 94706

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              27,72                     7,21                   34,93                9,16                 11,02                        33,07                    165,35 

2580 89987
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00              89,51                   10,84                 100,35              26,33                 31,67                        95,01                 1.425,15 

2581 94792
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00            109,42                   12,71                 122,13              32,04                 38,54                      115,63                 1.734,45 

2582 94489
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              29,95                     3,89                   33,84                8,87                 10,67                        32,03                    320,30 

2583 94492
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              64,08                     5,54                   69,62              18,26                 21,97                        65,91                    659,10 

2584 103051
 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 

 UN 15,00              13,85                   23,33                   37,18                9,75                 11,73                        35,20                    528,00 

2585 94797
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 5,00              81,24                   12,57                   93,81              24,61                 29,60                        88,81                    444,05 

2586
REF SINAPI 

98461
 REFORÇO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 
SUPORTE DE CAIXA D' ÁGUA 

 UN 10,00            365,09                   83,50                 448,59            117,71               141,57                      424,72                 4.247,20 

2587 102623
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 4,00            782,35                 103,21                 885,56            232,37               279,48                      838,44                 3.353,76 

2588
REF. SBC 

052489
 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm  UN 10,00               7,38                     5,63                   13,01                3,41                   4,10                        12,31                    123,10 

2589
REF.:  SBC 

052487
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm 

 UN 10,00               3,36                     4,94                     8,30                2,17                   2,61                          7,85                      78,50 

2590
REF.:  SBC 

052488
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 50mm 

 UN 5,00              11,01                     5,83                   16,84                4,41                   5,31                        15,94                      79,70 

2591 91180

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              17,68                   12,25                   29,93                7,85                   9,44                        28,33                 1.416,50 

2592 91179

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   7,00                        21,00                 1.050,00 

2593 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 2,00            296,69                     5,15                 301,84              79,20                 95,26                      285,78                    571,56 

2594 94656

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00               2,10                     1,87                     3,97                1,04                   1,25                          3,75                      37,50 

2595 94658

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00               3,34                     2,45                     5,79                1,51                   1,82                          5,48                      54,80 

2596 103953

 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 20,00               3,90                     4,87                     8,77                2,30                   2,76                          8,30                    166,00 

2597 94674
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 20,00               5,02                     3,67                     8,69                2,28                   2,74                          8,22                    164,40 

2598 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00               8,00                     6,43                   14,43                3,78                   4,55                        13,66                    273,20 

2599 94690
 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00               7,46                     4,91                   12,37                3,24                   3,90                        11,71                    117,10 

2600 94691
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00               9,70                     4,52                   14,22                3,73                   4,48                        13,46                    134,60 

2601 89357
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 100,00              15,80                   22,20                   38,00                9,97                 11,99                        35,97                 3.597,00 

 TUBULAÇÕES - ESGOTO 

2602 89711

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              12,08                   14,36                   26,44                6,93                   8,34                        25,03                 2.002,40 

2603 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              17,37                   15,59                   32,96                8,64                 10,40                        31,20                 2.496,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2604 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 100,00              24,11                   21,79                   45,90              12,04                 14,48                        43,45                 4.345,00 

2605 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00               6,32                     6,22                   12,54                3,29                   3,95                        11,87                    356,10 

2606 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 25,00               9,87                     6,75                   16,62                4,36                   5,24                        15,73                    393,25 

2607 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00              20,68                     9,43                   30,11                7,90                   9,50                        28,50                    855,00 

2608 89752

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00               5,11                     4,13                     9,24                2,42                   2,91                          8,74                    131,10 

2609 89753

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00               6,60                     4,50                   11,10                2,91                   3,50                        10,50                    157,50 

2610 89778

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              14,45                     6,29                   20,74                5,44                   6,54                        19,63                    196,30 

2611 89746

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              21,59                     9,43                   31,02                8,13                   9,78                        29,36                    440,40 

2612 89726

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00               6,57                     6,22                   12,79                3,35                   4,03                        12,10                    363,00 

2613 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              10,66                     6,75                   17,41                4,56                   5,49                        16,48                    247,20 

2614 89783

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00               9,82                     8,30                   18,12                4,75                   5,71                        17,15                    171,50 

2615 89785

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              20,20                     9,01                   29,21                7,66                   9,21                        27,65                    276,50 

2616 89797

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              43,15                   12,59                   55,74              14,62                 17,59                        52,77                    527,70 

2617 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              17,64                     9,01                   26,65                6,99                   8,41                        25,23                    252,30 

2618 89796

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,37                   12,59                   46,96              12,32                 14,82                        44,46                    444,60 

2619 89782

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00               9,71                     8,30                   18,01                4,72                   5,68                        17,05                    170,50 

2620 104341

 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00               7,95                     4,32                   12,27                3,21                   3,87                        11,61                    116,10 

2621 104344

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              32,99                   11,39                   44,38              11,64                 14,00                        42,01                    420,10 

2622 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              35,25                   11,39                   46,64              12,23                 14,71                        44,15                    441,50 

2623 104348

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              11,66                     0,55                   12,21                3,20                   3,85                        11,56                    115,60 

2624 104357

 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              16,30                     4,52                   20,82                5,46                   6,57                        19,71                    197,10 

2625 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              33,31                   19,55                   52,86              13,87                 16,68                        50,04                    750,60 

2626 89709

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              14,23                     8,09                   22,32                5,85                   7,04                        21,13                    316,95 

2627 89710

 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              11,95                     8,09                   20,04                5,25                   6,32                        18,97                    284,55 

2628 98104

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 10,00            222,81                 207,20                 430,01            112,83               135,71                      407,13                 4.071,30 

2629 97902

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

 UN 10,00            346,19                 309,91                 656,10            172,16               207,06                      621,19                 6.211,90 

2630
REF ORSE 

10608

 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
HIDROJATO 

 M 200,00               9,18                   19,69                   28,87                7,57                   9,11                        27,33                 5.466,00 

2631 98105

 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 8,00            383,89                 365,16                 749,05            196,55               236,40                      709,20                 5.673,60 

2632 98110
 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

 UN 6,00            340,21                   13,98                 354,19              92,93               111,78                      335,34                 2.012,04 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2633 104329

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              60,19                   20,73                   80,92              21,23                 25,53                        76,61                    766,10 

2634 89748

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              37,09                     9,43                   46,52              12,20                 14,68                        44,04                    660,60 

2635 104350

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              25,56                     6,22                   31,78                8,33                 10,02                        30,08                    300,80 

2636 104353

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,87                   10,21                   45,08              11,82                 14,22                        42,68                    426,80 

2637 89799
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              18,64                     7,47                   26,11                6,85                   8,24                        24,72                 2.472,00 

2638 89798
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              13,08                     2,03                   15,11                3,96                   4,76                        14,30                 1.430,00 

2639
REF.:  SBC 

(053343)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL VEDACAO 
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO 

 UN 30,00              10,59                   22,35                   32,94                8,64                 10,39                        31,18                    935,40 

 TOLDOS 

2640
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 50,00            431,99                   78,42                 510,41            133,93               161,08                      483,25               24.162,50 

2641
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120) (1)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 25,00            415,14                   78,42                 493,56            129,51               155,76                      467,30               11.682,50 

2642
REF.: SBC 
(112000)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 40,00            758,85                   37,34                 796,19            208,92               251,27                      753,83               30.153,20 

2643
REF.: SBC 
(100146)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO 
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 25,00            749,94                   57,72                 807,66            211,92               254,89                      764,69               19.117,25 

 ESQUADRIAS - PORTAS E PORTÕES 

2644 90842

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 5,00            870,29                 275,13              1.145,42            300,55               361,49                   1.084,48                 5.422,40 

2645 90843

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            907,83                 288,78              1.196,61            313,99               377,65                   1.132,95               11.329,50 

2646 90844

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            986,24                 293,99              1.280,23            335,93               404,04                   1.212,12                 9.696,96 

2647
REF. SBC - 

110181

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES 0,90X2,10M 

 UN 2,00         1.226,26                 808,80              2.035,06            533,99               642,26                   1.926,79                 3.853,58 

2648
REF.: SBC 
(110264)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20X2,10M 

 UN 2,00         3.221,61                 709,95              3.931,56         1.031,64            1.240,80                   3.722,40                 7.444,80 

2649 100659
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M 200,00              11,75                     2,43                   14,18                3,72                   4,47                        13,42                 2.684,00 

2650 90806
 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 4,00            330,84                 173,03                 503,87            132,21               159,02                      477,06                 1.908,24 

2651 100697

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 10,00              25,73                   70,18                   95,91              25,16                 30,26                        90,80                    908,00 

2652 100698

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 6,00              28,06                   76,76                 104,82              27,50                 33,08                        99,24                    595,44 

2653 100696

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              23,39                   63,58                   86,97              22,82                 27,44                        82,34                    164,68 

2654
REF. ORSE 

1841

 REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E 
JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO 
EM PORTA DE CORRER 

 M2 40,00              60,24                 114,21                 174,45              45,77                 55,05                      165,16                 6.606,40 

2655
REF. ORSE 

1859

 REVISÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA, COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE 
LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO 

 M2 35,00            139,80                   28,35                 168,15              44,12                 53,06                      159,20                 5.572,00 

2656
REF. ORSE 

4368

 LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA 
PANTOGRÁFICA. REVISÃO DO FUNCIONAMENTO, 
SEM TROCA DE PARTES 

 UN 20,00              14,55                     9,84                   24,39                6,39                   7,69                        23,09                    461,80 

2657
REF.: 88315 + 

88251
 ADEQUAÇÃO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA 
PERMITIR ENTRADA ACESSÍVEL 

 UN 4,00              84,40                 243,40                 327,80              86,01               103,45                      310,36                 1.241,44 

2658
REF. ORSE 

1838
 PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRÁFICA, COM 
FERRAGENS, COR FOSCA 

 M2 12,00            342,38                   57,56                 399,94            104,94               126,22                      378,66                 4.543,92 

2659
REF.: EMOP 

(14.002.0131-A)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 
PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS, 
CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, 
ADAPTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA 
DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO. 

 M2 20,00            525,00                 659,61              1.184,61            310,84               373,86                   1.121,58               22.431,60 

2660
REF CPOS 
22.01.221

 REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTÃO 
METÁLICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS 

 M2 20,00               7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,72                        29,17                    583,40 

2661
REF. CAERN 

1090150

 PORTÃO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA 
METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA 

 M2 35,00            343,08                 137,67                 480,75            126,14               151,72                      455,17               15.930,95 

2662
REF SEINFRA 

C1364
 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE  UN 4,00              23,20                     7,41                   30,61                8,03                   9,66                        28,98                    115,92 

2663
REF FDE 
06.60.052

 RETIRADA DE PUXADOR  UN 3,00               1,19                     3,85                     5,04                1,32                   1,59                          4,77                      14,31 

2664
REF ORSE 

4271
 PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO  UN 3,00              21,47                     5,61                   27,08                7,10                   8,54                        25,63                      76,89 

2665
REF SIURB 

076051
 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS 
DE SOBREPOR 

 UN 10,00               1,66                     5,21                     6,87                1,80                   2,16                          6,50                      65,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2666 90831

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,91                      143,75                 1.150,00 

2667 91306

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,91                      143,75                 1.437,50 

2668 90830

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            139,10                   35,96                 175,06              45,93                 55,24                      165,74                 1.657,40 

2669 100704
 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM 
CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              54,61                   19,04                   73,65              19,32                 23,24                        69,73                    139,46 

2670

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

 BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 
304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E 
PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              75,37                   14,26                   89,63              23,51                 28,28                        84,86                    678,88 

2671
REF.: ORSE 

12198

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE. 

 M 8,00              17,86                     2,60                   20,46                5,36                   6,45                        19,37                    154,96 

2672
REF 

CPOS/CDHU 
(28.20.800)

 AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DE PORTA DESLIZANTE 
DE VIDRO, COM 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS). 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA. 

 UN 1,00       12.976,95                     0,00            12.976,95         3.405,15            4.095,52                 12.286,57               12.286,57 

2673
REF. AGETOP 
CIVIL 180506

 PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAÇÃO, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALINHAMENTO 

 M2 20,00              32,33                   60,81                   93,14              24,43                 29,39                        88,18                 1.763,60 

2674
REF AGETOP 

180506

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E 
VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS. 
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 
10MM 

 M2 20,00            693,22                   60,81                 754,03            197,85               237,97                      713,91               14.278,20 

2675 91341
 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.151,28                   14,42              1.165,70            305,87               367,89                   1.103,68               11.036,80 

2676
REF.: 

CPOS/CDHU 
(24.02.080)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/PORTÃO 
DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORÇADA, 
FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALAÇÃO COMPLETA, 
COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE 
PINTURA 

 M2 10,00         1.514,13                   86,94              1.601,07            420,12               505,29                   1.515,89               15.158,90 

2677
REF.:  AGETOP 
CIVIL (230210)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA COM 
MOLA PARA PORTAS 

 Un 15,00              66,22                   13,93                   80,15              21,03                 25,29                        75,88                 1.138,20 

2678
REF.:  SBC 

(140038)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL 

 UN 6,00            430,66                   43,59                 474,25            124,44               149,67                      449,01                 2.694,06 

2679 90796

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            667,28                   84,67                 751,95            197,31               237,31                      711,94                 7.119,40 

2680 90797

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 6,00            669,86                   91,92                 761,78            199,89               240,41                      721,25                 4.327,50 

2681 90795

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 2,00            664,70                   77,42                 742,12            194,73               234,21                      702,63                 1.405,26 

 ESQUADRIAS - JANELAS 

2682 94589
 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M 200,00              19,78                   13,42                   33,20                8,71                 10,47                        31,43                 6.286,00 

2683 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 M 60,00            116,24                   29,26                 145,50              38,17                 45,91                      137,75                 8.265,00 

2684
REF.: SBC 

(130317) (1)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM 
GRANITO SAO GABRIEL 20cm 

 M 30,00            103,27                   67,19                 170,46              44,72                 53,79                      161,39                 4.841,70 

2685 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00            646,84                   19,55                 666,39            174,86               210,31                      630,93               18.927,90 

2686 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 45,00            731,56                   36,20                 767,76            201,46               242,30                      726,91               32.710,95 

2687
REF.: SINAPI 

94573
 JANELA - INSTALAÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL 

 M2 30,00              12,09                   36,20                   48,29              12,67                 15,24                        45,72                 1.371,60 

2688
REF 73932/001 

03/2019
 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", TIPO 
TIJOLINHO - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO 

 M2 60,00              15,16                   32,15                   47,31              12,41                 14,93                        44,79                 2.687,40 

2689
REF SETOP 

SER-GRA-005

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 
DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTEÇÃO DE 
JANELAS 

 M2 45,00            212,99                 142,68                 355,67              93,32               112,24                      336,74               15.153,30 

2690
REF CPOS 
26.20.020

 RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE 
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES 

 M2 20,00              37,12                   56,18                   93,30              24,48                 29,44                        88,33                 1.766,60 

2691 94569

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.204,17                   64,36              1.268,53            332,86               400,34                   1.201,04               12.010,40 

2692 100674

 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00         1.385,19                   27,14              1.412,33            370,59               445,73                   1.337,19               40.115,70 

2693 102168
 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

 M2 10,00            387,21                   16,81                 404,02            106,01               127,50                      382,52                 3.825,20 

2694
REF ORSE 
9560 + SBC 

1402

 SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE JANELA 
TIPO MAXIM-AR 

 UN 10,00              59,26                   28,69                   87,95              23,07                 27,75                        83,27                    832,70 

2695
REF.: JUN-DIL-
005 + SINAPI 

142

 APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO 

 M 80,00              10,34                   11,15                   21,49                5,63                   6,78                        20,34                 1.627,20 

2696
REF.: SBC 
(112597)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR 
ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

 M 40,00              40,95                   79,63                 120,58              31,64                 38,05                      114,16                 4.566,40 

2697
REF.: SBC 
(112800)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA DE 
ALUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO. 

 M2 4,00            898,89                   37,68                 936,57            245,75               295,58                      886,74                 3.546,96 

2698
REF.: 

CPOS/CDHU 
(32.06.240)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA EM 
VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE 
PROTEÇÃO, USO INTERNO 

 M2 30,00              54,18                   34,17                   88,35              23,18                 27,88                        83,64                 2.509,20 

2699
REF.: SEDOP 

(251321)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO 
INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA 
ESPELHADA 

 M2 50,00              90,83                   10,37                 101,20              26,55                 31,93                        95,81                 4.790,50 

2700
REF.:  SINAPI 

(102162)
 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM. 
COM VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            171,94                   36,97                 208,91              54,81                 65,93                      197,79                 3.955,80 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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2701 97596
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,25                   21,12                   78,37              20,56                 24,73                        74,20                    593,60 

2702 97595
 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 2,00              88,43                   21,12                 109,55              28,74                 34,57                      103,72                    207,44 

2703 97598
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,36                   14,06                   71,42              18,74                 22,54                        67,62                    540,96 

2704
REF SINAPI 

97587
 LUMINÁRIA INSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 100,00               4,24                   13,28                   17,52                4,59                   5,52                        16,58                 1.658,00 

2705
REF.:  SBC 

(060181)
 POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO, 
COM DOIS GLOBOS E LÂMPADAS 

 UN 2,00            619,57                 215,12                 834,69            219,02               263,42                      790,28                 1.580,56 

2706
REF.:  AGESUL 
(1201001135)

 REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA 
D'AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 2,00            203,52                 100,20                 303,72              79,69                 95,85                      287,56                    575,12 

2707 REF. 96363
 LUMINÁRIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W 
1250MM TUBULAR T8. COM LÂMPADAS 

 UN 30,00            202,98                     7,09                 210,07              55,12                 66,29                      198,89                 5.966,70 

2708 97607

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 10,00              95,84                   20,64                 116,48              30,56                 36,76                      110,28                 1.102,80 

2709
REF.:   EMOP 

(18.027.0476-0)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00              81,58                   60,61                 142,19              37,31                 44,87                      134,62                 2.692,40 

2710
REF.:   EMOP 

(18.027.0484-A)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00            149,08                   66,12                 215,20              56,46                 67,91                      203,75                 4.075,00 

2711
REF.:   

COMPESA 
(29.02.24U)

 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 
REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00            410,86                   11,57                 422,43            110,84               133,31                      399,95                 5.999,25 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - SPDA 

2712 96973
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 50,00              52,50                   22,79                   75,29              19,75                 23,76                        71,28                 3.564,00 

2713 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 30,00              62,11                   12,43                   74,54              19,55                 23,52                        70,57                 2.117,10 

2714 98111
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

 UN 30,00              42,96                     7,67                   50,63              13,28                 15,97                        47,93                 1.437,90 

2715 98463

 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA 
CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 30,00              14,95                   15,55                   30,50                8,00                   9,62                        28,87                    866,10 

2716 104750

 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00               8,63                     9,32                   17,95                4,71                   5,66                        16,99                    169,90 

2717 104752
 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS 
ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 20,00              13,69                     9,32                   23,01                6,03                   7,26                        21,78                    435,60 

2718 96984
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 40,00              35,48                   37,33                   72,81              19,10                 22,97                        68,93                 2.757,20 

2719 96987
 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00              81,54                   59,16                 140,70              36,91                 44,40                      133,21                 1.332,10 

2720 96988
 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            162,20                     8,34                 170,54              44,74                 53,82                      161,46                 1.614,60 

2721 96989
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            135,96                     6,73                 142,69              37,44                 45,03                      135,09                 1.350,90 

2722
REF CPOS 
42.01.086

 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAPTOR TIPO 
TERMINAL AÉREO 

 UN 10,00               8,44                   25,04                   33,48                8,78                 10,56                        31,69                    316,90 

2723
REF. CPOS 
42.01.086 + 
SBC 063013

 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM 
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              19,58                   12,52                   32,10                8,42                 10,13                        30,39                 1.519,50 

2724
REF ORSE 

12337
 FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  M 200,00               3,96                     5,01                     8,97                2,35                   2,83                          8,49                 1.698,00 

2725
REF. FDE 
09.13.030

 CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" 
POLIPROPILENO 02" 

 UN 30,00              62,88                   25,04                   87,92              23,07                 27,74                        83,24                 2.497,20 

2726
REF.: SIURB 

091195 + 
IOPES 048701

 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 650,00              18,07                   16,67                   34,74                9,11                 10,96                        32,89               21.378,50 

2727
REF. SUDECAP 

11.92.15
 CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 
A 50MM2 

 UN 60,00              29,28                   10,01                   39,29              10,30                 12,39                        37,19                 2.231,40 

2728 96977
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 400,00              55,17                     1,64                   56,81              14,90                 17,92                        53,78               21.512,00 

2729 00001578
 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M8 

 UN 80,00               5,58                     0,00                     5,58                1,46                   1,76                          5,28                    422,40 

2730 104746
 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 140,00              20,36                     9,53                   29,89                7,84                   9,43                        28,29                 3.960,60 

2731
REF.:  AGESUL 
(1201006035)

 CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, 
INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 60,00              34,61                   25,04                   59,65              15,65                 18,82                        56,47                 3.388,20 

 SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA 

2732 98302
 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 UN 4,00            920,44                 310,65              1.231,09            323,03               388,53                   1.165,59                 4.662,36 

2733 98297
 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 M 4.000,00               8,76                     0,21                     8,97                2,35                   2,83                          8,49               33.960,00 

2734
REF. 

40.20.330/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
TOMADA DE LÓGICA RJ45 

 UN 30,00              27,27                   23,99                   51,26              13,45                 16,17                        48,53                 1.455,90 

2735
REF. CAERN 

(1060276)
 IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE 
LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO 

 UN 100,00              56,45                     0,00                   56,45              14,81                 17,81                        53,44                 5.344,00 

2736
REF. SINAPI 

100555

 MOVIMENTAÇÃO DE RACK, PARA SERVIÇOS GERAIS, 
INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO 
CABEMANETO, SE NECESSÁRIO 

 UN 4,00              84,30                 250,50                 334,80              87,85               105,66                      316,98                 1.267,92 

2737
REF.: IOPES 

(160812)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MINI 
RACK DE PAREDE, PADRÃO 19" - 16 U's X 570MM, COM 
FIXAÇÃO 

 UN 2,00            712,89                   51,60                 764,49            200,60               241,27                      723,81                 1.447,62 

2738
REF.: ORSE 

(11214)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 200,00              47,59                   33,63                   81,22              21,31                 25,63                        76,89               15.378,00 

2739
REF.: ORSE 

(11234)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA 
PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 150,00              94,14                   31,38                 125,52              32,93                 39,61                      118,84               17.826,00 

 JARDINAGEM E PAISAGISMO 

2740
REF.: SIURB 
(18003005)

 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA  M2 120,00              17,26                     5,21                   22,47                5,89                   7,09                        21,27                 2.552,40 

2741 98504
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

 M2 600,00               7,78                     3,29                   11,07                2,90                   3,49                        10,48                 6.288,00 

2742 98519
 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018 

 M2 300,00               1,40                     3,33                     4,73                1,24                   1,49                          4,47                 1.341,00 

2743 98524
 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

 M2 200,00               1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,88                          5,65                 1.130,00 

2744 98526
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              80,04                   72,98                 153,02              40,15                 48,29                      144,87                    579,48 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2745 98527
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00            132,81                 121,13                 253,94              66,63                 80,14                      240,43                    961,72 

2746 98529
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              27,77                   66,59                   94,36              24,76                 29,78                        89,34                    357,36 

2747 98530
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              54,52                 130,70                 185,22              48,60                 58,45                      175,36                    701,44 

2748 98533
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M.AF_05/2018 

 UN 2,00              71,42                   62,49                 133,91              35,13                 42,26                      126,78                    253,56 

2749
REF ORSE 

2394
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA 

 M3 8,00            110,57                   31,50                 142,07              37,27                 44,83                      134,51                 1.076,08 

2750 98534
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M. AF_03/2024 

 UN 2,00            199,35                 170,25                 369,60              96,98               116,64                      349,93                    699,86 

 SERVIÇOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO, 
METÁLICAS, MADEIRA 

2751 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 1140,00               2,61                     3,16                     5,77                1,51                   1,82                          5,46                 6.224,40 

2752 88485
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 2400,00               2,28                     2,27                     4,55                1,19                   1,43                          4,30               10.320,00 

2753 88496
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 780,00              15,43                   25,38                   40,81              10,70                 12,87                        38,63               30.131,40 

2754 88497
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 1680,00              10,53                   12,34                   22,87                6,00                   7,21                        21,65               36.372,00 

2755 88488
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 1140,00               9,12                     7,77                   16,89                4,43                   5,33                        15,99               18.228,60 

2756

REF.: SINAPI 
88488 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO 
BRANCO, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,88                     8,50                   25,38                6,65                   8,00                        24,02                 8.647,20 

2757 88489
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 2400,00               8,30                     5,58                   13,88                3,64                   4,38                        13,14               31.536,00 

2758

REF. 88489 + 
CPOS 

J.02.000.03800
8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS 
DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,14                     6,52                   22,66                5,94                   7,15                        21,45                 7.722,00 

2759
REF. SINAPI 

88413
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PLATIBANDAS 

 M2 480,00               2,48                     2,99                     5,47                1,43                   1,72                          5,17                 2.481,60 

2760 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

 M2 3120,00               3,15                     1,74                     4,89                1,28                   1,54                          4,62               14.414,40 

2761
REF. SINAPI 

96128
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              16,21                   21,50                   37,71                9,89                 11,90                        35,70               17.136,00 

2762 96130
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024 

 M2 1800,00              10,86                   13,34                   24,20                6,35                   7,63                        22,91               41.238,00 

2763

REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 3120,00              12,47                   11,20                   23,67                6,21                   7,47                        22,41               69.919,20 

2764 88423
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024 

 M2 1200,00              16,41                     4,70                   21,11                5,53                   6,66                        19,98               23.976,00 

2765
REF.  SIURB 

110316
 REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICAÇÃO 
MANUAL. 

 M2 2160,00              25,90                     5,09                   30,99                8,13                   9,78                        29,34               63.374,40 

2766
REF. SINAPI 

95624
 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              11,87                   17,22                   29,09                7,63                   9,18                        27,54               13.219,20 

2767
REF.  ORSE 

4939 + 
COTAÇÃO

 EXECUÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM 
TINTA ACRÍLICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE. 
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMÃOS. REFERÊNCIA 
CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA. 

 M2 2160,00              17,79                   21,01                   38,80              10,18                 12,24                        36,73               79.336,80 

2768 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

 M2 240,00               1,13                     1,49                     2,62                0,68                   0,82                          2,48                    595,20 

2769 102200
 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, 
PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 

 M2 120,00              15,98                   10,16                   26,14                6,85                   8,24                        24,74                 2.968,80 

2770 102213
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 M2 240,00              11,61                   13,05                   24,66                6,47                   7,78                        23,34                 5.601,60 

2771 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

 M2 240,00               9,34                   10,52                   19,86                5,21                   6,26                        18,80                 4.512,00 

2772 100717
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 1800,00               4,31                     8,26                   12,57                3,29                   3,96                        11,90               21.420,00 

2773
REF. EMOP 

17.017.0365-0

 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO 
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

 M2 960,00              10,01                   10,26                   20,27                5,31                   6,39                        19,19               18.422,40 

2774 100722

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1800,00              11,32                   18,75                   30,07                7,89                   9,49                        28,47               51.246,00 

2775 100758

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 1800,00              23,66                   37,51                   61,17              16,05                 19,30                        57,91             104.238,00 

2776 102488
 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 

 M2 1800,00               1,22                     3,45                     4,67                1,22                   1,47                          4,42                 7.956,00 

2777 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

 M2 1800,00              16,12                   13,08                   29,20                7,66                   9,21                        27,64               49.752,00 

2778 102494
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M2 120,00              53,23                     9,86                   63,09              16,55                 19,91                        59,73                 7.167,60 

2779 102496
 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M 120,00               9,56                     4,65                   14,21                3,72                   4,48                        13,45                 1.614,00 

2780 84665
 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
EM PISO CIMENTADO 

 M2 120,00              16,98                   20,32                   37,30                9,78                 11,77                        35,31                 4.237,20 

2781 102500
 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 

 M 180,00               2,25                     2,97                     5,22                1,36                   1,64                          4,94                    889,20 

2782
REF.:  SETOP 

ED-50505
 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO 
DE TINTA 

 M2 3000,00               3,64                     2,96                     6,60                1,73                   2,08                          6,24               18.720,00 

 IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES E PISOS 

2783 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 200,00              19,44                   19,65                   39,09              10,25                 12,33                        37,01                 7.402,00 

2784 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

 M2 500,00              25,19                   34,19                   59,38              15,58                 18,74                        56,22               28.110,00 

2785 98558

 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023 

 UN 5,00               7,01                     4,42                   11,43                2,99                   3,60                        10,82                      54,10 

2786 98556

 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 M2 30,00              38,36                   32,15                   70,51              18,50                 22,25                        66,75                 2.002,50 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2787 98546
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

 M2 70,00            105,75                   30,33                 136,08              35,70                 42,94                      128,84                 9.018,80 

2788 98565
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 70,00              31,18                   30,34                   61,52              16,14                 19,41                        58,24                 4.076,80 

2789 98566
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 50,00              44,46                   32,33                   76,79              20,14                 24,23                        72,70                 3.635,00 

2790 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 100,00              30,65                   13,98                   44,63              11,71                 14,08                        42,25                 4.225,00 

 ABRIGO/CENTRAL GLP 

2791

REF CPOS 
45.02.200 + 

100788 + 
103029

 ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, 
GRADE E CADEADO 

 UN 2,00         1.553,73                 544,51              2.098,24            550,57               662,20                   1.986,61                 3.973,22 

2792
REF.: ORSE 

12760

 EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE 
INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE 
LAUDO E ART 

 UN 3,00            700,00                     0,00                 700,00            183,68               220,92                      662,76                 1.988,28 

2793 00005085

 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, 
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 
MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 
INCLUINDO 2 CHAVES 

 UN 3,00              29,03                     0,00                   29,03                7,61                   9,16                        27,48                      82,44 

2794
REF ORSE 

12104

 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA 
ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS 

 M2 3,00            402,14                 102,15                 504,29            132,32               159,15                      477,46                 1.432,38 

2795

REF.: ORSE 
9848 + ORSE 

10883 + CPOS 
47.20.070

 ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM 
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 

 UN 4,00            161,88                   31,08                 192,96              50,63                 60,89                      182,69                    730,76 

2796 103029
 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 4,00              42,91                     5,40                   48,31              12,67                 15,24                        45,73                    182,92 

2797
REF.: SBC 
(056099)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO 
PRESSAO GAS GLP 

 UN 4,00              61,10                   13,09                   74,19              19,46                 23,41                        70,24                    280,96 

2798
REF.: ORSE 

(10883)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
METÁLICA PARA GÁS, D: 1/2" X 120CM 

 UN 4,00              46,38                     3,33                   49,71              13,04                 15,68                        47,06                    188,24 

2799
REF.: ORSE 

(9018)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
PARA GÁS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC 
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA 

 UN 4,00              29,77                     3,33                   33,10                8,68                 10,44                        31,33                    125,32 

2800
REF.: SCO (AP 

30.05.0300)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR 
FISHER PARA BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG 

 UN 4,00              25,48                     4,16                   29,64                7,77                   9,35                        28,06                    112,24 

2801
REF.: ORSE 

(13582)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
ESFERA BORBOLETA 90º, 1/2" X 3/8", ENTRADA E 
SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE 
GÁS 

 UN 4,00              37,05                     0,83                   37,88                9,93                 11,95                        35,86                    143,44 

2802 100800
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, 
INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 20,00              18,25                     9,72                   27,97                7,33                   8,82                        26,48                    529,60 

2803 97335

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

 M 10,00              78,65                     2,14                   80,79              21,19                 25,49                        76,49                    764,90 

2804 103808

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 UN 5,00              19,70                   20,41                   40,11              10,52                 12,65                        37,97                    189,85 

2805 100794
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 30,00              33,69                   13,57                   47,26              12,40                 14,91                        44,74                 1.342,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2806 REF 101907  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REINSTALAÇÃO  UN 10,00               8,17                   22,42                   30,59                8,02                   9,65                        28,96                    289,60 

2807
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM 

 UN 4,00            235,48                   24,07                 259,55              68,10                 81,91                      245,74                    982,96 

2808
REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 

 UN 8,00            109,09                   13,93                 123,02              32,28                 38,82                      116,47                    931,76 

2809
REF. ORSE 

12137 + 
AGETOP 10095

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 
X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO 
CONFORME O PROJETO 

 M2 1,00            202,50                     5,90                 208,40              54,68                 65,77                      197,31                    197,31 

2810
REF  ORSE 

12137
 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 UN 15,00               1,67                     3,93                     5,60                1,46                   1,76                          5,30                      79,50 

2811 97599
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 30,00              16,58                     6,71                   23,29                6,11                   7,35                        22,05                    661,50 

2812
REF SBC 
055861

 EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 
15808:2017 (2A;20B;C) 

 UN 5,00            154,45                     1,23                 155,68              40,85                 49,13                      147,39                    736,95 

2813
REF.:  SINAPI 

97599

 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-
PR 

 UN 30,00               2,14                     6,71                     8,85                2,32                   2,79                          8,37                    251,10 

2814
REF. SBC 

055918

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SÍMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3, 
S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / 
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2) 
DIÂMETRO: 20cm 

 UN 50,00              14,24                     0,57                   14,81                3,88                   4,67                        14,02                    701,00 

2815
REF SBC 
(060418)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 
FAROIS REF.: SEGURIMAX 

 UN 10,00            144,80                   48,19                 192,99              50,64                 60,90                      182,72                 1.827,20 

 COMBATE A INCÊNDIO - SISTEMA DE HIDRANTES 

2816 92367

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 90,00            100,75                   12,01                 112,76              29,58                 35,58                      106,76                 9.608,40 

2817 92377

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00              72,30                   36,08                 108,38              28,43                 34,20                      102,61                    513,05 

2818 92378

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              83,77                   36,08                 119,85              31,44                 37,82                      113,47                 1.702,05 

2819 92896

 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 10,00            200,36                   36,08                 236,44              62,04                 74,62                      223,86                 2.238,60 

2820 92390

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00            119,31                   54,13                 173,44              45,51                 54,73                      164,21                 3.284,20 

2821 92642

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00            164,68                   72,12                 236,80              62,13                 74,73                      224,20                    672,60 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2822
REF.  SETOP 
INC-HID-005

 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE 
ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS 
VIGENTES. 

 UN 1,00            885,57                 242,38              1.127,95            295,97               355,98                   1.067,94                 1.067,94 

2823 REF. ORSE 977
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP 
(TAMPÃO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" 

 UN 6,00              58,81                   18,57                   77,38              20,30                 24,42                        73,26                    439,56 

2824
REF. SBC 

022404
 RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00               9,97                   28,29                   38,26              10,03                 12,07                        36,22                    144,88 

2825
REF. SBC 

024413
 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00              33,83                 104,41                 138,24              36,27                 43,62                      130,88                    523,52 

2826
REF.: SINAPI 

96765

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO 15M TIPO 2, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         2.221,44                 148,92              2.370,36            621,98               748,08                   2.244,25                 4.488,50 

2827
REF.: 90778 + 
88248 + 88264

 TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE 
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES, 
VERIFICAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA. AFERIÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA, TOTAL 
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORÁVEIS. 

 SERV 2,00            225,52              2.721,36              2.946,88            773,26               930,03                   2.790,10                 5.580,20 

2828
REF.: CAERN 

2070162

 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO QUADRO EXISTENTE 

 UN 2,00         1.407,38              1.700,60              3.107,98            815,53               980,87                   2.942,63                 5.885,26 

2829
REF.: SINAPI 
88267 88248

 ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE 
RELIGAÇÃO E TESTES APÓS ÀS INSTALAÇÕES. 

 UN 2,00            124,00                 392,32                 516,32            135,48               162,95                      488,85                    977,70 

2830 00037554
 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 

 UN 6,00            335,87                     0,00                 335,87              88,13               106,00                      318,00                 1.908,00 

2831 00037527

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

 UN 6,00            472,18                     0,00                 472,18            123,90               149,02                      447,06                 2.682,36 

2832 00020971
 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

 UN 4,00              27,23                     0,00                   27,23                7,14                   8,59                        25,78                    103,12 

2833 00037528

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES 

 UN 6,00            562,98                     0,00                 562,98            147,72               177,67                      533,02                 3.198,12 

2834 91181

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 80,00              18,51                   13,11                   31,62                8,29                   9,97                        29,93                 2.394,40 

2835
REF.  ORSE 

(10304)
 VISOR DE ACRÍLICO EM ABRIGO DE HIDRANTE. 
SUBSTITUIÇÃO. COM ESCRITA "HIDRANTE" 

 Un 4,00              92,11                     0,00                   92,11              24,16                 29,06                        87,20                    348,80 

2836
COTAÇÃO 

(778)
 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
CONFORME NBR 12779 

 UN 20,00               0,00                   11,00                   11,00                2,88                   3,47                        10,41                    208,20 

2837
REF.: ORSE 

(7859)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO EM 
CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE 

 UN 2,00            198,52                   94,92                 293,44              76,99                 92,60                      277,82                    555,64 

2838
REF.: 

CPOS/CDHU 
(47.20.300)

 CHAVE DE FLUXO PARA TUBULAÇÕES COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM REDE DE HIDRANTES 

 UN 2,00            462,10                   62,48                 524,58            137,64               165,55                      496,67                    993,34 

2839
REF.:  IOPES 

(160634)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO ø 65 MM (2 1/2") 

 UN 6,00            398,82                   56,39                 455,21            119,44               143,66                      430,99                 2.585,94 

2840
REF.:  AGETOP 

CIVIL 085031

 REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 Un 6,00              12,84                   24,51                   37,35                9,80                 11,78                        35,36                    212,16 

2841
REF.:  

SUDECAP 
(10.90.17)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE 

 UN 6,00              88,29                   29,42                 117,71              30,88                 37,14                      111,44                    668,64 

2842
REF.:  FDE 
(09.08.055)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 

 UN 6,00            264,56                 250,50                 515,06            135,15               162,55                      487,65                 2.925,90 

2843
REF SINAPI 

96765

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO (CAIXA) 
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE 
SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE AÇO, PORTA 
COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA 

 UN 3,00            529,93                 148,92                 678,85            178,13               214,24                      642,73                 1.928,19 

2844
REF.  SINAPI 

(96765)

 REVISÃO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM 
DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM 
FERRACHURAS E DOBRADIÇAS, E AJUSTES OU 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES 

 UN 4,00              49,24                 148,92                 198,16              51,99                 62,53                      187,61                    750,44 

2845
REF ORSE 

1510

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 
STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM 
TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) - HIDRANTE DE 
RECALQUE 

 UN 8,00            429,45                   54,57                 484,02            127,00               152,75                      458,27                 3.666,16 

2846
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.454)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.385,40                 284,28              5.669,68         1.487,72            1.789,35                   5.368,05                 5.368,05 

2847
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.490)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.897,63                 310,84              6.208,47         1.629,10            1.959,39                   5.878,17                 5.878,17 

 COMBATE A INCÊNDIO - ALARME DE EMERGÊNCIA 

2848
REF.: SEINFRA 

C0731
 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO - REMOÇÃO  UN 2,00              88,53                 299,34                 387,87            101,77               122,41                      367,23                    734,46 

2849
REF ORSE 

11824
 SIRENE AÚDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE 
INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL 

 UN 6,00            208,93                   33,63                 242,56              63,64                 76,55                      229,65                 1.377,90 

2850
REF. SBC 

058003
 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA 
INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              69,16                   33,46                 102,62              26,92                 32,38                        97,16                    582,96 

2851
REF.:  ORSE 

(12136)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE 
ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS 
PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400 

 UN 2,00         2.172,37                   28,37              2.200,74            577,47               694,55                   2.083,66                 4.167,32 

2852
REF.:  ORSE 

(12141)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 
PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, 4 X 
1,5MM2 

 M 350,00              24,84                     7,50                   32,34                8,48                 10,20                        30,61               10.713,50 

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

2853
REF. SINAPI 

97064 + 10527

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. 

 M 250,00              34,50                   18,95                   53,45              14,02                 16,86                        50,60               12.650,00 

2854
REF. EMOP 

(05.007.0015-0)

 ALUGUEL DE BALANCIN 
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE 
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 UNXMES 2,00            500,06                     0,00                 500,06            131,21               157,81                      473,45                    946,90 

2855
REF.: EMOP 

(05.008.0004-0)
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM 

 UN 2,00              43,83                 113,18                 157,01              41,19                 49,55                      148,65                    297,30 

 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 

2856
REF. ORSE 

11985

 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 
BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR 
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO 

 M 30,00            158,51                   45,45                 203,96              53,51                 64,36                      193,10                 5.793,00 

2857
REF ORSE 

10839
 ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, PARA 
ELIMINAR CANTOS VIVOS 

 M 10,00            161,12                   48,17                 209,29              54,91                 66,05                      198,15                 1.981,50 

2858
REF. SETOP 

SER-COR-011

 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D 
= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H 
= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

 M 30,00            518,57                   47,56                 566,13            148,55               178,67                      536,01               16.080,30 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2859
REF. SETOP 

SER-COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 
D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D=1/2", 
ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M. 

 M 40,00            348,06                   47,56                 395,62            103,81               124,85                      374,57               14.982,80 

2860
REF. SER-COR-

015 (1)

 REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 M 60,00              16,76                   47,56                   64,32              16,87                 20,29                        60,89                 3.653,40 

 DIVISÓRIAS 

2861 102255
 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 

 M2 4,00            809,57                 185,58                 995,15            261,12               314,06                      942,20                 3.768,80 

2862
REF. ORSE 

12630
 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL  M2 16,00               8,31                   22,86                   31,17                8,17                   9,83                        29,51                    472,16 

2863
REF. SEDOP 

061353
 DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR  M2 30,00              68,31                   34,05                 102,36              26,85                 32,30                        96,91                 2.907,30 

2864
REF. SEDOP 

091378
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL  M2 8,00              21,75                   68,11                   89,86              23,57                 28,35                        85,07                    680,56 

2865
REF.: SEDOP 

091378
 PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL 
DE AÇO 

 M2 8,00            207,13                   65,98                 273,11              71,66                 86,19                      258,58                 2.068,64 

2866 102253

 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

 M2 15,00            849,05                   96,05                 945,10            247,99               298,27                      894,82               13.422,30 

2867
REF.:  

CPOS/CDHU 
(14.30.070)

 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO 
MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM 
ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA 
VÃO DE PORTA. SANITÁRIO TIPO TS. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M2 15,00            788,58                     0,00                 788,58            206,92               248,87                      746,62               11.199,30 

 GRADIL 

2868
REF. CPOS 
24.02.040

 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA  M2 10,00            826,56                   86,94                 913,50            239,70               288,30                      864,90                 8.649,00 

2869
REF. CPOS 
16.32.121

 INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 M2 40,00               7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,72                        29,17                 1.166,80 

2870
REF. ORSE 

3958
 GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA 
HORIZONTAL, ESPAÇAMENTO DE 10cm 

 M2 35,00            175,48                   19,01                 194,49              51,03                 61,38                      184,14                 6.444,90 

2871
REF. SBC 

023393

 REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 M2 25,00              54,28                 146,04                 200,32              52,56                 63,22                      189,66                 4.741,50 

2872
REF ORSE 

11201
 ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO  M2 30,00              41,36                   85,78                 127,14              33,36                 40,12                      120,37                 3.611,10 

2873
REF.:  FDE 
(06.02.088)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA 

 M2 22,00            976,31                   43,16              1.019,47            267,50               321,74                      965,23               21.235,06 

 MUROS 

2874
REF.:  SINAPI 

100351

 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM 
ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 
M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019_PA 

 M2 30,00            299,43                   91,27                 390,70            102,51               123,30                      369,91               11.097,30 

2875
REF.:  SBC 

(023072)

 REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO 
TIJOLOS, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES. SEM 
REVESTIMENTOS 

 M2 20,00            135,04                 221,71                 356,75              93,61               112,59                      337,77                 6.755,40 

2876
REF.:  SBC 

(090794)

 EXECUÇÃO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA 
(H=2,00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOÇO, SEM 
PINTURA, SEM FUNDAÇÃO, COM PILARES DE 
CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE 
AMARRAÇÃO TAMBÉM EM CONCRETO 

 M 35,00            241,75                 302,06                 543,81            142,69               171,62                      514,87               18.020,45 

 PISOS EM GERAL 

2877
REF. CPOS 
11.20.050

 CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS 

 M 100,00               6,44                     4,29                   10,73                2,81                   3,38                        10,15                 1.015,00 

2878 101748
 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. 
AF_09/2020 

 M2 300,00               1,26                     3,38                     4,64                1,21                   1,46                          4,39                 1.317,00 

2879
REF CPOS 
03.03.020

 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO  M2 60,00               1,25                     2,95                     4,20                1,10                   1,32                          3,97                    238,20 

2880
REF.: SBC - 

172882
 RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE 
FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE 

 M2 20,00              67,69                   75,56                 143,25              37,58                 45,20                      135,62                 2.712,40 

2881
REF SINAPI 

97144 + SETOP 
PIS-JUN-005

 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS 

 M 250,00              19,32                     7,89                   27,21                7,13                   8,58                        25,76                 6.440,00 

2882
REF FDE 
11.04.030

 PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

 M 20,00              55,65                   38,04                   93,69              24,58                 29,56                        88,70                 1.774,00 

2883
REF ORSE 

11354

 JUNTA SERRADA TIPO LÁBIO POLIMÉRICO, SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM,  PREENCHIDA COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA , DELIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO- 
PU30 

 M 20,00              26,58                   13,93                   40,51              10,62                 12,78                        38,35                    767,00 

2884 87735

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 M2 320,00              25,61                   23,72                   49,33              12,94                 15,56                        46,70               14.944,00 

2885 92398

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

 M2 350,00              62,29                   11,33                   73,62              19,31                 23,23                        69,70               24.395,00 

2886 101864

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA 
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020 

 M2 350,00              16,53                   24,20                   40,73              10,68                 12,85                        38,56               13.496,00 

2887
REF 

CPOS/CDHU 
17.01.050

 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  M2 250,00              13,08                   26,56                   39,64              10,40                 12,51                        37,53                 9.382,50 

2888 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

 M2 120,00              24,16                   14,05                   38,21              10,02                 12,05                        36,17                 4.340,40 

2889 94273

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 M 30,00              37,65                   11,21                   48,86              12,82                 15,42                        46,26                 1.387,80 

2890 94276

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

 M 10,00              35,01                   13,10                   48,11              12,62                 15,18                        45,55                    455,50 

2891 90444

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00               4,19                   12,38                   16,57                4,34                   5,22                        15,68                    470,40 

2892 90446

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00               7,38                   21,80                   29,18                7,65                   9,20                        27,62                    828,60 

2893 90445

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00               5,55                   16,42                   21,97                5,76                   6,93                        20,80                    624,00 

2894 90470

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 M 30,00               8,12                     9,60                   17,72                4,64                   5,59                        16,77                    503,10 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



2895 90468

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 30,00               3,86                     5,01                     8,87                2,32                   2,79                          8,39                    251,70 

2896 90469

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 30,00               5,90                     7,53                   13,43                3,52                   4,23                        12,71                    381,30 

2897
REF.:  

EMBASA 
(18.02.16)

 REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO 

 M3 4,00            317,04                     0,00                 317,04              83,19               100,05                      300,17                 1.200,68 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 

2898 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 M 600,00              11,83                   11,44                   23,27                6,10                   7,34                        22,03               13.218,00 

2899 91836
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 350,00              14,57                   12,14                   26,71                7,00                   8,42                        25,28                 8.848,00 

2900 97668

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 M 60,00               9,57                     4,73                   14,30                3,75                   4,51                        13,53                    811,80 

2901
REF. 91863 + 

2504

 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO 
SEALTUBO  PARA TOMADAS NAS MESAS DOS 
GUICHÊS. 

 M 200,00              19,77                   10,99                   30,76                8,07                   9,70                        29,12                 5.824,00 

2902 95727
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4 

 M 200,00              12,57                   13,00                   25,57                6,70                   8,06                        24,20                 4.840,00 

2903 91884

 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 UN 40,00               4,90                     9,86                   14,76                3,87                   4,65                        13,97                    558,80 

2904 91914

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00               8,61                   14,77                   23,38                6,13                   7,37                        22,13                    885,20 

2905 104396
 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              15,94                   12,00                   27,94                7,33                   8,81                        26,45                    396,75 

2906 95808
 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              20,66                   17,24                   37,90                9,94                 11,96                        35,88                    538,20 

2907 104402
 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              18,15                   14,62                   32,77                8,59                 10,34                        31,02                    465,30 

2908 104404
 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 20,00              22,52                   19,87                   42,39              11,12                 13,37                        40,13                    802,60 

2909
REF. SETOP 
ELE-CAN-005

 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 
10 MM 

 M 50,00               4,32                     8,00                   12,32                3,23                   3,88                        11,66                    583,00 

2910
REF. SBC 
(078028)

 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO EM LAJE 
OU ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO 

 M 60,00              12,87                   12,06                   24,93                6,54                   7,86                        23,60                 1.416,00 

2911
REF. ORSE 

(12556)
 JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO  UN 10,00               7,06                     9,28                   16,34                4,28                   5,15                        15,47                    154,70 

2912
REF CPOS 
38.21.920

 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 
MM, COM ACESSÓRIOS 

 M 20,00              75,92                   25,04                 100,96              26,49                 31,86                        95,58                 1.911,60 

2913
REF CPOS 
38.22.620

 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM 

 M 5,00              47,54                     2,49                   50,03              13,12                 15,78                        47,36                    236,80 

2914
REF SINAPI 

91926 + 
COTAÇÃO

 CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 80,00               5,03                     1,50                     6,53                1,71                   2,06                          6,18                    494,40 

2915
REF. SINAPI 

42482 + 7568 + 
88247

 GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 30,00               4,14                     4,34                     8,48                2,22                   2,67                          8,02                    240,60 

2916
REF  88247 + 

COTAÇÃO

 PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO 
SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS 
DE EMERGÊNCIA 

 UN 50,00               5,12                     2,17                     7,29                1,91                   2,30                          6,90                    345,00 

2917 97887

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

 UN 3,00            151,51                 153,33                 304,84              79,99                 96,20                      288,62                    865,86 

2918 101798
 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            362,76                   44,08                 406,84            106,75               128,39                      385,19                    385,19 

2919 101795

 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            355,79                 268,15                 623,94            163,72               196,91                      590,74                    590,74 

2920 M101500040  CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"  Un 100,00              16,14                     0,00                   16,14                4,23                   5,09                        15,28                 1.528,00 

2921
REF. SEDOP 

171415
 UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 UN 100,00               3,82                     1,95                     5,77                1,51                   1,82                          5,46                    546,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - CABEAMENTO 

2922 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00               2,76                     1,14                     3,90                1,02                   1,23                          3,69                 2.952,00 

2923 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00               2,15                     1,14                     3,29                0,86                   1,03                          3,11                 2.488,00 

2924 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 1.000,00               3,77                     1,45                     5,22                1,36                   1,64                          4,94                 4.940,00 

2925 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 2.000,00               3,26                     1,45                     4,71                1,23                   1,48                          4,45                 8.900,00 

2926 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00               5,25                     1,94                     7,19                1,88                   2,26                          6,80                 4.080,00 

2927 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00               5,69                     1,94                     7,63                2,00                   2,40                          7,22                 4.332,00 

2928 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00               7,44                     2,54                     9,98                2,61                   3,14                          9,44                 3.776,00 

2929 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00               8,17                     2,54                   10,71                2,81                   3,38                        10,14                 4.056,00 

2930 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 500,00              10,04                     0,44                   10,48                2,74                   3,30                          9,92                 4.960,00 

2931 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 500,00              13,81                     3,80                   17,61                4,62                   5,55                        16,67                 8.335,00 

2932 101563

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 M 500,00              34,82                     0,08                   34,90                9,15                 11,01                        33,04               16.520,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - QUADROS E ENTRADA DE 
ENERGIA 

2933
REF.:  88264 + 

88247

 IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E 
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO 
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

 SERV 6,00            185,46                 571,02                 756,48            198,50               238,74                      716,23                 4.297,38 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2934 101879

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            506,99                   29,95                 536,94            140,89               169,45                      508,37                 1.016,74 

2935 101875

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            347,20                   26,67                 373,87              98,10               117,99                      353,98                    353,98 

2936 101881

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            846,06                   36,15                 882,21            231,49               278,42                      835,27                    835,27 

2937 101878

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            457,89                   76,31                 534,20            140,17               168,59                      505,78                 1.011,56 

2938 101876
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00              82,51                   17,29                   99,80              26,18                 31,49                        94,49                    188,98 

2939
REF CPOS 
04.17.080

 REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE  M 1,00               6,75                   20,03                   26,78                7,02                   8,45                        25,35                      25,35 

2940
REF  AGETOP 
CIVIL 071451

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 
TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIM (CURVA 
C) - 80 A - 10kA 

 UN 6,00            172,67                   19,83                 192,50              50,51                 60,75                      182,25                 1.093,50 

2941
REF  AGETOP 
CIVIL 071450

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
BIPOLAR DE 25A-30mA 

 Un 9,00            119,90                   30,05                 149,95              39,34                 47,32                      141,97                 1.277,73 

2942
REF.: SBC 
(064563)

 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 
20 KA, TRIFASICO 

 UN 45,00            273,41                   24,09                 297,50              78,06                 93,89                      281,67               12.675,15 

2943 93661
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 16,00              55,54                     4,76                   60,30              15,82                 19,03                        57,09                    913,44 

2944 93660
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 40,00              55,12                     3,51                   58,63              15,38                 18,50                        55,51                 2.220,40 

2945 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 40,00              10,68                     1,75                   12,43                3,26                   3,92                        11,76                    470,40 

2946 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 45,00              10,88                     2,38                   13,26                3,47                   4,18                        12,55                    564,75 

2947 101895
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00            385,70                   66,28                 451,98            118,59               142,64                      427,93                 2.567,58 

2948 93655
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 20,00              11,50                     3,32                   14,82                3,88                   4,67                        14,03                    280,60 

2949 93662
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00              56,81                     6,62                   63,43              16,64                 20,01                        60,05                 1.201,00 

2950 93666
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              61,57                   18,95                   80,52              21,12                 25,41                        76,23                 1.143,45 

2951 93670
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              70,96                     9,94                   80,90              21,22                 25,53                        76,59                 1.148,85 

2952 93671
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              72,99                   13,69                   86,68              22,74                 27,35                        82,06                 1.230,90 

2953 93673
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 10,00              79,31                   28,43                 107,74              28,27                 34,00                      102,00                 1.020,00 

2954
REF.:  AGESUL 
(1201009016)

 ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM 
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE 
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, 
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A 
35,05 KW 

 UN 1,00         5.978,78                 346,18              6.324,96         1.659,66            1.996,15                   5.988,47                 5.988,47 

2955
REF.:   SIURB 

(9060002)
 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO - CONCRETO 

 UN 1,00              83,75                 240,30                 324,05              85,03               102,27                      306,81                    306,81 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

2956
REF. SINAPI 

91994 + 12147

 TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              20,71                   15,42                   36,13                9,48                 11,40                        34,20                 1.710,00 

2957
REF.:  SINAPI 

(92004)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE 
SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO 
CAIXA E PLACA 

 UN 50,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,79                        65,39                 3.269,50 

2958 91992
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              24,33                   32,00                   56,33              14,78                 17,77                        53,33                 1.333,25 

2959 92001
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              22,21                   18,52                   40,73              10,68                 12,85                        38,56                 3.084,80 

2960 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,44                        43,32                    866,40 

2961 92005
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              38,86                   35,05                   73,91              19,39                 23,32                        69,97                 1.399,40 

2962 92009
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              36,31                   27,49                   63,80              16,74                 20,13                        60,40                 4.832,00 

2963 92004
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,79                        65,39                 1.307,80 

2964 92008
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              31,47                   27,49                   58,96              15,47                 18,60                        55,82                 4.465,60 

2965 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              21,06                   22,28                   43,34              11,37                 13,67                        41,03                    820,60 

2966 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,44                        43,32                    866,40 

2967 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,09                        36,27                 2.901,60 

2968 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              26,75                   32,00                   58,75              15,41                 18,54                        55,62                 1.390,50 

2969 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,09                        36,27                 2.901,60 

2970 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00               8,50                   14,72                   23,22                6,09                   7,32                        21,98                 1.318,80 

2971 91944
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00               9,70                     8,66                   18,36                4,81                   5,79                        17,38                 6.952,00 

2972 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00              12,87                   27,70                   40,57              10,64                 12,80                        38,41                 1.536,40 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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2973 91943
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00              11,93                   15,27                   27,20                7,13                   8,58                        25,75                 1.545,00 

2974 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00               6,36                     8,36                   14,72                3,86                   4,64                        13,93                 5.572,00 

2975 92023
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              31,51                   30,75                   62,26              16,33                 19,64                        58,94                 1.768,20 

2976 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              29,05                   26,54                   55,59              14,58                 17,54                        52,63                 1.052,60 

2977 91961
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              36,52                   35,05                   71,57              18,77                 22,58                        67,76                    677,60 

2978 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              18,56                   18,03                   36,59                9,60                 11,54                        34,64                 1.039,20 

2979 91955
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              22,31                   22,28                   44,59              11,70                 14,07                        42,21                    422,10 

2980
REF. SINAPI 

38092 + 88247
 ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 20,00               3,38                     2,17                     5,55                1,45                   1,75                          5,25                    105,00 

2981
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,70                        77,11                 2.698,85 

2982
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,70                        77,11                 2.698,85 

 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

2983
REF.: SBC 
(011340)

 ADMINISTRACAO LOCAL  H 260,00               2,18                 137,72                 139,90              36,70                 44,15                      132,45               34.437,00 

2984
REF.: SBC 
(000071)

 LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E 
SUPERESTRUTURA 

 UN 1,00              49,18              3.108,33              3.157,51            828,53               996,51                   2.989,53                 2.989,53 

2985 90778
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 60,00               2,13                 134,63                 136,76              35,88                 43,16                      129,48                 7.768,80 

2986 91677
 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 70,00               2,13                 112,98                 115,11              30,20                 36,32                      108,98                 7.628,60 

2987
REF.:  

COMPESA 
(01.02.02U)

 SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO 
(PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO). 

 M 30,00              45,99                   49,97                   95,96              25,17                 30,28                        90,85                 2.725,50 

 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

2988 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00               8,44                   27,57                   36,01                9,44                 11,36                        34,09                 5.113,50 

2989 88251
 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 100,00               8,44                   21,11                   29,55                7,75                   9,32                        27,97                 2.797,00 

2990 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00               8,43                   28,37                   36,80                9,65                 11,61                        34,84                 5.226,00 

2991 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00               8,44                   27,87                   36,31                9,52                 11,45                        34,37                 5.155,50 
2992 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 100,00               8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                 2.651,00 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA 

2993
REF ORSE 

7725
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS 

 M2 400,00               3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,53                        10,60                 4.240,00 

2994 99814
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

 M2 2.000,00               0,76                     1,75                     2,51                0,65                   0,79                          2,37                 4.740,00 

2995
REF 9537 
11/2018

 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2 1.200,00               1,91                     2,75                     4,66                1,22                   1,47                          4,41                 5.292,00 

2996
REF CPOS 
48.20.020

 LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA  UN 4,00              24,96                   59,07                   84,03              22,04                 26,51                        79,55                    318,20 

2997
REF CPOS 
55.02.012

 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO  UN 35,00               8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,83                        26,51                    927,85 

2998
REF.  SINAPI 

(98524)

 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM PISOS, 
TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO. PREPARO PARA 
PINTURA 

 M2 250,00               1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,88                          5,65                 1.412,50 

 DESCARTE DE MATERIAIS 

2999
REF CPOS 
05.07.070

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL 

 M3 20,00            115,17                   11,81                 126,98              33,31                 40,07                      120,22                 2.404,40 

3000
REF CPOS 
05.07.040

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

 M3 200,00            100,62                   11,81                 112,43              29,50                 35,48                      106,44               21.288,00 

3001
REF.: CPOS 

05.07.060

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR 
VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE 
VIDRO 

 M3 20,00            119,53                   11,81                 131,34              34,46                 41,45                      124,35                 2.487,00 

3002
REF.: SEINFRA 

(C5185)

 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO 
SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM 
TRANSPORTE 

 M3 150,00              11,20                     0,00                   11,20                2,93                   3,53                        10,60                 1.590,00 

 TOTAL GERAL: 

26,24%  R$       3.670.940,55 

25,00%

 BDI Médio (Padrão TCU): 

 Desconto:
Aplicado a todos os itens 

Polo 04:
Cidades: Alto Paraná/Alto Piquiri/Altônia/Barbosa Ferraz/Campina da Lagoa/Campo Mourão/Cianorte/Cidade Gaúcha/Colorado/Cruzeiro do Oeste/Engenheiro 

Beltrão/Goioerê/Icaraíma/Iporã/Iretama/Loanda/Mamborê/Mandaguaçu/Mandaguari/Marialva/Maringá/Nova Esperança/Nova Londrina/Paraíso do Norte/Paranacity/Paranavaí - Fórum/Paranavaí - Usina Fotovoltaica/Peabiru/Pérola/Santa 
Isabel do Ivaí/Sarandi/Terra Boa/Terra Rica/Ubiratã/Umuarama

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Item %

AC 4,50%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 1,39%

L 8,86%

I 6,65%

Total 26,24%
IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

Total 6,65%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
PARANÁ
TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMAS

Polo 04 - Conforme Anexo

CHRISTIAN MELO DA FONSECA - CREA RJ Nº 2020100947

FÓRMULA:

Impostos

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no 
caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição

Administração Central

Seguro + Garantia

Risco

Despesa Financeira

Lucro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:24:30
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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