PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PRECOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
REFORMAS
POLO 05

Empresa: SMART LINK SOLUCOES LTDA
CNPJ: 21.613.941/0001-70
Endere¢o completo (com CEP): AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO, 850, BLOCO 02 SAL
Telefone: 2197476 9444
E-mail: contatosmartlink@sbrgrupo.com
Banco: SANTANDER
Agéncia: 3844
N2 Conta Corrente: 13003111-9
Non:ne d’o Representante Legal (que ROBERTA DA SILVA RAMOS
assinara o contrato):
CPI-: do Bepresentante Legal (que 077 259.287-07
assinara o contrato):

ROBERTA DA Assinado de forma digital
SILVA por ROBERTA DA SILVA Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

RAMOS:07725928707 . e
) Em: 23/04/2025 18:25:12
RAMOS:0772592 Dados: 2025.04.22 Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
8707 15:27:45-03'00
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SMRRT DADOS DA PROPONENTE
Solugoel ——
Razdo Social: SMART LINK SOLUCOES LTDA

CNPJ: 21.613.941/0001-70
Insc. Estadual: ]86.851.210
Insc. Municipal: | 1.398.214-7

Endereco: AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO, N2 850, BLOCO (
Telefones: (21) 9 7476-9444 | |
E-Mail: licitacao@sbrgrupo.com
Banco: SANTANDER fgencia:
Conta-Corrente:
DADOS DO REPRESENTANTE LE(
(que assinard o termo de contrato, conforme consta no cc
Nome: ROBERTA DA SILVA RAMOS
Nacionalidade: | BRASILEIRA
Profissdo: EMPRESARIA
Estado Civil: SOLTEIRA CPF:
Identidade: 11.643.535-5 OrgaoExp..__
Data de Emissdo:
Telefone: (21) 9 7476-9444
E-Mail: contatosmartlink@sbrgrupo.com

Assinado de forma digital

ROBERTA DA SILVA por ROBERTA DA SILVA

RAMOS:077259287 RAMOS:07725928707

07

Dados: 2025.04.22
15:28:09 -03'00'

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:25:12
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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PROPOSTA DETALHADA
REGISTRO DE PREGOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS

VALOR " A VALOR UNITARIO
SINAPI CODIGO ~ < VALOR UNITARIO| VALOR UNITARIO DESCONTO
ITEM R DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. UNITARIO e G || e S =) BDI T COM DESCONTO E VALOR TOTAL
MATERIAL BDI
SERVICOS ACESSORIOS
3003 COTACAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 10,00 262,55 0,00 262,55 68,89 82,52 248,91 2.489,10
COTAGAO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -
3004 CREAPR |CREAPR UN 4,00 99,64 0,00 99,64 26,14 31,31 94,46 377,84
REF SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA )
3005 (01.03.02) |EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRAO TRE-PR m 4,00 351,98 15,92 367,90 96,53 115,64 348,79 1.395,16
REF.:
3006 SUDECAP | DESMOBILIZAGCAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 440,07 1.327,28 7.963,68
01.09.11
REF.:
3007 SUDECAP | MOBILIZAGCAO DE CONTAINER UN 6,00 1.400,00 0,00 1.400,00 367,36 440,07 1.327,28 7.963,68
01.09.01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
3008 10776 SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 12,00 625,00 0,00 625,00 164,00 196,46 592,53 7.110,36
MOBILIZACAOQ/DESMOBILIZACAQ)
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
3009 97637 MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 300,00 1,04 2,68 3,72 0,97 1,16 3,52 1.056,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3010 ':f';b':)'ﬁ ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 800,00 4,24 0,59 4,83 1,26 1,51 4,57 3.656,00
3011 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM M2 100,00 5,88 5,19 11,07 2,90 3,47 10,49 1.049,00

MALHA DE 5MM
REF.: SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-

3012 (020026) REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 150,00 7,02 5,65 12,67 3,32 3,98 12,01 1.801,50

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
3013 97629  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 30,00 30,89 78,38 109,27 28,67 34,34 103,59 3.107,70
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
3014 97627  |ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 12,00 66,32 168,32 234,64 61,56 73,75 22245 2.669,40
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
3015 97634  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 600,00 2,48 6,34 8,82 2,31 2,77 8,36 5.016,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

3016 97633  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 80,00 8,37 21,60 29,97 7,86 9,41 28,41 2.272,80
AF_09/2023
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
3017 97632 ||)NUAL SEM REAPROVEITAVIENTO. AF 09/2023 M 200,00 0,96 2,47 3,43 0,90 1,07 3,25 650,00
~EF. SINAP] | REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
3018 s7ea0 | |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM M2 550,00 0,62 1,61 2,23 0,58 0,69 2,11 1.160,50
REAPROVEITAMENTO
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
3019 97641 | UAL. SEM REAPROVEITAVENTO. AF. 0672023 M2 30,00 1,07 2,75 3,82 1,00 1,20 3,62 108,60
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
3020 97622  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 50,00 21,26 53,09 74,35 19,50 23,36 70,48 3.524,00
AF_09/2023
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
3021 97638  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 100,00 3,02 7,81 10,83 2,84 3,40 10,26 1,026,00
AF_09/2023
REF. EMOP
3022 | Sob ENOP | REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA M2 30,00 13,81 37,80 51,61 13,54 16,22 48,92 1.467,60
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
3023 97631 |SEn REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 650,00 4,19 10,82 15,01 3,93 4,71 14,23 9.249,50
REF CPOS | DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DE DIVISORIAS,
3024 b 05900 |INGLUSIVE MONTANTES METALIGOS M2 250,00 2,75 6,49 9,24 2,42 2,90 8,76 2.190,00
REMOCAO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL,
3025 REF. 87663 | o 0r o e o UN 4,00 4,53 12,08 16,61 4,35 5,21 15,74 62,96
REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
3026 102192 |Seor U Ar o1/2021 M2 30,00 5,75 16,42 22,17 5,81 6,96 21,01 630,30
REF.. SINAPI | REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
3027 (07645) | REAPROVEITAVENTO. M2 150,00 8,97 23,44 32,41 8,50 10,18 30,72 4.608,00
3028 R(;Eze(?Zsc RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS M2 40,00 3,34 11,12 14,46 3,79 4,54 13,70 548,00
REF. SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
3029 o | REAPROVRITAVENTO M2 25,00 3,48 9,07 12,55 3,29 3,94 11,89 297,25
REF. SINAPI
3030 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA M2 30,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,80 26,55 796,50
85334 - 11/2017
REF. SIURB » ,
3031 175097 (2) | RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 40,00 25,14 71,33 96,47 25,31 30,32 91,45 3.658,00
3032 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 30,00 16,49 40,45 56,4 14,94 17,89 53,98 1.619,40
~EF. sec | RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA
3033 Casone  |CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO M2 100,00 1,32 3,13 4,45 1,16 1,39 4,21 421,00
( ) |ADEQUADO
3034 R;';?ff RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO UN 2,00 24,18 68,62 92,80 24,35 20,17 87,98 175,96
REF. CPOS | RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO OU
3035 109100 |GRAD BN ORRAL M2 60,00 11,73 33,28 45,01 11,81 14,14 42,67 2.560,20
REF. SINAPI -
3036 oaoy REMOCAO DE ESPELHO M2 10,00 5,89 17,97 23,86 6,26 7,49 22,62 226,20
REF. SINAPI - | REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
3037 97666 (4) |REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 20,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,80 11,48 229,60
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
3038 REF. 97666 |0 \00 %) 08 BARY UN 15,00 3,08 8,50 11,58 3,03 3,63 10,97 164,55
3039 97664 | REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, UN 10,00 0,57 1,50 2,07 0,54 0,64 1,96 19,60

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
3040 REF. 97666 (3) [MANUAL, SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. UN 30,00 3,31 8,80 12,11 3,17 3,80 11,48 344,40
COM REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, COM

3041 REF.: 97663 REAPROVEITAMENTO. UN 25,00 4,23 11,65 15,88 4,16 4,98 15,05 376,25

3042 REF8'32_$SE REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO M2 6,00 9,58 23,87 33,45 8,77 10,51 31,71 190,26
REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES)

3043 97662 DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 200,00 0,18 0,48 0,66 0,17 0,20 0,62 124,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3044 %iﬁf':g: RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 6,00 5,89 21,10 26,99 7,08 8,48 25,58 153,48

REF IOPES | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE TUBULAGAO

3045 010227 DE LIGACAO UN 2,00 16,07 47,46 63,53 16,67 19,96 60,23 120,46

3046 REIZQ(;:SE REMOGAO E REINSTALAGCAO DE LUMINARIAS UN 35,00 37,67 57,66 95,33 25,01 29,96 90,37 3.162,95

3047 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 100,00 0,65 1,72 2,37 0,62 0,74 2,24 224,00

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
3048 97660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 80,00 0,24 0,63 0,87 0,22 0,27 0,82 65,60
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE

3049 104792 ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM M 3.000,00 0,14 0,37 0,51 0,13 0,15 0,48 1.440,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3050 (;ESFBF(I}::; REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO UN 5,00 16,86 50,10 66,96 17,57 21,04 63,48 317,40

3051 ROEzF24SOBOC RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 60,00 2,08 5,73 7,81 2,04 2,45 7,40 444,00
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REF SETOP | REMOGAO DE CONCERTINA COM
DEM-CON-050 |[REAPROVEITAMENTO

REF CPOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS

02.05.060 METALICAS COM ALTURA ATE 10M
REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU
3054 97635 DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 250,00 5,82 15,42 21,24 5,57 6,67 20,13 5.032,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

3052 M 150,00 1,17 2,75 3,92 1,02 1,23 3,71 556,50

3053 M 200,00 3,82 11,01 14,83 3,89 4,66 14,05 2.810,00

3055 REF 94263 |\ 060016 M 15,00 6,27 16,65 22,92 6,01 7,20 21,72 325,80
REF ORSE ~
3056 0437 REMOCAO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS UN 2,00 19,24 49,47 68,71 18,02 21,59 65,14 130,28
REMOCAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM
3057 REF. 97647 | oo oo e = e To M2 50,00 1,21 3,25 4,46 1,17 1,40 4,22 211,00
3058 REZS%';SE REMOGAO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA) M2 50,00 8,38 23,77 32,15 8,43 10,10 30,48 1.524,00
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA
3059 97647 E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.000,00 1,29 3,38 4,67 1,22 1,46 4,42 4.420,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
3060 104803 | oo\ REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M 400,00 1,61 4,43 6,04 1,58 1,89 5,72 2.288,00
REF ORSE | DESINSTALACAO E REMOCAO DE BOMBA DE
3061 9223 INCENDIO 4CV - PARA SUBSTITUICAO UN 1,00 33,50 96,12 129,62 34,01 40,74 122,88 122,88
REF.:
3062 EMBASA | ~EMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN M 50,00 6,66 14,39 21,05 5,52 6,61 19,95 997,50
190601 50 A 300 mm
2063 REF. ORSE | REMOCAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU M2 1.000,00 2,33 7 87 11,20 203 251 10,61 10.610.00

13416 LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)
REF AGESUL | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU
3064 0201002032 |PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA M2 200,00 4,58 11,23 15,81 4,14 4,96 14,98 2.996,00

REF.: ORSE | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO,

3065 (11912) _ |COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO M 50,00 12,92 2,99 15,91 4,17 4,99 15,08 754,00
REMOCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE

3066 104799  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,39 13,25 53,00
AF_09/2023

3067 REF ORSE | RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA M2 1.000,00 3,91 10,07 13,98 3,66 4,39 13,25 13.250,00

8344 METALICA
SERVICOS COM CONCRETO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
3072 105033 LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 80,00 38,48 18,20 56,68 14,87 17,81 53,73 4.298,40
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

REF. AGETOP | BASE EM CONCRETO PADRAO AGETOP PARA AS

3068 94994 M2 450,00 74,45 23,96 98,41 25,82 30,93 93,29 41.980,50

3069 94990 M3 30,00 535,05 255,26 790,31 207,37 248,42 749,26 22.477,80

3070 105023 M 20,00 44,40 25,61 70,01 18,37 22,00 66,37 1.327,40

3071 105029 M 20,00 35,77 16,10 51,87 13,61 16,30 49,17 983,40

3073 CIVIL 071679 |LUMINARIAS DE JARDIM UN 6,00 54,47 39,93 94,40 24,77 29,67 89,49 536,94
3074 REF. EMBASA | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA M2 5,00 105,68 58,77 164,45 43.15 51,69 155,90 779.50
503116 E=10 CM
REF IOPES | EXECUGCAO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAGAO

3075 200501 DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. UN 1,00 1.235,44 777,94 2.013,38 528,31 632,88 1.908,80 1.908,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

3076 94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 20,00 394,46 70,39 464,85 121,97 146,11 440,70 8.814,00
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

3077 103670 E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 20,00 104,42 281,57 385,99 101,28 121,33 365,94 7.318,80
AF_02/2022
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

3078 97113 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 M2 400,00 1,75 0,24 1,99 0,52 0,62 1,88 752,00
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

3079 97086 SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 15,00 65,29 95,57 160,86 42,20 50,56 152,50 2.287,50
UTILIZACOES. AF_09/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

3080 96542 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 50,00 44,65 64,72 109,37 28,69 34,37 103,68 5.184,00
UTILIZACOES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

3081 92419 PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 50,00 57,68 39,44 97,12 25,48 30,52 92,07 4.603,50

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
3082 96622 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 10,00 109,97 69,18 179,15 47,00 56,31 169,84 1.698,40
CM*. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM
3084 REF 96622 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. M3 5,00 56,57 41,66 98,23 25,77 30,87 93,12 465,60
AF_08/2017

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
3085 97092 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 50,00 13,63 0,82 14,45 3,79 4,54 13,69 684,50
TELA Q-196. AF_09/2021

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3086 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 75,00 10,42 3,39 13,81 3,62 4,34 13,09 981,75
AF_06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3087 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 100,00 10,36 2,22 12,58 3,30 3,95 11,92 1.192,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3088 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 9,55 1,47 11,02 2,89 3,46 10,44 2.088,00
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3089 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 100,00 8,25 0,92 9,17 2,40 2,88 8,69 869,00
AF_06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3090 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 200,00 10,12 5,10 15,22 3,99 4,78 14,42 2.884,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
3091 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 150,00 12,01 10,78 22,79 5,98 7,16 21,60 3.240,00
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3092 96544 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 50,00 11,89 7,93 19,82 5,20 6,22 18,79 939,50
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3093 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 150,00 11,52 5,82 17,34 4,55 5,45 16,43 2.464,50
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3094 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 150,00 10,52 4,37 14,89 3,90 4,67 14,11 2.116,50
AF_06/2017

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
APARENTE

3083 100324 M3 5,00 93,66 56,48 150,14 39,39 47,19 142,34 711,70

3095 40780

M2 20,00 4,58 12,29 16,87 4,42 5,30 15,99 319,80
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ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

3099

SERVICOS EM CONCRETO - FUNDAGOES
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

80,00

9,36

1,22

10,58

2,77

3,32

3096 97097 ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA M2 100,00 41,84 2,45 44,29 11,62 13,92 41,98 4.198,00
RESISTENCIA. AF_09/2021
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

3097 90280 BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 10,00 496,37 90,60 586,97 154,02 184,50 556,48 5.564,80
L. AF_09/2021

REF.: FDE EXECUGAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE
3098 16.43.017) |OU VIGAS), COM PERFURATRIZ UN 6,00 145,15 0,00 145,15 38,08 45,62 137,61 825,66

10,03

802,40

3100

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021_PS

KG

30,00

10,57

4,24

14,81

3,88

4,65

14,04

421,20

3101

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

80,00

49,55

46,61

96,16

25,23

30,22

91,16

7.292,80

3102

3103

95583

93200

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.
AF_09/2021 PS

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

KG

M

30,00

20,00

10,61

4,62

7,04

9,61

17,65

14,23

4,63

3,73

5,54

4,47

16,73

SERVICOS DE ALVENARIA

13,49

501,90

269,80

3104

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

100,00

82,15

89,56

171,71

45,05

53,97

162,79

16.279,00

3105

103318

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

50,00

60,84

38,86

99,70

26,16

31,33

94,52

4.726,00

3106

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO
EMBUTIDO

200,00

1,13

3,48

4,61

1,20

1,44

4,37

874,00

3107

90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

11,57

39,29

50,86

13,34

15,98

48,21

964,20

3108

90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

UN

10,00

4,34

14,74

19,08

5,00

5,99

18,08

180,80

3109

90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN

20,00

16,89

57,39

74,28

19,49

23,34

70,42

1.408,40

3110

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

100,00

1,68

5,36

7,04

1,84

2,21

6,67

667,00

3111

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

3,83

12,23

16,06

4,21

5,04

15,22

60,88

3112

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

4,00

10,93

34,89

45,82

12,02

14,40

43,44

173,76

3113

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

9,26

19,05

28,31

7,42

8,89

26,83

2.683,00

3114

91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

UN

20,00

7,97

8,85

16,82

4,41

5,28

15,94

318,80

3115

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

50,00

2,33

7,92

10,25

2,68

3,21

9,71

485,50

3116

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

50,00

2,54

8,09

10,63

2,78

3,33

10,07

503,50

3117

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,00

2,59

8,80

11,39

2,98

3,57

10,79

1.079,00

3118

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,11

12,75

18,86

4,94

5,92

17,88

894,00

3119

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

50,00

6,42

13,01

19,43

5,09

6,10

18,42

921,00

3120

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.
AF_09/2023

UN

20,00

5,02

7,53

12,55

3,29

3,94

11,89

237,80

3121

3122

91192

96358

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO
COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

UN

M2

20,00

300,00

13,27

82,99

11,21

16,04

24,48

99,03

6,42

25,98

7,69

31,12

23,20

PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTICIA

93,88

464,00

28.164,00

3123

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

125,00

93,35

18,28

111,63

29,29

35,08

105,83

13.228,75

3124

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

100,00

143,55

25,10

168,65

44,25

53,01

159,89

15.989,00

3125

96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

30,00

55,83

10,55

66,38

17,41

20,86

62,93

1.887,90

3126

96373

INSTALACAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

50,00

10,16

2,03

12,19

3,19

3,82

11,55

577,50

3127

96374

INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE
DRYWALL. AF_07/2023

100,00

29,69

2,52

32,21

8,45

10,12

30,53

3.053,00

3128

REF.: SINAPI
(96358) (2)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES

M2

80,00

98,55

16,04

114,59

30,06

36,01

108,63

8.690,40

3129

96368

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

M2

40,00

160,73

24,61

185,34

48,63

58,25

175,71

7.028,40

3130

3131

REF.: CPOS
14.31.030

87905

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA ESPESSURA
12MM, COM ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE E
FIXAGAO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO
DE JUNTAS DE DILATACAO

REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA UNICA,

EMBOCO, TEXTURAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

M2

30,00

1.000,00

142,87

3,52

125,09

6,33

267,96

9,85

70,31

2,58

84,22

3,09

254,04

9,33

7.621,20

9.330,00
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3132

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

300,00

19,12

20,02

39,14

10,27

12,30

37,10

11.130,00

3133

3134

104217

88648

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023

M2

M

800,00

300,00

26,61

5,50

32,12

58,73

15,41

2,11

18,46

55,67

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

44.536,00

2.292,00

3135

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023_PE

M2

35,00

48,51

18,63

2.356,90

3136

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

80,00

45,92

16,28

62,20

16,32

19,55

58,96

4.716,80

3137

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

M2

500,00

43,55

9,21

52,76

13,84

16,58

50,01

25.005,00

3138

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

350,00

67,13

25,45

92,58

24,29

29,10

87,77

30.719,50

3139

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

30,00

104,54

22,56

127,10

33,35

39,95

120,49

3.614,70

3140

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

M2

20,00

237,28

43,36

280,64

73,63

88,21

266,06

5.321,20

3141 96114 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE M2 50,00 62,20 21,04 83,24 21,84 26,16 78,91 3.945,50
FIXACAO. AF_08/2023 PS
FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM
REF.: CPOS |PLACAS - INSTALACAO. PLACAS DE FORRO
3142 22.20.040 + |FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE M2 500,00 5,74 7,07 12,81 3,36 4,02 12,14 6.070,00
SBC 062226 |PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA)
FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS,
REF SINAPI |INSTALACAO COM SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE
3143 (96115) | ALUMINIO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE M2 400,00 27,33 13,14 40,47 10,61 12,71 38,36 15.344,00
PERFIS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE FORROS APOIADOS OU
3144 22.20.040  |ENCAIXADOS M2 200,00 2,50 7,30 9,80 2,57 3,08 9,29 1.858,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM
REF. SIURB |REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE
3145 (12001045) FIXAGAO E ACABAMENTO. INSTALAGAO EM BEIRAL M2 200,00 112,42 0,00 112,42 29,49 35,33 106,58 21.316,00
COM REGUAS NA MENOR DIRECAO. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
3146 96121 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF. 08/2023 M 250,00 8,58 513 13,71 3,59 4,30 12,99 3.247,50
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC
3147 SEINFRA  |MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 250,00 125,67 0,00 125,67 32,97 39,50 119,14 29.785,00

C4471

ALUMINIO COM PERFIL "CARTOLA"
ESCAVACOES, REATERROS E SERVICOS COM SOLO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

3148 93358 |\oN O U IGUAL A 430 M. AR 0212021 M3 100,00 32,91 77.89 110,80 29,07 34,82 105,04 10.504,00
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

3149 97084 |C o O COM GOMPAGTADOR DE SOLOS TIRO M2 400,00 0,28 0,62 0,90 0,23 0,28 0,85 340,00
PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

3150 96995 ARFE’%%TS MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 50,00 19,96 47.22 67.18 17.62 2111 63,69 3.184.50
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

3151 94319 | \ir (S0 AF 0872023 M3 30,00 63,10 20,95 84,05 22,05 26,41 79,68 2.390,40
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA

3152 104737 | R AF 082028 M3 80,00 9.90 17.50 27,40 718 8,61 25.97 2.077.60

REF.: IOPES | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE

3153 00323) . |PEDRA M3 15,00 164,29 119,73 284,02 74,52 89,27 269,26 4.038,90
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

3154 101619  |MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 15,00 133.36 146,89 280,25 73,53 88,09 265,69 3.985,35

REF ORSE

LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
SERVICOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS

3155 s APLICACAO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMAOS M2 30,00 9,54 14,99 24,53 6,43 7.70 23.25 697,50
REF FDE | SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO
3156 1100041 |EINSTALAGRG M 60,00 17.36 14,26 31,62 8.29 9,93 29.97 1.798,20
REF. ORSE | APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM
3157 304 R M 50,00 37.19 9.50 46,69 12,25 14,67 44,26 2.213,00
REF ORSE | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
3158 4780 EPOXI. COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR M2 30,00 LA 6,96 88,36 23,18 s 83,77 251310
REFFDE | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE
3159 1699001 |OIMENTO (3.6 M3 1,00 4.182,48 856,08 5.038,56 1.322,11 1.583,80 4.776.86 4.776,86
REF. IOPES | REMOCAO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVES DE
3160 040801 |ESCARIFICACAD M3 1,00 0,00 2.990.22 2.990,22 784,63 939,93 2.834,91 2.834,91
REF.: SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM
3161 (160386) |ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOX M2 20,00 376,07 2147 397,54 104,31 124.96 376,89 7.537.80
REF.: SINAPI | CORRECAO DE TRINCAS E FISSURAS COM
3162 (96135) + SBC |APLICACAO DE MASSA ACRILICA EMBORRACHADA M2 40,00 61.45 19,58 81,03 21,26 2547 76,82 3.072,80
(5145)  |(ELASTICA)

3163

94207

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

300,00

39,24

45,63

11,97

14,34

43,26

12.978,00

3164

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

40,00

70,24

3,16

73,40

19,26

23,07

69,58

2.783,20

3165

94198

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

20,00

33,36

12,06

45,42

11,91

14,27

43,06

861,20

3166

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

21,70

17,01

38,71

10,15

12,16

36,69

293,52

3167

100329

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

50,00

11,56

21,53

20,41

1.020,50

3168

REF.: SINAPI
(94216)

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM,
LARGURA UTIL MINIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO
EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO
OU PIR DE 35KG/M?. MEDICAO POR AREA EM PLANTA

M2

1.000,00

176,88

179,67

47,14

56,47

170,33

170.330,00
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3169

REF.: ORSE
(9077)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA
TERMOACUSTICA

80,00

147,66

11,25

158,91

41,69

49,94

150,65

12.052,00

3170

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

800,00

41,19

7,67

48,86

12,82

15,35

46,32

37.056,00

3171

REF.: SINAPI
92580

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TERGAS EM
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERCAS
ANTIGAS E ICAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO,
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
MM, H =200 MM, L =75 MM (9,94 KG/M). COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS MATERIAIS

400,00

83,95

14,14

98,09

25,73

30,83

92,99

37.196,00

3172

92604

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

8,00

676,98

141,32

818,30

214,72

257,22

775,79

6.206,32

3173

92620

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

8,00

1.772,12

336,93

2.109,05

553,41

662,95

1.999,51

15.996,08

3174

92614

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA
EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ADEQUAGAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA

UN

8,00

1.367,82

268,26

1.636,08

429,30

514,27

1.551,10

SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA

12.408,80

88309 + 100309

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325),
FIXACAO QUIMICA OU TRANSFIXACAO

3175 RE; 432';"9”' SERVICOS EM RUFOS (REMOCAO E REINSTALACAO cJ 5,00 99,76 266,48 366,24 96,10 115,12 347,21 1.736,05
DE PONTOS DE ANCORAGEM)
~EF.. EMBASA | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM
3176 (03.95.11) |CABO DE AGO INOX DIAM. 8 MM, PERFIL 7X19, M 60,00 15,57 45,04 60,61 15,90 19,05 57,46 3.447,60
-95. INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
INSPECAO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE
3177 00778 + | o LSIVE TRACIONAMEN TS DAS L INHAS, UN 4,00 96,69 2.906,75 3.003,44 788,10 944,09 2.847,44 11.389,76
100533)  |ExECUCAO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TECNICO
~EF.. SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE
3178 |88315 + 90777+| O\ 1O DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM UN 15,00 60,43 542,20 602,63 158,13 189,42 571,33 8.569,95

CALHAS E RUFOS

3189

89512

CORTE E CHUMBAMENTO

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M

150,00

38,05

19,72

57,77

15,15

18,15

3179 REE'Z'QSOLL;RB BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M UN 30,00 11,45 9,70 21,15 5,54 6,64 20,05 601,50
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,

3180 101979 CORTE 33. AF_11/2020 M 300,00 36,99 6,75 43,74 11,47 13,74 41,46 12.438,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

3181 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 130,00 46,08 7,94 54,02 14,17 16,97 51,21 6.657,30
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

3182 REF 94231 |CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 200,00 86,92 7,94 94,86 24,89 29,81 89,93 17.986,00
AF_07/2019

REF. REF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3183 ) CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 80,00 54,97 7,94 62,91 16,50 19,77 59,64 4.771,20
94231

AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

3184 94228 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 100,00 74,23 15,66 89,89 23,58 28,25 85,22 8.522,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

3185 94229 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 150,00 145,05 27,96 173,01 45,39 54,38 164,02 24.603,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

3186 REF 94229 |24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO M 160,00 173,75 33,53 207,28 54,39 65,15 196,51 31.441,60
TRANSPORTE VERTICAL

REF.: SINAPI | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE
3187 94228 ELASTICO (PU) PARA JUNTAS M 300,00 5,54 7,54 13,08 3,43 4,11 12,40 3.720,00
REF.: SINAPI INSTALACAO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA,
3188 94231 COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE M 80,00 17,06 22,83 39,89 10,46 12,53 37,81 3.024,80

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

54,76

8.214,00

3190

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

30,00

32,69

6,30

38,99

10,23

12,25

36,96

1.108,80

3191

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

15,00

26,25

4,20

30,45

9,57

28,86

432,90

3192

89559

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

66,08

4,20

70,28

18,44

22,09

66,62

333,10

3193

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

33,81

6,30

40,11

10,52

12,60

38,02

190,10

3194

95694

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

50,24

6,30

56,54

14,83

17,77

53,60

268,00

3195

89571

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

64,72

8,41

73,13

19,18

22,98

69,33

346,65

3196

89567

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

76,10

8,41

84,51

22,17

26,56

80,12

400,60

3197

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

70,00

71,07

12,41

83,48

21,90

26,23

79,14

5.539,80

3198

104167

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

10,00

114,08

12,75

126,83

33,28

39,86

120,24

1.202,40

3199

104170

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

10,00

64,99

8,49

73,48

19,28

23,09

69,66

696,60

3200

89701

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

5,00

175,20

30,81

206,01

54,05

64,75

195,31

976,55

3201

89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

10,00

113,94

23,10

137,04

35,95

43,07

129,92

1.299,20

3202

104173

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

80,40

7,43

87,83

23,04

27,60

83,26

166,52

3203

104174

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

2,00

181,66

15,58

197,24

51,75

61,99

186,99

373,98
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3204

89704

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

2,00

133,56

26,49

160,05

41,99

50,30

151,73

303,46

3205

REF 91187

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO.
AF_05/2015

50,00

2,54

6,38

8,92

2,34

2,80

8,45

422,50

3206

REF. SINAPI
91172

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADO
EM LAJE

50,00

4,42

3,83

8,25

2,16

2,59

7,82

391,00

3207

104178

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

19,78

3,18

22,96

6,02

7,21

21,76

108,80

3208

104179

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

5,00

82,17

4,24

86,41

22,67

27,16

81,92

409,60

3209

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

13,35

5,48

18,83

4,94

5,91

17,85

178,50

3210

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

10,00

30,49

10,65

41,14

10,79

12,93

39,00

390,00

3211

REF.: SBC
(054248)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI
FERRO FUNDIDO 150mm

UN

4,00

48,69

49,92

98,61

25,87

30,99

93,48

373,92

3212

3213

REF.: SBC

054046 FERRO FUNDIDO 100mm
DRENAGEM E CIST

102697

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO ABACAXI

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,50 X 0,80 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
AF_07/2021

UN

8,00

100,00

41,28

88,67

49,92

12,30

91,20

100,97

23,93

26,49

28,66

31,73

86,46

95,72

691,68

9.572,00

3214

102669

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

80,00

58,04

9,87

67,91

17,81

21,34

64,38

5.150,40

3215

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

200,00

50,57

6,55

57,12

14,98

17,95

54,15

10.830,00

3216

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

10,00

166,32

163,13

329,45

86,44

103,55

312,33

3.123,30

3217

102994

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

50,00

96,61

30,59

127,20

33,37

39,98

120,59

6.029,50

3218

102990

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

20,00

21,82

13,69

35,51

9,31

11,16

33,66

673,20

3219

103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

425,84

25,30

451,14

118,37

141,80

427,70

4.277,00

3220

103006

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M.
AF_08/2021

UN

5,00

649,60

254,91

904,51

237,34

284,32

857,53

4.287,65

3221

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

348,12

341,34

689,46

180,91

216,72

653,65

3.268,25

3222

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

5,00

432,95

360,73

793,68

208,26

249,48

752,45

3.762,25

3223

REF.:
EMBASA
(10.04.37)

FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS

M2

15,00

179,85

38,63

218,48

57,32

68,67

207,13

3.106,95

3224

REF.: SINAPI
(102697)

EXECUGAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES

M

150,00

121,06

12,30

133,36

34,99

41,91

126,43

ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS

18.964,50

REF. SINAPI - | FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE
3225 95541 + 7568 |NYLON UN 30,00 1,91 4,98 6,89 1,80 2,16 6,53 195,90
REF. SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
3226 8522502 0C’::’OOS PARAFUSOS DE EIXACAO, SEM MOLDURA M2 8,00 617,25 64,05 681,30 178,77 214,15 645,91 5.167,28
REF.: CPOS | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO -
3227 44.03.090 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 25,80 6,96 32,76 8,59 10,29 31,05 248,40
REF.: IOPES PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
N ANDORINHA, E=2CM, FIXACAO COM MAOS
3228 210211104;-OSBC FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO UN 8,00 44,20 4,74 48,94 12,84 15,38 46,39 371,12
30CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE, 1/2CV -
3229 88624 + 88247 |800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, UN 2,00 1.054,02 243,86 1.297,88 340,56 407,97 1.230,47 2.460,94
+ COTAGAO (5)|FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF. ORSE KIT MOTOR DE PORTAO BASCULANTE, 400KG, 127V,
3230 9224 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.204,16 200,40 1.404,56 368,55 441,50 1.331,61 2.663,22
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MINIMA DE
3231 REF.: 103307 (375 L, FABRICADA EM ACO CARBONO, COM PINTURA UN 3,00 1.276,28 86,60 1.362,88 357,61 428,40 1.292,09 3.876,27
ELETROSTATICA, INSTALACAO SOBRE PISO JA
EXISTENTE
REF. SBC INSTALACAO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL
3232 200505 EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 80,00 L0 ik 31,63 8,29 9,94 29,98 2.398.40
REF. CPOS .
3233 54.20.040 BATE-RODAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 18,00 69,56 14,48 84,04 22,05 26,41 79,67 1.434,06
REF. SEINFRA | BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO
3234 C0354 FORMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 6,00 48,13 34,23 82,36 21,61 25,88 78,08 468,48
3235 lzf\ll:uf(z;-/Eo-g()): ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS CcJ 2,00 134,74 112,25 246,99 64,81 77,63 234,16 468,32
REF.
3236 SUDECAP MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M UN 2,00 718,61 0,00 718,61 188,56 225,88 681,28 1.362,56
(48.49.51)
REF. SINAPI .
3237 86902 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALACAO UN 4,00 107,80 33,09 140,89 36,96 44,28 133,57 534,28
3238 REF. 74194/001 | REFIXACAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO M 2,00 63,78 158,02 221,80 58,20 69,72 210,28 420,56
REF EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150
A 190 M3/H. INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
3239 CZ?OS;COI?;;U INSTALACAO ELETRICA, COM ACABAMENTO UN 6,00 462,63 50,10 512,73 134,54 161,17 486,10 2.916,60
(43.05.030)  |\/ENEZIANA NA PARTE EXTERNA.
REF SINAPI | INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA SOBRE
3240 103307 PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UN 3,00 40,37 86,60 126,97 33,31 39,90 120,37 361,11
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO
REF COMPLETA DE SISTEMA ELETRONICO DE
3241 CPOS/CDHU |AUTOMATIZACAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA CcJ 3,00 3.222,35 0,00 3.222,35 845,54 1.012,90 3.054,98 9.164,94
(66.02.239) |ESFORCO ATE 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E
CONTROLES
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Assinado de forma digital
ROBERTA DA SILVA porIROBERTeA DA SIL\I/AI

ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

REF. ORSE . | POSTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, PESADO,
3242 D=2" (50MM), ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA UN 4,00 416,32 116,30 532,62 139,75 167,42 504,95 2.019,80
799 .
TOTAL=3,20M
~EF. ORSE . | SINALIZACAG VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA
3243 310 ?g())(;%cm, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E UN 4,00 308,21 17,86 326,07 85,56 102,49 309,13 1.236,52
3244 BB + | e R TRANTES COM SIMBOLO S A UN 3,00 356,87 7,74 364,61 95,67 114,60 345,67 1.037,01
COTAGAO | CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU
REF.: SETOP |ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES
3245 PIS-TAT-015 |VARIADAS. DIMENSAO 25X25CM. FORNECIMENTO E M2 20,00 209,56 31,86 241,42 63,34 75,88 228,88 4.577,60
INSTALACAO.
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FIiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
3246 1001 INBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 10,00 546,49 8,16 554,65 145,54 174,34 525,84 5.258,40
SEM ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF.: ORSE ,
TORNEIRA AUTOMATICA PCD COM ALAVANCA -
3247 12200 + | CoouE SVENTO E INSTALAGAO UN 10,00 182,94 23,72 206,66 54,22 64,95 195,92 1.959,20
COTACAO )
5243 REF. ORSE - | REINSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM INOX N 6.00 > 53 6,36 10.89 > 85 242 1032 6192
8492 POLIDO
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
3249 | 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 20,00 123,80 8,36 132,16 34,67 41,54 125,29 2.505,80
36081 |MINIMO 3CM
REF. ORSE - | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO
3250 | 8492 + SINAPI |EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 10,00 116,26 8,36 124,62 32,70 39,17 118,14 1.181,40
36205  |MINIMO 3CM
REF. 10pES | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO
3251 EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO UN 20,00 101,67 33,28 134,95 35,41 42,41 127,94 2.558,80
(170601)  yiNimo 3cM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PISO TATIL
RErF sec |(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
3252 (171856 | 0X40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NER M2 200,00 127,85 13,74 141,59 37,15 44,50 134,23 26.846,00
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-
FORNECIMENTO E INSTALACAO PISO TATIL
REF sc | (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA
3253 (171856 (3) |22"25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR M2 120,00 134,23 13,74 147,97 38,82 46,51 140,28 16.833,60
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE.
APLICADO COM ARGAMASSA AC-Ill
~EF.sec_ | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
3254 203107y |BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E UN 15,00 97,06 4,88 101,94 26,74 32,04 96,64 1.449,60
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
~Er. sec | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
3255 (203108 |PRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E UN 15,00 115,59 3,78 119,37 31,32 37,52 113,17 1.697,55
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. sBc | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
3256 (203109) | BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E UN 15,00 180,62 5,35 185,97 48,79 58,45 176,31 2.644,65
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
REF. SCO (sC | PLACA DE ACRILICO COM DESENHO, INDICANDO
3257 45.05.0050) _|SAMTARIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) UN 15,00 28,44 27,87 56,31 14,77 17,69 53,38 800,70
-05. 39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOUGAS E METAIS
REF 102475 + | EXECUCAO DE SOCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE
3258 92873+  |PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITARIA, PARA UN 8,00 15,27 13,38 28,65 7,51 9,00 27,16 217,28
74245/001  |ATINGIR A ALTURA NECESSARIA.
3259 REF. 86888 | REINSTALACAO DE VASO SANITARIO UN 15,00 32,03 30,32 63,05 16,59 19,88 59,96 899,40
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
3260 86888  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 512,87 30,26 543,13 142,51 170,72 514,92 1.544,76
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
3261 95469  |LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 302,29 20,67 322,96 84,74 101,51 306,18 918,54
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
3262 95472 | e A IUSTAVEL -~ FORNECINIENTG & UN 4,00 830,46 42,99 873,45 229,19 274,55 828,08 3.312,32
INSTALACAO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BACIA SANITARIA
REF EMBASA |EM LOUGA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO
3263 (16.90.10) _|SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE UN 4,00 1.523,60 98,08 1.621,68 425,52 509,75 1.537,45 6.149,80
-90. FIXACAO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR
9050:2020. SEM SOCULO.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
3264 100849 | o L ENTO E INSTALACAO, AF 0172020 UN 15,00 40,49 5,21 45,70 11,99 14,36 43,32 649,80
3265 REQ'; eilsNéF),l " | REMOGAO DE VALVULA DE DESCARGA UN 6,00 12,22 38,69 50,91 13,35 16,00 48,26 289,56
REF FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
3266 08.80.019 | (COMPATIVEL COM BOTAO ELEVADO) cJ 6,00 126,30 49,04 175,34 46,00 55,11 166,23 997,38
COTAGAOD + | BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
3267 ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E UN 6,00 84,46 27,77 112,23 29,44 35,27 106,40 638,40
SINAPI 88267 »
INSTALACAO
REF CPOS | LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSA -
3268 14.01.240 | FORNECIMENTO E INGTALACAO UN 6,00 530,00 70,31 600,31 157,52 188,69 569,13 3.414,78
REF. SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, PADRAO
3269 56904 |POPULAR - APENAS INSTALACAO UN 5,00 37,77 14,57 52,34 13,73 16,45 49,62 248,10
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X
3270 86903  |55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 4,00 323,67 53,56 377,23 98,98 118,57 357,63 1.430,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
3271 86901  |50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 6,00 140,26 31,82 172,08 45,15 54,09 163,14 978,84
INSTALACAO. AF_01/2020
REF.: ORSE | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM,
3272 S EXCLUSIVE SIFAG, ENGATE. VALVULA £ TORNEIRA UN 2,00 675,97 47,46 723,43 189,82 207,39 685,85 1.371,70
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
3273 86900  |INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,64 17,96 221,60 58,14 69,65 210,09 420,18
INSTALACAO. AF_01/2020
REF. SINAPI - | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA -
3274 56901 |REAPROVEITAVENTO - APENAS INGTALAGAO UN 4,00 27,93 32,02 59,95 15,73 18,84 56,83 207,32
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
3275 86872  |EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 735,05 63,12 798,17 209,43 250,89 756,71 1.513,42
AF_01/2020
REF SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA -
3276 (36872) | REINSTALAGAO UN 3,00 111,85 63,12 174,97 45,91 54,99 165,88 497,64
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 172"
3277 86910  |OU 3/4” PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00 122,35 3,95 126,30 33,14 39,70 119,74 239,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE,
3278 86914  |PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 92,72 5,17 97,89 25,68 30,76 92,80 185,60
AF_01/2020
REF ORSE .
3279 12200 INSTALACAO DE TORNEIRA PRESSMATIC UN 8,00 13,81 20,47 34,28 8,99 10,77 32,49 259,02
~EF. spc__ | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
3280 roGaoa|PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E UN 6,00 201,27 17,35 218,62 57,36 68,71 207,26 1.243,56
INSTALACAO
REF. SINAPI - ; ] »
3281 G000 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALACAO UN 6,00 1,88 5,70 7,58 1,98 2,38 7,18 43,08
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2PARA
3282 86877  |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 8,00 74,37 5,90 80,27 21,06 25,23 76,10 608,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.172 -
3283 86383 |-OrNECIVENTO E INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 8,00 8,04 2,86 11,80 3,09 3,70 11,18 89,44
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
3284 86386 |-OrNECIVENTO E INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 8,00 54,40 5,17 59,57 15,63 18,72 56,47 451,76
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SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X

NECESSARIO

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA

3285 86881 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 232,90 9,28 242,18 63,54 76,12 229,60 1.836,80
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
3286 100858 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 760,02 34,26 794,28 208,41 249,66 753,02 1.506,04
REF. SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
3287 160858 MEDIO REINSTALAGCAO, CONSIDERANDO O UN 4,00 47,96 34,26 82,22 21,57 25,84 77,94 311,76
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
3288 liiFZOCTSDOS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 15,00 62,07 4,72 66,79 17,52 20,99 63,32 949,80
REF SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD
3289 202329 ECO CONFORTO HYDRA UN 6,00 514,83 31,61 546,44 143,38 171,76 518,05 3.108,30
VALVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO
REF.: 99635 + |ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR
3290 SBC 202329 |9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- UN 6,00 806,26 70,95 877,21 230,17 275,73 831,64 4.989,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA
REF.: ORSE BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR.
3291 1'1'150 INCLUSIVE FIXAGAO COM MAO FRANCESA. COM M2 8,00 797,57 47,56 845,13 221,76 265,65 801,23 6.409,84
RODAPIA E SAIA.
REF. SBC CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE
3292 210040 GRANITO M2 10,00 28,06 0,54 28,60 7,50 8,98 27,11 271,10
REF.: SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM
3293 190404 + ORSE |GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. M2 8,00 1.045,03 157,52 1.202,55 315,54 378,00 1.140,09 9.120,72
3375 COM RODAPIA E SAIA.
REF SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -
3294 190429 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXACAO M2 8,00 458,32 40,16 498,48 130,80 156,69 472,59 3.780,72
COM MAO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA.
BANCADA DE GRANITO - REINSTALAGAO. INCLUSIVE
3295 REF 86889 |SUBSTITUICAO DAS FIXACOES, QUANDO UN 6,00 43,97 66,32 110,29 28,94 34,66 104,56 627,36

AR CONDICIONADO

3313

89985

TUBULAGOES - AGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

20,00

84,63

10,84

95,47

25,05

30,00

3296 103288  |TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. UN 10,00 5,49 13,42 18,91 4,96 5,94 17,92 179,20
AF_11/2021
REF. SINAP| | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO
3297 89865 + 37455 | OE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 10,00 5,94 9,31 15,25 4,00 4,79 14,45 144,50
INSTALACAO.
REF ORSE R
3298 12376 REMOGCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UN 40,00 8,37 25,43 33,80 8,86 10,62 32,04 1.281,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
3299 89865 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 80,00 7,96 12,50 20,46 5,36 6,42 19,39 1.551,20
INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
3300 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 20,00 3,58 5,42 9,00 2,36 2,82 8,53 170,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
3301 89868 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 15,00 3,10 3,60 6,70 1,75 2,10 6,35 95,25
INSTALACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
3302 89869 DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,21 7,22 12,43 3,26 3,90 11,78 58,90
INSTALACAO. AF_08/2022
REF. SBC | BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE
3303 070089 |CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S UN 2,00 740,09 118,85 858,94 225,38 269,99 814,32 1.628,64
3304 Rﬁ:dzﬁc CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 KG 20,00 45,38 12,93 58,31 15,30 18,32 55,28 1.105,60
MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO
3305 86957 RETANGULAR 2" X 1/4". REFORGADA, 40 X 30 CM UN 6,00 31,45 4,30 35,75 9,38 11,23 33,89 203,34
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
3306 91176 ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM M 20,00 13,13 9,06 22,19 5,82 6,97 21,03 420,60
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4? FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
REF | GV PARA CONDIGIOUAMENTG e AR TIPO
3307 CPOS/CDHU | 2011 SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - UN 10,00 34,63 14,26 48,89 12,82 15,36 46,35 463,50
(43.20.130) |50 06 om
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
3308 97327 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 25,15 2,54 27,69 7,26 8,70 26,25 393,75
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
3309 97329 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 10,00 55,01 2,98 57,99 15,21 18,22 54,97 549,70
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
3310 97328 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM M 15,00 43,00 2,79 45,79 12,01 14,39 43,41 651,15
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
REF SBC | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
3311 (070564)  |30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GAS UN 30,00 655,06 198,08 853,14 223,86 268,17 808,82 24.264,60
REF SINAPI | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
3312 103266)  |60.000 BTU/H, INGLUSIVE CARGA DE GAS UN 15,00 473,58 326,77 800,35 210,01 251,57 758,78 11.381,70

90,51

1.810,20

3314

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

130,00

10,01

18,63

28,64

7,51

9,00

27,15

3.529,50

3315

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

4,28

7,45

11,73

3,07

3,68

11,12

333,60

3316

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

10,62

6,94

17,56

4,60

5,51

16,64

499,20

3317

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

3,57

4,96

8,53

2,23

2,67

8,08

161,60

3318

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

6,16

9,92

16,08

4,21

5,05

15,24

228,60

3319

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

4,73

6,66

11,39

2,98

3,57

10,79

161,85

3320

103979

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

40,00

18,94

13,12

32,06

8,41

10,07

30,39

1.215,60

3321

103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

10,00

11,33

11,24

22,57

5,92

7,09

21,39

213,90

3322

103995

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,00

9,59

7,49

17,08

4,48

5,36

16,19

129,52

3323

104004

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

18,37

14,99

33,36

8,75

10,48

31,62

126,48

3324

89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

13,54

2,97

16,51

4,33

5,18

15,65

78,25

3325

103999

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

15,00

7,99

5,97

13,96

3,66

4,38

13,23

198,45
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3326

104006

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

16,23

11,32

27,55

7,22

8,65

26,11

391,65

3327

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

13,89

6,55

20,44

5,36

6,42

19,37

96,85

3328

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,00

27,72

7,21

34,93

9,16

10,97

33,11

165,55

3329

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

89,51

10,84

100,35

26,33

31,54

95,13

1.426,95

3330

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

15,00

109,42

12,71

122,13

32,04

38,38

115,78

1.736,70

3331

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

29,95

3,89

33,84

8,87

10,63

32,08

320,80

3332

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

64,08

5,54

69,62

18,26

21,88

66,00

660,00

3333

103051

SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,
ROSCAVEL, DN 25 MM. AF_08/2021

UN

15,00

13,85

23,33

37,18

9,75

11,68

35,24

528,60

3334

94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00

81,24

12,57

93,81

24,61

29,48

88,93

444,65

3335

REF SINAPI
98461

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA
SUPORTE DE CAIXA D' AGUA

UN

10,00

365,09

83,50

448,59

117,71

141,00

425,29

4.252,90

3336

102623

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

4,00

782,35

103,21

885,56

232,37

278,36

839,56

3.358,24

3337

REF. SBC
052489

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm

UN

10,00

7,38

5,63

13,01

3,41

4,08

12,33

123,30

3338

REF.: SBC
052487

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 25mm

UN

10,00

3,36

4,94

8,30

2,17

2,60

7,86

78,60

3339

REF.: SBC
052488

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP/TAMPAO
PVC SOLDAVEL 50mm

UN

5,00

11,01

5,83

16,84

4,41

5,29

15,96

79,80

3340

91180

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGCAO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

17,68

12,25

29,93

7,85

9,40

28,37

1.418,50

3341

91179

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

50,00

13,13

9,06

22,19

5,82

6,97

21,03

1.051,50

3342

102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

2,00

296,69

5,15

301,84

79,20

94,87

286,16

572,32

3343

94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

2,10

1,87

3,97

1,04

1,24

3,76

37,60

3344

94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

3,34

2,45

5,79

1,51

1,81

5,48

54,80

3345

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

20,00

3,90

4,87

8,77

2,30

2,75

8,31

166,20

3346

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

20,00

5,02

3,67

8,69

2,28

2,73

8,23

164,60

3347

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00

8,00

6,43

14,43

3,78

4,53

13,68

273,60

3348

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

7,46

4,91

12,37

3,24

3,88

11,72

117,20

3349

94691

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

10,00

9,70

4,52

14,22

3,73

4,46

13,48

134,80

3350

3351

89357

89711

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

M

100,00

80,00

15,80

12,08

22,20

14,36

38,00

26,44

9,97

6,93

11,94

8,30

36,02

25,06

3.602,00

TUBULAGOES - ESGOTO

2.004,80

3352

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

80,00

17,37

15,59

32,96

8,64

10,35

31,24

2.499,20

3353

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

100,00

24,11

21,79

45,90

12,04

14,42

43,51

4.351,00

3354

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,32

6,22

12,54

3,29

3,94

11,88

356,40

3355

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

25,00

9,87

6,75

16,62

4,36

5,22

15,75

393,75

3356

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

20,68

9,43

30,11

7,90

9,46

28,54

856,20

3357

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

5,11

4,13

9,24

2,42

2,90

8,76

131,40

3358

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

6,60

4,50

11,10

2,91

3,48

10,52

157,80

3359

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

14,45

6,29

20,74

5,44

6,51

19,66

196,60

3360

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

21,59

9,43

31,02

8,13

9,74

29,40

441,00

3361

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

6,57

6,22

12,79

3,35

4,01

12,12

363,60
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3362

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

10,66

6,75

17,41

4,56

5,47

16,50

247,50

3363

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,82

8,30

18,12

4,75

5,69

17,17

171,70

3364

89785

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

20,20

9,01

29,21

7,66

9,18

27,69

276,90

3365

89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

43,15

12,59

55,74

14,62

17,51

52,84

528,40

3366

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

17,64

26,65

25,26

252,60

3367

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

34,37

12,59

46,96

12,32

14,76

44,52

445,20

3368

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,71

8,30

18,01

4,72

5,65

17,07

170,70

3369

104341

BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

4,32

12,27

3,21

3,85

11,63

116,30

3370

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

32,99

11,39

44,38

11,64

13,94

42,07

420,70

3371

104345

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

35,25

11,39

46,64

12,23

14,65

44,21

442,10

3372

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

11,66

0,55

12,21

3,20

3,83

11,57

115,70

3373

104357

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

UN

10,00

16,30

4,52

20,82

5,46

19,73

197,30

3374

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

33,31

19,65

52,86

13,87

16,61

50,11

751,65

3375

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

14,23

8,09

22,32

5,85

7,01

21,16

317,40

3376

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

15,00

11,95

8,09

20,04

5,25

6,29

18,99

284,85

3377

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

10,00

222,81

207,20

430,01

112,83

135,16

407,67

4.076,70

3378

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

10,00

346,19

309,91

656,10

172,16

206,23

622,02

6.220,20

3379

REF ORSE
10608

DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
HIDROJATO

200,00

9,18

19,69

28,87

7,57

9,07

27,37

5.474,00

3380

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

8,00

383,89

365,16

749,05

196,55

235,45

710,14

5.681,12

3381

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

6,00

340,21

13,98

354,19

92,93

111,33

335,79

2.014,74

3382

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

60,19

20,73

80,92

21,23

25,43

76,71

767,10

3383

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

37,09

9,43

46,52

12,20

14,62

44,10

661,50

3384

104350

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

10,00

25,56

6,22

31,78

8,33

9,98

30,12

301,20

3385

104353

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

34,87

10,21

45,08

11,82

14,16

42,73

427,30

3386

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

18,64

7,47

26,11

6,85

8,20

24,75

2.475,00

3387

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

100,00

13,08

2,03

15,11

3,96

4,74

14,32

1.432,00

3388

3389

REF.: SBC
053343

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANEL VEDACAO
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDAGCAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

UN

M2

30,00

50,00

10,59

431,99

22,35

78,42

32,94

510,41

8,64

133,93

10,35

160,44

31,22

483,90

936,60

24.195,00

3390

REF.:
CPOS/CDHU
(16.32.120) (1)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUME), SOBRE
ESTRUTURA JA MONTADA. INCLUSIVE VEDACAO,
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA

M2

25,00

415,14

78,42

493,56

129,51

155,14

467,92

11.698,00

3391

REF.: SBC
(112000)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

M2

40,00

758,85

37,34

796,19

208,92

250,27

754,83

30.193,20

3392

REF.: SBC
(100146)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO
4MM FUME. SEM PINTURA

ESQUADRIAS - PORTAS E PORTOES

M2

25,00

749,94

57,72

807,66

211,92

253,87

765,71

19.142,75
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

3303 90842 | OAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 5,00 870,29 275,13 1.145,42 300,55 360,04 1.085,92 5.429,60
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
3394 90843 | DICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 10,00 907,83 288,78 1.196,61 313,99 376,13 1.134,46 11.344,60
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
3395 90844 | PIOAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 8,00 986,24 293,99 1.280,23 335,93 402,42 1213,73 9.709,84
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF. SBC - |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
3396 110181 |CORRER), COM TRILIIO. ALIZAR, BATENTE E UN 2,00 1.226,26 808,80 2.035,06 533,99 639,69 1.929,36 3.858,72
FERRAGENS, DIMENSOES 0,90X2,10M
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
REF.: SBC |MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE
3307 (110264) | CORRER), COM TRILHO. ALIZAR, BATENTE £ UN 2,00 3.221,61 709,95 3.931,56 1.031,64 1.235,83 3.727,36 7.454.72
FERRAGENS, DIMENSOES: 1,20X2,10M
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
3398 100659  |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 200,00 11,75 2,43 14,18 3,72 4,45 13,44 2.688,00
INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
3399 90806  |ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 4,00 330,84 173,03 503,87 132,21 158,38 477,70 1.910,80
INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
3400 100607 | e eV TANEN 6 DO MATERIAL UN 10,00 25,73 70,18 95,91 25,16 30,14 90,92 909,20
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA,
3401 100698 | A ROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 6,00 28,06 76,76 104,82 27,50 32,94 99,37 596,22
AF_12/2019
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA,
3402 100606 |t e VeI TAMENTO DO MATERIAL UN 2,00 23,39 63,58 86,97 22,82 27,33 82,45 164,90
AF_12/2019
~EF. ORSE | REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E
3403 vy JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO M2 40,00 60,24 114,21 174,45 45,77 54,83 165,38 6.615,20
EM PORTA DE CORRER
~EF. ORSE | REVISAO DE PORTA PANTOGRAFICA, COM
3404 iass  |SUBSTITUIGAO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE M2 35,00 139,80 28,35 168,15 44,12 52,85 159,41 5.579,35
LUBRIFICACAO/ENGRAXAMENTO
~EF. ORSE | LUBRIFICAGAO/ENGRAXAMENTO DE PORTA
3405 PANTOGRAFICA. REVISAO DO FUNCIONAMENTO, SEM UN 20,00 14,55 9,84 24,39 6,39 7,66 23,12 462,40
4368  \TROCA DE PARTES
REF.. 88315 + | ADEQUACAO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA
3406 et OERMITIR ENTRADA ACESSIVEL UN 4,00 84,40 243,40 327,80 86,01 103,03 310,77 1.243,08
REF. ORSE | PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRAFICA, COM
3407 Jvel FERRAGENS. GOR FOSCA M2 12,00 342,38 57,56 399,94 104,94 125,71 379,16 4.549,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
REr.. Emop |PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS,
3408 CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, M2 20,00 525,00 659,61 1.184,61 310,84 372,36 1.123,08 22.461,60
(14.002.0131-A) | \h APTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA
DE PROTECAO E DE ACABAMENTO.
REF CPOS | REVISAO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTAO
3409 22.01.221  |METALICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSARIOS M2 20,00 7,99 22,82 30,81 8,08 9,68 29,20 584,00
~EF. CAERN | PORTAO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA
3410 METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI- M2 35,00 343,08 137,67 480,75 126,14 151,11 455,78 15.952,30
1090150
CORROSIVA
REF SEINFRA
3411 ciaes | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 4,00 23,20 7,41 30,61 8,03 9,62 29,02 116,08
REF FDE
3412 0660 05, | RETIRADA DE PUXADOR UN 3,00 119 3,85 5,04 1,32 1,58 4,77 14,31
REF ORSE
3413 e PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO UN 3,00 21,47 5,61 27,08 7,10 8,51 25,67 77,01
REF SIURB | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS
3414 oot |t SOBREPOR UN 10,00 1,66 5,21 6,87 1,80 2,15 6,51 65,10
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
3415 90831 |Ehi0 INGLUSO EXECUGAO DE FURG - UN 8,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,72 143,94 1.151,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
3416 91306 |CyECUAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 124,29 27,54 151,83 39,84 47,72 143,94 1.439,40
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
3417 90830 |yt ICAG DE FURD - FORNEGIVENTO E UN 10,00 139,10 35,96 175,06 45,93 55,02 165,96 1,659,60
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM
3418 100704  |CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 2,00 54,61 19,04 73,65 19,32 23,14 69,82 139,64
AF_12/2019
REF. ORSE | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360 + FDE  |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
3419 D BEADE | PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, UN 8,00 75,37 14,26 89,63 23,51 28,17 84,97 679,76
2.67.48 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
~EF.. oRSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VEDA PORTA
3420 2198 |NHN OU SIMILAR. INSTALAGAO EM PORTAO M 8,00 17,86 2,60 20,46 5,36 6,42 19,39 155,12
METALICO BASCULANTE.
REF RO, S0M 4 FOLLAS (2 Ao & 2 hiovEis
3421 i:;)gtl)ca?)l;r FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 1,00 12.976,95 0,00 12.976,95 3.405,15 4.079,14 12.302,95 12.302,95
-20. COMPLETA.
REF. AGETOP | PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAGAO,
3422 v 180508 | COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E M2 20,00 32,33 60,81 93,14 24,43 29,27 88,30 1.766,00
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA ALINHAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
~EF AcETOp |PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E
3423 150506 |VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS. M2 20,00 693,22 60,81 754,03 197,85 237,01 714,86 14.297,20
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO
10MM
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
3424 91341  |COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 10,00 1.151,28 14,42 1.165,70 305,87 366,42 1.105,15 11.051,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA/PORTAO
REF..  |DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORCADA,
3425 CPOS/CDHU |FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALAGCAO COMPLETA, M2 10,00 1514,13 86,94 1.601,07 420,12 503,27 1.517,91 15.179,10
(24.02.080) |COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE
PINTURA
REF.: AGETOP| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOBRADICA COM
3426 | " Uil (230210) |MOLA PARA PORTAS Un 15,00 66,22 13,93 80,15 21,03 25,19 75,98 1.139,70
REF.. SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
3427 (140038) | HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL UN 6,00 430,66 43,59 474,25 124,44 149,07 449 61 2.697,66
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
3428 90796  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, UN 10,00 667,28 84,67 751,95 197,31 236,36 712,89 7.128,90

FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
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KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE

SERVIGOS DE ELETRICA - ILUMINAGAO

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGCAO

3429 90797  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, UN 6,00 669,86 91,92 761,78 199,89 239,45 722,21 4.333,26
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
3430 90795  |OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, UN 2,00 664,70 77.42 742,12 194,73 23327 703,57 1.407 14
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIAS - JANELAS
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
3431 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00 19,78 13,42 33,20 8,71 1043 31,47 6.294,00
AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
3432 101965  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 60,00 116,24 29,26 145,50 38,17 4573 137,94 8.276,40
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL EM
3433 (130517 (1) |GRANITO SAO GABRIEL 200 M 30,00 103.27 67,19 170,46 44,72 53,57 161,60 4.848.00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
3434 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 30,00 646,84 19,55 666,39 174.86 209,47 631,77 18.953.10
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
3435 94573  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 45,00 731,56 36,20 767,76 201,46 241,33 727.88 32.754,60
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
REF.: SINAPI | JANELA - INSTALACAO. COM REAPROVEITAMENTO
3436 camra |00 MATERIAL M2 30,00 12,09 36,20 48,29 12,67 15,17 4578 1.373.40
REF 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16". TIPO
3437 0312015 | TUOLINHO - RETIRADA, REGOLOGAGA® E VEDAGAO M2 60,00 15,16 32,15 47,31 12,41 14,87 44,85 2.691,00
~EF seTop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA
3438 DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTECAO DE M2 45,00 212,99 142,68 355,67 93,32 111,79 337,19 15.173.55
SER-GRA-005
JANELAS
REF CPOS | RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE
3439 26.20.020 |EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 20,00 812 218,13 2820 2t el el 1.769,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
3440 04569 | TRANARCO. FORNEGIMENTO E M2 10,00 1.204.17 64,36 1.268,53 332,86 398,74 1.202,64 12.026,40
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
3441 100674 [or T e RN E e B M2 30,00 1.385,19 27.14 1.412,33 370,59 443,94 1.338.07 40.169,10
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM
3442 102168  |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 10,00 387,21 16,81 404,02 106,01 126,99 383,03 3.830,30
BAGUETE. AF 01/2021 PS
REF ORSE | 5 8sTITUICAO DO BRAGO DE ABERTURA DE JANELA
3443 9560 + SBC UN 10,00 59,26 28,69 87,95 23,07 27.64 83,38 833,80
N 0s TIPO MAXIM-AR
REF.: JUN-DIL- | APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU
3444 005 + SINAPI |40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO M 80,00 10,34 11,15 21,49 5,63 6,75 20,37 1,629,60
142 INFERIOR EXTERNO
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALIZAR ALUMINIO
3445 (112507) _|PINTURA ELETROSTATICA BRANGA M 40,00 40,95 79,63 120,58 31,64 37,90 114.31 4.572,40
~EF.. SBC_| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA FIXA DE
3446 (112800) |PLUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE M2 4.00 898,89 37.68 936,57 245,75 294,39 887,92 3.551,68
ACESSORIOS E VEDACAO.
REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA EM
3447 CPOS/CDHU |VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE M2 30,00 54,18 34,17 88,35 23.18 27,77 83,76 2.512,80
(32.06.240) |PROTECAO, USO INTERNO
~EF.: SEDOp | FORNECIMENTO E INSTALACAC DE PELICULA TIPG
3448 . INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA M2 50,00 90,83 10,37 101,20 26,55 31,80 95,94 4.797,00
(251321) | EopE| HADA
REF.: SINAPI | SUBSTITUICAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM.
3449 102162) . |COM VEDAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAG. M2 20,00 171,94 36,97 208,91 54,81 65,66 198,05 3.961,00

3461

96973

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

M

50,00

52,50

22,79

75,29

19,75

23,66

3450 97596 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,25 21,12 78,37 20,56 24,63 74,29 594,32
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO
3451 97595 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 88,43 21,12 109,55 28,74 34,43 103,86 207,72
AF_02/2020
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO
3452 97598 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 57,36 14,06 71,42 18,74 22,44 67,71 541,68
AF_02/2020
REF SINAPI | LUMINARIA INSTALACAO. CONSIDERANDO O
3453 97587 REAPROVEITAMENTG DO MATERIAL UN 100,00 4,24 13,28 17,52 4,59 5,50 16,61 1.661,00
REF.: SBC | POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO,
3454 (060181) |COM DOIS GLOBOS E LAMPADAS UN 2,00 619,57 215,12 834,69 219,02 262,37 791,33 1.582,66
REF.: AGESUL | REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA
3455 1201001135) |2 AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E UN 2,00 203,52 100,20 303,72 79,69 95,46 287,94 575,88
( ) |INSTALACAO
LUMINARIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W
3456 REF. 96363 |, TUBULAR T8, COM LAMPADAS UN 30,00 202,98 7,09 210,07 55,12 66,03 199,15 5.974,50
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
3457 97607 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 95,84 20,64 116,48 30,56 36,61 110,43 1.104,30
AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
3458 (18.027.0476-0) |COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X UN 20,00 81,58 60,61 142,19 37,31 44,69 134,80 2.696,00
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU
REF.: EMOP |FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
3459 (18.027.0484.A) | COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X UN 20,00 149,08 66,12 215,20 56,46 67,64 204,02 4.080,40
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
REF - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4
- LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM
3460 (CZ:(Q)IXI:;S:; REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - UN 15,00 410,86 11,57 422,43 110,84 132,78 400,48 6.007,20

SERVIGOS DE ELETRICA - SPDA

71,37

3.568,50

3462

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

30,00

62,11

12,43

74,54

19,55

23,42

70,66

2.119,80

3463

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN

30,00

42,96

7,67

50,63

13,28

15,91

48,00

1.440,00

3464

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGCAO DA CORDOALHA
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

30,00

14,95

15,55

30,50

8,00

9,58

28,91

867,30

3465

104750

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

8,63

9,32

17,95

4,71

5,64

17,01

170,10

3466

104752

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS
ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

20,00

13,69

9,32

23,01

6,03

7,23

21,81

436,20

3467

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

40,00

35,48

37,33

72,81

19,10

22,88

69,02

2.760,80

3468

96987

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,00

81,54

59,16

140,70

36,91

44,22

133,39

1.333,90
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MASTRO 1 72", COM 3 METROS, PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -

3469 96988 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 162,20 8,34 170,54 44,74 53,60 161,68 1.616,80
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
3470 96989 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 10,00 135,96 6,73 142,69 37,44 44,85 135,27 1.352,70
REF CPOS | REMOGCAO E REINSTALAGAO DE CAPTOR TIPO
3471 42.01.086 |TERMINAL AEREO UN 10,00 8,44 25,04 33,48 8,78 10,52 31,74 317,40
REF. CPOS CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM
3472 42.01.086 + ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 50,00 19,58 12,52 32,10 8,42 10,08 30,43 1.521,50
SBC 063013
REF ORSE & :
3473 12337 FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO M 200,00 3,96 5,01 8,97 2,35 2,81 8,50 1.700,00
REF. FDE CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRAMENTO 4"x 2"
3474 09.13.030 POLIPROPILENO 02" UN 30,00 62,88 25,04 87,92 23,07 27,63 83,35 2.500,50
REF.: SIURB BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) -
3475 091195 + X M 650,00 18,07 16,67 34,74 9,11 10,91 32,93 21.404,50
|OPES 048701 FORNECIMENTO E INSTALACAO
3476 REF. SUDECAP| CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 UN 60,00 29,28 10,01 39,29 10.30 12.34 37.24 2.234.40
11.92.15 A 50MM2
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
3477 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF08/2023 M 400,00 55,17 1,64 56,81 14,90 17,85 53,85 21.540,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
3478 00001578 PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 80,00 5,58 0,00 5,58 1,46 1,75 5,29 423,20
PARAFUSO DE FIXACAO M8
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
3479 104746 INSTALACAO. AF_08/2023 UN 140,00 20,36 9,53 29,89 7,84 9,39 28,33 3.966,20
REF.: AGESUL CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA,
3480 (1261006035) INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - UN 60,00 34,61 25,04 59,65 15,65 18,74 56,55 3.393,00

SERVIGOS DE REDE LOGICA ESTRUTURADA

PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR

3481 98302 |CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 11/2019 UN 4.00 920,44 310,65 1.231,09 323,03 386,97 1.167,15 4.668,60
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
3482 98297  |EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 4.000,00 876 0,21 8,97 2,35 2,81 8,50 34.000,00
INSTALACAO. AF 11/2019
REF. -
PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4° X 4°, PARA
3483 40.20.3§OICPO TOMADA DE LOGIGA Rt UN 30,00 27.27 23.99 51,26 13,45 16,11 48,59 1.457,70
REF. CAERN | IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE REDE DE
3484 (1066276) _|LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO UN 100,00 56,45 0,00 56,45 14,81 17,74 53,51 5.351,00
~EF. SINAP|_| MOVIMENTAGAO DE RACK, PARA SERVICOS GERAIS,
3485 : INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO UN 4.00 84,30 250,50 334,80 87,85 105,23 317,41 1.269,64
100555 |- ABEMANETO, SE NECESSARIO
~EF. lopEs | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE MINI
3486 : RACK DE PAREDE, PADRAO 19" - 16 U's X 570MM, COM UN 2.00 712,89 51,60 764,49 200,60 240,30 724,78 1.449 56
(160812)  |Fio i xo
~EF.. ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA PARA
3487 (11214) |REDE LOGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MODULO), CAT UN 200,00 4759 33,63 81,22 21,31 25,52 77.00 15.400,00
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR
~EF.. ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA PARA
3488 (11234 |REDE LOGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA UN 150,00 94,14 31,38 125 52 32,93 39,45 119,00 17.850,00

JARDINAGEM E PAISAGISMO

0,60 M. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

3489 R(E:mg:;::)B FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 120,00 17,26 5,21 22,47 5,89 7,06 21,30 2.556,00

3490 98504 :;‘%ZE&SE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 600,00 7,78 3,29 11,07 2,90 3,47 10,49 6.294,00

3491 98519 AIT:E\C/)CS)/IE\(?{]BQENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. M2 300,00 1,40 3,33 4,73 1,24 1,48 4,48 1.344,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO

3492 98524 COM ENXADAAF 05/2018 M2 200,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,87 5,65 1.130,00
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

3493 98526 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 UN 4,00 80,04 72,98 153,02 40,15 48,09 145,07 580,28
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO

3494 98527 DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 UN 4,00 132,81 121,13 253,94 66,63 79,82 240,75 963,00
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

3495 98529 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E UN 4,00 27,77 66,59 94,36 24,76 29,66 89,45 357,80
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM

3496 98530 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN 4,00 54,52 130,70 185,22 48,60 58,22 175,60 702,40
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

3497 98533 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE UN 2,00 71,42 62,49 133,91 35,13 42,09 126,95 253,90
0,40 M.AF_05/2018

REF ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA

3498 2394 VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA M3 8,00 110,57 31,50 142,07 37,27 44,65 134,69 1.077,52
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE

3499 98534 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE UN 2,00 199,35 170,25 369,60 96,98 116,17 350,40 700,80

SERVIGOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO,
METALICAS, MADEIRA

3500 88484 TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 1140,00 2,61 3,16 5,77 1,51 1,81 5,47 6.235,80
FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICACAO MANUAL EM
3501 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 2400,00 2,28 2,27 4,55 1,19 1,42 4,31 10.344,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
3502 88496 TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 780,00 15,43 25,38 40,81 10,70 12,82 38,69 30.178,20
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
3503 88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 1680,00 10,53 12,34 22,87 6,00 7,18 21,68 36.422,40
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO
3504 88488 MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 1140,00 9,12 7,77 16,89 4,43 5,30 16,01 18.251,40
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
8848-8- + CPOS ACRILICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO
3505 1.02.000.03800 BRANCO, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 360,00 16,88 8,50 25,38 6,65 7,97 24,06 8.661,60
T 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
3506 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 2400,00 8,30 5,58 13,88 3,64 4,36 13,15 31.560,00
REF. 88489 + | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
CPOS ACRILICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS
3507 J.02.000.03800 | DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN M2 360,00 16,14 6,52 22,66 5,94 7,12 21,48 7.732,80
8 WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
3508 88413 EM PLATIBANDAS M2 480,00 2,48 2,99 5,47 1,43 1,71 5,18 2.486,40
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
3509 88415 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 3120,00 3,15 1,74 4,89 1,28 1,53 4,63 14.445,60
REF. SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
3510 96128 PLATIBANDAS M2 480,00 16,21 21,50 37,71 9,89 11,85 35,75 17.160,00
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
3511 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 1800,00 10,86 13,34 24,20 6,35 7,60 22,94 41.292,00
AF 03/2024
REF.: SINAPI APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
9562;5- + CPOS ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES
3512 1.02.000.03800 VARIADAS, DUAS DEMAOS. REF. SUVINIL, RENNER, M2 3120,00 12,47 11,20 23,67 6,21 7,44 22,44 70.012,80
T 8. SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU
EQUIVALENTE.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3513 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 1200,00 16,41 4,70 21,11 5,53 6,63 20,01 24.012,00
CASAS, UMA COR. AF_03/2024
REF. SIURB | REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICACAO
3514 110316 MANUAL. M2 2160,00 25,90 5,09 30,99 8,13 9,74 29,38 63.460,80
REF. SINAPI APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
3515 95624 PLATIBANDAS M2 480,00 11,87 17,22 29,09 7,63 9,14 27,57 13.233,60
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3516

REF. ORSE
4939 +
COTAGAO

EXECUGAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM
TINTA ACRILICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE.
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMAOS. REFERENCIA
CORAL PROTECAO SOL E CHUVA.

M2

2160,00

21,01

38,80

10,18

12,19

36,78

79.444,80

3517

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

240,00

1,49

2,62

0,68

0,82

2,48

595,20

3518

102200

APLICAGCAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021

M2

120,00

10,16

26,14

6,85

8,21

24,78

2.973,60

3519

102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

240,00

11,61

13,05

24,66

6,47

7,75

23,37

5.608,80

3520

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAQOS. AF_01/2021

M2

240,00

9,34

10,52

19,86

5,21

6,24

18,82

4.516,80

3521

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
EM OBRA. AF_01/2020

M2

1800,00

4,31

8,26

12,57

3,29

3,94

11,91

21.438,00

3522

REF. EMOP
17.017.0365-0

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E
APLICACAO

M2

960,00

10,01

10,26

20,27

5,31

6,36

19,21

18.441,60

3523

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

1800,00

11,32

18,75

30,07

7,89

9,45

28,50

51.300,00

3524

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020

M2

1800,00

23,66

37,51

61,17

16,05

19,22

57,99

104.382,00

3525

102488

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2

1800,00

1,22

3,45

4,67

1,22

1,46

4,42

7.956,00

3526

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 3 DEMAQOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

1800,00

16,12

13,08

29,20

7,66

9,17

27,68

49.824,00

3527

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

M2

120,00

53,23

9,86

63,09

16,55

19,83

59,81

7.177,20

3528

102496

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

120,00

9,56

4,65

14,21

3,72

4,46

13,47

1.616,40

3529

84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
EM PISO CIMENTADO

M2

120,00

16,98

20,32

37,30

9,78

11,72

35,36

4.243,20

3530

102500

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M

180,00

2,25

2,97

5,22

1,36

1,63

4,94

889,20

3531

3532

REF.: SETOP
ED-50505

IMPERMEABILIZAGAO - PAR

98555

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO
DE TINTA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAQOS. AF_09/2023

M2

M2

3000,00

200,00

3,64

19,44

2,96

19,65

6,60

39,09

1,73

10,25

2,07

12,28

6,25

37,05

18.750,00

7.410,00

3533

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2

500,00

25,19

34,19

59,38

15,58

18,66

56,29

28.145,00

3534

98558

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA REFORCADO COM TELA DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

UN

5,00

7,01

4,42

11,43

2,99

3,59

10,83

54,15

3535

98556

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE
POLIESTER (MAV). AF_09/2023

M2

30,00

38,36

32,15

70,51

18,50

22,16

66,84

2.005,20

3536

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2

70,00

105,75

30,33

136,08

35,70

42,77

129,01

9.030,70

3537

98565

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

70,00

31,18

30,34

61,52

16,14

19,33

58,32

4.082,40

3538

98566

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_09/2023

M2

50,00

44,46

32,33

76,79

20,14

24,13

72,80

3.640,00

3539

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

100,00

30,65

13,98

44,63

11,71

14,02

42,31

ABRIGO/CENTRAL GLP

4.231,00

3555

REF 101907

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
COMBATE A INCENDIO - SINALIZAGAO E

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - REINSTALACAO

UN

10,00

8,17

22,42

30,59

8,02

9,61

REF CPOS | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO,
45.02.200 + |[INCLUSO CONSTRUGAO DO ABRIGO, TUBULAGOES E
3540 100788+ |CONEXOES. REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2.8 KPA. UN 2,00 1.553,73 544,51 2.098,24 550,57 659,55 1.989,26 3.978,52
103029  |GRADE E CADEADO
REF.- ORSE | EXECUCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE
3541 " INTERNA DE GAS (1 PONTO), COM EMISSAO DE UN 3,00 700,00 0,00 700,00 183,68 220,03 663,64 1.990,92
12760
LAUDO E ART
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30
3542 00005085 |MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 3,00 29,03 0,00 29,03 7,61 9,12 27,52 82,56
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES
REF ORSE | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA
3543 12104 ABRIGO DE GAS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, M2 3,00 402,14 102,15 504,29 132,32 158,51 478,09 1.434,27
DOBRADICAS E FECHADURAS
REF.: ORSE | ADEQUAGAO DE INSTALACAO DE GAS GLP, COM
9848 + ORSE |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO DE
3544 10883 + CPOS | CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM UN 4,00 161,88 31,08 192,96 50,63 60,65 182,93 731,72
47 20.070 | MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E
-0 ABRACADEIRAS METALICAS
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
3545 103029 |0 ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 4,00 42,91 5,40 48,31 12,67 15,18 45,80 183,20
REF.: SBC | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO
3546 (056099) |PRESSAO GAS GLP UN 4,00 61,10 13,09 74,19 19,46 23,31 70,33 281,32
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA
3547 (10883)  |METALICA PARA GAS, D: 1/2" X 120CM UN 4,00 46,38 3,33 49,71 13,04 15,62 47,12 188,48
REF.- ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA
3548 9018 PARA GAS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC UN 4,00 29,77 3,33 33,10 8,68 10,40 31,38 125,52
(9018) TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA
REF.: SCO (AP | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR
3549 30.05.0300) |FISHER PARA BOTIJOES DE GAS GLP COM 13KG UN 4,00 2548 4,16 29,64 [ 9,31 28,10 112,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
REF.: ORSE |ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" X 3/8", ENTRADA E
3550 (13582)  |SAIDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAGCAO DE UN 4,00 37,05 0,83 37,88 9,93 11,90 35,91 143,64
GAS
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20,
3551 100800  |INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE M 20,00 18,25 9,72 27,97 7,33 8,78 26,51 530,20
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GAS
3552 97335 COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,00 78,65 2,14 80,79 21,19 25,39 76,59 765,90
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
3553 103808 |on il DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E UN 5,00 19,70 20,41 40,11 10,52 12,60 38,02 190,10
INSTALAGAQ. AF_04/2022
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM
3554 100794  |IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - M 30,00 33,69 13,57 47,26 12,40 14,85 44,80 1.344,00

29,00

290,00
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REF.: .
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRIGO PARA
3556 S%Dgli()CQ)P EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 4,00 235,48 24,07 259,55 68,10 81,58 246,06 984,24
REF CPOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA
DEMARCACAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
3557 ?o(fAﬂAOC-; VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME UN 8,00 109,09 13,93 123,02 32,28 38,66 116,63 933,04
¢ CBMPR NPT 020. ADESIVO VINILICO. CODIGO E17
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
REF. ORSE |INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450
3558 12137 + X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO M2 1,00 202,50 5,90 208,40 54,68 65,50 197,57 197,57
AGETOP 10095 |CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO
CONFORME O PROJETO
REF ORSE REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
3559 12137 SEGURANCA CONTRA INCENDIO UN 15,00 1,67 3,93 5,60 1,46 1,75 5,30 79,50
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
3560 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 30,00 16,58 6,71 23,29 6,11 7,32 22,08 662,40
INSTALACAO. AF_02/2020
REF SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR
3561 055861 15808:2017 (2A:20B:C) UN 5,00 154,45 1,23 155,68 40,85 48,93 147,59 737,95
LUMINARIA DE EMERGENCIA. APENAS INSTALAQAO.
REF.: SINAPI [REUTILIZANDO AS LUMINARIAS EXISTENTES E
3562 97599 LUMINARIAS NOVAS SERAO FORNECIDAS PELO TRE- UN 30,00 2l e S8 e ol 4.8 251,70
PR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SIMBOLO
REF. SBC CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3,
3563 055918 S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / UN 50,00 2 et & St G116 0 702,00
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2)
DIAMETRO: 20cm
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE
3564 060418 EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 UN 10,00 144,80 48,19 192,99 50,64 60,66 182,96 1.829,60
( ) FAROIS REF.: SEGURIMAX
COMBATE A INCENDIO - SISTEMA DE HIDRANTES
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
3565 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 90,00 100,75 12,01 112,76 29,58 35,44 106,90 9.621,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3566 92377 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 72,30 36,08 108,38 28,43 34,06 102,75 513,75
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3567 92378 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 15,00 83,77 36,08 119,85 31,44 37,67 113,62 1.704,30
INSTALACAO. AF 10/2020
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3568 92896 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 10,00 200,36 36,08 236,44 62,04 74,32 224,15 2.241,50
INSTALACAO. AF 10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
3569 92390 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 20,00 119,31 54,13 173,44 45,51 54,51 164,43 3.288,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
3570 92642 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 3,00 164,68 72,12 236,80 62,13 74,43 224,50 673,50
INSTALACAO. AF_10/2020
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
REF. SETOP ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR
3571 INC.HID 005 45, ADAPTADOR, E TAMPAO CEGO COM CORRENTE. UN 1,00 885,57 242,38 1.127,95 295,97 354,55 1.069,36 1.069,36
) ) TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS
VIGENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP
3572 REF. ORSE 977 (TAMPAO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 6,00 58,81 18,57 77,38 20,30 24,32 73,36 440,16
3573 R§2Fz4$03c RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 9,97 28,29 38,26 10,03 12,02 36,27 145,08
3574 ROEZF44S12C RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE UN 4,00 33,83 104,41 138,24 36,27 43,45 131,06 524,24
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
REF.: SINAPI |ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE
3575 96765 INCENDIO 15M TIPO 2, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E UN 2,00 2.221,44 148,92 2.370,36 621,98 745,09 2.247,24 4.494,48
ESGUICHO REGULAVEL EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATORIO
REF.: 90778 + [FOTOGRAFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES,
3576 88248 + 88264 |VERIFICACAO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAGAO SERV 2,00 225,52 2.721,36 2.946,88 773,26 926,31 2.793,82 5.587,64
ELETRICA. AFERICAO DA PRESSAO ESTATICA, TOTAL
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORAVEIS.
REF.: CAERN QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCENDIO -
3577 2(.).70162 FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA. UN 2,00 1.407,38 1.700,60 3.107,98 815,53 976,95 2.946,55 5.893,10
INCLUSIVE REMOCAO DO QUADRO EXISTENTE
REF.: SINAPI | ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE
3578 88267 88248 |RELIGACAO E TESTES APOS AS INSTALACOES. UN 2,00 124,00 392,32 516,32 135,48 162,29 489,50 979,00
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,
3579 00037554 ENGATE RAPIDO 1 1/2". PARA COMBATE A INCENDIO UN 6,00 335,87 0,00 335,87 88,13 105,57 318,42 1.910,52
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO =15 M, TECIDO EM FIO DE
3580 00037527 POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA UN 6,00 472,18 0,00 472,18 123,90 148,42 447,65 2.685,90
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
3581 00020971 ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 4,00 27,23 0,00 27,23 7,14 8,55 25,81 103,24
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
3582 00037528 POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA UN 6,00 562,98 0,00 562,98 147,72 176,96 533,74 3.202,44
SINTETICA, COM UNIOES
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE
OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
3583 91181 MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA M 80,00 18,51 13,11 31,62 8,29 9,93 29,97 2.397,60
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAQAO 4" FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
REF. ORSE | VISOR DE ACRILICO EM ABRIGO DE HIDRANTE.
3584 (10304) SUBSTITUICAO. COM ESCRITA "HIDRANTE" Un 4,00 92,11 0,00 92,11 24,16 28,95 87,32 349,28
COTAGAO TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE INCENDIO
3585 (778) CONFORME NBR 12779 UN 20,00 0,00 11,00 11,00 2,88 3,45 10,42 208,40
REF.: ORSE | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANOMETRO EM
3586 (7859) CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE UN 2,00 198,52 94,92 293,44 76,99 92,23 278,19 556,38
REF.: CHAVE DE FLUXO PARA TUBULACOES COM
3587 CPOS/CDHU (DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E UN 2,00 462,10 62,48 524,58 137,64 164,89 497,33 994,66
(47.20.300) INSTALAC/:\O EM REDE DE HIDRANTES
REF.: IOPES | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE
3588 (160634) GAVETA BRUTO o 65 MM (2 1/2") UN 6,00 398,82 56,39 455,21 119,44 143,08 431,56 2.589,36
REF.: AGETOP REINSTALACAO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR
3589 - 2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS Un 6,00 12,84 24,51 37,35 9,80 11,74 35,41 212,46
CIVIL 085031
MATERIAIS
REF.: =
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO
3590 ?;.:)DQEOCQ? GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE UN 6,00 88,29 29,42 117,71 30,88 36,99 111,59 669,54
REF.: FDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA PARA
3591 (09.08.055) |ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 6,00 264,56 250,50 515,06 135,15 161,90 488,30 2.929,80
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO (CAIXA)
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE
REF SINAPI (SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE ACO, PORTA

43.10.490) |SISTEMA DE HIDRANTES.

COMBATE A INCENDIO - ALARME DE EMERGENCIA

3592 96765 COM VENTILAGAO, VISOR COM A INSCRIGAO UN 3,00 529,93 148,92 678,85 178,13 213,38 643,59 1.930,77
"INCENDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
REVISAO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM
REF. SINAPI |DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM
3593 (06765  |FERRACHURAS E DOBRADIGAS, E AJUSTES OU UN 4,00 49,24 148,92 198,16 51,99 62,28 187,86 751,44
SUBSTITUICAO DAS FIXACOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTADOR
REF ORSE |STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM
3594 1510 TAMPAO E CORRENTE (INCENDIO) - HIDRANTE DE UN 8,00 429,45 54,57 484,02 127,00 152,14 458,88 3.671,04
RECALQUE
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
3595 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA UN 1,00 5.385,40 284,28 5.669,68 1.487,72 1.782,19 5.375,21 5.375,21
(43.10.454) |SISTEMA DE HIDRANTES.
REF.: FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE
3596 CPOS/CDHU |CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA UN 1,00 5.897,63 310,84 6.208,47 1.629,10 1.951,55 5.886,01 5.886,01

1 )

REF. SINAPI
97064 + 10527

5MM2
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA QUEDAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
3602 TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAGAO DE
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS.

250,00

34,50

18,95

53,45

14,02

16,80

3597 REF'&??E;:‘FRA CENTRAL ALARME DE INCENDIO - REMOGAO UN 2,00 88,53 299,34 387,87 101,77 121,92 367,72 735,44
REF ORSE | SIRENE AUDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE
3598 11824 INCENDIO, ENDERECAVEL UN 6,00 208,93 33,63 242,56 63,64 76,24 229,96 1.379,76
REF. SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA
3599 058003 INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 69,16 33,46 102,62 26,92 32,25 97,29 583,74
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE
3600 1;136 ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS UN 2,00 2.172,37 28,37 2.200,74 577,47 691,77 2.086,43 4.172,86
( ) PARA ATE 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400
REF.: ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CABO BLINDADO
3601 (1'é141) PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 4 X M 350,00 24,84 7,50 32,34 8,48 10,16 30,66 10.731,00

50,67

12.667,50

3603

ALUGUEL DE BALANCIN

REF. EMOP (INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE
(05.007.0015-0) |SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

UNXMES

2,00

500,06

0,00

500,06

131,21

157,18

474,08

948,16

3604

REF.: EMOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
(05.008.0004-0) [BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM

CORRIMAOS E GUARDA-CORPO

CORRIMAO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO

UN

2,00

43,83

113,18

157,01

41,19

49,35

148,85

297,70

DIVISORIAS

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA

3605 REE ;:ESE BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR M 30,00 158,51 4545 203,96 53,51 64,11 193,36 5.800,80
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE ACO CARBONO
REF ORSE | ADEQUACAO DE CORRIMAO SIMPLES, PARA
3606 o3 |ELIINAR CANTOS UIVOS M 10,00 161,12 4817 209,29 54.91 65,78 198,41 1.984.10
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
REF. SETOP |= 2" COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H
3607 SER.COR.011 |- 105 M COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO M 30,00 518,57 47,56 566,13 148,55 177.95 536,72 16.101,60
GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
~Er. SETop | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440
3608 o om0t |D=2" COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D=1/2", M 40,00 348,06 47 56 395,62 103,81 124.35 375,07 15.002,80
ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.
REF. SER.CoR] REINSTALAGAO DE GUARDA-CORPO!
3609 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS M 60,00 16,76 47,56 64,32 16,87 20,21 60,97 3.658,20
015(1)  |mATERIAIS

E

(14.30.070) |VAO DE PORTA. SANITARIO TIPO TS. FORNECIMENTO

INSTALAGCAO

3610 102255  |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 4.00 809,57 185,58 995,15 261,12 312,81 943 46 3.773.84
COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021
3611 REE&ROSE RECOLOCACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL M2 16,00 8.31 22.86 31,17 8,17 9,79 29,55 472,80
REF. SEDOP ,
3612 Cevrey | DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGOIMIOLO CELULAR M2 30,00 68,31 34,05 102,36 26,85 32,17 97,04 2.911,20
REF. SEDOP - ,
3613 forer " | INSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA NAVAL M2 8,00 21,75 68,11 89,86 23,57 28,24 85,19 681,52
3614 RE';; f;gop :gORTA DIVISORIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL DE M2 8,00 20713 65.98 273.11 71,66 85,84 258,02 2.071,36
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
3615 102253 [ oA COLANTE AG LB EXOLUSIVE M2 15,00 849,05 96,05 945,10 247,99 297,07 896,01 13.440.15
FERRAGENS. AF_01/2021
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
REF.:  |MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM
3616 CPOS/CDHU |ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 15,00 788,58 0,00 788,58 206,92 247 87 747,62 11.214.30

(06.02.088) [CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO
REF.: SINAPI [ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, COM

GRADIL

REF. CPOS

3617 s bar | PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 10,00 826,56 86,94 913,50 239,70 287,14 866,05 8.660,50
REF. CPOS | INSTALACAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL,

3618 e | o READROVETAMENTO M2 40,00 7.99 22,82 30,81 8,08 0,68 29,20 1.168,00
REF. ORSE | GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA

3619 oo HORIZONTAL ESPAGAMENTO DE 100m M2 35,00 175,48 19,01 194,49 51,03 61,13 184.38 6.453,30
~Er. sac__| REINSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO. COM

3620 Crises  |READEQUACOES NECESSARIAS NA ESTRUTURA M2 25.00 54,28 146,04 200,32 52,56 62,96 189,91 474775

COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
3621 RE1F120R13E ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO M2 30,00 4136 8578 127.14 33,36 39,96 120,53 3.615,90
3622 REF.: FDE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO DE M2 22,00 976,31 4316 1.019,47 267,50 320,45 966,52 21.263 44

3623 100351 |ALTURA MAIOR QUE 1.6 M E MENOR OU IGUAL A 2.8 M2 30,00 299,43 91,27 390,70 102,51 122,80 370,40 11.112,00
M (EXCETO FUNDACAO). AF 07/2019 PA
REF.: sBC | REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO
3624 023072) |TOLOS, INCLUSIVE DEMOLIGOES. SEM M2 20,00 135,04 221,71 356,75 93,61 112,13 338,22 6.764,40
( ) |REVESTIMENTOS
EXECUCAO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA
REF.: spc | (H=2.00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOGO, SEM
3625 90794) | PINTURA, SEM FUNDAGAO, COM PILARES DE M 35,00 241,75 302,06 543,81 142,69 170,93 515,56 18.044,60
( ) |CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE
AMARRACAO TAMBEM EM CONCRETO
PISOS EM GERAL
REF. CPOS | CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO
3626 1120.050 | DIAMANTADO PARA PISOS M 100,00 6,44 4,29 10,73 2,81 3,37 10,17 1.017,00
3627 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. M2 300,00 1,26 3,38 4,64 1,21 1,45 4,39 1.317,00
AF_09/2020
REF CPOS
3628 03.03.020 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO M2 60,00 1,25 2,95 4,20 1,10 1,31 3,98 238,80
REF.: SBC - | RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE
3629 179882 |FISICO EM GIMENTADO INCLUSIVE BASE M2 20,00 67,69 75,56 143,25 37,58 45,02 135,80 2.716,00
REF SINAP| | EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATAGAO PARA PISO
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICACAO DE
3630 9-|,=1|;4th onToc;P MASTIQUE ELASTICO. ESPAGAMENTO CONFORME M 250,00 19,32 7,89 27,21 7,13 8,55 25,79 6.447,50
IO CADERNO DE ENCARGOS
REF FDE | PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE
3631 11.04030 | DILATAGAO M 20,00 55,65 38,04 93,69 24,58 29,44 88,82 1.776,40
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3632

REF ORSE
11354

JUNTA SERRADA TIPO LABIO POLIMERICO, SECAO
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM, PREENCHIDA COM
ARGAMASSA POLIMERICA , DELIMITADOR DE
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO-
PU30

20,00

26,58

13,93

40,51

10,62

12,73

38,40

768,00

3633

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

320,00

25,61

23,72

49,33

12,94

15,50

46,76

14.963,20

3634

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

350,00

62,29

11,33

73,62

19,31

23,13

69,79

24.426,50

3635

101864

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

350,00

16,53

24,20

40,73

10,68

12,80

38,61

13.513,50

3636

REF
CPOS/CDHU
17.01.050

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

M2

250,00

13,08

26,56

39,64

10,40

12,45

37,58

9.395,00

3637

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

120,00

24,16

14,05

38,21

10,02

12,00

36,22

4.346,40

3638

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

30,00

37,65

11,21

48,86

12,82

15,35

46,32

1.389,60

3639

94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

10,00

35,01

13,10

48,11

12,62

15,12

45,61

456,10

3640

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023_PS

30,00

4,19

12,38

16,57

4,34

5,20

15,70

471,00

3641

90446

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS

30,00

7,38

21,80

29,18

7,65

9,17

27,66

829,80

3642

90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

30,00

5,55

16,42

21,97

5,76

6,90

20,82

624,60

3643

90470

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

30,00

8,12

9,60

17,72

4,64

5,56

16,79

503,70

3644

90468

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

30,00

3,86

5,01

8,87

2,32

2,78

8,40

252,00

3645

90469

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

30,00

5,90

7,53

13,43

3,52

4,22

12,73

381,90

3646

3647

REF.:
EMBASA
18.02.16

91834

REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUGCAO DE
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO

SERVIGOS DE ELETRICA - INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

M3

4,00

600,00

317,04

11,83

0,00

11,44

317,04

23,27

83,19

6,10

99,65

7,31

300,57

22,06

1.202,28

13.236,00

3648

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

350,00

14,57

12,14

26,71

7,00

8,39

25,32

8.862,00

3649

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

60,00

9,57

4,73

14,30

3,75

4,49

13,55

813,00

3650

REF. 91863 +
2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO
SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS
GUICHES.

200,00

19,77

10,99

30,76

8,07

9,66

29,16

5.832,00

3651

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4

200,00

12,57

13,00

25,57

6,70

8,03

24,24

4.848,00

3652

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

UN

40,00

4,90

9,86

14,76

3,87

4,63

13,99

559,60

3653

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

40,00

8,61

14,77

23,38

6,13

7,34

22,16

886,40

3654

104396

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

15,94

12,00

27,94

7,33

8,78

26,48

397,20

3655

95808

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO
DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

20,66

17,24

37,90

9,94

11,91

35,93

538,95

3656

104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

15,00

18,15

14,62

32,77

8,59

10,29

31,06

465,90

3657

104404

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

UN

20,00

22,52

19,87

42,39

11,12

13,32

40,18

803,60

3658

REF. SETOP
ELE-CAN-005

CANALETA EM PVC PARA INSTALAGAO ELETRICA
APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X
10 MM

50,00

4,32

8,00

12,32

3,23

3,87

11,68

584,00

3659

REF. SBC
(078028)

PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. FIXACAO EM LAJE
OU ESTRUTURA METALICA DE TELHADO

60,00

12,87

12,06

24,93

6,54

7,83

23,63

1.417,80

3660

REF. ORSE
(12556)

JUNGAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO

UN

10,00

7,06

9,28

16,34

4,28

5,13

15,49

154,90

3661

REF CPOS
38.21.920

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50
MM, COM ACESSORIOS

20,00

75,92

25,04

100,96

26,49

31,73

95,71

1.914,20

3662

REF CPOS
38.22.620

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM

5,00

47,54

2,49

50,03

13,12

15,72

47,43

237,15

3663

REF SINAPI
91926 +
COTACAO

CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

80,00

5,03

1,50

6,53

1,71

2,05

6,19

495,20

3664

REF. SINAPI
42482 + 7568 +
88247

GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

30,00

4,14

4,34

8,48

2,22

2,66

8,03

240,90

3665

REF 88247 +
COTAGAO

PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAGAO
SOBRE O FORRO, PARA CONEXAO DE LUMINARIAS
DE EMERGENCIA

UN

50,00

5,12

2,17

7,29

1,91

2,29

6,91

345,50

3666

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

3,00

151,51

153,33

304,84

79,99

95,82

289,00

867,00

3667

101798

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN

1,00

362,76

44,08

406,84

106,75

127,88

385,70

385,70
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3668

101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGCOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

1,00

355,79

268,15

623,94

163,72

196,12

591,53

591,53

3669

M101500040

CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"

Un

100,00

16,14

0,00

16,14

4,23

5,07

15,30

1.530,00

3670

3671

REF. SEDOP
171415

91925

UNIDUT MULTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

M

100,00

800,00

3,82

2,76

1,95

5,77

3,90

1,51

1,02

1,81

1,22

5,47

SERVICOS DE ELETRICA - CABEAMENTO

3,69

547,00

2.952,00

3672

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

800,00

2,15

3,29

0,86

1,03

3,11

2.488,00

3673

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.000,00

3,77

1,45

5,22

1,36

1,63

4,94

4.940,00

3674

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

2.000,00

3,26

1,45

4,71

1,23

1,47

4,46

8.920,00

3675

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

600,00

5,25

1,94

7,19

1,88

2,25

6,81

4.086,00

3676

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

600,00

5,69

1,94

7,63

2,00

2,39

7,23

4.338,00

3677

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

7,44

2,54

9,98

2,61

3,13

9,46

3.784,00

3678

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

400,00

8,17

2,54

10,71

2,81

3,36

10,15

4.060,00

3679

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

500,00

10,04

0,44

10,48

2,74

3,29

9,93

4.965,00

3680

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

500,00

13,81

3,80

17,61

4,62

5,53

16,69

8.345,00

3681

3682

101563

REF.: 88264 +
88247

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0
KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

M

SERV

500,00

6,00

34,82

185,46

0,08

571,02

34,90

756,48

9,15

198,50

10,96

237,79

33,08

SERVICOS DE ELETRICA - QUADROS E ENTRADA DE
ENERGIA

717,19

16.540,00

4.303,14

3683

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

2,00

506,99

29,95

536,94

140,89

168,77

509,05

1.018,10

3684

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

347,20

26,67

373,87

98,10

117,52

354,45

354,45

3685

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

846,06

36,15

882,21

231,49

277,31

836,39

836,39

3686

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

UN

2,00

457,89

76,31

534,20

140,17

167,91

506,45

1.012,90

3687

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

82,51

17,29

99,80

26,18

31,36

94,61

189,22

3688

REF CPOS
04.17.080

REMOGCAO DE BARRAMENTO DE COBRE

1,00

6,75

20,03

26,78

7,02

8,41

25,38

25,38

3689

REF AGETOP
CIVIL 071451

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISJUNTOR
TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM (CURVA
C) - 80 A - 10kA

UN

6,00

172,67

19,83

192,50

50,51

60,50

182,50

1.095,00

3690

REF AGETOP
CIVIL 071450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
BIPOLAR DE 25A-30mA

Un

9,00

119,90

30,05

149,95

39,34

47,13

142,16

1.279,44

3691

REF.: SBC
(064563)

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
20 KA, TRIFASICO

UN

45,00

273,41

24,09

297,50

78,06

93,51

282,04

12.691,80

3692

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

16,00

55,54

4,76

60,30

15,82

18,95

57,16

914,56

3693

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

40,00

55,12

3,51

58,63

15,38

18,42

55,58

2.223,20

3694

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

40,00

10,68

1,75

12,43

3,26

3,90

11,78

471,20

3695

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

45,00

10,88

2,38

13,26

3,47

4,16

12,57

565,65

3696

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

6,00

385,70

66,28

451,98

118,59

142,07

428,50

2.571,00

3697

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

20,00

11,50

3,32

14,82

3,88

4,65

14,05

281,00

3698

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

20,00

56,81

6,62

63,43

16,64

19,93

60,13

1.202,60

3699

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

15,00

61,57

18,95

80,52

21,12

25,30

76,33

1.144,95

3700

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

70,96

9,94

80,90

21,22

25,42

76,69

1.150,35

3701

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

72,99

13,69

86,68

22,74

27,24

82,17

1.232,55

3702

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

10,00

79,31

28,43

107,74

28,27

33,86

102,14

1.021,40

3703

REF.: AGESUL
(1201009016)

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M,
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A
35,05 KW

UN

1,00

5.978,78

346,18

6.324,96

1.659,66

1.988,17

5.996,45

5.996,45

3704

REF.: SIURB
9060002

RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM

BAIXA TENSAO - CONCRETO

SERVIGOS DE ELETRICA - TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN

1,00

83,75

240,30

324,05

85,03

101,86

307,21

307,21

REF. SINAPI TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
3705 9199"1 + 12147 CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" UN 50,00 20,71 15,42 36,13 9,48 11,35 34,25 1.712,50
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF.: SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE
3706 5'2004 SOBREPOR (2 MODULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO UN 50,00 34,02 35,05 69,07 18,12 21,71 65,48 3.274,00
( ) CAIXA E PLACA
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3707

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

24,33

32,00

56,33

14,78

17,70

53,40

1.335,00

3708

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

22,21

18,52

40,73

10,68

12,80

38,61

3.088,80

3709

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,38

43,38

867,60

3710

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

38,86

35,05

73,91

19,39

23,23

70,07

1.401,40

3711

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

36,31

27,49

63,80

16,74

20,05

60,48

4.838,40

3712

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

34,02

35,05

69,07

18,12

21,71

65,48

1.309,60

3713

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

31,47

27,49

58,96

15,47

18,53

55,89

4.471,20

3714

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

21,06

22,28

43,34

11,37

13,62

41,08

821,60

3715

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

23,48

22,28

45,76

12,00

14,38

43,38

867,60

3716

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,04

36,32

2.905,60

3717

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

26,75

32,00

58,75

15,41

18,46

55,69

1.392,25

3718

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

80,00

19,79

18,52

38,31

10,05

12,04

36,32

2.905,60

3719

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

8,50

23,22

7,29

22,01

1.320,60

3720

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

9,70

18,36

5,76

17,40

6.960,00

3721

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

40,00

12,87

27,70

40,57

10,64

12,75

38,46

1.538,40

3722

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,00

11,93

15,27

27,20

7,13

8,54

25,78

1.546,80

3723

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

400,00

6,36

14,72

4,62

13,95

5.580,00

3724

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

31,51

30,75

62,26

16,33

19,56

59,02

1.770,60

3725

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

29,05

26,54

55,59

14,58

17,47

52,70

1.054,00

3726

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

36,52

35,05

71,57

18,77

22,49

67,85

678,50

3727

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

18,56

18,03

36,59

9,60

11,50

34,68

1.040,40

3728

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

10,00

22,31

22,28

44,59

11,70

14,01

42,27

422,70

3729

REF. SINAPI
38092 + 88247

ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20,00

3,38

2,17

5,55

1,45

1,74

5,26

105,20

3730

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4°, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,60

77,21

2.702,35

3731

REF.
40.20.310/CPO
S

PLACA/ESPELHO EM LATAO ESCOVADO 4" X 4’, PARA
02 TOMADAS ELETRICA

UN

35,00

57,46

23,99

81,45

21,37

25,60

77,21

2.702,35

SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA

PINTURA

3732 R(ﬁl:13i5)0 ADMINISTRACAO LOCAL H 260,00 2,18 137,72 139,90 36,70 43,97 132,63 34.483,80
REF.: SBC LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E
3733 (000071) SUPERESTRUTURA UN 1,00 49,18 3.108,33 3.157,51 828,53 992,52 2.993,51 2.993,51
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
3734 90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 2,13 134,63 136,76 35,88 42,98 129,65 7.779,00
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
3735 91677 COMPLEMENTARES H 70,00 2,13 112,98 115,11 30,20 36,18 109,13 7.639,10
REF.: %
SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO
3736 %10':)":5233 (PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,00 M, POR FURO). 30,00 45,99 49,97 95,96 2517 30,16 90,97 2.729,10
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
3737 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,57 36,01 9,44 11,31 34,13 5.119,50
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
3738 88251 COMPLEMENTARES H 100,00 8,44 21,11 29,55 7,75 9,28 28,01 2.801,00
3739 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,43 28,37 36,80 9,65 11,56 34,88 5.232,00
3740 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 8,44 27,87 36,31 9,52 11,41 34,42 5.163,00
3741 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,80 26,55 2.655,00
SERVICOS DE LIMPEZA
REF ORSE | LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE PINTURA,
3742 7725 PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS M2 400,00 3,33 7,87 11,20 2,93 3,51 10,61 4.244,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
3743 99814 PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.000,00 0,76 1,75 2,51 0,65 0,78 2,37 4.740,00
3744 35';2%?;7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.200,00 1,91 2,75 4,66 1,22 1,46 4,41 5.292,00
REF CPOS v
3745 48.20.020 LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA UN 4,00 24,96 59,07 84,03 22,04 26,41 79,66 318,64
3746 R5§F02|(D)?23 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEGAO UN 35,00 8,32 19,69 28,01 7,34 8,80 26,55 929,25
REF. SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM PISOS,
3747 (9;8524) TRINCAS E JUNTAS DE DILATAGAO. PREPARO PARA M2 250,00 1,78 4,19 5,97 1,56 1,87 5,65 1.412,50

DESCARTE DE MATERIAIS

REF CPOS REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
3748 05.07.070 METALICA - GESSO E/OU DRYWALL M3 20,00 115,17 11,81 126,98 33,31 39,91 120,38 2.407,60
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
REF CPOS [CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
3749 05.07.040 CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL . M3 200,00 100,62 11,81 112,43 29,50 35,34 106,59 21.318,00
PLASTICO OU METAL
REMOQAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
REF.: CPOS |METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR
3750 05.07.060 VEGETAQAO, ISOPOR, MANTA ASFALTICA E LA DE M3 20,00 119,53 11,81 131,34 34,46 41,28 124,51 2.490,20
VIDRO
REF.: SEINFRA DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
3751 "CS1 85 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM M3 150,00 11,20 0,00 11,20 2,93 3,51 10,61 1.591,50
(C5185) | TRANSPORTE
TOTAL GERAL:
BDI Médio (Padrdo TCU): 26,24% R$  3.675.761,07
Desconto: o
Aplicado a todos os itens 24,90%
ROBERTA DA Assinado de forma digital
SILVA por ROBERTA DA SILVA Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

RAMOS:|
RAMOS:07725928 padon 20020425

707 15:33:53-03'00'

Em: 23/04/2025 18:25:12
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




Polo 05:
Cidades: Andira/Apucarana/Arapongas/Assai/Astorga/Bandeirantes/Bela Vista do Paraiso/Cambara/Cambé/Carlopolis/Centenario do Sul/Cornélio Procépio/Faxinal/lbaiti/lbipora/Jacarezinho/Jaguapitd/Jandaia do Sul/Joaquim
Tavora/Londrina/Marilandia do Sul/Porecatu/Ribeirao Claro/Ribeirao do Pinhal/Rolandia/Santa Fé/Santa Mariana/Santo Antonio da Platina/Sao Jerénimo da Serra/Sao Joao do lvai/Sertanépolis/Siqueira Campos/Tomazina/Urai/Wenceslau
Braz

ROBERTA DA Assinado de forma digital

SILVA por ROBERTA DA SILVA - - -
RAMOS:07725928707 Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

o
RAMOS:0772592 Dados: 2025.04.22 Em: 23/04/2025 18:25:12 %
8707 15:34:14 -03'00' Por: SOLANGE MARIA VIEIRA P_:




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI
OBRA: REGISTRO DE PRECOS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
) PARA REFORMAS
ENDERECO: Polo 05 - Conforme Anexo
RESPONSAVEL
TECNICO:
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
BDI ‘ 1 |x100
(1-1)
COMPOSIGAO DO BDI
Item Descrigao %
AC Administragdo Central 4,50%
SG Seguro + Garantia 1,00%
R Risco 1,27%
DF Despesa Financeira 1,39%
L Lucro 8,86%
| Impostos 6,65%
[ Total 26.24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Prewglenmarla sobre a receita bruta, no
caso de desoneragao na folha)
ISS 3,00%
Total 6,65%

Formula estabelecida pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:25:12
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




ROBERTA DA

SILVA (sj:f\i/t;l por ROBERTA DA Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
RAMOS:077259 RAMOS:07725928707 Em: 23/04/2025 18:25:12
. Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

28707

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Curitiba, 21 de margo de 2025

Analise de planilha

Registro de Pre¢os visando eventual prestagdo de servigos comuns de
engenharia para execugao de reformas nos Féruns Eleitorais e edificagées do
Tribunal Regional do Parana

PE 90004/2025

ITEM 05
Empresa: SMART LINK SOLUCOES LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estao corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrigao Desconto BDI Valor Total

5 Polo 5 24,90% 26,24% R$ 3.675.761,07

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informacgoes.

Na composicdo analitica do BDI, a empresa ndo preencheu os dados do
responsavel técnico, a empresa apresentou BDI de 26,24%. Nao foi feita, por essa
equipe técnica, a analise da carga tributaria a que esta sujeita a empresa, para

conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
APOIO SEGAO DE OBRAS E PROJETOS

Assinado de forma

Dados: 2025.04.22
15:27:24-03'00'
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