
Empresa: SMART LINK SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 21.613.941/0001-70

Endereço completo (com CEP): AV JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, 850, BLOCO 02 SALA

Telefone: 21 9 7476 9444

E-mail: contatosmartlink@sbrgrupo.com

Banco: SANTANDER

Agência: 3844

Nº Conta Corrente:  13003111-9
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assinará o contrato):
ROBERTA DA SILVA RAMOS 

CPF do Representante Legal (que 

assinará o contrato):
077.259.287-07
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 SALA 1417 - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ. CEP 22.775-057
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Razão Social:

CNPJ:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

Telefones:  (21) 9 7476-9444

E-Mail:

Agência: 

Conta-Corrente: 

Nome:

Nacionalidade:

Profissão:

Estado Civil:  SOLTEIRA CPF: 

Órgão Exp.:

Data de Emissão:

Telefone:  (21) 9 7476-9444

E-Mail:

 BRASILEIRA

 EMPRESÁRIA

Identidade:  11.643.535-5

 contatosmartlink@sbrgrupo.com 

 ROBERTA DA SILVA RAMOS

DADOS DA PROPONENTE

 SMART LINK SOLUÇÕES LTDA

 21.613.941/0001-70

86.851.210

 1.398.214-7

 AV JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, Nº 850, BLOCO 02 SALA 1417, CEP 22.775-057 – BARRA 

 licitacao@sbrgrupo.com 

Banco:  SANTANDER
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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

08/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 VALOR 
UNITÁRIO
MATERIAL 

 VALOR UNITÁRIO
MÃO DE OBRA 

 VALOR UNITÁRIO 
TOTAL SEM BDI 

 BDI 
 DESCONTO 

LINEAR 

 VALOR UNITÁRIO
COM DESCONTO E 

BDI 
 VALOR TOTAL 

 SERVIÇOS ACESSÓRIOS 

3003 COTAÇÃO  ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  UN 10,00            262,55                     0,00                 262,55              68,89                 82,52                      248,91                 2.489,10 

3004
COTAÇÃO 
CREAPR

 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - 
CREAPR 

 UN 4,00              99,64                     0,00                   99,64              26,14                 31,31                        94,46                    377,84 

3005
REF SUDECAP 

(01.03.02)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM LONA IMPRESSAO DIGITAL. PADRÃO TRE-PR 

 m² 4,00            351,98                   15,92                 367,90              96,53               115,64                      348,79                 1.395,16 

3006
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               440,07                   1.327,28                 7.963,68 

3007
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN 6,00         1.400,00                     0,00              1.400,00            367,36               440,07                   1.327,28                 7.963,68 

3008 10776

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

 MES 12,00            625,00                     0,00                 625,00            164,00               196,46                      592,53                 7.110,36 

3009 97637
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 300,00                1,04                     2,68                     3,72                0,97                   1,16                          3,52                 1.056,00 

3010
REF. FDE 
13.80.013

 ISOLAMENTO COM LONA PRETA  M2 800,00                4,24                     0,59                     4,83                1,26                   1,51                          4,57                 3.656,00 

3011 85423
 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM 

 M2 100,00                5,88                     5,19                   11,07                2,90                   3,47                        10,49                 1.049,00 

3012
REF.: SBC 
(020026)

 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 

 M 150,00                7,02                     5,65                   12,67                3,32                   3,98                        12,01                 1.801,50 

 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

3013 97629
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 30,00              30,89                   78,38                 109,27              28,67                 34,34                      103,59                 3.107,70 

3014 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M3 12,00              66,32                 168,32                 234,64              61,56                 73,75                      222,45                 2.669,40 

3015 97634
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 600,00                2,48                     6,34                     8,82                2,31                   2,77                          8,36                 5.016,00 

3016 97633
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 80,00                8,37                   21,60                   29,97                7,86                   9,41                        28,41                 2.272,80 

3017 97632
 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00                0,96                     2,47                     3,43                0,90                   1,07                          3,25                    650,00 

3018
REF. SINAPI 

97640

 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 550,00                0,62                     1,61                     2,23                0,58                   0,69                          2,11                 1.160,50 

3019 97641
 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 30,00                1,07                     2,75                     3,82                1,00                   1,20                          3,62                    108,60 

3020 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M3 50,00              21,26                   53,09                   74,35              19,50                 23,36                        70,48                 3.524,00 

3021 97638
 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 100,00                3,02                     7,81                   10,83                2,84                   3,40                        10,26                 1.026,00 

3022
REF. EMOP 

05.001.0101-A
 REMOCAO CUIDADOSA DE PLACA CIMENTICIA  M2 30,00              13,81                   37,80                   51,61              13,54                 16,22                        48,92                 1.467,60 

3023 97631
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 650,00                4,19                   10,82                   15,01                3,93                   4,71                        14,23                 9.249,50 

3024
REF CPOS 
03.08.200

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS 

 M2 250,00                2,75                     6,49                     9,24                2,42                   2,90                          8,76                 2.190,00 

3025 REF. 87663
 REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 4,00                4,53                   12,08                   16,61                4,35                   5,21                        15,74                      62,96 

3026 102192
 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021 

 M2 30,00                5,75                   16,42                   22,17                5,81                   6,96                        21,01                    630,30 

3027
REF.:  SINAPI 

(97645)
 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 M2 150,00                8,97                   23,44                   32,41                8,50                 10,18                        30,72                 4.608,00 

3028
REF SBC 
022025

 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS  M2 40,00                3,34                   11,12                   14,46                3,79                   4,54                        13,70                    548,00 

3029
REF. SINAPI 

97644
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 25,00                3,48                     9,07                   12,55                3,29                   3,94                        11,89                    297,25 

3030
REF. SINAPI  

85334 - 11/2017
 RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA  M2 30,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,80                        26,55                    796,50 

3031
REF. SIURB 
176097 (2)

 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2 40,00              25,14                   71,33                   96,47              25,31                 30,32                        91,45                 3.658,00 

3032 85408  REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO  M2 30,00              16,49                   40,45                   56,94              14,94                 17,89                        53,98                 1.619,40 

3033
REF. SBC 
(022086)

 RETIRADA DE CORTINAS PERSIANA, DE MANEIRA 
CUIDADOSA, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO 
ADEQUADO 

 M2 100,00                1,32                     3,13                     4,45                1,16                   1,39                          4,21                    421,00 

3034
REF SBC 
022357

 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO  UN 2,00              24,18                   68,62                   92,80              24,35                 29,17                        87,98                    175,96 

3035
REF. CPOS 
04.09.100

 RETIRADA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO OU 
GRADIL EM GERAL 

 M2 60,00              11,73                   33,28                   45,01              11,81                 14,14                        42,67                 2.560,20 

3036
REF. SINAPI - 

85421
 REMOCAO DE ESPELHO  M2 10,00                5,89                   17,97                   23,86                6,26                   7,49                        22,62                    226,20 

3037
REF. SINAPI - 

97666 (4)
 REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS 

 UN 20,00                3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,80                        11,48                    229,60 

3038 REF. 97666
 REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

 UN 15,00                3,08                     8,50                   11,58                3,03                   3,63                        10,97                    164,55 

3039 97664
 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 10,00                0,57                     1,50                     2,07                0,54                   0,64                          1,96                      19,60 

3040 REF. 97666 (3)
 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN 30,00                3,31                     8,80                   12,11                3,17                   3,80                        11,48                    344,40 

3041 REF.: 97663
 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 UN 25,00                4,23                   11,65                   15,88                4,16                   4,98                        15,05                    376,25 

3042
REF. ORSE 

8387
 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO  M2 6,00                9,58                   23,87                   33,45                8,77                 10,51                        31,71                    190,26 

3043 97662
 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 200,00                0,18                     0,48                     0,66                0,17                   0,20                          0,62                    124,00 

3044
REF CPOS 
04.11.160

 RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA  UN 6,00                5,89                   21,10                   26,99                7,08                   8,48                        25,58                    153,48 

3045
REF IOPES 

010227
 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE LIGAÇÃO 

 UN 2,00              16,07                   47,46                   63,53              16,67                 19,96                        60,23                    120,46 

3046
REF. ORSE 

4988
 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS  UN 35,00              37,67                   57,66                   95,33              25,01                 29,96                        90,37                 3.162,95 

3047 97665
 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 100,00                0,65                     1,72                     2,37                0,62                   0,74                          2,24                    224,00 

3048 97660
 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 UN 80,00                0,24                     0,63                     0,87                0,22                   0,27                          0,82                      65,60 

3049 104792
 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 
ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 3.000,00                0,14                     0,37                     0,51                0,13                   0,15                          0,48                 1.440,00 

3050
REF FDE 
09.56.003

 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO  UN 5,00              16,86                   50,10                   66,96              17,57                 21,04                        63,48                    317,40 

3051
REF SBC 
022400

 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS  M 60,00                2,08                     5,73                     7,81                2,04                   2,45                          7,40                    444,00 
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3052
REF SETOP 

DEM-CON-050
 REMOÇÃO DE CONCERTINA COM 
REAPROVEITAMENTO 

 M 150,00                1,17                     2,75                     3,92                1,02                   1,23                          3,71                    556,50 

3053
REF CPOS 
02.05.060

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS 
METÁLICAS COM ALTURA ATÉ 10M 

 M 200,00                3,82                   11,01                   14,83                3,89                   4,66                        14,05                 2.810,00 

3054 97635
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU 
DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 250,00                5,82                   15,42                   21,24                5,57                   6,67                        20,13                 5.032,50 

3055 REF 94263
 RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 
AF_06/2016 

 M 15,00                6,27                   16,65                   22,92                6,01                   7,20                        21,72                    325,80 

3056
REF ORSE 

2437
 REMOÇÃO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS  UN 2,00              19,24                   49,47                   68,71              18,02                 21,59                        65,14                    130,28 

3057 REF. 97647
 REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

 M2 50,00                1,21                     3,25                     4,46                1,17                   1,40                          4,22                    211,00 

3058
REF ORSE 

4866
 REMOÇÃO DE TOLDO (PLACAS E ESTRUTURA)  M2 50,00                8,38                   23,77                   32,15                8,43                 10,10                        30,48                 1.524,00 

3059 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA 
E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M2 1.000,00                1,29                     3,38                     4,67                1,22                   1,46                          4,42                 4.420,00 

3060 104803
 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 M 400,00                1,61                     4,43                     6,04                1,58                   1,89                          5,72                 2.288,00 

3061
REF ORSE 

9223
 DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA DE 
INCÊNDIO 4CV - PARA SUBSTITUIÇÃO 

 UN 1,00              33,50                   96,12                 129,62              34,01                 40,74                      122,88                    122,88 

3062
REF.:  

EMBASA 
120601

 REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 
50 A 300 mm 

 M 50,00                6,66                   14,39                   21,05                5,52                   6,61                        19,95                    997,50 

3063
REF.  ORSE 

13416
 REMOÇÃO DE  TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

 M2 1.000,00                3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,51                        10,61               10.610,00 

3064
REF AGESUL 
0201002032

 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS OU 
PASTILHAS, DE FORMA CUIDADOSA 

 M2 200,00                4,58                   11,23                   15,81                4,14                   4,96                        14,98                 2.996,00 

3065
REF.:  ORSE 

(11912)
 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, 
COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO 

 M 50,00              12,92                     2,99                   15,91                4,17                   4,99                        15,08                    754,00 

3066 104799
 REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

 M2 4,00                3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,39                        13,25                      53,00 

3067
REF ORSE 

(8344)
 RETIRADA / DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA 

 M2 1.000,00                3,91                   10,07                   13,98                3,66                   4,39                        13,25               13.250,00 

 SERVIÇOS COM CONCRETO 

3068 94994

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 M2 450,00              74,45                   23,96                   98,41              25,82                 30,93                        93,29               41.980,50 

3069 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

 M3 30,00            535,05                 255,26                 790,31            207,37               248,42                      749,26               22.477,80 

3070 105023
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              44,40                   25,61                   70,01              18,37                 22,00                        66,37                 1.327,40 

3071 105029
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 20,00              35,77                   16,10                   51,87              13,61                 16,30                        49,17                    983,40 

3072 105033
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

 M 80,00              38,48                   18,20                   56,68              14,87                 17,81                        53,73                 4.298,40 

3073
REF. AGETOP 
CIVIL 071679

 BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA AS 
LUMINÁRIAS DE JARDIM 

 UN 6,00              54,47                   39,93                   94,40              24,77                 29,67                        89,49                    536,94 

3074
REF. EMBASA 

503116
 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA 
E=10 CM 

 M2 5,00            105,68                   58,77                 164,45              43,15                 51,69                      155,90                    779,50 

3075
REF IOPES 

200501
 EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO 
DOS MASTROS COM ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS. 

 UN 1,00         1.235,44                 777,94              2.013,38            528,31               632,88                   1.908,80                 1.908,80 

3076 94971

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

 M3 20,00            394,46                   70,39                 464,85            121,97               146,11                      440,70                 8.814,00 

3077 103670
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

 M3 20,00            104,42                 281,57                 385,99            101,28               121,33                      365,94                 7.318,80 

3078 97113
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

 M2 400,00                1,75                     0,24                     1,99                0,52                   0,62                          1,88                    752,00 

3079 97086

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

 M2 15,00              65,29                   95,57                 160,86              42,20                 50,56                      152,50                 2.287,50 

3080 96542

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 50,00              44,65                   64,72                 109,37              28,69                 34,37                      103,68                 5.184,00 

3081 92419

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 50,00              57,68                   39,44                   97,12              25,48                 30,52                        92,07                 4.603,50 

3082 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 

 M3 10,00            109,97                   69,18                 179,15              47,00                 56,31                      169,84                 1.698,40 

3083 100324

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019 

 M3 5,00              93,66                   56,48                 150,14              39,39                 47,19                      142,34                    711,70 

3084 REF 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017 

 M3 5,00              56,57                   41,66                   98,23              25,77                 30,87                        93,12                    465,60 

3085 97092
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_09/2021 

 KG 50,00              13,63                     0,82                   14,45                3,79                   4,54                        13,69                    684,50 

3086 92760

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 75,00              10,42                     3,39                   13,81                3,62                   4,34                        13,09                    981,75 

3087 92761

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00              10,36                     2,22                   12,58                3,30                   3,95                        11,92                 1.192,00 

3088 92762

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00                9,55                     1,47                   11,02                2,89                   3,46                        10,44                 2.088,00 

3089 92763

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 100,00                8,25                     0,92                     9,17                2,40                   2,88                          8,69                    869,00 

3090 92759

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

 KG 200,00              10,12                     5,10                   15,22                3,99                   4,78                        14,42                 2.884,00 

3091 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              12,01                   10,78                   22,79                5,98                   7,16                        21,60                 3.240,00 

3092 96544
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 50,00              11,89                     7,93                   19,82                5,20                   6,22                        18,79                    939,50 

3093 96545
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              11,52                     5,82                   17,34                4,55                   5,45                        16,43                 2.464,50 

3094 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

 KG 150,00              10,52                     4,37                   14,89                3,90                   4,67                        14,11                 2.116,50 

3095 40780
 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 
APARENTE 

 M2 20,00                4,58                   12,29                   16,87                4,42                   5,30                        15,99                    319,80 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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3096 97097
 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

 M2 100,00              41,84                     2,45                   44,29              11,62                 13,92                        41,98                 4.198,00 

3097 90280

 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021 

 M3 10,00            496,37                   90,60                 586,97            154,02               184,50                      556,48                 5.564,80 

3098
REF.: FDE 
(16.43.017)

 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO ARMADO (LAJE 
OU VIGAS), COM PERFURATRIZ 

 UN 6,00            145,15                     0,00                 145,15              38,08                 45,62                      137,61                    825,66 

 SERVIÇOS EM CONCRETO - FUNDAÇÕES 

3099 95577
 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 
= 10,0 MM. AF_09/2021_PS 

 KG 80,00                9,36                     1,22                   10,58                2,77                   3,32                        10,03                    802,40 

3100 95584
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,57                     4,24                   14,81                3,88                   4,65                        14,04                    421,20 

3101 101174
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

 M 80,00              49,55                   46,61                   96,16              25,23                 30,22                        91,16                 7.292,80 

3102 95583
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

 KG 30,00              10,61                     7,04                   17,65                4,63                   5,54                        16,73                    501,90 

 SERVIÇOS DE ALVENARIA 

3103 93200
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

 M 20,00                4,62                     9,61                   14,23                3,73                   4,47                        13,49                    269,80 

3104 103334

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 M2 100,00              82,15                   89,56                 171,71              45,05                 53,97                      162,79               16.279,00 

3105 103318

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

 M2 50,00              60,84                   38,86                   99,70              26,16                 31,33                        94,52                 4.726,00 

3106
REF. ORSE - 

9430

 CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO 
EMBUTIDO 

 M 200,00                1,13                     3,48                     4,61                1,20                   1,44                          4,37                    874,00 

3107 90437
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              11,57                   39,29                   50,86              13,34                 15,98                        48,21                    964,20 

3108 90436
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 UN 10,00                4,34                   14,74                   19,08                5,00                   5,99                        18,08                    180,80 

3109 90438
 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              16,89                   57,39                   74,28              19,49                 23,34                        70,42                 1.408,40 

3110 90456
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 

 UN 100,00                1,68                     5,36                     7,04                1,84                   2,21                          6,67                    667,00 

3111 90457
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00                3,83                   12,23                   16,06                4,21                   5,04                        15,22                      60,88 

3112 90458
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 

 UN 4,00              10,93                   34,89                   45,82              12,02                 14,40                        43,44                    173,76 

3113 90467

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                9,26                   19,05                   28,31                7,42                   8,89                        26,83                 2.683,00 

3114 91191
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00                7,97                     8,85                   16,82                4,41                   5,28                        15,94                    318,80 

3115 90443

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,33                     7,92                   10,25                2,68                   3,21                          9,71                    485,50 

3116 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                2,54                     8,09                   10,63                2,78                   3,33                        10,07                    503,50 

3117 91222

 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 100,00                2,59                     8,80                   11,39                2,98                   3,57                        10,79                 1.079,00 

3118 90466

 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,11                   12,75                   18,86                4,94                   5,92                        17,88                    894,00 

3119 104766
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

 M 50,00                6,42                   13,01                   19,43                5,09                   6,10                        18,42                    921,00 

3120 91190
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF_09/2023 

 UN 20,00                5,02                     7,53                   12,55                3,29                   3,94                        11,89                    237,80 

3121 91192
 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 

 UN 20,00              13,27                   11,21                   24,48                6,42                   7,69                        23,20                    464,00 

 PAREDES - DRYWALL E PLACA CIMENTÍCIA 

3122 96358

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 300,00              82,99                   16,04                   99,03              25,98                 31,12                        93,88               28.164,00 

3123 96359

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 125,00              93,35                   18,28                 111,63              29,29                 35,08                      105,83               13.228,75 

3124 96367

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 100,00            143,55                   25,10                 168,65              44,25                 53,01                      159,89               15.989,00 

3125 96370

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 30,00              55,83                   10,55                   66,38              17,41                 20,86                        62,93                 1.887,90 

3126 96373
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 50,00              10,16                     2,03                   12,19                3,19                   3,82                        11,55                    577,50 

3127 96374
 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023 

 M 100,00              29,69                     2,52                   32,21                8,45                 10,12                        30,53                 3.053,00 

3128
REF.: SINAPI 

(96358) (2)

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL DO TIPO RU, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES 

 M2 80,00              98,55                   16,04                 114,59              30,06                 36,01                      108,63                 8.690,40 

3129 96368

 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

 M2 40,00            160,73                   24,61                 185,34              48,63                 58,25                      175,71                 7.028,40 

3130
REF.: CPOS 

14.31.030

 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 
12MM, COM ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E 
FIXAÇÃO. INCLUSIVE CANTONEIRAS E TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 M2 30,00            142,87                 125,09                 267,96              70,31                 84,22                      254,04                 7.621,20 

 REVESTIMENTOS - CHAPISCO, MASSA ÚNICA, 
EMBOÇO, TEXTURAS 

3131 87905

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 M2 1.000,00                3,52                     6,33                     9,85                2,58                   3,09                          9,33                 9.330,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3132 87531

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 300,00              19,12                   20,02                   39,14              10,27                 12,30                        37,10               11.130,00 

3133 104217

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

 M2 800,00              26,61                   32,12                   58,73              15,41                 18,46                        55,67               44.536,00 

 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 

3134 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023 

 M 300,00                5,50                     2,56                     8,06                2,11                   2,53                          7,64                 2.292,00 

3135 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 35,00              48,51                   22,52                   71,03              18,63                 22,32                        67,34                 2.356,90 

3136 87247

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 80,00              45,92                   16,28                   62,20              16,32                 19,55                        58,96                 4.716,80 

3137 87248

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE 

 M2 500,00              43,55                     9,21                   52,76              13,84                 16,58                        50,01               25.005,00 

3138 87273

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 M2 350,00              67,13                   25,45                   92,58              24,29                 29,10                        87,77               30.719,50 

3139 98689
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020 

 M 30,00            104,54                   22,56                 127,10              33,35                 39,95                      120,49                 3.614,70 

3140 87244

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023 

 M2 20,00            237,28                   43,36                 280,64              73,63                 88,21                      266,06                 5.321,20 

 FORRO 

3141 96114
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 M2 50,00              62,20                   21,04                   83,24              21,84                 26,16                        78,91                 3.945,50 

3142
REF.: CPOS 
22.20.040 + 
SBC 062226

 FORRO DE PVC MODULAR / FIBRA MINERAL EM 
PLACAS - INSTALAÇÃO. PLACAS DE FORRO 
FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS. (SEM ESTRUTURA) 

 M2 500,00                5,74                     7,07                   12,81                3,36                   4,02                        12,14                 6.070,00 

3143
REF SINAPI 

(96115)

 FORRO DE FIBRA MINERAL OU PVC EM PLACAS, 
INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFIS 

 M2 400,00              27,33                   13,14                   40,47              10,61                 12,71                        38,36               15.344,00 

3144
REF CPOS 
22.20.040

 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU 
ENCAIXADOS 

 M2 200,00                2,50                     7,30                     9,80                2,57                   3,08                          9,29                 1.858,00 

3145
REF.:  SIURB 

(12001045)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM 
RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE 
FIXAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÃO EM BEIRAL 
COM RÉGUAS NA MENOR DIREÇÃO. ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO. 

 M2 200,00            112,42                     0,00                 112,42              29,49                 35,33                      106,58               21.316,00 

3146 96121
 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 

 M 250,00                8,58                     5,13                   13,71                3,59                   4,30                        12,99                 3.247,50 

3147
REF.:   

SEINFRA 
(C4471)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC 
MODULAR (618X1250MM), INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO COM PERFIL "CARTOLA" 

 M2 250,00            125,67                     0,00                 125,67              32,97                 39,50                      119,14               29.785,00 

 ESCAVAÇÕES, REATERROS E SERVIÇOS COM SOLO 

3148 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 M3 100,00              32,91                   77,89                 110,80              29,07                 34,82                      105,04               10.504,00 

3149 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

 M2 400,00                0,28                     0,62                     0,90                0,23                   0,28                          0,85                    340,00 

3150 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

 M3 50,00              19,96                   47,22                   67,18              17,62                 21,11                        63,69                 3.184,50 

3151 94319
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

 M3 30,00              63,10                   20,95                   84,05              22,05                 26,41                        79,68                 2.390,40 

3152 104737
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 M3 80,00                9,90                   17,50                   27,40                7,18                   8,61                        25,97                 2.077,60 

3153
REF.: IOPES 

(200323)
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE 
PEDRA 

 M3 15,00            164,29                 119,73                 284,02              74,52                 89,27                      269,26                 4.038,90 

3154 101619
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

 M3 15,00            133,36                 146,89                 280,25              73,53                 88,09                      265,69                 3.985,35 

 SERVIÇOS CIVIS - TRATAMENTO DE FISSURAS 

3155
REF ORSE 

2339
 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS  M2 30,00                9,54                   14,99                   24,53                6,43                   7,70                        23,25                    697,50 

3156
REF FDE 
11.04.041

 SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 60,00              17,36                   14,26                   31,62                8,29                   9,93                        29,97                 1.798,20 

3157
REF. ORSE 

8394
 APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM 
FISSURAS 

 M 50,00              37,19                     9,50                   46,69              12,25                 14,67                        44,26                 2.213,00 

3158
REF ORSE 

4780
 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR 

 M2 30,00              81,40                     6,96                   88,36              23,18                 27,77                        83,77                 2.513,10 

3159
REF FDE 
16.39.001

 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE 
CIMENTO (3,0 

 M3 1,00         4.182,48                 856,08              5.038,56         1.322,11            1.583,80                   4.776,86                 4.776,86 

3160
REF.  IOPES 

040801
 REMOÇÃO CUIDADOSA DE CONCRETO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO 

 M3 1,00                0,00              2.990,22              2.990,22            784,63               939,93                   2.834,91                 2.834,91 

3161
REF.: SBC 
(160386)

 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM 
ESTRUTURAS COMPLETO, COM ADESIVO EPOXI 

 M2 20,00            376,07                   21,47                 397,54            104,31               124,96                      376,89                 7.537,80 

3162
REF.: SINAPI 
(96135) + SBC 

(5145)

 CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS COM 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA 
(ELASTICA) 

 M2 40,00              61,45                   19,58                   81,03              21,26                 25,47                        76,82                 3.072,80 

 COBERTURA 

3163 94207

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 300,00              39,24                     6,39                   45,63              11,97                 14,34                        43,26               12.978,00 

3164 94223
 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M 40,00              70,24                     3,16                   73,40              19,26                 23,07                        69,58                 2.783,20 

3165 94198
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M2 20,00              33,36                   12,06                   45,42              11,91                 14,27                        43,06                    861,20 

3166 94219

 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 8,00              21,70                   17,01                   38,71              10,15                 12,16                        36,69                    293,52 

3167 100329
 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 50,00                9,97                   11,56                   21,53                5,64                   6,76                        20,41                 1.020,50 

3168
REF.: SINAPI 

(94216)

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL, DUAS 
FACES PINTADAS NA COR BRANCA, E = 30 MM, 
LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00M E PREENCHIMENTO 
EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO 
OU PIR DE 35KG/M³. MEDIÇÃO POR ÁREA EM PLANTA 

 M2 1.000,00            176,88                     2,79                 179,67              47,14                 56,47                      170,33             170.330,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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3169
REF.: ORSE 

(9077)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA 
TERMOACÚSTICA 

 M 80,00            147,66                   11,25                 158,91              41,69                 49,94                      150,65               12.052,00 

3170 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M2 800,00              41,19                     7,67                   48,86              12,82                 15,35                        46,32               37.056,00 

3171
REF.: SINAPI 

92580

 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERÇAS EM 
COBERTURA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TERÇAS 
ANTIGAS E IÇAMENTO. COM PERFIL "U" ENRIJECIDO, 
EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M). COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 M 400,00              83,95                   14,14                   98,09              25,73                 30,83                        92,99               37.196,00 

3172 92604

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00            676,98                 141,32                 818,30            214,72               257,22                      775,79                 6.206,32 

3173 92620

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.772,12                 336,93              2.109,05            553,41               662,95                   1.999,51               15.996,08 

3174 92614

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 UN 8,00         1.367,82                 268,26              1.636,08            429,30               514,27                   1.551,10               12.408,80 

 SISTEMAS DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA 

3175
REF SINAPI 

94229

 ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA 
SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE PONTOS DE ANCORAGEM) 

 CJ 5,00              99,76                 266,48                 366,24              96,10               115,12                      347,21                 1.736,05 

3176
REF.: EMBASA 

(03.95.11)

 MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM 
CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

 M 60,00              15,57                   45,04                   60,61              15,90                 19,05                        57,46                 3.447,60 

3177
REF.:  SINAPI 

(90778 + 
100533)

 INSPEÇÃO COMPLETA EM SISTEMA DE LINHA DE 
VIDA E ANCORAGEM, COM DESMONTAGEM E 
REMONTAGEM DE PONTOS DE ANCORAGEM E 
LINHAS, INCLUSIVE TRACIONAMENTO DAS LINHAS. 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ARRANQUE EM TODOS OS 
PONTOS DE ANCORAGEM COM DE LAUDO TÉCNICO 

 UN 4,00              96,69              2.906,75              3.003,44            788,10               944,09                   2.847,44               11.389,76 

3178
REF.:  SINAPI 

88315 + 90777+ 
88309 + 100309

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, COM 
DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1 (NBR 16325), 
FIXAÇÃO QUÍMICA OU TRANSFIXAÇÃO 

 UN 15,00              60,43                 542,20                 602,63            158,13               189,42                      571,33                 8.569,95 

 CALHAS E RUFOS 

3179
REF.: SIURB 

029040
 BUZINOTE PVC - 75MM, C=0,30 M  UN 30,00              11,45                     9,70                   21,15                5,54                   6,64                        20,05                    601,50 

3180 101979
 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

 M 300,00              36,99                     6,75                   43,74              11,47                 13,74                        41,46               12.438,00 

3181 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 130,00              46,08                     7,94                   54,02              14,17                 16,97                        51,21                 6.657,30 

3182 REF 94231
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 200,00              86,92                     7,94                   94,86              24,89                 29,81                        89,93               17.986,00 

3183
REF. REF 

94231

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 M 80,00              54,97                     7,94                   62,91              16,50                 19,77                        59,64                 4.771,20 

3184 94228
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 100,00              74,23                   15,66                   89,89              23,58                 28,25                        85,22                 8.522,00 

3185 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 150,00            145,05                   27,96                 173,01              45,39                 54,38                      164,02               24.603,00 

3186 REF 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

 M 160,00            173,75                   33,53                 207,28              54,39                 65,15                      196,51               31.441,60 

3187
REF.: SINAPI 

94228
 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS 

 M 300,00                5,54                     7,54                   13,08                3,43                   4,11                        12,40                 3.720,00 

3188
REF.: SINAPI 

94231

 INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
CORTE E CHUMBAMENTO 

 M 80,00              17,06                   22,83                   39,89              10,46                 12,53                        37,81                 3.024,80 

 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

3189 89512
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 150,00              38,05                   19,72                   57,77              15,15                 18,15                        54,76                 8.214,00 

3190 89529

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 30,00              32,69                     6,30                   38,99              10,23                 12,25                        36,96                 1.108,80 

3191 89554
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 15,00              26,25                     4,20                   30,45                7,99                   9,57                        28,86                    432,90 

3192 89559
 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              66,08                     4,20                   70,28              18,44                 22,09                        66,62                    333,10 

3193 89531

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              33,81                     6,30                   40,11              10,52                 12,60                        38,02                    190,10 

3194 95694
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              50,24                     6,30                   56,54              14,83                 17,77                        53,60                    268,00 

3195 89571
 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              64,72                     8,41                   73,13              19,18                 22,98                        69,33                    346,65 

3196 89567

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              76,10                     8,41                   84,51              22,17                 26,56                        80,12                    400,60 

3197 104166
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 M 70,00              71,07                   12,41                   83,48              21,90                 26,23                        79,14                 5.539,80 

3198 104167

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 10,00            114,08                   12,75                 126,83              33,28                 39,86                      120,24                 1.202,40 

3199 104170
 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 10,00              64,99                     8,49                   73,48              19,28                 23,09                        69,66                    696,60 

3200 89701

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 5,00            175,20                   30,81                 206,01              54,05                 64,75                      195,31                    976,55 

3201 89591

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

 UN 10,00            113,94                   23,10                 137,04              35,95                 43,07                      129,92                 1.299,20 

3202 104173

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 2,00              80,40                     7,43                   87,83              23,04                 27,60                        83,26                    166,52 

3203 104174

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            181,66                   15,58                 197,24              51,75                 61,99                      186,99                    373,98 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3204 89704

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

 UN 2,00            133,56                   26,49                 160,05              41,99                 50,30                      151,73                    303,46 

3205 REF 91187

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA ALVENARIA/CONCRETO. 
AF_05/2015 

 M 50,00                2,54                     6,38                     8,92                2,34                   2,80                          8,45                    422,50 

3206
REF.  SINAPI 

91172

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADO 
EM LAJE 

 M 50,00                4,42                     3,83                     8,25                2,16                   2,59                          7,82                    391,00 

3207 104178
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              19,78                     3,18                   22,96                6,02                   7,21                        21,76                    108,80 

3208 104179
 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 UN 5,00              82,17                     4,24                   86,41              22,67                 27,16                        81,92                    409,60 

3209 89495
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              13,35                     5,48                   18,83                4,94                   5,91                        17,85                    178,50 

3210 89482
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

 UN 10,00              30,49                   10,65                   41,14              10,79                 12,93                        39,00                    390,00 

3211
REF.:  SBC 

(054248)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 150mm 

 UN 4,00              48,69                   49,92                   98,61              25,87                 30,99                        93,48                    373,92 

3212
REF.:  SBC 

(054046)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI 
FERRO FUNDIDO 100mm 

 UN 8,00              41,28                   49,92                   91,20              23,93                 28,66                        86,46                    691,68 

 DRENAGEM E CISTERNAS 

3213 102697

 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021 

 M 100,00              88,67                   12,30                 100,97              26,49                 31,73                        95,72                 9.572,00 

3214 102669

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 80,00              58,04                     9,87                   67,91              17,81                 21,34                        64,38                 5.150,40 

3215 102666

 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

 M 200,00              50,57                     6,55                   57,12              14,98                 17,95                        54,15               10.830,00 

3216 99251

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 10,00            166,32                 163,13                 329,45              86,44               103,55                      312,33                 3.123,30 

3217 102994
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 50,00              96,61                   30,59                 127,20              33,37                 39,98                      120,59                 6.029,50 

3218 102990
 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 M 20,00              21,82                   13,69                   35,51                9,31                 11,16                        33,66                    673,20 

3219 103003

 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00            425,84                   25,30                 451,14            118,37               141,80                      427,70                 4.277,00 

3220 103006

 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. 
AF_08/2021 

 UN 5,00            649,60                 254,91                 904,51            237,34               284,32                      857,53                 4.287,65 

3221 99262

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            348,12                 341,34                 689,46            180,91               216,72                      653,65                 3.268,25 

3222 99264

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 UN 5,00            432,95                 360,73                 793,68            208,26               249,48                      752,45                 3.762,25 

3223
REF.:  

EMBASA 
(10.04.37)

 FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO 
BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ 
CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA 
ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS 

 M2 15,00            179,85                   38,63                 218,48              57,32                 68,67                      207,13                 3.106,95 

3224
REF.:  SINAPI 

(102697)

 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

 M 150,00            121,06                   12,30                 133,36              34,99                 41,91                      126,43               18.964,50 

 ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DIVERSOS 

3225
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON 

 UN 30,00                1,91                     4,98                     6,89                1,80                   2,16                          6,53                    195,90 

3226
REF. SINAPI 

85005 + CPOS 
26.04.010

 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 8,00            617,25                   64,05                 681,30            178,77               214,15                      645,91                 5.167,28 

3227
REF.: CPOS 

44.03.090
 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              25,80                     6,96                   32,76                8,59                 10,29                        31,05                    248,40 

3228
REF.: IOPES 

210210 + SBC 
11460

 PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS 
FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 
30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              44,20                     4,74                   48,94              12,84                 15,38                        46,39                    371,12 

3229
REF.: SINAPI 
88624 + 88247 

+ COTAÇÃO (5)

 KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, 1/2CV - 
800KG, 220V, 2 CONTROLES, COM CREMALHEIRA 4M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.054,02                 243,86              1.297,88            340,56               407,97                   1.230,47                 2.460,94 

3230
REF. ORSE 

9224
 KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 400KG, 127V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         1.204,16                 200,40              1.404,56            368,55               441,50                   1.331,61                 2.663,22 

3231 REF.: 103307

 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA 
FECHADA, TIPO CONTAINER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
375 L, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, INSTALAÇÃO SOBRE PISO JÁ 
EXISTENTE 

 UN 3,00         1.276,28                   86,60              1.362,88            357,61               428,40                   1.292,09                 3.876,27 

3232
REF. SBC 

200505
 INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL 
EM TECIDO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

 M2 80,00                7,49                   24,14                   31,63                8,29                   9,94                        29,98                 2.398,40 

3233
REF. CPOS 
54.20.040

 BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  M 18,00              69,56                   14,48                   84,04              22,05                 26,41                        79,67                 1.434,06 

3234
REF. SEINFRA 

C0354
 BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO 
FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 

 UN 6,00              48,13                   34,23                   82,36              21,61                 25,88                        78,08                    468,48 

3235
REF AGETOP 
CIVIL 270802

 ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS  CJ 2,00            134,74                 112,25                 246,99              64,81                 77,63                      234,16                    468,32 

3236
REF.  

SUDECAP 
(48.49.51)

 MASTRO DE BANDEIRA PADRAO TRE-PR, H= 6M  UN 2,00            718,61                     0,00                 718,61            188,56               225,88                      681,28                 1.362,56 

3237
REF. SINAPI 

86902
 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO  UN 4,00            107,80                   33,09                 140,89              36,96                 44,28                      133,57                    534,28 

3238 REF. 74194/001  REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO  M 2,00              63,78                 158,02                 221,80              58,20                 69,72                      210,28                    420,56 

3239
REF 

CPOS/CDHU 
(43.05.030)

 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 
A 190 M3/H. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM ACABAMENTO 
VENEZIANA NA PARTE EXTERNA. 

 UN 6,00            462,63                   50,10                 512,73            134,54               161,17                      486,10                 2.916,60 

3240
REF SINAPI 

103307
 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

 UN 3,00              40,37                   86,60                 126,97              33,31                 39,90                      120,37                    361,11 

3241
REF 

CPOS/CDHU 
(66.02.239)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE 
AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇO ATÉ 800KG, INCLUSIVE CREMALHEIRA E 
CONTROLES 

 CJ 3,00         3.222,35                     0,00              3.222,35            845,54            1.012,90                   3.054,98                 9.164,94 
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 ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

3242
REF. ORSE - 

799

 POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M 

 UN 4,00            416,32                 116,30                 532,62            139,75               167,42                      504,95                 2.019,80 

3243
REF. ORSE - 

7319

 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 
50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E 
IDOSO 

 UN 4,00            308,21                   17,86                 326,07              85,56               102,49                      309,13                 1.236,52 

3244
REF. SINAPI 

84187 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE 
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM 

 UN 3,00            356,87                     7,74                 364,61              95,67               114,60                      345,67                 1.037,01 

3245
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015

 PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES 
VARIADAS. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            209,56                   31,86                 241,42              63,34                 75,88                      228,88                 4.577,60 

3246
REF. ORSE - 

11961

 ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE 

 UN 10,00            546,49                     8,16                 554,65            145,54               174,34                      525,84                 5.258,40 

3247
REF.: ORSE 

12209 + 
COTAÇÃO

 TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM ALAVANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00            182,94                   23,72                 206,66              54,22                 64,95                      195,92                 1.959,20 

3248
REF. ORSE - 

8492
 REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX 
POLIDO 

 UN 6,00                2,53                     8,36                   10,89                2,85                   3,42                        10,32                      61,92 

3249
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            123,80                     8,36                 132,16              34,67                 41,54                      125,29                 2.505,80 

3250
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 10,00            116,26                     8,36                 124,62              32,70                 39,17                      118,14                 1.181,40 

3251
REF. IOPES 

(170601)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 
EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO 
MINIMO 3CM 

 UN 20,00            101,67                   33,28                 134,95              35,41                 42,41                      127,94                 2.558,80 

3252
REF SBC 
(171856)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
40x40CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 200,00            127,85                   13,74                 141,59              37,15                 44,50                      134,23               26.846,00 

3253
REF SBC 

(171856) (3)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TATIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO, PLACA 
25x25CM (CORES VARIADAS). CONFORME NBR 
9050:2020. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-III 

 M2 120,00            134,23                   13,74                 147,97              38,82                 46,51                      140,28               16.833,60 

3254
REF.: SBC 
(202107)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00              97,06                     4,88                 101,94              26,74                 32,04                        96,64                 1.449,60 

3255
REF.:  SBC 

(202108)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            115,59                     3,78                 119,37              31,32                 37,52                      113,17                 1.697,55 

3256
REF.:  SBC 

(202109)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL 
BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM. ESCRITA E 
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO 

 UN 15,00            180,62                     5,35                 185,97              48,79                 58,45                      176,31                 2.644,65 

3257
REF.: SCO (SC 

45.05.0050)

 PLACA DE ACRÍLICO COM DESENHO, INDICANDO 
SANITÁRIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) 
39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00              28,44                   27,87                   56,31              14,77                 17,69                        53,38                    800,70 

 LOUÇAS E METAIS 

3258
REF 102475 + 

92873 + 
74245/001

 EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA 
ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. 

 UN 8,00              15,27                   13,38                   28,65                7,51                   9,00                        27,16                    217,28 

3259 REF. 86888  REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  UN 15,00              32,93                   30,32                   63,25              16,59                 19,88                        59,96                    899,40 

3260 86888
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            512,87                   30,26                 543,13            142,51               170,72                      514,92                 1.544,76 

3261 95469
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 3,00            302,29                   20,67                 322,96              84,74               101,51                      306,18                    918,54 

3262 95472

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020 

 UN 4,00            830,46                   42,99                 873,45            229,19               274,55                      828,08                 3.312,32 

3263
REF EMBASA 

(16.90.10)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA 
EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO 
SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE 
FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 
9050:2020. SEM SÓCULO. 

 UN 4,00         1.523,60                   98,08              1.621,68            425,52               509,75                   1.537,45                 6.149,80 

3264 100849
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 UN 15,00              40,49                     5,21                   45,70              11,99                 14,36                        43,32                    649,80 

3265
REF. SINAPI - 

99635 (2)
 REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA  UN 6,00              12,22                   38,69                   50,91              13,35                 16,00                        48,26                    289,56 

3266
REF FDE 
08.80.019

 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO) 

 CJ 6,00            126,30                   49,04                 175,34              46,00                 55,11                      166,23                    997,38 

3267
COTAÇÃO + 
SINAPI 88267

 BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              84,46                   27,77                 112,23              29,44                 35,27                      106,40                    638,40 

3268
REF CPOS 
44.01.240

 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            530,00                   70,31                 600,31            157,52               188,69                      569,13                 3.414,78 

3269
REF. SINAPI 

86904
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO 
POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 5,00              37,77                   14,57                   52,34              13,73                 16,45                        49,62                    248,10 

3270 86903
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 4,00            323,67                   53,56                 377,23              98,98               118,57                      357,63                 1.430,52 

3271 86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 6,00            140,26                   31,82                 172,08              45,15                 54,09                      163,14                    978,84 

3272
REF.: ORSE 

7712
 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 41 X 41 CM, 
EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA 

 UN 2,00            675,97                   47,46                 723,43            189,82               227,39                      685,85                 1.371,70 

3273 86900
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            203,64                   17,96                 221,60              58,14                 69,65                      210,09                    420,18 

3274
REF. SINAPI - 

86901
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 
REAPROVEITAMENTO - APENAS INSTALAÇÃO 

 UN 4,00              27,93                   32,02                   59,95              15,73                 18,84                        56,83                    227,32 

3275 86872
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00            735,05                   63,12                 798,17            209,43               250,89                      756,71                 1.513,42 

3276
REF SINAPI 

(86872)
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 
REINSTALAÇÃO 

 UN 3,00            111,85                   63,12                 174,97              45,91                 54,99                      165,88                    497,64 

3277 86910
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2� 
OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            122,35                     3,95                 126,30              33,14                 39,70                      119,74                    239,48 

3278 86914
 TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 2,00              92,72                     5,17                   97,89              25,68                 30,76                        92,80                    185,60 

3279
REF ORSE 

12209
 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC  UN 8,00              13,81                   20,47                   34,28                8,99                 10,77                        32,49                    259,92 

3280
REF. SBC 

190324

 TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 6,00            201,27                   17,35                 218,62              57,36                 68,71                      207,26                 1.243,56 

3281
REF. SINAPI - 

86909
 TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALAÇÃO  UN 6,00                1,88                     5,70                     7,58                1,98                   2,38                          7,18                      43,08 

3282 86877
 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2� X 1.1/2� PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              74,37                     5,90                   80,27              21,06                 25,23                        76,10                    608,80 

3283 86883
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00                8,94                     2,86                   11,80                3,09                   3,70                        11,18                      89,44 

3284 86886
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00              54,40                     5,17                   59,57              15,63                 18,72                        56,47                    451,76 
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3285 86881
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2� - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 8,00            232,90                     9,28                 242,18              63,54                 76,12                      229,60                 1.836,80 

3286 100858
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 2,00            760,02                   34,26                 794,28            208,41               249,66                      753,02                 1.506,04 

3287
REF.  SINAPI 

100858

 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO 
MÉDIO REINSTALAÇÃO, CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 4,00              47,96                   34,26                   82,22              21,57                 25,84                        77,94                    311,76 

3288
REF CPOS 
44.20.150

 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  UN 15,00              62,07                     4,72                   66,79              17,52                 20,99                        63,32                    949,80 

3289
REF SBC 
202329

 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD 
ECO CONFORTO HYDRA 

 UN 6,00            514,83                   31,61                 546,44            143,38               171,76                      518,05                 3.108,30 

3290
REF.: 99635 + 
SBC 202329

 VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACABAMENTO TIPO 
ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR 
9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA 

 UN 6,00            806,26                   70,95                 877,21            230,17               275,73                      831,64                 4.989,84 

3291
REF.: ORSE 

11150

 BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. COM 
RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            797,57                   47,56                 845,13            221,76               265,65                      801,23                 6.409,84 

3292
REF. SBC 

210040
 CORTE, POLIMENTO E PREPARO DE BANCADA DE 
GRANITO 

 M2 10,00              28,06                     0,54                   28,60                7,50                   8,98                        27,11                    271,10 

3293
REF.: SBC 

190404 + ORSE 
3375

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM. 
COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00         1.045,03                 157,52              1.202,55            315,54               378,00                   1.140,09                 9.120,72 

3294
REF SBC 
190429

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM MÃO FRANCESA. COM RODAPIA E SAIA. 

 M2 8,00            458,32                   40,16                 498,48            130,80               156,69                      472,59                 3.780,72 

3295 REF 86889
 BANCADA DE GRANITO - REINSTALAÇÃO. INCLUSIVE 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES, QUANDO 
NECESSÁRIO 

 UN 6,00              43,97                   66,32                 110,29              28,94                 34,66                      104,56                    627,36 

 AR CONDICIONADO 

3296 103288
 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA 
TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021 

 UN 10,00                5,49                   13,42                   18,91                4,96                   5,94                        17,92                    179,20 

3297
REF. SINAPI 

89865 + 37455

 MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 M 10,00                5,94                     9,31                   15,25                4,00                   4,79                        14,45                    144,50 

3298
REF ORSE 

12376
 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  UN 40,00                8,37                   25,43                   33,80                8,86                 10,62                        32,04                 1.281,60 

3299 89865
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 M 80,00                7,96                   12,50                   20,46                5,36                   6,42                        19,39                 1.551,20 

3300 89866
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 20,00                3,58                     5,42                     9,00                2,36                   2,82                          8,53                    170,60 

3301 89868
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 15,00                3,10                     3,60                     6,70                1,75                   2,10                          6,35                      95,25 

3302 89869
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 5,00                5,21                     7,22                   12,43                3,26                   3,90                        11,78                      58,90 

3303
REF. SBC 

070089
 BOMBA (DRENO) PARA REMOCAO DE 
CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S 

 UN 2,00            740,09                 118,85                 858,94            225,38               269,99                      814,32                 1.628,64 

3304
REF. SBC 

070401
 CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410  KG 20,00              45,38                   12,93                   58,31              15,30                 18,32                        55,28                 1.105,60 

3305 86957
 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO 
RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM 

 UN 6,00              31,45                     4,30                   35,75                9,38                 11,23                        33,89                    203,34 

3306 91176

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4�, FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 20,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   6,97                        21,03                    420,60 

3307
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.20.130)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO 
SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 
39 x 22 x 6 CM 

 UN 10,00              34,63                   14,26                   48,89              12,82                 15,36                        46,35                    463,50 

3308 97327

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              25,15                     2,54                   27,69                7,26                   8,70                        26,25                    393,75 

3309 97329

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 10,00              55,01                     2,98                   57,99              15,21                 18,22                        54,97                    549,70 

3310 97328

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00              43,00                     2,79                   45,79              12,01                 14,39                        43,41                    651,15 

3311
REF SBC 
(070564)

 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 30,00            655,06                 198,08                 853,14            223,86               268,17                      808,82               24.264,60 

3312
REF SINAPI 

(103266)
 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 
60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GÁS 

 UN 15,00            473,58                 326,77                 800,35            210,01               251,57                      758,78               11.381,70 

 TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA 

3313 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 20,00              84,63                   10,84                   95,47              25,05                 30,00                        90,51                 1.810,20 

3314 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 130,00              10,01                   18,63                   28,64                7,51                   9,00                        27,15                 3.529,50 

3315 89362
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00                4,28                     7,45                   11,73                3,07                   3,68                        11,12                    333,60 

3316 89366

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 30,00              10,62                     6,94                   17,56                4,60                   5,51                        16,64                    499,20 

3317 89378
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                3,57                     4,96                     8,53                2,23                   2,67                          8,08                    161,60 

3318 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                6,16                     9,92                   16,08                4,21                   5,05                        15,24                    228,60 

3319 89409
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00                4,73                     6,66                   11,39                2,98                   3,57                        10,79                    161,85 

3320 103979
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 40,00              18,94                   13,12                   32,06                8,41                 10,07                        30,39                 1.215,60 

3321 103984
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 10,00              11,33                   11,24                   22,57                5,92                   7,09                        21,39                    213,90 

3322 103995
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 8,00                9,59                     7,49                   17,08                4,48                   5,36                        16,19                    129,52 

3323 104004
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 4,00              18,37                   14,99                   33,36                8,75                 10,48                        31,62                    126,48 

3324 89520

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

 UN 5,00              13,54                     2,97                   16,51                4,33                   5,18                        15,65                      78,25 

3325 103999

 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 15,00                7,99                     5,97                   13,96                3,66                   4,38                        13,23                    198,45 
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3326 104006
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 15,00              16,23                   11,32                   27,55                7,22                   8,65                        26,11                    391,65 

3327 94703

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              13,89                     6,55                   20,44                5,36                   6,42                        19,37                      96,85 

3328 94706

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00              27,72                     7,21                   34,93                9,16                 10,97                        33,11                    165,55 

3329 89987
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00              89,51                   10,84                 100,35              26,33                 31,54                        95,13                 1.426,95 

3330 94792
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 15,00            109,42                   12,71                 122,13              32,04                 38,38                      115,78                 1.736,70 

3331 94489
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              29,95                     3,89                   33,84                8,87                 10,63                        32,08                    320,80 

3332 94492
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 10,00              64,08                     5,54                   69,62              18,26                 21,88                        66,00                    660,00 

3333 103051
 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 

 UN 15,00              13,85                   23,33                   37,18                9,75                 11,68                        35,24                    528,60 

3334 94797
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 5,00              81,24                   12,57                   93,81              24,61                 29,48                        88,93                    444,65 

3335
REF SINAPI 

98461
 REFORÇO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 
SUPORTE DE CAIXA D' ÁGUA 

 UN 10,00            365,09                   83,50                 448,59            117,71               141,00                      425,29                 4.252,90 

3336 102623
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 4,00            782,35                 103,21                 885,56            232,37               278,36                      839,56                 3.358,24 

3337
REF. SBC 

052489
 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm  UN 10,00                7,38                     5,63                   13,01                3,41                   4,08                        12,33                    123,30 

3338
REF.:  SBC 

052487
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm 

 UN 10,00                3,36                     4,94                     8,30                2,17                   2,60                          7,86                      78,60 

3339
REF.:  SBC 

052488
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 50mm 

 UN 5,00              11,01                     5,83                   16,84                4,41                   5,29                        15,96                      79,80 

3340 91180

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              17,68                   12,25                   29,93                7,85                   9,40                        28,37                 1.418,50 

3341 91179

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 50,00              13,13                     9,06                   22,19                5,82                   6,97                        21,03                 1.051,50 

3342 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 UN 2,00            296,69                     5,15                 301,84              79,20                 94,87                      286,16                    572,32 

3343 94656

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                2,10                     1,87                     3,97                1,04                   1,24                          3,76                      37,60 

3344 94658

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                3,34                     2,45                     5,79                1,51                   1,81                          5,48                      54,80 

3345 103953

 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 UN 20,00                3,90                     4,87                     8,77                2,30                   2,75                          8,31                    166,20 

3346 94674
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 20,00                5,02                     3,67                     8,69                2,28                   2,73                          8,23                    164,60 

3347 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UN 20,00                8,00                     6,43                   14,43                3,78                   4,53                        13,68                    273,60 

3348 94690
 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                7,46                     4,91                   12,37                3,24                   3,88                        11,72                    117,20 

3349 94691
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 UN 10,00                9,70                     4,52                   14,22                3,73                   4,46                        13,48                    134,80 

3350 89357
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 M 100,00              15,80                   22,20                   38,00                9,97                 11,94                        36,02                 3.602,00 

 TUBULAÇÕES - ESGOTO 

3351 89711

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              12,08                   14,36                   26,44                6,93                   8,30                        25,06                 2.004,80 

3352 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 80,00              17,37                   15,59                   32,96                8,64                 10,35                        31,24                 2.499,20 

3353 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 M 100,00              24,11                   21,79                   45,90              12,04                 14,42                        43,51                 4.351,00 

3354 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,32                     6,22                   12,54                3,29                   3,94                        11,88                    356,40 

3355 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 25,00                9,87                     6,75                   16,62                4,36                   5,22                        15,75                    393,75 

3356 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00              20,68                     9,43                   30,11                7,90                   9,46                        28,54                    856,20 

3357 89752

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                5,11                     4,13                     9,24                2,42                   2,90                          8,76                    131,40 

3358 89753

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00                6,60                     4,50                   11,10                2,91                   3,48                        10,52                    157,80 

3359 89778

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              14,45                     6,29                   20,74                5,44                   6,51                        19,66                    196,60 

3360 89746

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              21,59                     9,43                   31,02                8,13                   9,74                        29,40                    441,00 

3361 89726

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 30,00                6,57                     6,22                   12,79                3,35                   4,01                        12,12                    363,60 
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3362 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              10,66                     6,75                   17,41                4,56                   5,47                        16,50                    247,50 

3363 89783

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,82                     8,30                   18,12                4,75                   5,69                        17,17                    171,70 

3364 89785

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              20,20                     9,01                   29,21                7,66                   9,18                        27,69                    276,90 

3365 89797

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              43,15                   12,59                   55,74              14,62                 17,51                        52,84                    528,40 

3366 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              17,64                     9,01                   26,65                6,99                   8,37                        25,26                    252,60 

3367 89796

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,37                   12,59                   46,96              12,32                 14,76                        44,52                    445,20 

3368 89782

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00                9,71                     8,30                   18,01                4,72                   5,65                        17,07                    170,70 

3369 104341

 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00                7,95                     4,32                   12,27                3,21                   3,85                        11,63                    116,30 

3370 104344

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              32,99                   11,39                   44,38              11,64                 13,94                        42,07                    420,70 

3371 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              35,25                   11,39                   46,64              12,23                 14,65                        44,21                    442,10 

3372 104348

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              11,66                     0,55                   12,21                3,20                   3,83                        11,57                    115,70 

3373 104357

 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 10,00              16,30                     4,52                   20,82                5,46                   6,54                        19,73                    197,30 

3374 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              33,31                   19,55                   52,86              13,87                 16,61                        50,11                    751,65 

3375 89709

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              14,23                     8,09                   22,32                5,85                   7,01                        21,16                    317,40 

3376 89710

 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 UN 15,00              11,95                     8,09                   20,04                5,25                   6,29                        18,99                    284,85 

3377 98104

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 10,00            222,81                 207,20                 430,01            112,83               135,16                      407,67                 4.076,70 

3378 97902

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

 UN 10,00            346,19                 309,91                 656,10            172,16               206,23                      622,02                 6.220,20 

3379
REF ORSE 

10608

 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
HIDROJATO 

 M 200,00                9,18                   19,69                   28,87                7,57                   9,07                        27,37                 5.474,00 

3380 98105

 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 UN 8,00            383,89                 365,16                 749,05            196,55               235,45                      710,14                 5.681,12 

3381 98110
 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

 UN 6,00            340,21                   13,98                 354,19              92,93               111,33                      335,79                 2.014,74 

3382 104329

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 10,00              60,19                   20,73                   80,92              21,23                 25,43                        76,71                    767,10 

3383 89748

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UN 15,00              37,09                     9,43                   46,52              12,20                 14,62                        44,10                    661,50 

3384 104350

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              25,56                     6,22                   31,78                8,33                   9,98                        30,12                    301,20 

3385 104353

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 UN 10,00              34,87                   10,21                   45,08              11,82                 14,16                        42,73                    427,30 

3386 89799
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              18,64                     7,47                   26,11                6,85                   8,20                        24,75                 2.475,00 

3387 89798
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 M 100,00              13,08                     2,03                   15,11                3,96                   4,74                        14,32                 1.432,00 

3388
REF.:  SBC 

(053343)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL VEDACAO 
100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO 

 UN 30,00              10,59                   22,35                   32,94                8,64                 10,35                        31,22                    936,60 

 TOLDOS 

3389
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 4MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 50,00            431,99                   78,42                 510,41            133,93               160,44                      483,90               24.195,00 

3390
REF.: 

CPOS/CDHU 
(16.32.120) (1)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE 
POLICARBONATO COMPACTO 3MM (FUMÊ), SOBRE 
ESTRUTURA JÁ MONTADA. INCLUSIVE VEDAÇÃO, 
PERFIL TRAPEZOIDAL E GAXETA 

 M2 25,00            415,14                   78,42                 493,56            129,51               155,14                      467,92               11.698,00 

3391
REF.: SBC 
(112000)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) EM ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 40,00            758,85                   37,34                 796,19            208,92               250,27                      754,83               30.193,20 

3392
REF.: SBC 
(100146)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) MONTADA EM ESTRUTURA ALUMINIO 
LEVE, COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO 
4MM FUMÊ. SEM PINTURA 

 M2 25,00            749,94                   57,72                 807,66            211,92               253,87                      765,71               19.142,75 

 ESQUADRIAS - PORTAS E PORTÕES 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA

T
R

E
/P

RAssinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:25:12
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



3393 90842

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 5,00            870,29                 275,13              1.145,42            300,55               360,04                   1.085,92                 5.429,60 

3394 90843

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            907,83                 288,78              1.196,61            313,99               376,13                   1.134,46               11.344,60 

3395 90844

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            986,24                 293,99              1.280,23            335,93               402,42                   1.213,73                 9.709,84 

3396
REF. SBC - 

110181

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES 0,90X2,10M 

 UN 2,00         1.226,26                 808,80              2.035,06            533,99               639,69                   1.929,36                 3.858,72 

3397
REF.: SBC 
(110264)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
MADEIRA COMPLETA, DO TIPO DESLIZANTE (DE 
CORRER), COM TRILHO, ALIZAR, BATENTE E 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1,20X2,10M 

 UN 2,00         3.221,61                 709,95              3.931,56         1.031,64            1.235,83                   3.727,36                 7.454,72 

3398 100659
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M 200,00              11,75                     2,43                   14,18                3,72                   4,45                        13,44                 2.688,00 

3399 90806
 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 4,00            330,84                 173,03                 503,87            132,21               158,38                      477,70                 1.910,80 

3400 100697

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 10,00              25,73                   70,18                   95,91              25,16                 30,14                        90,92                    909,20 

3401 100698

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 6,00              28,06                   76,76                 104,82              27,50                 32,94                        99,37                    596,22 

3402 100696

 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 
LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              23,39                   63,58                   86,97              22,82                 27,33                        82,45                    164,90 

3403
REF. ORSE 

1841

 REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, PORTAS E 
JANELAS. INCLUSIVE TROCA DE ROLDANA E TRILHO 
EM PORTA DE CORRER 

 M2 40,00              60,24                 114,21                 174,45              45,77                 54,83                      165,38                 6.615,20 

3404
REF. ORSE 

1859

 REVISÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA, COM 
SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU TRILHOS, INCLUSIVE 
LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO 

 M2 35,00            139,80                   28,35                 168,15              44,12                 52,85                      159,41                 5.579,35 

3405
REF. ORSE 

4368

 LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA 
PANTOGRÁFICA. REVISÃO DO FUNCIONAMENTO, SEM 
TROCA DE PARTES 

 UN 20,00              14,55                     9,84                   24,39                6,39                   7,66                        23,12                    462,40 

3406
REF.: 88315 + 

88251
 ADEQUAÇÃO EM PORTA PANTOGRAFICA PARA 
PERMITIR ENTRADA ACESSÍVEL 

 UN 4,00              84,40                 243,40                 327,80              86,01               103,03                      310,77                 1.243,08 

3407
REF. ORSE 

1838
 PORTA EM ALUMINIO, PANTOGRÁFICA, COM 
FERRAGENS, COR FOSCA 

 M2 12,00            342,38                   57,56                 399,94            104,94               125,71                      379,16                 4.549,92 

3408
REF.: EMOP 

(14.002.0131-A)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 
PANTOGRAFICA DE FERRO, INCLUSIVE FERRAGENS, 
CANALETAS E GUIAS, COM FECHO PARA CADEADO, 
ADAPTADO PARA PCD (SEM DEGRAU), COM PINTURA 
DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO. 

 M2 20,00            525,00                 659,61              1.184,61            310,84               372,36                   1.123,08               22.461,60 

3409
REF CPOS 
22.01.221

 REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DE PORTÃO 
METÁLICO, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS 

 M2 20,00                7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,68                        29,20                    584,00 

3410
REF. CAERN 

1090150

 PORTÃO EM TUBO METALON 30X50mm E CHAPA 
METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA 

 M2 35,00            343,08                 137,67                 480,75            126,14               151,11                      455,78               15.952,30 

3411
REF SEINFRA 

C1364
 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE  UN 4,00              23,20                     7,41                   30,61                8,03                   9,62                        29,02                    116,08 

3412
REF FDE 
06.60.052

 RETIRADA DE PUXADOR  UN 3,00                1,19                     3,85                     5,04                1,32                   1,58                          4,77                      14,31 

3413
REF ORSE 

4271
 PUXADOR REDONDO PARA PORTA DE VIDRO  UN 3,00              21,47                     5,61                   27,08                7,10                   8,51                        25,67                      77,01 

3414
REF SIURB 

076051
 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS 
DE SOBREPOR 

 UN 10,00                1,66                     5,21                     6,87                1,80                   2,15                          6,51                      65,10 

3415 90831

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 8,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,72                      143,94                 1.151,52 

3416 91306

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            124,29                   27,54                 151,83              39,84                 47,72                      143,94                 1.439,40 

3417 90830

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            139,10                   35,96                 175,06              45,93                 55,02                      165,96                 1.659,60 

3418 100704
 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM 
CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019 

 UN 2,00              54,61                   19,04                   73,65              19,32                 23,14                        69,82                    139,64 

3419

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

 BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 
304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E 
PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 8,00              75,37                   14,26                   89,63              23,51                 28,17                        84,97                    679,76 

3420
REF.: ORSE 

12198

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE. 

 M 8,00              17,86                     2,60                   20,46                5,36                   6,42                        19,39                    155,12 

3421
REF 

CPOS/CDHU 
(28.20.800)

 AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DE PORTA DESLIZANTE 
DE VIDRO, COM 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS). 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
COMPLETA. 

 UN 1,00       12.976,95                     0,00            12.976,95         3.405,15            4.079,14                 12.302,95               12.302,95 

3422
REF. AGETOP 
CIVIL 180506

 PORTA DE CORRER EM VIDRO - REINSTALAÇÃO, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALINHAMENTO 

 M2 20,00              32,33                   60,81                   93,14              24,43                 29,27                        88,30                 1.766,00 

3423
REF AGETOP 

180506

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
PORTA DE CORRER, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E 
VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS. 
COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 
10MM 

 M2 20,00            693,22                   60,81                 754,03            197,85               237,01                      714,86               14.297,20 

3424 91341
 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.151,28                   14,42              1.165,70            305,87               366,42                   1.105,15               11.051,50 

3425
REF.: 

CPOS/CDHU 
(24.02.080)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/PORTÃO 
DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE FERRO, REFORÇADA, 
FABRICADA SOB MEDIDA, INSTALAÇÃO COMPLETA, 
COM FERRAGENS, BATENTE E ALIZAR, INCLUSIVE 
PINTURA 

 M2 10,00         1.514,13                   86,94              1.601,07            420,12               503,27                   1.517,91               15.179,10 

3426
REF.:  AGETOP 
CIVIL (230210)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA COM 
MOLA PARA PORTAS 

 Un 15,00              66,22                   13,93                   80,15              21,03                 25,19                        75,98                 1.139,70 

3427
REF.:  SBC 

(140038)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 
HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL 

 UN 6,00            430,66                   43,59                 474,25            124,44               149,07                      449,61                 2.697,66 

3428 90796

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 10,00            667,28                   84,67                 751,95            197,31               236,36                      712,89                 7.128,90 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA

T
R

E
/P

RAssinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/04/2025 18:25:12
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



3429 90797

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 6,00            669,86                   91,92                 761,78            199,89               239,45                      722,21                 4.333,26 

3430 90795

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 2,00            664,70                   77,42                 742,12            194,73               233,27                      703,57                 1.407,14 

 ESQUADRIAS - JANELAS 

3431 94589
 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M 200,00              19,78                   13,42                   33,20                8,71                 10,43                        31,47                 6.294,00 

3432 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 M 60,00            116,24                   29,26                 145,50              38,17                 45,73                      137,94                 8.276,40 

3433
REF.: SBC 

(130317) (1)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM 
GRANITO SAO GABRIEL 20cm 

 M 30,00            103,27                   67,19                 170,46              44,72                 53,57                      161,60                 4.848,00 

3434 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00            646,84                   19,55                 666,39            174,86               209,47                      631,77               18.953,10 

3435 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 45,00            731,56                   36,20                 767,76            201,46               241,33                      727,88               32.754,60 

3436
REF.: SINAPI 

94573
 JANELA - INSTALAÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL 

 M2 30,00              12,09                   36,20                   48,29              12,67                 15,17                        45,78                 1.373,40 

3437
REF 73932/001 

03/2019
 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", TIPO 
TIJOLINHO - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO 

 M2 60,00              15,16                   32,15                   47,31              12,41                 14,87                        44,85                 2.691,00 

3438
REF SETOP 

SER-GRA-005

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 
DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, PARA PROTEÇÃO DE 
JANELAS 

 M2 45,00            212,99                 142,68                 355,67              93,32               111,79                      337,19               15.173,55 

3439
REF CPOS 
26.20.020

 RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE 
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES 

 M2 20,00              37,12                   56,18                   93,30              24,48                 29,32                        88,45                 1.769,00 

3440 94569

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 10,00         1.204,17                   64,36              1.268,53            332,86               398,74                   1.202,64               12.026,40 

3441 100674

 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 30,00         1.385,19                   27,14              1.412,33            370,59               443,94                   1.338,97               40.169,10 

3442 102168
 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

 M2 10,00            387,21                   16,81                 404,02            106,01               126,99                      383,03                 3.830,30 

3443
REF ORSE 
9560 + SBC 

1402

 SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE JANELA 
TIPO MAXIM-AR 

 UN 10,00              59,26                   28,69                   87,95              23,07                 27,64                        83,38                    833,80 

3444
REF.: JUN-DIL-
005 + SINAPI 

142

 APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO 

 M 80,00              10,34                   11,15                   21,49                5,63                   6,75                        20,37                 1.629,60 

3445
REF.: SBC 
(112597)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR ALUMINIO 
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

 M 40,00              40,95                   79,63                 120,58              31,64                 37,90                      114,31                 4.572,40 

3446
REF.: SBC 
(112800)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA DE 
ALUMINIO EM VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO. 

 M2 4,00            898,89                   37,68                 936,57            245,75               294,39                      887,92                 3.551,68 

3447
REF.: 

CPOS/CDHU 
(32.06.240)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA EM 
VIDROS, DO TIPO JATEADA OU INCOLOR DE 
PROTEÇÃO, USO INTERNO 

 M2 30,00              54,18                   34,17                   88,35              23,18                 27,77                        83,76                 2.512,80 

3448
REF.: SEDOP 

(251321)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO 
INSULFILM EM JANELAS, G5/G20/G35 OU PRATA 
ESPELHADA 

 M2 50,00              90,83                   10,37                 101,20              26,55                 31,80                        95,94                 4.797,00 

3449
REF.:  SINAPI 

(102162)
 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM. 
COM VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M2 20,00            171,94                   36,97                 208,91              54,81                 65,66                      198,05                 3.961,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO 

3450 97596
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,25                   21,12                   78,37              20,56                 24,63                        74,29                    594,32 

3451 97595
 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 2,00              88,43                   21,12                 109,55              28,74                 34,43                      103,86                    207,72 

3452 97598
 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 8,00              57,36                   14,06                   71,42              18,74                 22,44                        67,71                    541,68 

3453
REF SINAPI 

97587
 LUMINÁRIA INSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 UN 100,00                4,24                   13,28                   17,52                4,59                   5,50                        16,61                 1.661,00 

3454
REF.:  SBC 

(060181)
 POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO, 
COM DOIS GLOBOS E LÂMPADAS 

 UN 2,00            619,57                 215,12                 834,69            219,02               262,37                      791,33                 1.582,66 

3455
REF.:  AGESUL 
(1201001135)

 REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA 
D'AGUA BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 2,00            203,52                 100,20                 303,72              79,69                 95,46                      287,94                    575,88 

3456 REF. 96363
 LUMINÁRIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W 
1250MM TUBULAR T8. COM LÂMPADAS 

 UN 30,00            202,98                     7,09                 210,07              55,12                 66,03                      199,15                 5.974,50 

3457 97607

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 UN 10,00              95,84                   20,64                 116,48              30,56                 36,61                      110,43                 1.104,30 

3458
REF.:   EMOP 

(18.027.0476-0)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00              81,58                   60,61                 142,19              37,31                 44,69                      134,80                 2.696,00 

3459
REF.:   EMOP 

(18.027.0484-A)

 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU 
FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, 
COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 
18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 UN 20,00            149,08                   66,12                 215,20              56,46                 67,64                      204,02                 4.080,40 

3460
REF.:   

COMPESA 
(29.02.24U)

 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 
REFLETOR E REATOR DE PARTIDA (60x60CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 15,00            410,86                   11,57                 422,43            110,84               132,78                      400,48                 6.007,20 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - SPDA 

3461 96973
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 50,00              52,50                   22,79                   75,29              19,75                 23,66                        71,37                 3.568,50 

3462 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 30,00              62,11                   12,43                   74,54              19,55                 23,42                        70,66                 2.119,80 

3463 98111
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

 UN 30,00              42,96                     7,67                   50,63              13,28                 15,91                        48,00                 1.440,00 

3464 98463
 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA 
DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 30,00              14,95                   15,55                   30,50                8,00                   9,58                        28,91                    867,30 

3465 104750

 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00                8,63                     9,32                   17,95                4,71                   5,64                        17,01                    170,10 

3466 104752
 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS 
ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

 UN 20,00              13,69                     9,32                   23,01                6,03                   7,23                        21,81                    436,20 

3467 96984
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 40,00              35,48                   37,33                   72,81              19,10                 22,88                        69,02                 2.760,80 

3468 96987
 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00              81,54                   59,16                 140,70              36,91                 44,22                      133,39                 1.333,90 
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3469 96988
 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            162,20                     8,34                 170,54              44,74                 53,60                      161,68                 1.616,80 

3470 96989
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 10,00            135,96                     6,73                 142,69              37,44                 44,85                      135,27                 1.352,70 

3471
REF CPOS 
42.01.086

 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAPTOR TIPO 
TERMINAL AÉREO 

 UN 10,00                8,44                   25,04                   33,48                8,78                 10,52                        31,74                    317,40 

3472
REF. CPOS 
42.01.086 + 
SBC 063013

 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, 3/8" H = 300mm EM 
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              19,58                   12,52                   32,10                8,42                 10,08                        30,43                 1.521,50 

3473
REF ORSE 

12337
 FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  M 200,00                3,96                     5,01                     8,97                2,35                   2,81                          8,50                 1.700,00 

3474
REF. FDE 
09.13.030

 CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" 
POLIPROPILENO 02" 

 UN 30,00              62,88                   25,04                   87,92              23,07                 27,63                        83,35                 2.500,50 

3475
REF.: SIURB 

091195 + 
IOPES 048701

 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 650,00              18,07                   16,67                   34,74                9,11                 10,91                        32,93               21.404,50 

3476
REF. SUDECAP 

11.92.15
 CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 
A 50MM2 

 UN 60,00              29,28                   10,01                   39,29              10,30                 12,34                        37,24                 2.234,40 

3477 96977
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 M 400,00              55,17                     1,64                   56,81              14,90                 17,85                        53,85               21.540,00 

3478 00001578
 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M8 

 UN 80,00                5,58                     0,00                     5,58                1,46                   1,75                          5,29                    423,20 

3479 104746
 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 UN 140,00              20,36                     9,53                   29,89                7,84                   9,39                        28,33                 3.966,20 

3480
REF.:  AGESUL 
(1201006035)

 CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, 
INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 60,00              34,61                   25,04                   59,65              15,65                 18,74                        56,55                 3.393,00 

 SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA 

3481 98302
 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 UN 4,00            920,44                 310,65              1.231,09            323,03               386,97                   1.167,15                 4.668,60 

3482 98297
 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 M 4.000,00                8,76                     0,21                     8,97                2,35                   2,81                          8,50               34.000,00 

3483
REF. 

40.20.330/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
TOMADA DE LÓGICA RJ45 

 UN 30,00              27,27                   23,99                   51,26              13,45                 16,11                        48,59                 1.457,70 

3484
REF. CAERN 

(1060276)
 IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE 
LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO 

 UN 100,00              56,45                     0,00                   56,45              14,81                 17,74                        53,51                 5.351,00 

3485
REF. SINAPI 

100555

 MOVIMENTAÇÃO DE RACK, PARA SERVIÇOS GERAIS, 
INCLUSIVE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO 
CABEMANETO, SE NECESSÁRIO 

 UN 4,00              84,30                 250,50                 334,80              87,85               105,23                      317,41                 1.269,64 

3486
REF.: IOPES 

(160812)

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MINI 
RACK DE PAREDE, PADRÃO 19" - 16 U's X 570MM, COM 
FIXAÇÃO 

 UN 2,00            712,89                   51,60                 764,49            200,60               240,30                      724,78                 1.449,56 

3487
REF.: ORSE 

(11214)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 200,00              47,59                   33,63                   81,22              21,31                 25,52                        77,00               15.400,00 

3488
REF.: ORSE 

(11234)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA 
REDE LÓGICA TIPO RJ45 DUPLA, CAT 6, COM CAIXA 
PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR 

 UN 150,00              94,14                   31,38                 125,52              32,93                 39,45                      119,00               17.850,00 

 JARDINAGEM E PAISAGISMO 

3489
REF.: SIURB 
(18003005)

 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA  M2 120,00              17,26                     5,21                   22,47                5,89                   7,06                        21,30                 2.556,00 

3490 98504
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

 M2 600,00                7,78                     3,29                   11,07                2,90                   3,47                        10,49                 6.294,00 

3491 98519
 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018 

 M2 300,00                1,40                     3,33                     4,73                1,24                   1,48                          4,48                 1.344,00 

3492 98524
 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

 M2 200,00                1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,87                          5,65                 1.130,00 

3493 98526
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              80,04                   72,98                 153,02              40,15                 48,09                      145,07                    580,28 

3494 98527
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00            132,81                 121,13                 253,94              66,63                 79,82                      240,75                    963,00 

3495 98529
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              27,77                   66,59                   94,36              24,76                 29,66                        89,45                    357,80 

3496 98530
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 UN 4,00              54,52                 130,70                 185,22              48,60                 58,22                      175,60                    702,40 

3497 98533
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M.AF_05/2018 

 UN 2,00              71,42                   62,49                 133,91              35,13                 42,09                      126,95                    253,90 

3498
REF ORSE 

2394
 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PREPARADA EM FLOREIRA 

 M3 8,00            110,57                   31,50                 142,07              37,27                 44,65                      134,69                 1.077,52 

3499 98534
 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M. AF_03/2024 

 UN 2,00            199,35                 170,25                 369,60              96,98               116,17                      350,40                    700,80 

 SERVIÇOS DE PINTURA - INTERNO, EXTERNO, 
METÁLICAS, MADEIRA 

3500 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 1140,00                2,61                     3,16                     5,77                1,51                   1,81                          5,47                 6.235,80 

3501 88485
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 M2 2400,00                2,28                     2,27                     4,55                1,19                   1,42                          4,31               10.344,00 

3502 88496
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 780,00              15,43                   25,38                   40,81              10,70                 12,82                        38,69               30.178,20 

3503 88497
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

 M2 1680,00              10,53                   12,34                   22,87                6,00                   7,18                        21,68               36.422,40 

3504 88488
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 1140,00                9,12                     7,77                   16,89                4,43                   5,30                        16,01               18.251,40 

3505

REF.: SINAPI 
88488 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO 
BRANCO, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,88                     8,50                   25,38                6,65                   7,97                        24,06                 8.661,60 

3506 88489
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 M2 2400,00                8,30                     5,58                   13,88                3,64                   4,36                        13,15               31.560,00 

3507

REF. 88489 + 
CPOS 

J.02.000.03800
8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS 
DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE. 

 M2 360,00              16,14                     6,52                   22,66                5,94                   7,12                        21,48                 7.732,80 

3508
REF. SINAPI 

88413
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PLATIBANDAS 

 M2 480,00                2,48                     2,99                     5,47                1,43                   1,71                          5,18                 2.486,40 

3509 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

 M2 3120,00                3,15                     1,74                     4,89                1,28                   1,53                          4,63               14.445,60 

3510
REF. SINAPI 

96128
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              16,21                   21,50                   37,71                9,89                 11,85                        35,75               17.160,00 

3511 96130
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024 

 M2 1800,00              10,86                   13,34                   24,20                6,35                   7,60                        22,94               41.292,00 

3512

REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 
J.02.000.03800

8

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE. 

 M2 3120,00              12,47                   11,20                   23,67                6,21                   7,44                        22,44               70.012,80 

3513 88423
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024 

 M2 1200,00              16,41                     4,70                   21,11                5,53                   6,63                        20,01               24.012,00 

3514
REF.  SIURB 

110316
 REVESTIMENTO COM GRAFFIATO. APLICAÇÃO 
MANUAL. 

 M2 2160,00              25,90                     5,09                   30,99                8,13                   9,74                        29,38               63.460,80 

3515
REF. SINAPI 

95624
 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PLATIBANDAS 

 M2 480,00              11,87                   17,22                   29,09                7,63                   9,14                        27,57               13.233,60 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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3516
REF.  ORSE 

4939 + 
COTAÇÃO

 EXECUÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM 
TINTA ACRÍLICA PREMIUM IMPERMEABILIZANTE. 
PAREDES EXTERNAS. 2 DEMÃOS. REFERÊNCIA 
CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA. 

 M2 2160,00              17,79                   21,01                   38,80              10,18                 12,19                        36,78               79.444,80 

3517 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

 M2 240,00                1,13                     1,49                     2,62                0,68                   0,82                          2,48                    595,20 

3518 102200
 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA 
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 

 M2 120,00              15,98                   10,16                   26,14                6,85                   8,21                        24,78                 2.973,60 

3519 102213
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 M2 240,00              11,61                   13,05                   24,66                6,47                   7,75                        23,37                 5.608,80 

3520 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

 M2 240,00                9,34                   10,52                   19,86                5,21                   6,24                        18,82                 4.516,80 

3521 100717
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 1800,00                4,31                     8,26                   12,57                3,29                   3,94                        11,91               21.438,00 

3522
REF. EMOP 

17.017.0365-0

 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO 
DE PROTECAO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

 M2 960,00              10,01                   10,26                   20,27                5,31                   6,36                        19,21               18.441,60 

3523 100722

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1800,00              11,32                   18,75                   30,07                7,89                   9,45                        28,50               51.300,00 

3524 100758

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 1800,00              23,66                   37,51                   61,17              16,05                 19,22                        57,99             104.382,00 

3525 102488
 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 

 M2 1800,00                1,22                     3,45                     4,67                1,22                   1,46                          4,42                 7.956,00 

3526 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

 M2 1800,00              16,12                   13,08                   29,20                7,66                   9,17                        27,68               49.824,00 

3527 102494
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M2 120,00              53,23                     9,86                   63,09              16,55                 19,83                        59,81                 7.177,20 

3528 102496
 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 

 M 120,00                9,56                     4,65                   14,21                3,72                   4,46                        13,47                 1.616,40 

3529 84665
 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
EM PISO CIMENTADO 

 M2 120,00              16,98                   20,32                   37,30                9,78                 11,72                        35,36                 4.243,20 

3530 102500
 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 

 M 180,00                2,25                     2,97                     5,22                1,36                   1,63                          4,94                    889,20 

3531
REF.:  SETOP 

ED-50505
 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO 
DE TINTA 

 M2 3000,00                3,64                     2,96                     6,60                1,73                   2,07                          6,25               18.750,00 

 IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES E PISOS 

3532 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 200,00              19,44                   19,65                   39,09              10,25                 12,28                        37,05                 7.410,00 

3533 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

 M2 500,00              25,19                   34,19                   59,38              15,58                 18,66                        56,29               28.145,00 

3534 98558

 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023 

 UN 5,00                7,01                     4,42                   11,43                2,99                   3,59                        10,83                      54,15 

3535 98556

 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 M2 30,00              38,36                   32,15                   70,51              18,50                 22,16                        66,84                 2.005,20 

3536 98546
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

 M2 70,00            105,75                   30,33                 136,08              35,70                 42,77                      129,01                 9.030,70 

3537 98565
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 70,00              31,18                   30,34                   61,52              16,14                 19,33                        58,32                 4.082,40 

3538 98566
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023 

 M2 50,00              44,46                   32,33                   76,79              20,14                 24,13                        72,80                 3.640,00 

3539 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

 M2 100,00              30,65                   13,98                   44,63              11,71                 14,02                        42,31                 4.231,00 

 ABRIGO/CENTRAL GLP 

3540

REF CPOS 
45.02.200 + 

100788 + 
103029

 ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, 
GRADE E CADEADO 

 UN 2,00         1.553,73                 544,51              2.098,24            550,57               659,55                   1.989,26                 3.978,52 

3541
REF.: ORSE 

12760

 EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE 
INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE 
LAUDO E ART 

 UN 3,00            700,00                     0,00                 700,00            183,68               220,03                      663,64                 1.990,92 

3542 00005085

 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, 
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 
MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 
INCLUINDO 2 CHAVES 

 UN 3,00              29,03                     0,00                   29,03                7,61                   9,12                        27,52                      82,56 

3543
REF ORSE 

12104

 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA 
ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS 

 M2 3,00            402,14                 102,15                 504,29            132,32               158,51                      478,09                 1.434,27 

3544

REF.: ORSE 
9848 + ORSE 

10883 + CPOS 
47.20.070

 ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM 
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 

 UN 4,00            161,88                   31,08                 192,96              50,63                 60,65                      182,93                    731,72 

3545 103029
 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 UN 4,00              42,91                     5,40                   48,31              12,67                 15,18                        45,80                    183,20 

3546
REF.: SBC 
(056099)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO 
PRESSAO GAS GLP 

 UN 4,00              61,10                   13,09                   74,19              19,46                 23,31                        70,33                    281,32 

3547
REF.: ORSE 

(10883)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
METÁLICA PARA GÁS, D: 1/2" X 120CM 

 UN 4,00              46,38                     3,33                   49,71              13,04                 15,62                        47,12                    188,48 

3548
REF.: ORSE 

(9018)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
PARA GÁS GLP, D: 3/8" X 120CM, EM PVC 
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA 

 UN 4,00              29,77                     3,33                   33,10                8,68                 10,40                        31,38                    125,52 

3549
REF.: SCO (AP 

30.05.0300)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR 
FISHER PARA BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG 

 UN 4,00              25,48                     4,16                   29,64                7,77                   9,31                        28,10                    112,40 

3550
REF.: ORSE 

(13582)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
ESFERA BORBOLETA 90º, 1/2" X 3/8", ENTRADA E 
SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE 
GÁS 

 UN 4,00              37,05                     0,83                   37,88                9,93                 11,90                        35,91                    143,64 

3551 100800
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, 
INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 20,00              18,25                     9,72                   27,97                7,33                   8,78                        26,51                    530,20 

3552 97335

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

 M 10,00              78,65                     2,14                   80,79              21,19                 25,39                        76,59                    765,90 

3553 103808

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 UN 5,00              19,70                   20,41                   40,11              10,52                 12,60                        38,02                    190,10 

3554 100794
 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 M 30,00              33,69                   13,57                   47,26              12,40                 14,85                        44,80                 1.344,00 

 COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

3555 REF 101907  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REINSTALAÇÃO  UN 10,00                8,17                   22,42                   30,59                8,02                   9,61                        29,00                    290,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3556
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM 

 UN 4,00            235,48                   24,07                 259,55              68,10                 81,58                      246,06                    984,24 

3557
REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 

 UN 8,00            109,09                   13,93                 123,02              32,28                 38,66                      116,63                    933,04 

3558
REF. ORSE 

12137 + 
AGETOP 10095

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 
X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO 
CONFORME O PROJETO 

 M2 1,00            202,50                     5,90                 208,40              54,68                 65,50                      197,57                    197,57 

3559
REF  ORSE 

12137
 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 UN 15,00                1,67                     3,93                     5,60                1,46                   1,75                          5,30                      79,50 

3560 97599
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 30,00              16,58                     6,71                   23,29                6,11                   7,32                        22,08                    662,40 

3561
REF SBC 
055861

 EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 
15808:2017 (2A;20B;C) 

 UN 5,00            154,45                     1,23                 155,68              40,85                 48,93                      147,59                    737,95 

3562
REF.:  SINAPI 

97599

 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-
PR 

 UN 30,00                2,14                     6,71                     8,85                2,32                   2,78                          8,39                    251,70 

3563
REF. SBC 

055918

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SÍMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3, 
S12) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / 
TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2) 
DIÂMETRO: 20cm 

 UN 50,00              14,24                     0,57                   14,81                3,88                   4,65                        14,04                    702,00 

3564
REF SBC 
(060418)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 
FAROIS REF.: SEGURIMAX 

 UN 10,00            144,80                   48,19                 192,99              50,64                 60,66                      182,96                 1.829,60 

 COMBATE A INCÊNDIO - SISTEMA DE HIDRANTES 

3565 92367

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 M 90,00            100,75                   12,01                 112,76              29,58                 35,44                      106,90                 9.621,00 

3566 92377

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00              72,30                   36,08                 108,38              28,43                 34,06                      102,75                    513,75 

3567 92378

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              83,77                   36,08                 119,85              31,44                 37,67                      113,62                 1.704,30 

3568 92896

 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 10,00            200,36                   36,08                 236,44              62,04                 74,32                      224,15                 2.241,50 

3569 92390

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00            119,31                   54,13                 173,44              45,51                 54,51                      164,43                 3.288,60 

3570 92642

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00            164,68                   72,12                 236,80              62,13                 74,43                      224,50                    673,50 

3571
REF.  SETOP 
INC-HID-005

 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE 
ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS 
VIGENTES. 

 UN 1,00            885,57                 242,38              1.127,95            295,97               354,55                   1.069,36                 1.069,36 

3572 REF. ORSE 977
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP 
(TAMPÃO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" 

 UN 6,00              58,81                   18,57                   77,38              20,30                 24,32                        73,36                    440,16 

3573
REF. SBC 

022404
 RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00                9,97                   28,29                   38,26              10,03                 12,02                        36,27                    145,08 

3574
REF. SBC 

024413
 RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE  UN 4,00              33,83                 104,41                 138,24              36,27                 43,45                      131,06                    524,24 

3575
REF.: SINAPI 

96765

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO 15M TIPO 2, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00         2.221,44                 148,92              2.370,36            621,98               745,09                   2.247,24                 4.494,48 

3576
REF.: 90778 + 
88248 + 88264

 TESTE DE FUNCIONAMENTO E DE ESTANQUEIDADE 
EM REDE DE HIDRANTES, COM LAUDO E RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO. TESTE EM TODOS OS HIDRANTES, 
VERIFICAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA. AFERIÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA, TOTAL 
E NOS PONTOS MAIS DESFAVORÁVEIS. 

 SERV 2,00            225,52              2.721,36              2.946,88            773,26               926,31                   2.793,82                 5.587,64 

3577
REF.: CAERN 

2070162

 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO QUADRO EXISTENTE 

 UN 2,00         1.407,38              1.700,60              3.107,98            815,53               976,95                   2.946,55                 5.893,10 

3578
REF.: SINAPI 
88267 88248

 ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE 
RELIGAÇÃO E TESTES APÓS ÀS INSTALAÇÕES. 

 UN 2,00            124,00                 392,32                 516,32            135,48               162,29                      489,50                    979,00 

3579 00037554
 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 

 UN 6,00            335,87                     0,00                 335,87              88,13               105,57                      318,42                 1.910,52 

3580 00037527

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

 UN 6,00            472,18                     0,00                 472,18            123,90               148,42                      447,65                 2.685,90 

3581 00020971
 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

 UN 4,00              27,23                     0,00                   27,23                7,14                   8,55                        25,81                    103,24 

3582 00037528

 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES 

 UN 6,00            562,98                     0,00                 562,98            147,72               176,96                      533,74                 3.202,44 

3583 91181

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 M 80,00              18,51                   13,11                   31,62                8,29                   9,93                        29,97                 2.397,60 

3584
REF.  ORSE 

(10304)
 VISOR DE ACRÍLICO EM ABRIGO DE HIDRANTE. 
SUBSTITUIÇÃO. COM ESCRITA "HIDRANTE" 

 Un 4,00              92,11                     0,00                   92,11              24,16                 28,95                        87,32                    349,28 

3585
COTAÇÃO 

(778)
 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
CONFORME NBR 12779 

 UN 20,00                0,00                   11,00                   11,00                2,88                   3,45                        10,42                    208,40 

3586
REF.: ORSE 

(7859)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO EM 
CASA DE BOMBAS PARA REDE DE HIDRANTE 

 UN 2,00            198,52                   94,92                 293,44              76,99                 92,23                      278,19                    556,38 

3587
REF.: 

CPOS/CDHU 
(47.20.300)

 CHAVE DE FLUXO PARA TUBULAÇÕES COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 1" A 6", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM REDE DE HIDRANTES 

 UN 2,00            462,10                   62,48                 524,58            137,64               164,89                      497,33                    994,66 

3588
REF.:  IOPES 

(160634)
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO ø 65 MM (2 1/2") 

 UN 6,00            398,82                   56,39                 455,21            119,44               143,08                      431,56                 2.589,36 

3589
REF.:  AGETOP 

CIVIL 085031

 REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 
2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 Un 6,00              12,84                   24,51                   37,35                9,80                 11,74                        35,41                    212,46 

3590
REF.:  

SUDECAP 
(10.90.17)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE 

 UN 6,00              88,29                   29,42                 117,71              30,88                 36,99                      111,59                    669,54 

3591
REF.:  FDE 
(09.08.055)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 

 UN 6,00            264,56                 250,50                 515,06            135,15               161,90                      488,30                 2.929,80 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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3592
REF SINAPI 

96765

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO (CAIXA) 
PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE 
SOBREPOR/EXTERNA EM CHAPA DE AÇO, PORTA 
COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA 

 UN 3,00            529,93                 148,92                 678,85            178,13               213,38                      643,59                 1.930,77 

3593
REF.  SINAPI 

(96765)

 REVISÃO GERAL EM ABRIGO DE HIDRANTE. COM 
DESAMASSAMENTO DE CHAPAS, REPAROS EM 
FERRACHURAS E DOBRADIÇAS, E AJUSTES OU 
SUBSTITUIÇÃO DAS FIXAÇÕES 

 UN 4,00              49,24                 148,92                 198,16              51,99                 62,28                      187,86                    751,44 

3594
REF ORSE 

1510

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 
STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM 
TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) - HIDRANTE DE 
RECALQUE 

 UN 8,00            429,45                   54,57                 484,02            127,00               152,14                      458,88                 3.671,04 

3595
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.454)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.385,40                 284,28              5.669,68         1.487,72            1.782,19                   5.375,21                 5.375,21 

3596
REF.:  

CPOS/CDHU 
(43.10.490)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5CV, PARA 
SISTEMA DE HIDRANTES. 

 UN 1,00         5.897,63                 310,84              6.208,47         1.629,10            1.951,55                   5.886,01                 5.886,01 

 COMBATE A INCÊNDIO - ALARME DE EMERGÊNCIA 

3597
REF.: SEINFRA 

C0731
 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO - REMOÇÃO  UN 2,00              88,53                 299,34                 387,87            101,77               121,92                      367,72                    735,44 

3598
REF ORSE 

11824
 SIRENE AÚDIO-VISUAL 120db PARA ALARME DE 
INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL 

 UN 6,00            208,93                   33,63                 242,56              63,64                 76,24                      229,96                 1.379,76 

3599
REF. SBC 

058003
 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA 
INCENDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00              69,16                   33,46                 102,62              26,92                 32,25                        97,29                    583,74 

3600
REF.:  ORSE 

(12136)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE 
ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS 
PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS REF.: VULCANO-400 

 UN 2,00         2.172,37                   28,37              2.200,74            577,47               691,77                   2.086,43                 4.172,86 

3601
REF.:  ORSE 

(12141)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 
PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, 4 X 
1,5MM2 

 M 350,00              24,84                     7,50                   32,34                8,48                 10,16                        30,66               10.731,00 

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

3602
REF. SINAPI 

97064 + 10527

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. 

 M 250,00              34,50                   18,95                   53,45              14,02                 16,80                        50,67               12.667,50 

3603
REF. EMOP 

(05.007.0015-0)

 ALUGUEL DE BALANCIN 
INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE 
SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 UNXMES 2,00            500,06                     0,00                 500,06            131,21               157,18                      474,08                    948,16 

3604
REF.: EMOP 

(05.008.0004-0)
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM 

 UN 2,00              43,83                 113,18                 157,01              41,19                 49,35                      148,85                    297,70 

 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 

3605
REF. ORSE 

11985

 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 
BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR 
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO 

 M 30,00            158,51                   45,45                 203,96              53,51                 64,11                      193,36                 5.800,80 

3606
REF ORSE 

10839
 ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, PARA 
ELIMINAR CANTOS VIVOS 

 M 10,00            161,12                   48,17                 209,29              54,91                 65,78                      198,41                 1.984,10 

3607
REF. SETOP 

SER-COR-011

 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D 
= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H 
= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

 M 30,00            518,57                   47,56                 566,13            148,55               177,95                      536,72               16.101,60 

3608
REF. SETOP 

SER-COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 
D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D=1/2", 
ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M. 

 M 40,00            348,06                   47,56                 395,62            103,81               124,35                      375,07               15.002,80 

3609
REF. SER-COR-

015 (1)

 REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS 
MATERIAIS 

 M 60,00              16,76                   47,56                   64,32              16,87                 20,21                        60,97                 3.658,20 

 DIVISÓRIAS 

3610 102255
 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 

 M2 4,00            809,57                 185,58                 995,15            261,12               312,81                      943,46                 3.773,84 

3611
REF. ORSE 

12630
 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL  M2 16,00                8,31                   22,86                   31,17                8,17                   9,79                        29,55                    472,80 

3612
REF. SEDOP 

061353
 DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR  M2 30,00              68,31                   34,05                 102,36              26,85                 32,17                        97,04                 2.911,20 

3613
REF. SEDOP 

091378
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL  M2 8,00              21,75                   68,11                   89,86              23,57                 28,24                        85,19                    681,52 

3614
REF.: SEDOP 

091378
 PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/FERRAGENS E PERFIL DE 
AÇO 

 M2 8,00            207,13                   65,98                 273,11              71,66                 85,84                      258,92                 2.071,36 

3615 102253

 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

 M2 15,00            849,05                   96,05                 945,10            247,99               297,07                      896,01               13.440,15 

3616
REF.:  

CPOS/CDHU 
(14.30.070)

 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO 
MELAMINICO ESTRUTURAL, COM PERFIS EM 
ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA 
VÃO DE PORTA. SANITÁRIO TIPO TS. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M2 15,00            788,58                     0,00                 788,58            206,92               247,87                      747,62               11.214,30 

 GRADIL 

3617
REF. CPOS 
24.02.040

 PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA  M2 10,00            826,56                   86,94                 913,50            239,70               287,14                      866,05                 8.660,50 

3618
REF. CPOS 
16.32.121

 INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 M2 40,00                7,99                   22,82                   30,81                8,08                   9,68                        29,20                 1.168,00 

3619
REF. ORSE 

3958
 GRADIL DE FERRO COM BARRAS NA VERTICAL E NA 
HORIZONTAL, ESPAÇAMENTO DE 10cm 

 M2 35,00            175,48                   19,01                 194,49              51,03                 61,13                      184,38                 6.453,30 

3620
REF. SBC 

023393

 REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 M2 25,00              54,28                 146,04                 200,32              52,56                 62,96                      189,91                 4.747,75 

3621
REF ORSE 

11201
 ALINHAMENTO E APRUMO DE GRADIL DE FERRO  M2 30,00              41,36                   85,78                 127,14              33,36                 39,96                      120,53                 3.615,90 

3622
REF.:  FDE 
(06.02.088)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, COM PINTURA 

 M2 22,00            976,31                   43,16              1.019,47            267,50               320,45                      966,52               21.263,44 

 MUROS 

3623
REF.:  SINAPI 

100351

 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM 
ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 
M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019_PA 

 M2 30,00            299,43                   91,27                 390,70            102,51               122,80                      370,40               11.112,00 

3624
REF.:  SBC 

(023072)

 REPARO EM MUROS ALVENARIA 0,20m C/REPOSICAO 
TIJOLOS, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES. SEM 
REVESTIMENTOS 

 M2 20,00            135,04                 221,71                 356,75              93,61               112,13                      338,22                 6.764,40 

3625
REF.:  SBC 

(090794)

 EXECUÇÃO COMPLETA DE MURO DE ALVENARIA 
(H=2,00M), 20CM, COM CHAPISCO E EMBOÇO, SEM 
PINTURA, SEM FUNDAÇÃO, COM PILARES DE 
CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M E CINTA DE 
AMARRAÇÃO TAMBÉM EM CONCRETO 

 M 35,00            241,75                 302,06                 543,81            142,69               170,93                      515,56               18.044,60 

 PISOS EM GERAL 

3626
REF. CPOS 
11.20.050

 CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS 

 M 100,00                6,44                     4,29                   10,73                2,81                   3,37                        10,17                 1.017,00 

3627 101748
 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. 
AF_09/2020 

 M2 300,00                1,26                     3,38                     4,64                1,21                   1,45                          4,39                 1.317,00 

3628
REF CPOS 
03.03.020

 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO  M2 60,00                1,25                     2,95                     4,20                1,10                   1,31                          3,98                    238,80 

3629
REF.: SBC - 

172882
 RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE 
FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE 

 M2 20,00              67,69                   75,56                 143,25              37,58                 45,02                      135,80                 2.716,00 

3630
REF SINAPI 

97144 + SETOP 
PIS-JUN-005

 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS 

 M 250,00              19,32                     7,89                   27,21                7,13                   8,55                        25,79                 6.447,50 

3631
REF FDE 
11.04.030

 PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

 M 20,00              55,65                   38,04                   93,69              24,58                 29,44                        88,82                 1.776,40 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/04/2025 16:59:16
Por: ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA
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3632
REF ORSE 

11354

 JUNTA SERRADA TIPO LÁBIO POLIMÉRICO, SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM,  PREENCHIDA COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA , DELIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE POLIURETANO- 
PU30 

 M 20,00              26,58                   13,93                   40,51              10,62                 12,73                        38,40                    768,00 

3633 87735

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 M2 320,00              25,61                   23,72                   49,33              12,94                 15,50                        46,76               14.963,20 

3634 92398

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

 M2 350,00              62,29                   11,33                   73,62              19,31                 23,13                        69,79               24.426,50 

3635 101864

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA 
PISO INTERTRAVADO, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020 

 M2 350,00              16,53                   24,20                   40,73              10,68                 12,80                        38,61               13.513,50 

3636
REF 

CPOS/CDHU 
17.01.050

 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  M2 250,00              13,08                   26,56                   39,64              10,40                 12,45                        37,58                 9.395,00 

3637 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

 M2 120,00              24,16                   14,05                   38,21              10,02                 12,00                        36,22                 4.346,40 

3638 94273

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 M 30,00              37,65                   11,21                   48,86              12,82                 15,35                        46,32                 1.389,60 

3639 94276

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

 M 10,00              35,01                   13,10                   48,11              12,62                 15,12                        45,61                    456,10 

3640 90444

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                4,19                   12,38                   16,57                4,34                   5,20                        15,70                    471,00 

3641 90446

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                7,38                   21,80                   29,18                7,65                   9,17                        27,66                    829,80 

3642 90445

 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, 
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS 

 M 30,00                5,55                   16,42                   21,97                5,76                   6,90                        20,82                    624,60 

3643 90470

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                8,12                     9,60                   17,72                4,64                   5,56                        16,79                    503,70 

3644 90468

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                3,86                     5,01                     8,87                2,32                   2,78                          8,40                    252,00 

3645 90469

 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

 M 30,00                5,90                     7,53                   13,43                3,52                   4,22                        12,73                    381,90 

3646
REF.:  

EMBASA 
(18.02.16)

 REPAROS EM ASFALTO, COM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO 

 M3 4,00            317,04                     0,00                 317,04              83,19                 99,65                      300,57                 1.202,28 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 

3647 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 M 600,00              11,83                   11,44                   23,27                6,10                   7,31                        22,06               13.236,00 

3648 91836
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 350,00              14,57                   12,14                   26,71                7,00                   8,39                        25,32                 8.862,00 

3649 97668

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

 M 60,00                9,57                     4,73                   14,30                3,75                   4,49                        13,55                    813,00 

3650
REF. 91863 + 

2504

 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO 
SEALTUBO  PARA TOMADAS NAS MESAS DOS 
GUICHÊS. 

 M 200,00              19,77                   10,99                   30,76                8,07                   9,66                        29,16                 5.832,00 

3651 95727
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4 

 M 200,00              12,57                   13,00                   25,57                6,70                   8,03                        24,24                 4.848,00 

3652 91884

 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 UN 40,00                4,90                     9,86                   14,76                3,87                   4,63                        13,99                    559,60 

3653 91914

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00                8,61                   14,77                   23,38                6,13                   7,34                        22,16                    886,40 

3654 104396
 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              15,94                   12,00                   27,94                7,33                   8,78                        26,48                    397,20 

3655 95808
 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              20,66                   17,24                   37,90                9,94                 11,91                        35,93                    538,95 

3656 104402
 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 15,00              18,15                   14,62                   32,77                8,59                 10,29                        31,06                    465,90 

3657 104404
 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 

 UN 20,00              22,52                   19,87                   42,39              11,12                 13,32                        40,18                    803,60 

3658
REF. SETOP 
ELE-CAN-005

 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 
10 MM 

 M 50,00                4,32                     8,00                   12,32                3,23                   3,87                        11,68                    584,00 

3659
REF. SBC 
(078028)

 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO EM LAJE 
OU ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO 

 M 60,00              12,87                   12,06                   24,93                6,54                   7,83                        23,63                 1.417,80 

3660
REF. ORSE 

(12556)
 JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO  UN 10,00                7,06                     9,28                   16,34                4,28                   5,13                        15,49                    154,90 

3661
REF CPOS 
38.21.920

 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 
MM, COM ACESSÓRIOS 

 M 20,00              75,92                   25,04                 100,96              26,49                 31,73                        95,71                 1.914,20 

3662
REF CPOS 
38.22.620

 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM 

 M 5,00              47,54                     2,49                   50,03              13,12                 15,72                        47,43                    237,15 

3663
REF SINAPI 

91926 + 
COTAÇÃO

 CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 80,00                5,03                     1,50                     6,53                1,71                   2,05                          6,19                    495,20 

3664
REF. SINAPI 

42482 + 7568 + 
88247

 GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 30,00                4,14                     4,34                     8,48                2,22                   2,66                          8,03                    240,90 

3665
REF  88247 + 

COTAÇÃO

 PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO 
SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS 
DE EMERGÊNCIA 

 UN 50,00                5,12                     2,17                     7,29                1,91                   2,29                          6,91                    345,50 

3666 97887

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

 UN 3,00            151,51                 153,33                 304,84              79,99                 95,82                      289,00                    867,00 

3667 101798
 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            362,76                   44,08                 406,84            106,75               127,88                      385,70                    385,70 
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3668 101795

 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

 UN 1,00            355,79                 268,15                 623,94            163,72               196,12                      591,53                    591,53 

3669 M101500040  CONECTOR MACHO GIRATORIO, 3/4"  Un 100,00              16,14                     0,00                   16,14                4,23                   5,07                        15,30                 1.530,00 

3670
REF. SEDOP 

171415
 UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 UN 100,00                3,82                     1,95                     5,77                1,51                   1,81                          5,47                    547,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - CABEAMENTO 

3671 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                2,76                     1,14                     3,90                1,02                   1,22                          3,69                 2.952,00 

3672 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 800,00                2,15                     1,14                     3,29                0,86                   1,03                          3,11                 2.488,00 

3673 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 1.000,00                3,77                     1,45                     5,22                1,36                   1,63                          4,94                 4.940,00 

3674 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 2.000,00                3,26                     1,45                     4,71                1,23                   1,47                          4,46                 8.920,00 

3675 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00                5,25                     1,94                     7,19                1,88                   2,25                          6,81                 4.086,00 

3676 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 600,00                5,69                     1,94                     7,63                2,00                   2,39                          7,23                 4.338,00 

3677 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00                7,44                     2,54                     9,98                2,61                   3,13                          9,46                 3.784,00 

3678 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 400,00                8,17                     2,54                   10,71                2,81                   3,36                        10,15                 4.060,00 

3679 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 500,00              10,04                     0,44                   10,48                2,74                   3,29                          9,93                 4.965,00 

3680 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M 500,00              13,81                     3,80                   17,61                4,62                   5,53                        16,69                 8.345,00 

3681 101563

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 M 500,00              34,82                     0,08                   34,90                9,15                 10,96                        33,08               16.540,00 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - QUADROS E ENTRADA DE 
ENERGIA 

3682
REF.:  88264 + 

88247

 IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E 
INTERRUPTORES - COM ETIQUETAGEM NO QUADRO 
GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

 SERV 6,00            185,46                 571,02                 756,48            198,50               237,79                      717,19                 4.303,14 

3683 101879

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            506,99                   29,95                 536,94            140,89               168,77                      509,05                 1.018,10 

3684 101875

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            347,20                   26,67                 373,87              98,10               117,52                      354,45                    354,45 

3685 101881

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00            846,06                   36,15                 882,21            231,49               277,31                      836,39                    836,39 

3686 101878

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 2,00            457,89                   76,31                 534,20            140,17               167,91                      506,45                 1.012,90 

3687 101876
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00              82,51                   17,29                   99,80              26,18                 31,36                        94,61                    189,22 

3688
REF CPOS 
04.17.080

 REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE  M 1,00                6,75                   20,03                   26,78                7,02                   8,41                        25,38                      25,38 

3689
REF  AGETOP 
CIVIL 071451

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 
TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIM (CURVA 
C) - 80 A - 10kA 

 UN 6,00            172,67                   19,83                 192,50              50,51                 60,50                      182,50                 1.095,00 

3690
REF  AGETOP 
CIVIL 071450

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 
BIPOLAR DE 25A-30mA 

 Un 9,00            119,90                   30,05                 149,95              39,34                 47,13                      142,16                 1.279,44 

3691
REF.: SBC 
(064563)

 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 
20 KA, TRIFASICO 

 UN 45,00            273,41                   24,09                 297,50              78,06                 93,51                      282,04               12.691,80 

3692 93661
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 16,00              55,54                     4,76                   60,30              15,82                 18,95                        57,16                    914,56 

3693 93660
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 40,00              55,12                     3,51                   58,63              15,38                 18,42                        55,58                 2.223,20 

3694 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 40,00              10,68                     1,75                   12,43                3,26                   3,90                        11,78                    471,20 

3695 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 45,00              10,88                     2,38                   13,26                3,47                   4,16                        12,57                    565,65 

3696 101895
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00            385,70                   66,28                 451,98            118,59               142,07                      428,50                 2.571,00 

3697 93655
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 20,00              11,50                     3,32                   14,82                3,88                   4,65                        14,05                    281,00 

3698 93662
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 20,00              56,81                     6,62                   63,43              16,64                 19,93                        60,13                 1.202,60 

3699 93666
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 15,00              61,57                   18,95                   80,52              21,12                 25,30                        76,33                 1.144,95 

3700 93670
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              70,96                     9,94                   80,90              21,22                 25,42                        76,69                 1.150,35 

3701 93671
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 15,00              72,99                   13,69                   86,68              22,74                 27,24                        82,17                 1.232,55 

3702 93673
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 10,00              79,31                   28,43                 107,74              28,27                 33,86                      102,14                 1.021,40 

3703
REF.:  AGESUL 
(1201009016)

 ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM 
CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE 
ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, 
CONFORME PADRAO COPEL- TRIFASICO DE 24,48 A 
35,05 KW 

 UN 1,00         5.978,78                 346,18              6.324,96         1.659,66            1.988,17                   5.996,45                 5.996,45 

3704
REF.:   SIURB 

(9060002)
 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO - CONCRETO 

 UN 1,00              83,75                 240,30                 324,05              85,03               101,86                      307,21                    307,21 

 SERVIÇOS DE ELÉTRICA - TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

3705
REF. SINAPI 

91994 + 12147

 TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00              20,71                   15,42                   36,13                9,48                 11,35                        34,25                 1.712,50 

3706
REF.:  SINAPI 

(92004)

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE 
SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P + T 10 A, INCLUINDO 
CAIXA E PLACA 

 UN 50,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,71                        65,48                 3.274,00 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3707 91992
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              24,33                   32,00                   56,33              14,78                 17,70                        53,40                 1.335,00 

3708 92001
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              22,21                   18,52                   40,73              10,68                 12,80                        38,61                 3.088,80 

3709 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,38                        43,38                    867,60 

3710 92005
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              38,86                   35,05                   73,91              19,39                 23,23                        70,07                 1.401,40 

3711 92009
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              36,31                   27,49                   63,80              16,74                 20,05                        60,48                 4.838,40 

3712 92004
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              34,02                   35,05                   69,07              18,12                 21,71                        65,48                 1.309,60 

3713 92008
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              31,47                   27,49                   58,96              15,47                 18,53                        55,89                 4.471,20 

3714 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              21,06                   22,28                   43,34              11,37                 13,62                        41,08                    821,60 

3715 91997
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              23,48                   22,28                   45,76              12,00                 14,38                        43,38                    867,60 

3716 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,04                        36,32                 2.905,60 

3717 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 25,00              26,75                   32,00                   58,75              15,41                 18,46                        55,69                 1.392,25 

3718 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 80,00              19,79                   18,52                   38,31              10,05                 12,04                        36,32                 2.905,60 

3719 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00                8,50                   14,72                   23,22                6,09                   7,29                        22,01                 1.320,60 

3720 91944
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                9,70                     8,66                   18,36                4,81                   5,76                        17,40                 6.960,00 

3721 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 40,00              12,87                   27,70                   40,57              10,64                 12,75                        38,46                 1.538,40 

3722 91943
 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 60,00              11,93                   15,27                   27,20                7,13                   8,54                        25,78                 1.546,80 

3723 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 400,00                6,36                     8,36                   14,72                3,86                   4,62                        13,95                 5.580,00 

3724 92023
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              31,51                   30,75                   62,26              16,33                 19,56                        59,02                 1.770,60 

3725 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 20,00              29,05                   26,54                   55,59              14,58                 17,47                        52,70                 1.054,00 

3726 91961
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              36,52                   35,05                   71,57              18,77                 22,49                        67,85                    678,50 

3727 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 30,00              18,56                   18,03                   36,59                9,60                 11,50                        34,68                 1.040,40 

3728 91955
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UN 10,00              22,31                   22,28                   44,59              11,70                 14,01                        42,27                    422,70 

3729
REF. SINAPI 

38092 + 88247
 ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 20,00                3,38                     2,17                     5,55                1,45                   1,74                          5,26                    105,20 

3730
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,60                        77,21                 2.702,35 

3731
REF. 

40.20.310/CPO
S

 PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA 
02 TOMADAS ELÉTRICA 

 UN 35,00              57,46                   23,99                   81,45              21,37                 25,60                        77,21                 2.702,35 

 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

3732
REF.: SBC 
(011340)

 ADMINISTRACAO LOCAL  H 260,00                2,18                 137,72                 139,90              36,70                 43,97                      132,63               34.483,80 

3733
REF.: SBC 
(000071)

 LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E 
SUPERESTRUTURA 

 UN 1,00              49,18              3.108,33              3.157,51            828,53               992,52                   2.993,51                 2.993,51 

3734 90778
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 60,00                2,13                 134,63                 136,76              35,88                 42,98                      129,65                 7.779,00 

3735 91677
 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 70,00                2,13                 112,98                 115,11              30,20                 36,18                      109,13                 7.639,10 

3736
REF.:  

COMPESA 
(01.02.02U)

 SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO 
(PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO). 

 M 30,00              45,99                   49,97                   95,96              25,17                 30,16                        90,97                 2.729,10 

 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
3737 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,44                   27,57                   36,01                9,44                 11,31                        34,13                 5.119,50 

3738 88251
 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H 100,00                8,44                   21,11                   29,55                7,75                   9,28                        28,01                 2.801,00 

3739 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,43                   28,37                   36,80                9,65                 11,56                        34,88                 5.232,00 
3740 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 150,00                8,44                   27,87                   36,31                9,52                 11,41                        34,42                 5.163,00 
3741 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 100,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,80                        26,55                 2.655,00 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA 

3742
REF ORSE 

7725
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS 

 M2 400,00                3,33                     7,87                   11,20                2,93                   3,51                        10,61                 4.244,00 

3743 99814
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

 M2 2.000,00                0,76                     1,75                     2,51                0,65                   0,78                          2,37                 4.740,00 

3744
REF 9537 
11/2018

 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2 1.200,00                1,91                     2,75                     4,66                1,22                   1,46                          4,41                 5.292,00 

3745
REF CPOS 
48.20.020

 LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA  UN 4,00              24,96                   59,07                   84,03              22,04                 26,41                        79,66                    318,64 

3746
REF CPOS 
55.02.012

 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO  UN 35,00                8,32                   19,69                   28,01                7,34                   8,80                        26,55                    929,25 

3747
REF.  SINAPI 

(98524)

 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM PISOS, 
TRINCAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO. PREPARO PARA 
PINTURA 

 M2 250,00                1,78                     4,19                     5,97                1,56                   1,87                          5,65                 1.412,50 

 DESCARTE DE MATERIAIS 

3748
REF CPOS 
05.07.070

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL 

 M3 20,00            115,17                   11,81                 126,98              33,31                 39,91                      120,38                 2.407,60 

3749
REF CPOS 
05.07.040

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

 M3 200,00            100,62                   11,81                 112,43              29,50                 35,34                      106,59               21.318,00 

3750
REF.: CPOS 

05.07.060

 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR 
VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE 
VIDRO 

 M3 20,00            119,53                   11,81                 131,34              34,46                 41,28                      124,51                 2.490,20 

3751
REF.: SEINFRA 

(C5185)

 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO 
SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM 
TRANSPORTE 

 M3 150,00              11,20                     0,00                   11,20                2,93                   3,51                        10,61                 1.591,50 

 TOTAL GERAL: 

26,24%  R$        3.675.761,07 

24,90%

 BDI Médio (Padrão TCU): 

 Desconto:
Aplicado a todos os itens 
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Polo 05:
Cidades: Andirá/Apucarana/Arapongas/Assaí/Astorga/Bandeirantes/Bela Vista do Paraíso/Cambará/Cambé/Carlópolis/Centenário do Sul/Cornélio Procópio/Faxinal/Ibaiti/Ibiporã/Jacarezinho/Jaguapitã/Jandaia do Sul/Joaquim 

Távora/Londrina/Marilândia do Sul/Porecatu/Ribeirão Claro/Ribeirão do Pinhal/Rolândia/Santa Fé/Santa Mariana/Santo Antônio da Platina/São Jerônimo da Serra/São João do Ivaí/Sertanópolis/Siqueira Campos/Tomazina/Uraí/Wenceslau 
Braz
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OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Item %

AC 4,50%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 1,39%

L 8,86%

I 6,65%

Total 26,24%
IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

Total 6,65%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
PARANÁ
TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMAS

Polo 05 - Conforme Anexo

FÓRMULA:

Impostos

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no 
caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição

Administração Central

Seguro + Garantia

Risco

Despesa Financeira

Lucro
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Curitiba, 21 de março de 2025

Análise de planilha

Registro de Preços visando eventual prestação de serviços comuns de

engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do

Tribunal Regional do Paraná

PE 90004/2025

ITEM 05

Empresa: SMART LINK SOLUCOES LTDA

As planilhas apresentadas pela empresa estão corretas, com os percentuais de

desconto aplicados conforme indicado na proposta comercial:

Item Descrição Desconto BDI Valor Total

5 Polo 5 24,90% 26,24% R$ 3.675.761,07

A empresa preencheu corretamente os dados no quadro de informações.

Na composição analítica do BDI, a empresa não preencheu os dados do

responsável técnico, a empresa apresentou BDI de 26,24%. Não foi feita, por essa

equipe técnica, a análise da carga tributária a que está sujeita a empresa, para

conferir os valores apresentados.

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

APOIO SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
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