



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PREGÃO 90004/2025

Às 14:55 horas do dia 14 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SOLANGE MARIA VIEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 16135/2024, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Registro de Preços para para prestação de serviços comuns de engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná .		
Entrega de propostas:	De 27/02/2025 às 08:00 até 18/03/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/03/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 14:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/03/2025 às 14:37:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/03/2025 às 14:39:05	Boa tarde Srs. Licitantes. Esta licitação será conduzida pela pregoeira Anna Carolina Brisola.
Sistema	18/03/2025 às 14:50:21	A sessão será suspensa, para aguardar os anexos. Retornaremos às 17:00.
Sistema	18/03/2025 às 17:01:26	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema	18/03/2025 às 17:09:12	A sessão será suspensa para análise dos anexos de todos os itens.
Sistema	18/03/2025 às 17:09:26	Retornaremos amanhã, quarta-feira, 19/03/2025 às 14:00
Sistema	19/03/2025 às 14:00:28	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:28	Tendo sido analisada as propostas dos itens 1, 2, 3 e 5, passamos à fase de habilitação destes itens.
Sistema	19/03/2025 às 14:13:53	A sessão será suspensa para aguardar os anexos, retornaremos às 16:30.
Sistema	19/03/2025 às 16:30:48	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação dos itens 1, 2, 3 e 5 e de julgamento do item 4.
Sistema	19/03/2025 às 16:33:43	Tendo sido aceita a proposta do item 4, passamos à fase de habilitação do referido item.
Sistema	19/03/2025 às 16:39:31	A sessão será suspensa, retornaremos amanhã, dia 20/03 às 14:00
Sistema	20/03/2025 às 14:00:11	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:30	Ressaltamos que a diferença de valores apresentados pelo sistema e pela planilha de preços, o setor demandante informou que "Quando os percentuais de desconto são aplicados em uma planilha de excel com a opção de "Definir precisão conforme exibido" ativa, a restrição de duas casas decimais faz com que pequenas diferenças de arredondamento surjam."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 14:00:40	Assim, a diferença de valores entre o valor final ofertado e o total apresentado na planilha não são incorreções, pois decorrem dos arredondamentos necessários.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:52	Assim, a diferença de valores entre o valor final ofertado e o total apresentado na planilha não são incorreções, pois decorrem dos arredondamentos necessários.
Sistema	20/03/2025 às 14:01:16	A pequena diferença entre os valores não trará prejuízo, uma vez que o percentual do desconto é o critério seguido neste certame.
Sistema	20/03/2025 às 14:01:31	A sessão será suspensa para análise dos anexos. Retornaremos às 16:00.
Sistema	20/03/2025 às 16:01:12	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	20/03/2025 às 16:38:27	A sessão será suspensa para aguardar os anexos. Retornaremos amanhã, dia 21/03 às 15:00.
Sistema	21/03/2025 às 15:01:03	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas do item 5 e de habilitação do item 4.
Sistema	21/03/2025 às 15:17:26	Tendo sido analisada a Proposta do item 5, passamos à fase de habilitação deste item.
Sistema	21/03/2025 às 15:32:09	Senhores Licitantes, os anexos enviados no item 5, será analisados em ato contínuo.
Sistema	21/03/2025 às 16:05:15	Senhores Licitantes, os anexos permanecem em análise, a sessão será suspensa, retornaremos às 17:15.
Sistema	21/03/2025 às 17:16:54	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	21/03/2025 às 17:24:23	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar os anexos, retornaremos segunda-feira, dia 24/03/2025 às 15:00.
Sistema	24/03/2025 às 15:00:23	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação do item 5.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/03/2025 às 14:00:04	Abertura da sessão pública
18/03/2025 às 14:37:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de reformas nos Fóruns e edificações do Polo 01 (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral) .

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 8.793.489,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 8.793.489,1900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.508.***-*5 - SOLANGE MARIA VIEIRA para PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, melhor lance: 26,00% (R\$ 6.507.182,0006) (unitário) / 26,00% (R\$ 6.507.182,0006) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
03.733.899/0001-40 - 3R CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	12,50% (R\$ 7.694.303,0413) (unitário) 12,50% (R\$ 7.694.303,0413) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	18,00% (R\$ 7.210.661,1358) (unitário) 18,00% (R\$ 7.210.661,1358) (total)		-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 8.617.619,4062) (unitário) 2,00% (R\$ 8.617.619,4062) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.044.736/0001-67 - AC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	14,50% (R\$ 7.518.433,2575) (unitário) 14,50% (R\$ 7.518.433,2575) (total)		-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 7.914.140,2710) (unitário) 10,00% (R\$ 7.914.140,2710) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	1,03% (R\$ 8.702.916,2514) (unitário) 1,03% (R\$ 8.702.916,2514) (total)		-
Valor proposta: 0,03% (R\$ 8.790.851,1433) (unitário) 0,03% (R\$ 8.790.851,1433) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.189.493/0001-34 - CKS CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	5,01% (R\$ 8.352.935,3816) (unitário) 5,01% (R\$ 8.352.935,3816) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	16,00% (R\$ 7.386.530,9196) (unitário) 16,00% (R\$ 7.386.530,9196) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.707.374/0001-17 - DELTA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.786.112/0001-02 - DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	18,02% (R\$ 7.208.902,4380) (unitário) 18,02% (R\$ 7.208.902,4380) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	8,29% (R\$ 8.064.508,9362) (unitário) 8,29% (R\$ 8.064.508,9362) (total)	-
Valor proposta: 8,29% (R\$ 8.064.508,9362) (unitário) 8,29% (R\$ 8.064.508,9362) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	10,01% (R\$ 7.913.260,9221) (unitário) 10,01% (R\$ 7.913.260,9221) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.007.814/0001-99 - JGN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	9,00% (R\$ 8.002.075,1629) (unitário) 9,00% (R\$ 8.002.075,1629) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	1,20% (R\$ 8.687.967,3198) (unitário) 1,20% (R\$ 8.687.967,3198) (total)	-
Valor proposta: 1,20% (R\$ 8.687.967,3198) (unitário) 1,20% (R\$ 8.687.967,3198) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.214.953/0001-71 - MVM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	20,00% (R\$ 7.034.791,3520) (unitário) 20,00% (R\$ 7.034.791,3520) (total)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 7.034.791,3520) (unitário) 20,00% (R\$ 7.034.791,3520) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	18,01% (R\$ 7.209.781,7869) (unitário) 18,01% (R\$ 7.209.781,7869) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.327.516/0001-73 - OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	13,60% (R\$ 7.597.574,6602) (unitário) 13,60% (R\$ 7.597.574,6602) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.091.212/0001-97 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	26,00% (R\$ 6.507.182,0006) (unitário) 26,00% (R\$ 6.507.182,0006) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.663.349/0001-50 - RHODIUM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	16,00% (R\$ 7.386.530,9196) (unitário) 16,00% (R\$ 7.386.530,9196) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 8.353.814,7305) (unitário) 5,00% (R\$ 8.353.814,7305) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.060.446/0001-86 - S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	3,00% (R\$ 8.529.684,5143) (unitário) 3,00% (R\$ 8.529.684,5143) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (unitário) 0,01% (R\$ 8.792.609,8411) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	25,00% (R\$ 6.595.116,8925) (unitário) 25,00% (R\$ 6.595.116,8925) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (unitário) 8,00% (R\$ 8.090.010,0548) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (unitário) 1,00% (R\$ 8.705.554,2981) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2025 às 14:01:46	22.871.754/0001-50	10,01% (R\$ 7.913.260,9221)
18/03/2025 às 14:02:46	02.556.167/0001-69	5,01% (R\$ 8.352.935,3816)
18/03/2025 às 14:02:47	36.663.349/0001-50	10,00% (R\$ 7.914.140,2710)

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2025 às 14:03:11	33.868.556/0001-53	1,03% (R\$ 8.702.916,2514)
18/03/2025 às 14:03:28	18.091.212/0001-97	10,03% (R\$ 7.911.502,2243)
18/03/2025 às 14:03:31	42.129.716/0001-33	5,00% (R\$ 8.353.814,7305)
18/03/2025 às 14:04:22	22.871.754/0001-50	11,01% (R\$ 7.825.326,0302)
18/03/2025 às 14:05:50	18.091.212/0001-97	21,00% (R\$ 6.946.856,4601)
18/03/2025 às 14:06:06	18.109.989/0001-31	8,00% (R\$ 8.090.010,0548)
18/03/2025 às 14:06:36	21.613.941/0001-70	15,00% (R\$ 7.474.465,8115)
18/03/2025 às 14:07:31	51.007.814/0001-99	9,00% (R\$ 8.002.075,1629)
18/03/2025 às 14:08:35	03.733.899/0001-40	12,50% (R\$ 7.694.303,0413)
18/03/2025 às 14:08:50	18.109.989/0001-31	10,00% (R\$ 7.914.140,2710)
18/03/2025 às 14:09:21	09.004.943/0001-67	15,10% (R\$ 7.465.672,3224)
18/03/2025 às 14:09:41	16.611.227/0001-03	1,01% (R\$ 8.704.674,9492)
18/03/2025 às 14:09:49	23.044.736/0001-67	12,00% (R\$ 7.738.270,4872)
18/03/2025 às 14:10:41	22.871.754/0001-50	12,60% (R\$ 7.685.509,5521)
18/03/2025 às 14:12:00	09.060.446/0001-86	2,00% (R\$ 8.617.619,4062)
18/03/2025 às 14:12:26	23.044.736/0001-67	13,50% (R\$ 7.606.368,1494)
18/03/2025 às 14:13:01	21.613.941/0001-70	22,00% (R\$ 6.858.921,5682)
18/03/2025 às 14:13:23	18.109.989/0001-31	15,00% (R\$ 7.474.465,8115)
18/03/2025 às 14:14:05	18.091.212/0001-97	23,00% (R\$ 6.770.986,6763)
18/03/2025 às 14:14:10	21.613.941/0001-70	25,00% (R\$ 6.595.116,8925)
18/03/2025 às 14:14:14	35.786.112/0001-02	15,12% (R\$ 7.463.913,6245)
18/03/2025 às 14:14:35	18.091.212/0001-97	26,00% (R\$ 6.507.182,0006)
18/03/2025 às 14:16:17	16.611.227/0001-03	2,01% (R\$ 8.616.740,0573)
18/03/2025 às 14:16:24	13.609.718/0001-21	10,01% (R\$ 7.913.260,9221)
18/03/2025 às 14:16:36	36.663.349/0001-50	15,00% (R\$ 7.474.465,8115)
18/03/2025 às 14:18:12	09.060.446/0001-86	3,00% (R\$ 8.529.684,5143)
18/03/2025 às 14:19:56	16.611.227/0001-03	3,01% (R\$ 8.528.805,1654)
18/03/2025 às 14:21:49	16.611.227/0001-03	4,01% (R\$ 8.440.870,2735)
18/03/2025 às 14:22:38	22.871.754/0001-50	13,60% (R\$ 7.597.574,6602)
18/03/2025 às 14:22:43	36.663.349/0001-50	16,00% (R\$ 7.386.530,9196)
18/03/2025 às 14:23:41	16.611.227/0001-03	5,01% (R\$ 8.352.935,3816)
18/03/2025 às 14:23:44	23.044.736/0001-67	14,50% (R\$ 7.518.433,2575)
18/03/2025 às 14:23:57	09.004.943/0001-67	16,00% (R\$ 7.386.530,9196)
18/03/2025 às 14:25:33	16.611.227/0001-03	6,01% (R\$ 8.265.000,4897)

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2025 às 14:26:55	35.786.112/0001-02	16,02% (R\$ 7.384.772,2218)
18/03/2025 às 14:27:05	18.109.989/0001-31	17,00% (R\$ 7.298.596,0277)
18/03/2025 às 14:27:20	16.611.227/0001-03	7,01% (R\$ 8.177.065,5978)
18/03/2025 às 14:27:45	35.786.112/0001-02	17,01% (R\$ 7.297.716,6788)
18/03/2025 às 14:29:10	16.611.227/0001-03	8,01% (R\$ 8.089.130,7059)
18/03/2025 às 14:31:02	16.611.227/0001-03	9,01% (R\$ 8.001.195,8140)
18/03/2025 às 14:32:52	18.109.989/0001-31	18,00% (R\$ 7.210.661,1358)
18/03/2025 às 14:32:59	16.611.227/0001-03	10,01% (R\$ 7.913.260,9221)
18/03/2025 às 14:33:41	16.611.227/0001-03	17,02% (R\$ 7.296.837,3299)
18/03/2025 às 14:34:21	42.129.716/0001-33	8,00% (R\$ 8.090.010,0548)
18/03/2025 às 14:35:15	16.611.227/0001-03	18,01% (R\$ 7.209.781,7869)
18/03/2025 às 14:35:43	35.786.112/0001-02	18,02% (R\$ 7.208.902,4380)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 14:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/03/2025 às 14:37:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:44:13	Senhor licitante, solicitamos o envio da Planilha de Preços – Anexo V (A), em formato “xls” devidamente adequada ao percentual de desconto ofertado no lance final, conforme o item 7.4 do Edital.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:44:16	O prazo para incluir o anexo será de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:44:38	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Solicitação do envio da Planilha de Preços – Anexo V (A), conforme item 7.4 do Edital..
Pelo participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 16:26:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:44 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:03:06	Sr. Licitante, sua proposta foi analisada e aceita.
Sistema	19/03/2025 às 14:03:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:13:09.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:08:02	Sr. Licitante, em atendimento aos itens 8.2.3 e 8.2.4 do Edital, solicitamos o envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e à habilitação técnica.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:08:20	O prazo para incluir os anexos será de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:08:40	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Solicitação de envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e habilitação técnica..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 19/03/2025. 44 anexos foram enviados pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Pelo participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:13:42	Sr Pregoeiro, Solitamos prorrogação do prazo de envio dos documentos devido ao alto volume de informação e limitação de tamanho de arquivo. Obrigado.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:35:38	Senhor Licitante, conforme solicitado e justificado, será concedida a prorrogação do prazo, por igual período, conforme item 7.4.3 do edital, considerando-se, ainda, o contido no item 17.6 do mesmo documento.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:35:50	Sugiro compactar os arquivos, caso a dúvida persista, para assuntos relacionados a sistemas entrar em contato com a Central de Atendimento do Sistema ComprasGov.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:36:17	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Envio da Planilha Anexo V – A do edital. Prorrogação solicitada e justificada pelo licitante..
Pelo participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:59:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:42 de 19/03/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	20/03/2025 às 16:03:20	Senhor Licitante os documentos de habilitação atendem ao contido no Edital, assim, a empresa será habilitada.
Sistema	20/03/2025 às 16:03:24	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 16:13:24.
Sistema	24/03/2025 às 15:18:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/03/2025.
Sistema	28/03/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 01/04/2025.
Sistema	02/04/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/03/2025 às 14:44:38	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 16:45:00. Motivo: Solicitação do envio da Planilha de Preços – Anexo V (A), conforme item 7.4 do Edital..
18/03/2025 às 16:26:44	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:08:40	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:09:00. Motivo: Solicitação de envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e habilitação técnica..
19/03/2025 às 16:36:17	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 12:37:00. Motivo: Envio da Planilha Anexo V – A do edital. Prorrogação solicitada e justificada pelo licitante..
19/03/2025 às 16:59:42	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 07:49:37	Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 registra recurso.
31/03/2025 às 11:31:08	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 21.613.941/0001-70.
03/04/2025 às 16:04:31	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/04/2025 às 14:54:19	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

TRE/PR

Data/Hora	Descrição
14/04/2025 às 14:55:26	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 26,00% (R\$ 6.507.182,0006).
14/04/2025 às 14:55:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/03/2025 14:13:09
Intenção de recurso na habilitação:	20/03/2025 16:13:24
Recurso:	27/03/2025 23:59:59
Contrarrazão:	01/04/2025 23:59:59

Recursos realizados:

13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	19/03/2025 14:05:30
Intenção de recurso na habilitação:	20/03/2025 16:04:51
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	20/03/2025 16:04:57
Recurso:	(Cadastrado) 27/03/2025 07:49:38
Contrarrazões:	

18.091.212/0001-97 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (Cadastrado) 31/03/2025 11:31:08

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	03/04/2025 16:04:31
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	14/04/2025 14:54:19