PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGACAO

UASG 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

PREGAO 90004/2025

As 14:55 horas do dia 14 de abril do ano de 2025, ap6s constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
SOLANGE MARIA VIEIRA, HOMOLOGA a adjudicagdo referente ao Processo n* 16135/2024, Pregio n* 90004/2025.

Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

Caracteristica: SRP - Registro de Preco
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: PR

Registro de Precos para para presta¢io de servicos comuns de engenharia para execugio de reformas nos Foruns
Eleitorais e edificagdes do Tribunal Regional Eleitoral do Parana .

De 27/02/2025 as 08:00 até 18/03/2025 s 14:00
Abertura da sessio publica: Dia 18/03/2025 as 14:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
am s egoas | A2 Pl ety 2o ks ot s o
Sistema 18/03/2025 as 14:37:53 é:;aepc):diergs}fﬁieg}tlz gz Izgfpo;tas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a op¢ao "Selecio de
Sistema 18/03/2025 as 14:39:05 Boa tarde Srs. Licitantes. Esta licitagio serd conduzida pela pregoeira Anna Carolina Brisola.
Sistema 18/03/2025 as 14:50:21 A sessdo serd suspensa, para aguardar os anexos. Retornaremos as 17:00.
Sistema 18/03/2025 as 17:01:26 Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema 18/03/2025 as 17:09:12 A sessdo serd suspensa para analise dos anexos de todos os itens.
Sistema 18/03/2025 as 17:09:26 Retornaremos amanha, quarta-feira, 19/03/2025 as 14:00
Sistema 19/03/2025 as 14:00:28 Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema 19/03/2025 as 14:06:28 Tendo sido analisada as propostas dos itens 1, 2, 3 e 5, passamos a fase de habilitacdo destes itens.
Sistema 19/03/2025 as 14:13:53 A sessdo serd suspensa para aguardar os anexos, retornaremos as 16:30.
Sistema 19/03/2025 35 16:30:48 iSteerrlrIlches Licitantes, retornamos com a fase de habilitacio dos itens 1, 2, 3 e 5 e de julgamento do
Sistema 19/03/2025 as 16:33:43 Tendo sido aceita a proposta do item 4, passamos a fase de habilitacio do referido item.
Sistema 19/03/2025 as 16:39:31 A sessio sera suspensa, retornaremos amanhi, dia 20/03 as 14:00
Sistema 20/03/2025 as 14:00:11 Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitacio.
Ressaltamos que a diferenca de valores apresentados pelo sistema e pela planilha de pregos, o setor
Sistema 2025 35 40030 s prcist conforme exbidor stva s eiso de dusscases decimars
faz com que pequenas diferencas de arredondamento surjam.”

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




UASG 70019 PREGAO 90004/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 20/03/2025 as 14:00:40 Asmm, a~d1ferer.1g:a de valores entre o valor final ofertadq eo total apresentado na planilha nio sio
incorregdes, pois decorrem dos arredondamentos necessarios.

Sistema 20/03/2025 as 14:00:52 Asmm, a~d1ferer'1§a de valores entre o valor final ofertador eo total apresentado na planilha nio sio
incorregdes, pois decorrem dos arredondamentos necessarios.

Sistema 20/03/2025 s 14:01:16 A.pfec!uena d}ferenga entre os valores nio trara prejuizo, uma vez que o percentual do desconto é o
critério seguido neste certame.

Sistema 20/03/2025 as 14:01:31 A sessdo sera suspensa para analise dos anexos. Retornaremos as 16:00.

Sistema 20/03/2025 as 16:01:12 Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitacio.

Sistema 20/03/2025 as 16:38:27 A sessio serd suspensa para aguardar os anexos. Retornaremos amanha, dia 21/03 as 15:00.

Sistema 21/03/2025 as 15:01:03 Boa. t.ardt: Senhpres Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas do item 5 e de
habilitagio do item 4.

Sistema 21/03/2025 as 15:17:26 Tendo sido analisada a Proposta do item 5, passamos a fase de habilitacio deste item.

Sistema 21/03/2025 as 15:32:09 Senhores Licitantes, os anexos enviados no item 5, serd analisados em ato continuo.

Sistema 21/03/2025 a5 16:05:15 ?;?1}15“65 Licitantes, os anexos permanecem em analise, a sess3o serd suspensa, retornaremos as

Sistema 21/03/2025 as 17:16:54 Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitacio.

Sistema 21/03/2025 as 17:24:23 Senhores Licitantes, a sessdo sera suspensa para aguardar os anexos, retornaremos segunda-feira, dia

o 24/03/2025 s 15:00.
Sistema 24/03/2025 as 15:00:23 Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitacio do item 5.

Eventos da compra

Data/Hora

Descrigio

18/03/2025 as 14:00:04

Abertura da sessdo ptblica

18/03/2025 as 14:37:52

Inicio da etapa de julgamento de propostas

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




UASG 70019

Item 5 - Manutengio / Reforma Predial

PREGAO 90004/2025

Prestagio de servicos comuns de engenharia para execugio de reformas nos Féruns do Polo 5 (Regido de Londrina).

Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Critério de julgamento: Maior Desconto

Valor estimado: R$ 4.894.743,1700 (unitario)

RS 4.894.743,1700 (total)
Adjudicado e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 42, lei 14.133/2021)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.508.***5 - SOLANGE MARIA VIEIRA para SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ
21.613.941/0001-70, melhor lance: 24,90% (RS 3.675.952,1207) (unitério) / 24,90% (RS 3.675.952,1207) (total)

Propostas do Item 5

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor

Valor ofertado Situagio

03.733.899/0001-40 - 3R CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Nio

UF endereco: GO

12,50% (RS 4.282.900,2738) (unitario)
12,50% (R$ 4.282.900,2738) (total)

(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta: 0,01% (R$ 4.894.253,6957) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PR

13,00% (RS 4.258.426,5579) (unitario)
13,00% (R$ 4.258.426,5579) (total)

(unitario)
3,00% (R$ 4.747.900,8749) (total)

Valor proposta: 3,00% (R$ 4.747.900,8749) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

23.044.736/0001-67 - AC CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

13,50% (RS 4.233.952,8421) (unitario)
13,50% (R$ 4.233.952,8421) (total)

(unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

Valor proposta: 10,00% (R$ 4.405.268,8530) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES
LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF enderego: GO

1,03% (RS 4.844.327,3154) (unitario)
1,03% (R$ 4.844.327,3154) (total)

(unitario)
0,03% (R$ 4.893.274,7471) (total)

Valor proposta: 0,03% (R$ 4.893.274,7471) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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UASG 70019

Fornecedor

PREGAO 90004/2025

Valor ofertado Situagio

02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AM

5,01% (R$ 4.649.516,5372) (unitrio)
5,01% (R$ 4.649.516,5372) (total)

0,01% (R$ 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (RS 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PR

0,01% (R$ 4.894.253,6957) (unitrio)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

0,01% (R$ 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (RS 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AM

10,00% (R$ 4.405.268,8530) (unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

10,00% (R$ 4.405.268,8530)
(unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

44.707.374/0001-17 - DELTA CONSTRUCAO LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: AC

10,00% (R$ 4.405.268,8530) (unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

10,00% (R$ 4.405.268,8530)
(unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: SP

1,00% (R$ 4.845.795,7383) (unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

1,00% (RS 4.845.795,7383)
(unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: PA

8,29% (R$ 4.488.968,9613) (unitario)
8,29% (R$ 4.488.968,9613) (total)

8,29% (RS 4.488.968,9613)
(unitario)
8,29% (RS 4.488.968,9613) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
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UASG 70019

Fornecedor

Valor ofertado

PREGAO 90004/2025

Situagio

13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E
TECNOLOGIA LTDA

Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PR

17,00% (RS 4.062.636,8311) (unitario)
17,00% (R$ 4.062.636,8311) (total)

10,00% (R$ 4.405.268,8530)
(unitario)
10,00% (R$ 4.405.268,8530) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: DF

8,31% (R$ 4.487.990,0126) (unitario)
8,31% (R$ 4.487.990,0126) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

51.007.814/0001-99 - JGN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PB

12,00% (RS 4.307.373,9896) (unitario)
12,00% (R$ 4.307.373,9896) (total)

1,00% (R$ 4.845.795,7383)
(unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: DF

1,20% (RS 4.836.006,2520) (unitario)
1,20% (RS 4.836.006,2520) (total)

1,20% (RS 4.836.006,2520)
(unitario)
1,20% (R$ 4.836.006,2520) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

28.214.953/0001-71 - MVM ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: PA

20,00% (R$ 3.915.794,5360) (unitario)
20,00% (R$ 3.915.794,5360) (total)

20,00% (R$ 3.915.794,5360)
(unitario)
20,00% (R$ 3.915.794,5360) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

19.327.516/0001-73 - OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP
CONSTRUCAO

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PR

25,00% (R$ 3.671.057,3775) (unitrio)
25,00% (R$ 3.671.057,3775) (total)

Fornecedor
inabilitado

1,00% (RS 4.845.795,7383)
(unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1
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UASG 70019

Fornecedor

Valor ofertado

PREGAO 90004/2025

Situagio

38.080.350/0001-88 - OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E
APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: MG

0,01% (RS 4.894.253,6957) (unitario)
0,01% (RS 4.894.253,6957) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: AM

13,60% (R$ 4.229.058,0989) (unitario)
13,60% (R$ 4.229.058,0989) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: DF

0,01% (R$ 4.894.253,6957) (unitrio)
0,01% (RS 4.894.253,6957) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

36.663.349/0001-50 - RHODIUM ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: AM

15,00% (R$ 4.160.531,6945) (unitario)
15,00% (R$ 4.160.531,6945) (total)

5,00% (RS 4.650.006,0115)
(unitario)
5,00% (R$ 4.650.006,0115) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: DF

0,01% (RS 4.894.253,6957) (unitrio)
0,01% (RS 4.894.253,6957) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1

09.060.446/0001-86 - S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Nao

UF endereco: MA

4,00% (RS 4.698.953,4432) (unitrio)
4,00% (RS 4.698.953,4432) (total)

0,01% (RS 4.894.253,6957)
(unitario)
0,01% (R$ 4.894.253,6957) (total)

Valor proposta:

Valor negociado:

Nio Realizado

Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio

21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio

Programa de integridade: Sim

UF endereco: R]

24,90% (R$ 3.675.952,1207) (unitario)

24,90% (RS 3.675.952,1207) (total) | LroPosta adjudicada

1,00% (RS 4.845.795,7383)
(unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

Valor proposta: Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim

UF endereco: PR

5,00% (R$ 4.650.006,0115) (unitario)
5,00% (R$ 4.650.006,0115) (total)

1,00% (RS 4.845.795,7383)
(unitario)
1,00% (R$ 4.845.795,7383) (total)

Valor proposta: Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 5

Data/hora

Participante

Lance

18/03/2025 as 14:02:58

22.871.754/0001-50

10,01% (R$ 4.404.779,3787)

18/03/2025 as 14:03:15

42.129.716/0001-33

5,00% (R$ 4.650.006,0115)

18/03/2025 as 14:03:21

36.663.349/0001-50

10,00% (R$ 4.405.268,8530)

18/03/2025 as 14:03:40

02.556.167/0001-69

5,01% (R$ 4.649.516,5372)

18/03/2025 as 14:03:59

33.868.556/0001-53

1,03% (R$ 4.844.327,3154)

18/03/2025 as 14:06:16

18.109.989/0001-31

8,00% (RS 4.503.163,7164)

18/03/2025 as 14:06:42

21.613.941/0001-70

15,00% (R$ 4.160.531,6945)

18/03/2025 as 14:08:16

36.663.349/0001-50

11,05% (R$ 4.353.874,0498)

18/03/2025 as 14:08:22

51.007.814/0001-99

12,00% (R$ 4.307.373,9896)

18/03/2025 as 14:08:27

19.327.516/0001-73

22,00% (R$ 3.817.899,6726)

18/03/2025 as 14:08:41

13.168.343/0001-01

16,00% (R$ 4.111.584,2628)

18/03/2025 as 14:08:57

03.733.899/0001-40

12,50% (R$ 4.282.900,2738)

18/03/2025 as 14:09:33

36.663.349/0001-50

12,00% (R$ 4.307.373,9896)

18/03/2025 as 14:09:43

22.871.754/0001-50

12,60% (R$ 4.278.005,5306)

18/03/2025 as 14:09:51

18.109.989/0001-31

10,00% (R$ 4.405.268,8530)

18/03/2025 as 14:10:28

23.044.736/0001-67

12,50% (R$ 4.282.900,2738)

18/03/2025 as 14:11:44

09.060.446/0001-86

2,00% (R$ 4.796.848,3066)

18/03/2025 as 14:12:02

21.613.941/0001-70

23,00% (R$ 3.768.952,2409)

18/03/2025 as 14:12:18

19.327.516/0001-73

25,00% (R$ 3.671.057,3775)

18/03/2025 as 14:12:41

23.044.736/0001-67

13,50% (R$ 4.233.952,8421)

18/03/2025 as 14:13:07

18.109.989/0001-31

13,00% (R$ 4.258.426,5579)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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UASG 70019

Data/hora

Participante

PREGAO 90004/2025

Lance

18/03/2025 as 14:13:20

21.613.941/0001-70

24,90% (RS 3.675.952,1207)

18/03/2025 as 14:13:32

22.871.754/0001-50

13,60% (R$ 4.229.058,0989)

18/03/2025 as 14:13:49

36.663.349/0001-50

13,00% (R$ 4.258.426,5579)

18/03/2025 as 14:15:25

09.060.446/0001-86

3,00% (R$ 4.747.900,8749)

18/03/2025 as 14:16:14

36.663.349/0001-50

15,00% (R$ 4.160.531,6945)

18/03/2025 as 14:17:50

09.060.446/0001-86

4,00% (RS 4.698.953,4432)

18/03/2025 as 14:18:10

13.609.718/0001-21

8,31% (R$ 4.487.990,0126)

18/03/2025 as 14:20:06

13.168.343/0001-01

17,00% (R$ 4.062.636,8311)

Mensagens do chat do Item 5

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 18/03/2025 as 14:00:06 O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/03/2025 as 14:22:07 O item 5 estd encerrado.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:39:44

Senhor licitante, solicitamos o envio da Planilha de Precos - Anexo V (A), em formato “xIs”
devidamente adequada ao percentual de desconto ofertado no lance final, conforme o item 7.4 do
Edital.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:39:58

O prazo para incluir o anexo serd de 2 (duas) horas a partir da convocagio.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:41:09

Favor desconsiderar a mensagem acima.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:41:40

Senhor licitante, solicitamos o envio da Planilha de Precos - Anexo V (E), em formato “xIs”
devidamente adequada ao percentual de desconto ofertado no lance final, conforme o item 7.4 do
Edital.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:41:55

O prazo para incluir o anexo serd de 2 (duas) horas a partir da convocagio.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 14:42:52

St. Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-
73, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do
dia 18/03/2025. Justificativa: Solicitagio do envio da Planilha de Precos - Anexo V (E), conforme
item 7.4 do Edital..

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 16:43:00

O item 5 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 16:43:00 de 18/03/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ
19.327.516/0001-73.

Pelo participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 16:43:41

Boa tarde

Pelo participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 16:43:47

Solicitamos prorrogacad de prazo

Pelo participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 16:45:02

Deu erro na hora de colocar, pedimos somente 5 minutos para o envio

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 17:02:08

Senhor Licitante, conforme solicitado e justificado, serd concedida a prorroga¢io do prazo. Em que
pese o sistema permitir somente o prazo minimo de duas horas, abriremos o anexo para inclusio
do arquivo em ato continuo.

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 90004/2025

Mensagem

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 17:02:51

St. Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-
73, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do
dia 19/03/2025. Justificativa: Prorrogacio solicitada e justificada pelo licitante..

Pelo participante
19.327.516/0001-73

18/03/2025 as 17:04:12

O item 5 teve a convocacio para envio de anexos encerrada ds 17:04:12 de 18/03/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ
19.327.516/0001-73.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 14:05:33

: Sr. Licitante, sua proposta foi analisada e aceita.

Sistema

19/03/2025 as 14:05:36

O item 5 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:15:36.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 14:11:38

Sr. Licitante, em atendimento aos itens 8.2.3 e 8.2.4 do Edital, solicitamos o envio dos documentos
referentes A habilitacio econdmico-financeira e a habilitacio técnica.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 14:11:48

O prazo para incluir os anexos serd de 2 (duas) horas a partir da convocagio.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 14:12:07

St. Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-
73, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do
dia 19/03/2025. Justificativa: Solicitagio de envio dos documentos referentes a habilitacio
econdmico-financeira e habilitagio técnica..

Pelo participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 16:08:19

O item 5 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 16:08:19 de 19/03/2025. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ
19.327.516/0001-73.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

19/03/2025 as 16:38:53

Senhor Licitante, os documentos serdo enviados para analise.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

20/03/2025 as 16:13:21

Senhor Licitante, conforme anélise do setor demandante, 3 (trés) dos atestados apresentados nio
atendem ao requisito de ter a0 menos 2 (dois) dos servigos listados no item 8.2.4.3 (a - e);

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

20/03/2025 as 16:13:34

Os outros 6 (seis) atestados atendem ao requisito de ter ao menos 2 (dois) dos servigos listados no
item 8.2.4.3 (a - e), entretanto ndo demonstram a execugdo simultinea de 2 (duas) obras por, no
minimo, 50% (cinquenta por cento) do prazo total da execugdo destas.

Sistema para o
participante
19.327.516/0001-73

20/03/2025 as 16:13:52

Assim, a empresa sera inabilitada.

Sistema

20/03/2025 as 16:14:17

O item 5 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 16:24:17.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

20/03/2025 as 16:15:46

Senhor Licitante, considerando a inabilita¢io ocorrida, solicitamos o envio da Planilha de Precos -
Anexo V (E), em formato “xls” devidamente adequada ao percentual de desconto ofertado no lance
final, conforme o item 7.4 do Edital.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

20/03/2025 as 16:16:01

O prazo para incluir o anexo serd de 2 (duas) horas a partir da convocagio, considerando o item
17.6 do Edital.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

20/03/2025 as 16:16:30

Sr. Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 21/03/2025.
Justificativa: Solicitagio do envio da Planilha de Precos - Anexo V (E), conforme item 7.4 do

Edital..

Pelo participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 11:10:53

O item 5 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 11:10:53 de 21/03/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70.

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 90004/2025

Mensagem

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:16:23

Senhor Licitante, com relacio a diferenca de valores apresentados pelo sistema e pela planilha de
precos, o setor demandante informou que “Quando os percentuais de desconto sio aplicados em
uma planilha de excel com a op¢io de “Definir precisio conforme exibido” ativa, a restri¢io de
duas casas decimais faz com que pequenas diferencas de arredondamento surjam.”

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:16:36

Assim, a diferenca de valores entre o valor final ofertado e o total apresentado na planilha nio sio
incorrecdes, pois decorrem dos arredondamentos necessarios.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:16:47

A pequena diferenca entre os valores nio trara prejuizo, uma vez que o percentual do desconto é o
critério seguido neste certame.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:16:59

Sua Proposta foi analisada e aceita.

Sistema

21/03/2025 as 15:17:05

O item 5 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 15:27:05.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:17:47

Sr. Licitante, em atendimento aos itens 8.2.3 e 8.2.4 do Edital, solicitamos o envio dos documentos
referentes A habilitagio econdmico-financeira e a habilitagio técnica.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:17:59

O prazo para incluir os anexos serd de 2 (duas) horas a partir da convocagio.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:18:27

Sr. Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 21/03/2025.
Justificativa: Solicitacio de envio dos documentos referentes a habilitacio econémico-financeira e
habilitagio técnica..

Pelo participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:24:17

O item 5 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 15:24:17 de 21/03/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70.

Pelo participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:26:46

Sr. pregoeiro, informo que para o lote 05 os acervos do TRE - Zona sul e Tridngulo; Saco da Prata;
Educagio - Itaguai, estio grifados nos itens de relevincia para facilitar sua analise. Estes acervos sio
operacionais e registrados no CREA em nome de nossos responsaveis técnicos.

Pelo participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 15:39:42

Ademais, o acervo da ESCOLA JUQUITA - JUATUBA também atende aos itens de relevincia e
tem a metragem de 307,73 m2

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 17:22:23

Senhor Licitante, os atestados apresentados foram analisados pela area demandante que constatou
que os atestados de Iraguai e Escola Juquita atendem ao solicitados nos itens 8.2.4.3 e 8.2.4.3.1 do
edital, entretanto ndo ocorrem de maneira simultinea entre si e nio é possivel verificar se foram
realizados no mesmo periodo dos demais atestados.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 17:22:36

Para que se possa verificar se os atestados do TRE-Zona Sul, TRE-Tridngulo, UTFPR, Mangaratiba,
Itaguai e UTFPR-Santa Helena, atendem ao solicitado em edital, solicita-se, em diligéncia, que
sejam encaminhados documentos que comprovem onde e quando os servicos foram prestados,
assim como a area das edificacdes onde foram realizados.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 17:22:53

O prazo para incluir o anexo sera de 2 (duas) horas a partir da convocagio, considerando o item
17.6 do Edital.

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 17:23:25

Sr. Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 24/03/2025.
Justificativa: Solicitacio dos documentos listados no chat como diligéncia..

Pelo participante
21.613.941/0001-70

21/03/2025 as 17:24:14

Entendido sr. Pregoeiro, a documentacio serd enviada dentro do prazo.

Pelo participante
21.613.941/0001-70

24/03/2025 as 09:25:54

O item 5 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 09:25:54 de 24/03/2025. 19 anexos
foram enviados pelo fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70.

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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Responsavel Data/Hora Mensagem

Prezado Sr. pregoeiro, bom dia! Informo que a documentagio solicitada foi anexada e
continuaremos disponiveis em caso de maiores dtividas. Os arquivos mais superiores a 1GB
tiveram seus links de acesso 4 nuvem incluidos no documento de resposta para facilitar sua leitura.

Pelo participante

21613941/000170 | 24/03/2025 s 09:26:18

Sistema para o
participante
21.613.941/0001-70

Senhor Licitante, os documentos de habilitacio atendem ao contido no Edital, assim, a empresa

24/03/2025 a5 15:05:15 | 00

O item 5 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com

Sistema 24/03/2025 s 15:05:25 acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 15:15:25.
Sistema 24/03/2025 as 15:18:18 A fase de recurso do item 5 estd aberta até 27/03/2025.
. NP, A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item esta aberto para registro de
Sistema 28/03/2025 as 00:00:03 contrarrazio até 01/04/2025.
Sistema 02/04/2025 i 00:00:04 A fase de contrarrazio do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item estd aberto para decisio

do pregoeiro.

Eventos do Item 5

Data/Hora

Descri¢io

18/03/2025 as 14:42:52

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 16:43:00. Motivo: Solicitacio do envio da Planilha de Precos - Anexo V (E),
conforme item 7.4 do Edital..

18/03/2025 as 17:02:51

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 13:02:00. Motivo: Prorrogacio solicitada e justificada pelo licitante..

18/03/2025 as 17:04:12

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 finalizou o envio de anexo.

19/03/2025 as 14:12:07

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:13:00. Motivo: Solicitagio de envio dos documentos referentes a habilitacio
econdmico-financeira e habilitacio técnica..

19/03/2025 as 16:08:19

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 finalizou o envio de anexo.

20/03/2025 as 16:16:30

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 21/03/2025 12:17:00. Motivo: Solicitagio do envio da Planilha de Precos - Anexo V (E), conforme item 7.4 do
Edital..

21/03/2025 as 11:10:53

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 finalizou o envio de anexo.

21/03/2025 as 15:18:27

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 21/03/2025 17:19:00. Motivo: Solicitagio de envio dos documentos referentes a habilitagdo econdémico-
financeira e habilitacio técnica..

21/03/2025 as 15:24:17

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 finalizou o envio de anexo.

21/03/2025 as 17:23:25

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/03/2025 13:24:00. Motivo: Solicitagio dos documentos listados no chat como diligéncia..

24/03/2025 as 09:25:54

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 finalizou o envio de anexo.

26/03/2025 as 21:17:21

Fornecedor OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO, CNPJ 19.327.516/0001-73 registra recurso.

03/04/2025 as 16:05:29

Agente de contratacio registra a decisdo para os recursos cadastrados.

14/04/2025 as 14:54:59

Autoridade competente registra a revisio da decisido para os recursos cadastrados.

14/04/2025 as 14:55:26

Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 24,90%
(RS 3.675.952,1207).

14/04/2025 as 14:55:26

Item homologado.

14/04/2025 14:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazdes, decisdes e revisdes deverio ser consultados no sistema.

Sessdo 1
Prazos:
Intengido de recurso no julgamento: 21/03/2025 15:27:05
Intengio de recurso na habilitacgio: 24/03/2025 15:15:25
Recurso: 27/03/2025 23:59:59
Contrarrazio: 01/04/2025 23:59:59

Recursos realizados:

13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Intengdo de recurso no julgamento: 19/03/2025 14:06:10
Intencio de recurso na habilitagido: 24/03/2025 15:12:11
Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazdes: Nio foi realizado cadastro

19.327.516/0001-73 - OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO

Intencio de recurso na habilitacgio: 20/03/2025 16:23:51
Recurso: (Cadastrado) 26/03/2025 21:17:21
Contrarrazdes: Nio foi realizado cadastro
Decisdo do agente de contratagio: (Nio procede) 03/04/2025 16:05:29
Revisio da autoridade competente: (Mantida decisio ndo procede) 14/04/2025 14:54:59

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
14/04/2025 14:55 Em: 14/04/2025 16:19:29
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




