



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

PREGÃO 90004/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Registro de Preços para para prestação de serviços comuns de engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná .		
Entrega de propostas:	De 27/02/2025 às 08:00 até 18/03/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/03/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 14:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/03/2025 às 14:37:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/03/2025 às 14:39:05	Boa tarde Srs. Licitantes. Esta licitação será conduzida pela pregoeira Anna Carolina Brisola.
Sistema	18/03/2025 às 14:50:21	A sessão será suspensa, para aguardar os anexos. Retornaremos às 17:00.
Sistema	18/03/2025 às 17:01:26	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema	18/03/2025 às 17:09:12	A sessão será suspensa para análise dos anexos de todos os itens.
Sistema	18/03/2025 às 17:09:26	Retornaremos amanhã, quarta-feira, 19/03/2025 às 14:00
Sistema	19/03/2025 às 14:00:28	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:28	Tendo sido analisada as propostas dos itens 1, 2, 3 e 5, passamos à fase de habilitação destes itens.
Sistema	19/03/2025 às 14:13:53	A sessão será suspensa para aguardar os anexos, retornaremos às 16:30.
Sistema	19/03/2025 às 16:30:48	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação dos itens 1, 2, 3 e 5 e de julgamento do item 4.
Sistema	19/03/2025 às 16:33:43	Tendo sido aceita a proposta do item 4, passamos à fase de habilitação do referido item.
Sistema	19/03/2025 às 16:39:31	A sessão será suspensa, retornaremos amanhã, dia 20/03 às 14:00
Sistema	20/03/2025 às 14:00:11	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:30	Ressaltamos que a diferença de valores apresentados pelo sistema e pela planilha de preços, o setor demandante informou que “Quando os percentuais de desconto são aplicados em uma planilha de excel com a opção de “Definir precisão conforme exibido” ativa, a restrição de duas casas decimais faz com que pequenas diferenças de arredondamento surjam.”
Sistema	20/03/2025 às 14:00:40	Assim, a diferença de valores entre o valor final ofertado e o total apresentado na planilha não são incorreções, pois decorrem dos arredondamentos necessários.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 14:00:52	Assim, a diferença de valores entre o valor final ofertado e o total apresentado na planilha não são incorreções, pois decorrem dos arredondamentos necessários.
Sistema	20/03/2025 às 14:01:16	A pequena diferença entre os valores não trará prejuízo, uma vez que o percentual do desconto é o critério seguido neste certame.
Sistema	20/03/2025 às 14:01:31	A sessão será suspensa para análise dos anexos. Retornaremos às 16:00.
Sistema	20/03/2025 às 16:01:12	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	20/03/2025 às 16:38:27	A sessão será suspensa para aguardar os anexos. Retornaremos amanhã, dia 21/03 às 15:00.
Sistema	21/03/2025 às 15:01:03	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de julgamento das propostas do item 5 e de habilitação do item 4.
Sistema	21/03/2025 às 15:17:26	Tendo sido analisada a Proposta do item 5, passamos à fase de habilitação deste item.
Sistema	21/03/2025 às 15:32:09	Senhores Licitantes, os anexos enviados no item 5, será analisados em ato contínuo.
Sistema	21/03/2025 às 16:05:15	Senhores Licitantes, os anexos permanecem em análise, a sessão será suspensa, retornaremos às 17:15.
Sistema	21/03/2025 às 17:16:54	Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação.
Sistema	21/03/2025 às 17:24:23	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar os anexos, retornaremos segunda-feira, dia 24/03/2025 às 15:00.
Sistema	24/03/2025 às 15:00:23	Boa tarde Senhores Licitantes, retornamos com a fase de habilitação do item 5.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/03/2025 às 14:00:04	Abertura da sessão pública
18/03/2025 às 14:37:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Manutenção / Reforma Predial

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de reformas nos Fóruns do Polo 2 (Região de Guarapuava, Ponta Grossa e Telêmaco Borba.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.926.643,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.926.643,9800 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.763.***-0 - ANNA CAROLINA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA para PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, melhor lance: 25,00% (R\$ 2.944.982,9850) (unitário) / 25,00% (R\$ 2.944.982,9850) (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
03.733.899/0001-40 - 3R CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	12,50% (R\$ 3.435.813,4825) (unitário) 12,50% (R\$ 3.435.813,4825) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	15,00% (R\$ 3.337.647,3830) (unitário) 15,00% (R\$ 3.337.647,3830) (total)		-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 3.808.844,6606) (unitário) 3,00% (R\$ 3.808.844,6606) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.044.736/0001-67 - AC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	14,50% (R\$ 3.357.280,6029) (unitário) 14,50% (R\$ 3.357.280,6029) (total)		-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 3.533.979,5820) (unitário) 10,00% (R\$ 3.533.979,5820) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	1,03% (R\$ 3.886.199,5471) (unitário) 1,03% (R\$ 3.886.199,5471) (total)		-
Valor proposta: 0,03% (R\$ 3.925.465,9869) (unitário) 0,03% (R\$ 3.925.465,9869) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.189.493/0001-34 - CKS CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	5,01% (R\$ 3.729.919,1167) (unitário) 5,01% (R\$ 3.729.919,1167) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.707.374/0001-17 - DELTA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	8,29% (R\$ 3.601.125,1941) (unitário) 8,29% (R\$ 3.601.125,1941) (total)	-
Valor proposta: 8,29% (R\$ 3.601.125,1941) (unitário) 8,29% (R\$ 3.601.125,1941) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	8,31% (R\$ 3.600.339,8653) (unitário) 8,31% (R\$ 3.600.339,8653) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.007.814/0001-99 - JGN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	12,00% (R\$ 3.455.446,7024) (unitário) 12,00% (R\$ 3.455.446,7024) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	1,20% (R\$ 3.879.524,2523) (unitário) 1,20% (R\$ 3.879.524,2523) (total)	-
Valor proposta: 1,20% (R\$ 3.879.524,2523) (unitário) 1,20% (R\$ 3.879.524,2523) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.214.953/0001-71 - MVM ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	20,00% (R\$ 3.141.315,1840) (unitário) 20,00% (R\$ 3.141.315,1840) (total)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 3.141.315,1840) (unitário) 20,00% (R\$ 3.141.315,1840) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	16,01% (R\$ 3.297.988,2789) (unitário) 16,01% (R\$ 3.297.988,2789) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.327.516/0001-73 - OSMARIO PISKA CORDEIRO - OCP CONSTRUCAO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	24,00% (R\$ 2.984.249,4248) (unitário) 24,00% (R\$ 2.984.249,4248) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	13,01% (R\$ 3.415.787,5983) (unitário) 13,01% (R\$ 3.415.787,5983) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.091.212/0001-97 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	25,00% (R\$ 2.944.982,9850) (unitário) 25,00% (R\$ 2.944.982,9850) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.663.349/0001-50 - RHODIUM ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	16,00% (R\$ 3.298.380,9432) (unitário) 16,00% (R\$ 3.298.380,9432) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (unitário) 5,00% (R\$ 3.730.311,7810) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.060.446/0001-86 - S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	2,00% (R\$ 3.848.111,1004) (unitário) 2,00% (R\$ 3.848.111,1004) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (unitário) 0,01% (R\$ 3.926.251,3157) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	24,50% (R\$ 2.964.616,2049) (unitário) 24,50% (R\$ 2.964.616,2049) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	9,00% (R\$ 3.573.246,0218) (unitário) 9,00% (R\$ 3.573.246,0218) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (unitário) 1,00% (R\$ 3.887.377,5402) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2025 às 14:02:12	22.871.754/0001-50	10,01% (R\$ 3.533.586,9177)
18/03/2025 às 14:02:57	36.663.349/0001-50	10,00% (R\$ 3.533.979,5820)
18/03/2025 às 14:03:03	02.556.167/0001-69	5,01% (R\$ 3.729.919,1167)
18/03/2025 às 14:03:22	18.091.212/0001-97	10,03% (R\$ 3.532.801,5889)
18/03/2025 às 14:03:25	42.129.716/0001-33	5,00% (R\$ 3.730.311,7810)
18/03/2025 às 14:03:26	33.868.556/0001-53	1,03% (R\$ 3.886.199,5471)
18/03/2025 às 14:04:44	22.871.754/0001-50	11,01% (R\$ 3.494.320,4779)
18/03/2025 às 14:05:53	18.091.212/0001-97	21,00% (R\$ 3.102.048,7442)
18/03/2025 às 14:06:07	18.109.989/0001-31	8,00% (R\$ 3.612.512,4616)
18/03/2025 às 14:06:37	21.613.941/0001-70	15,00% (R\$ 3.337.647,3830)
18/03/2025 às 14:07:41	51.007.814/0001-99	12,00% (R\$ 3.455.446,7024)
18/03/2025 às 14:07:48	36.663.349/0001-50	11,05% (R\$ 3.492.749,8203)
18/03/2025 às 14:08:13	22.871.754/0001-50	12,01% (R\$ 3.455.054,0381)
18/03/2025 às 14:08:33	19.327.516/0001-73	22,00% (R\$ 3.062.782,3044)
18/03/2025 às 14:08:39	03.733.899/0001-40	12,50% (R\$ 3.435.813,4825)
18/03/2025 às 14:08:46	18.091.212/0001-97	23,00% (R\$ 3.023.515,8646)
18/03/2025 às 14:09:17	36.663.349/0001-50	12,00% (R\$ 3.455.446,7024)

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2025 às 14:09:18	18.109.989/0001-31	9,00% (R\$ 3.573.246,0218)
18/03/2025 às 14:09:41	19.327.516/0001-73	24,00% (R\$ 2.984.249,4248)
18/03/2025 às 14:09:51	16.611.227/0001-03	1,01% (R\$ 3.886.984,8759)
18/03/2025 às 14:10:01	23.044.736/0001-67	12,50% (R\$ 3.435.813,4825)
18/03/2025 às 14:10:25	22.871.754/0001-50	13,01% (R\$ 3.415.787,5983)
18/03/2025 às 14:10:59	18.091.212/0001-97	25,00% (R\$ 2.944.982,9850)
18/03/2025 às 14:12:25	09.060.446/0001-86	2,00% (R\$ 3.848.111,1004)
18/03/2025 às 14:12:30	23.044.736/0001-67	13,50% (R\$ 3.396.547,0427)
18/03/2025 às 14:13:18	18.109.989/0001-31	13,00% (R\$ 3.416.180,2626)
18/03/2025 às 14:14:01	36.663.349/0001-50	13,00% (R\$ 3.416.180,2626)
18/03/2025 às 14:15:32	36.663.349/0001-50	15,00% (R\$ 3.337.647,3830)
18/03/2025 às 14:15:55	21.613.941/0001-70	23,00% (R\$ 3.023.515,8646)
18/03/2025 às 14:16:52	13.609.718/0001-21	8,31% (R\$ 3.600.339,8653)
18/03/2025 às 14:17:23	21.613.941/0001-70	24,50% (R\$ 2.964.616,2049)
18/03/2025 às 14:19:07	16.611.227/0001-03	2,01% (R\$ 3.847.718,4361)
18/03/2025 às 14:20:53	16.611.227/0001-03	3,01% (R\$ 3.808.451,9963)
18/03/2025 às 14:22:20	36.663.349/0001-50	16,00% (R\$ 3.298.380,9432)
18/03/2025 às 14:22:49	16.611.227/0001-03	4,01% (R\$ 3.769.185,5565)
18/03/2025 às 14:24:41	16.611.227/0001-03	5,01% (R\$ 3.729.919,1167)
18/03/2025 às 14:26:31	16.611.227/0001-03	6,01% (R\$ 3.690.652,6769)
18/03/2025 às 14:27:30	18.109.989/0001-31	15,00% (R\$ 3.337.647,3830)
18/03/2025 às 14:28:20	16.611.227/0001-03	7,01% (R\$ 3.651.386,2371)
18/03/2025 às 14:28:43	23.044.736/0001-67	14,50% (R\$ 3.357.280,6029)
18/03/2025 às 14:30:18	16.611.227/0001-03	8,01% (R\$ 3.612.119,7973)
18/03/2025 às 14:32:10	16.611.227/0001-03	9,01% (R\$ 3.572.853,3575)
18/03/2025 às 14:33:49	16.611.227/0001-03	10,01% (R\$ 3.533.586,9177)
18/03/2025 às 14:34:31	42.129.716/0001-33	9,00% (R\$ 3.573.246,0218)
18/03/2025 às 14:35:30	16.611.227/0001-03	16,01% (R\$ 3.297.988,2789)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 14:00:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/03/2025 às 14:37:31	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:45:18	Senhor licitante, solicitamos o envio da Planilha de Preços – Anexo V (B), em formato “xls” devidamente adequada ao percentual de desconto ofertado no lance final, conforme o item 7.4 do Edital.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:45:33	O prazo para incluir o anexo será de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 14:45:55	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Solicitação do envio da Planilha de Preços – Anexo V (B), conforme item 7.4 do Edital..
Pelo participante 18.091.212/0001-97	18/03/2025 às 16:28:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:14 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:03:33	Sr. Licitante, sua proposta foi analisada e aceita.
Sistema	19/03/2025 às 14:03:37	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:13:37.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:09:36	Sr. Licitante, em atendimento aos itens 8.2.3 e 8.2.4 do Edital, solicitamos o envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e à habilitação técnica.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:09:45	O prazo para incluir os anexos será de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 14:10:06	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Solicitação de envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e habilitação técnica..
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:11:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 19/03/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Pelo participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:13:21	Sr Pregoeiro, Solitamos prorrogação do prazo de envio dos documentos devido ao alto volume de informação e limitação de tamanho de arquivo. Obrigado.
Pelo participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:13:28	Sr Pregoeiro, Solitamos prorrogação do prazo de envio dos documentos devido ao alto volume de informação e limitação de tamanho de arquivo. Obrigado.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:36:45	Senhor Licitante, conforme solicitado e justificado, será concedida a prorrogação do prazo, por igual período, conforme item 7.4.3 do edital, considerando-se, ainda, o contido no item 17.6 do mesmo documento.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:36:56	Senhor licitante, sugiro compactar os arquivos, caso a dúvida persista, para assuntos relacionados a sistemas entrar em contato com a Central de Atendimento do Sistema ComprasGov.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 16:37:20	Sr. Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Envio da Planilha Anexo V – B do edital. Prorrogação solicitada e justificada pelo licitante..
Pelo participante 18.091.212/0001-97	19/03/2025 às 17:24:29	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:29 de 19/03/2025. 48 anexos foram enviados pelo fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97.
Sistema para o participante 18.091.212/0001-97	20/03/2025 às 16:03:36	Senhor Licitante os documentos de habilitação atendem ao contido no Edital, assim, a empresa será habilitada.
Sistema	20/03/2025 às 16:03:40	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 16:13:40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:18:18	A fase de recurso do item 2 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
18/03/2025 às 14:00:05	Item aberto para lances.
18/03/2025 às 14:37:31	Item com etapa aberta encerrada.
18/03/2025 às 14:37:31	Item encerrado para lances.
18/03/2025 às 14:45:55	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 16:46:00. Motivo: Solicitação do envio da Planilha de Preços - Anexo V (B), conforme item 7.4 do Edital..
18/03/2025 às 16:28:14	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:03:37	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: 25,00% (R\$ 2.944.982,9850).
19/03/2025 às 14:05:42	Fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.609.718/0001-21 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
19/03/2025 às 14:10:06	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:11:00. Motivo: Solicitação de envio dos documentos referentes à habilitação econômico-financeira e habilitação técnica..
19/03/2025 às 16:37:20	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 12:38:00. Motivo: Envio da Planilha Anexo V - B do edital. Prorrogação solicitada e justificada pelo licitante..
19/03/2025 às 17:24:29	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 16:03:40	Fornecedor PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 18.091.212/0001-97 foi habilitado.
20/03/2025 às 16:05:01	Fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.609.718/0001-21 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/03/2025 às 16:05:03	Fornecedor SMART LINK SOLUCOES LTDA, CNPJ 21.613.941/0001-70 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/03/2025 às 15:18:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.