ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratacao de servicos de engenharia para adequacdo da
edificacdo do Forum Eleitoral de Curitiba, a fim de aprimorar o controle de acesso de pessoas
e veiculos, de acordo com as caracteristicas e especificagdes contidas neste Termo de Referéncia

— Anexo | e demais anexos.

1.1.1 - Cddigo SIASG 1627.

2 — DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

2.1 — Do local da prestacdo dos servicos: os servicos deverdo ser
prestados no Forum Eleitoral de Curitiba, localizado na Rua Jodo Parolin, 55 - CEP 80220-902.

2.2 — Da descricao dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estao dispostos,
além deste Termo, nos seguintes documentos:

a) o Relatério Récnico: Anexo lI;

b) o Caderno de Encargos: Anexo lli;

c) o Projeto Estrutural da Rampa de Veiculos: Anexo 1V;

d) o Projeto Elétrico - Mudanca da Portaria 01: Anexo V;
e) o Projeto Elétrico - Mudancga da Portaria 02: Anexo VI;
f) o Projeto Elétrico — Cancelas e Portées: Anexo VII;

g) o Projeto Arquitetonico de Acessibilidade: Anexo VIii;

h) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo IX;

2.3 — Do recebimento dos servicos:

2.3.1 - Do recebimento provisério:



2.3.1.1 - No recebimento provisério, sera realizada, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, conferéncia "/n /oco" dos itens constantes na planilha, pelo fiscal designado e por
Engenheiro contratado pelo TRE/PR, o qual ira aferir o emprego correto de todos os materiais e
servicos descritos, de acordo com os Anexos deste Projeto. Caso algum item nao esteja de acordo,
serad realizada recusa, devendo a Contratada providenciar a troca, no caso de materiais, ou o

refazimento, no caso de servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.3.1.2 - Apds a conferéncia, o TRE/PR emitira o termo de recebimento
provisorio, conforme modelo padrao adotado por este Tribunal, que devera ser assinado pelo

fiscal, engenheiro contratado pelo Tribunal e pela Contratada.
2.3.2 - Do recebimento definitivo:

2.3.2.1 - O recebimento definitivo se dara, em até 10 (dez) dias Uteis
contados do recebimento provisério, a partir da conferéncia do recebimento provisério com as

planilhas orgamentarias e da conferéncia de toda a documentacao exigida.

2.3.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado pelo gestor do contrato.

3 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 — Do prazo de execugao, cronograma e vigéncia:

3.1.1 - O prazo total para execucao dos servicos serd de 02 (dois)
meses, contados da autorizacao da Secao de Obras e Projetos - SOP para inicio dos servicos,

encaminhada por e-mail ou em reunido a ser efetuada.

3.1.2 - Caso a Contratada tenha interesse em alteracbes no cronograma
de execucao dos servi¢os, a mesma devera encaminhar a solicitacdo em até 5 (cinco) dias Uteis,

contados da assinatura do contrato, para aprovacao dos gestores e fiscais da contratacao.

3.1.3 - A proponente devera observar que no cronograma constam 02
(duas) medicdes, e que 10% (dez por cento) dos valores de cada medicao serao pagos apos o
recebimento definitivo disciplinado pelo Art. 73 da Lei n°® 8666/93.

3.1.4 - Visando minimizar as interferéncias, uma vez que 0s servicos

serao executados com as atividades normais no Forum Eleitoral de Curitiba, parte das atividades
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poderdo ser executadas em finais de semana e nos feriados. No momento da formacao de
precos, o licitante deverad levar em consideragdo os acréscimos provocados pelas atividades

realizadas em finais de semana e feriados.

3.1.5 - Ha previsao de autorizacao do inicio dos servicos a partir do

quinto dia util apds a assinatura do contrato.

3.1.6 - Antes do inicio dos trabalhos, sera realizada uma reunido, no
Tribunal Regional Eleitoral do Parana na Secdo de Obras e Projetos, com o preposto e o
responsavel técnico, indicado no processo licitatério, da empresa vencedora do certame e a
empresa contratada para auxiliar na fiscalizacdo dos servicos, a fim de esclarecer as rotinas e

procedimentos de execu¢ao dos servigos.

3.1.7 - No decorrer da execugdo dos servicos podera haver reunides
programadas com o responsavel técnico, indicado no processo licitatério, da empresa
contratada, com os responsaveis técnicos da empresa que efetuarda a fiscalizacdo e os
representantes da Secdo de Obras e Projetos, a fim de conferir os servicos executados na

semana anterior e verificar os servicos que serao executados na semana em curso.

3.1.8 - O contrato a ser firmado tera vigéncia de 06 (seis) meses a partir
da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogada ou rescindida

antecipadamente a critério do Contratante, conforme preceitos da Lei n° 8666/93.

3.2 - Da garantia:

3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do objeto da
presente contratagdo terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, contados do aceite final do TRE/PR,

sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s) fornecedor(es).

3.2.2 - A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por acdo ou omissdo culposa imputavel a Contratada, transferira
automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo total ou

remanescente, conforme o caso.

3.2.3 - Nos termos dos arts. 69 e 73, § 2° da Lei n° 8.666/93 c/c art.
618, caput, do Cdédigo Civil (Lei n® 10.406/02), a Contratada garante a seguranca e solidez dos

servicos, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo.

3.2.4 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou imperfeicdo nos
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servicos executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera providenciar o reparo e/ou
substituicdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do comunicado do TRE/PR, ficando por

sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.5 - Os servicos ndo aceitos deverao ser refeitos, a vista das
especificagdes respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao, ficando a Contratada

obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos, sem 6nus ao TRE/PR.
3.3 - Da sustentabilidade:

3.3.1 - Antes do inicio dos trabalhos a Secao de Obras e Projetos
procedera a conferéncia dos materiais a serem empregados para verificar se estdo de acordo

com as clausulas contratuais.

3.3.2 - A Contratada deverad executar diariamente, ao final de cada
servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverdo ser entregues em perfeitas

condicdes de ocupagao e uso.

3.3.3 - E de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo
resultante das atividades, ndo deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa a
remocao dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinacdo ecologicamente correta,

conforme a legislacdo de gerenciamento de residuos vigente (municipal ou estadual).

3.3.4 - Nas medicdes que incluirem cobranca de descartes
ecologicamente corretos a contratada devera encaminhar junto com a nota fiscal o documento
comprobatoério da destinagdo ecologicamente correta dos residuos — Manifesto de Transporte

de Residuos (MTR), se houver no local.

3.3.5 - A Contratada devera utilizar, na realizacao dos servicos, materiais
com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previsao ja efetuada em

sua planilha de custos (caracteristicas, marcas, detalhamentos).
3.4 - Da saude e seguranca no trabalho:

3.4.1 - A contratada devera prover os funcionarios com Equipamentos
de Protecdo Individual - EPI's, necessarios a execucdo dos servicos, bem como fiscalizar o seu
uso, assumindo a responsabilidade pela execucdo dos servicos de acordo com as normas de
seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 —

Equipamentos de Protecao Individuais — EPI e NR-1 — Disposi¢des Gerais, conforme quadro
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exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Queda ou projecdo de objetos, impactos
Capacete de seguranga
contra estruturas e outros.
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
. Projecdo de fragmentos, respingos de
Protetor facial ] ) )
CABECA liquidos e radiagdes nocivas.

Oculos de seguranca contra

impacto

Ferimentos nos olhos

Oculos de seguranca contra

respingos

Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da

acdo de liquidos agressivos

MAOS E BRACOS

Luvas e mangas de protecdo
(couro, lona plastificada,

borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou
toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais

aquecidos ou radiagdes perigosas.

PES E PERNAS

Botas de borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em presenga

de substancias toxicas.

Calcados de couro

Lesdo do pé

INTEGRAL

Cinto de seguranca

Queda com diferenca de nivel

AUDITIVA

Protetores auriculares

Nivel de ruido superior ao estabelecido na

NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres

RESPIRATORIA

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

Méascara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abrasdo por meio

de jatos de areia

Respirador e méscara de filtro

quimico

Poluentes atmosféricos em concentracoes

prejudiciais a saude

TRONCO

Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a quente e de

dobragem e armacao de ferros

3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPIs deverao ser
retirados imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar somente apds a correta

utilizacdo dos mesmos.

3.4.4 - Devido a pandemia de Covid 19, é obrigatério que todos os
funcionarios usem mascara e a empresa disponibilize meios de higienizagdo constante para

evitar o contagio.
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3.4.5 - A empresa contratada devera fornecer mascaras em numero
suficiente para a realizacdo de trocas durante o dia de trabalho, de acordo com as

recomendacdes das autoridades sanitarias/salude.

3.5 — Das demais obrigagoes da Contratada:

a) Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacdes nas atividades da Sede do TRE e do
Forum Eleitoral de Curitiba.

b) Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da assinatura do contrato, a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/PR ou o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) no CAU/PR, conforme legislagdo vigente, e apresentar ao gestor da contratacao.

c) Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planilhas, anteriormente ao inicio da execucao
dos servigos considerar-se-a tacita a ratificagdo caso a empresa ndo se manifeste no inicio
da execucgao do servigo.

d) Utilizar placas de orientacdo quanto aos servicos que estdo sendo executados, evitando assim
eventuais acidentes com pessoas que circulam pela edificacdo, uma vez que as reformas
serao executadas em local de transito de pessoas.

e) Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranga do trabalho.

f) Executar os servicos por meio de pessoal por ela contratado, dotado de experiéncia e
qualificacdo profissional compativeis com o objeto da contratacdo e sob sua exclusiva
responsabilidade.

g) Manter, durante toda a execugao dos servigos, as obriga¢cdes assumidas, bem como todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

h) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de
quaisquer espécies, incidentes sobre o objeto da presente contratacao.

i) Elaborar RDS (Relatério Diario dos Servicos), com data e foto dos servicos executados.

j) O RDS (Relatorio Diario dos Servicos) devera ser mantido no local de execucao dos servicos
para fiscalizagdo e devera ser encaminhada copia junto com a nota fiscal de acordo com as
medicOes para pagamento.

k) A ndo elaboragdo do RDS (Relatério Diario dos Servigos) sera considerada descumprimento
contratual, passivel de aplicagdo de multas, exceto caso impeditivo de cumprimento da
obrigacao.

) Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela Fiscalizagdo, desde que verificada sua
incompeténcia na execugao das tarefas, bem como se apresentar habitos de conduta nocivos
a boa administracao dos servicos.

m) A substituicdo de qualquer funcionario devera ser processada, no maximo, 24 (vinte e
quatro) horas apds a comunicacao da Fiscalizagao.

n) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus
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empregados durante a execug¢ao dos servicos.

o) Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao dos servicos. Além disso, também serd de responsabilidade da contratada o
fornecimento dos seguintes itens, se necessario:

0.1) Tapumes, fitas de adverténcia;
0.2) Guinchos, andaimes, telas de protecao, lonas e analogos.

p) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao uso a que se destinam, sendo
proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos, danificados ou
improvisados.

q) Empregar materiais novos, os quais deverdo satisfazer rigorosamente as condicoes
estipuladas neste Termo de Referéncia.

r) Arrumar os materiais necessarios a prestacdo dos servicos de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a nao provocar empuxos
ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

s) Retirar do recinto dos servi¢gos os materiais porventura impugnados pela Fiscalizagdo, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo do Fiscal, sendo expressamente
proibido manter no recinto dos servicos quaisquer materiais que nao satisfacam a estas
especificagoes.

t) Manter e conservar as instalagdes e equipamentos existentes e reparar as que venham a
sofrer danos com os servicos.

u) Informar a administragdo a identificacdo dos funcionarios que executardo os servicos
contratados e assegurar que os mesmos fagcam uso de uniformes e cracha de identificacao
durante a realizacao dos servicos.

v) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados durante a execugao dos servi¢os, ainda que acontecido em dependéncia
do Contratante.

w) Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como, nao
efetuar a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada.

X) Indicar formalmente o preposto, junto ao gestor da contratacdo, que respondera pela
empresa pelos assuntos referentes a contratacdo e fornecer ao Contratante o endereco
eletrénico (e-mail), telefones celular e fixo da empresa, em até 5 (cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

y) O endereco eletrénico sera o principal meio de contato para as informagdes relativas a
prestacao dos servicos, desta forma o preposto devera acompanha-lo diariamente.

z) Apresentar ao Gestor da contratacao, no prazo de 10 (dez) dias corridos do inicio da prestacao
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de servicos, o Termo de Sigilo e Responsabilidade (conforme item 10.1 do edital e modelo de
seus Anexo XI), garantindo o cumprimento da Politica de Seguranca da Informacdo da Justica
Eleitoral.
z.1) Os documentos acima referidos deverdo ser preenchidos e assinados pelo representante
legal da empresa.

aa) Absorver, na execucao dos servicos, objeto da presente contratacdo, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a

2%, conforme artigo 8°, paragrafo Unico da resolu¢ao CNJ n® 114/2010.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias a
serem cumpridas:
PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS
Até 02 (dois) meses. - Conclusao de todos os servicos.

o ) - Ratificar ou retificar as medidas constantes nas
Antes do inicio dos servigos. )
planilhas.

- Apresentar ART/RRT.

- Entregar cronograma fisico financeiro.

i . . - Apresentar ao Gestor da contratacdo o Termo de
Até 5 (cinco) dias Uteis a contar da o N
] Sigilo e Responsabilidade (modelo anexo Xl e
assinatura do Contrato. ) o
conforme item 3.5."z" deste Termo de Referéncia).

- Indicar formalmente o preposto ao gestor da

contratagdo, e-mail e outros dados para contato.

Até 24 (vinte e quatro) horas do L .
) o - Substituicdo de funcionario.
comunicado da Fiscalizagao.

Até 48 (quarenta e oito) horas do - Retirar do recinto dos servicos ou materiais
comunicado da Fiscalizagao. porventura impugnados pela Fiscalizagao.
Até 5 (cinco) dias Uteis da recusa do - Substituicdo de materiais e refazimento de

recebimento dos materiais e/ou servicos. | servicos.

05 (cinco) anos - Garantia de materiais e servigos.

Até 5 (cinco) dias Uteis do comunicado do | - Reparo e/ou substituicdo de servicos, caso seja

TRE constatado qualquer vicio/ defeito/ imperfeicao.

06 (seis) meses - vigéncia contratual
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4- DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

4.1 - A fiscalizagdo e a gestdo serdo realizadas por servidores devidamente
designados pela Administragdo, em consonancia com o artigo 67, paragrafos 1.° e 2.% da Lei n°

8.666/93, mediante assisténcia e subsidios de empresa contratada para esse fim.

4.2 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo da contratagdo
consistem na verificacdao, pelo CONTRATANTE, da conformidade da prestagcdo dos servigos e

da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

4.2.1 - A existéncia deste acompanhamento ndo exime a CONTRATADA
de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser

constatadas no decorrer da execucao contratual.

4.3 - Cabera ainda aos gestores da contratacao:

a) Receber e atestar a nota fiscal referente aos servicos contratados encaminhando-a, no
procedimento (PAD) financeiro — a ser criado pela Secdo de Obras e Projetos, ao setor
financeiro, para pagamento, cumprindo-se os prazos e os demais requisitos do TRE/PR.

b) Abrir procedimento (PAD) de fiscalizagdo, se necessario, e acompanhar os servicos de
acordo com as clausulas descritas no instrumento contratual, determinando o que for
necessario para regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

c) Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucdo das irregularidades apontadas.

d) Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrira processo administrativo, na modalidade
eletrénica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de Infraestrutura Predial, devidamente
instruido com todas as informacdes pertinentes, em formulario especifico, anexando-se
copia das informacdes prestadas pelo Fiscal.

e) Iniciar os procedimentos necessarios a prorrogagdo do contrato, de acordo com a lei
8.666/93, se necessario.

f) Efetuar andlise e encaminhamentos pertinentes as reivindicagdes da CONTRATADA
relativamente a revisao de precos, rescisao, questionamentos financeiros ou outros.

g) Realizar adequagdes ao objeto contratual, eventualmente necessarias.

h) Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos servicos executados e, se
necessario, proceder abertura do processo administrativo.

i) Verificar se os produtos e materiais utilizados atendem a sustentabilidade.

5— DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1 — Da vistoria:
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5.1 - As proponentes poderdo realizar vistoria prévia, arcando com o
6nus de tal operagdo ou assumindo o risco de uma avaliagdo menos acurada, caso decida néo
a realizar.

5.2 - A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente,
subestimar sua proposta, estard incorrendo em risco tipico do seu negécio, ndo podendo,
futuramente, op6-lo contra a Administracdo para eximir-se de qualquer obrigacdo assumida ou

para rever as condi¢des deste Termo de Referéncia.

5.3 - A vistoria prévia devera ser agendada em dia util, no horario das

12:00 as 19:00 com os servidores da Secao de Obras e Projetos, pelo telefone (41) 3330-8801.

5.4 - Duvidas referentes a contratagdo poderdo ser sanadas com, no
horario das 12:00 as 19:00, com a Sec¢do de Obras e Projetos deste Tribunal, telefone (41) 3330-
8801.
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