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ITEM

SINAPI
cODIGO
11/2019

REF.: 97640

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

SERVIQOS PRELIMINARES

SESEG
REMOGOES
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.

UN

M2

QUANT.

233,57

PRECOS UNITARIOS

PRECOS TOTAIS

MATERIAL

M. OBRA

TOTAL

R$

0,00

MATERIAL

M.OBRA

TOTAL

R$

R$

0,00

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

M2

30,00

0,00 0,00

0,00

0,00

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA
DE *1,00* M

MXMES

15,00

0,00

0,00

97660

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

0,00

0,00

REF.: 97661

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOGAO DE
CANALETAS

327,10

0,00

0,00

REF.: 97665

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

27,00

0,00

0,00

97660

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

0,00

0,00

REF.: 97638

96358

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

PAREDES
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_06/2017_P

M2

M2

129,69

0,00

R$

0,00

0,00

0,00

2.2.2

REF. 96360

PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS 10MM 1,20X3,00M,
SEM AMIANTO , PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_06/2017_P - PAREDE DAS TELEVISOES

M2

28,80

0,00 0,00

0,00

0,00

223

96373

INSTALACAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_06/2017 - PAREDE DAS TELEVISOES

24,00

0,00

0,00

224

CPOS
02.03.270

TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM -
PAREDE DAS TELEVISOES

M2

28,80

0,00

0,00

225

REF.: SBC
120125

PAINEIS MDF LAMINADO BRANCO APLICADO NA PAREDES
DAS TELEVISOES

M2

0,00

0,00

Data de Impresséo: 30/03/2020

Arquivo: tre-pr-pe-14-2020-anexo-VIIl




- - 2/9
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. | = eriaL | m.oBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
11/2019 R$
CPOS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO
2.2.6 15.03.080 |ASTM-AS6, SEM PINTURA KG 197,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. |SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO
227 98746 CHANFRADO, ESPESSURA-1/4". AF 06/2018 M 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES
228 |FDE16.44.003 | 1 0 e UN 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)
2.2.9 1332 74,69 KG/M2 KG 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
2210 | REF.:96358 | oo\iva’c ONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE M2 28,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DA PAREDE REMOVIDA. PARA O DRYWALL DAS
SALAS DO SETOR ESQUERDO DO LAYOUT.
2.3 ESQUADRIAS R$ - RS - 'R$ 5
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
2.3.1 90822*  |MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
232 90830 EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 LY Gy 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_08/2015
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM,
2.3.3 90802 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_08/2015
ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE
2.3.4 90828 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS
2.3.5 68050 PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA M2 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E PUXADOR
SEINFRA _|o0) iCULA INSULFILM G5 APLICADA OU SIMILAR - JANELA
2.36 C187:; 1; QORSE SALA DO MONITORAMENTO M2 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 PINTURA R$ BT - RS -
2.41 737391 E'ENJ;JSQ ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2 15,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2.4.2 88497 DUAS DEMAOS. AF. 0612014 M2 373,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
243 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 373,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1

REF 72201

FORRO_ACABAMENTO
RECOLOCACO DE FORROS E PERFIS, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2

233,57

0,00

Data de Impresséo: 30/03/2020
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- - 39
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM ﬁ?g:ﬁg DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. | ATERIAL | M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
R$
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,
E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM
252 39516 PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS). SUBSTITUICAO M2 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS PLACAS MANCHADAS OU FALTANTES
2.6 ELETRICA E REDE R$ - |R$ - R -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
2.6.1 91846 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
2.6.2 91864 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
2.6.3 91926*  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
REF.: 91927 + |ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
264 39258  |ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - M 18,00 Gy Gy 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
2.6.5 38091 TOMADAS E INTERRUPTORES UN 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6 40(.::0?2350 PLUGUE FEMEA COM 2P+T DE 10A, 250V UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
26.7 91941*  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
2.6.8 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
2.6.9 91939*  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
2.6.10 95818  |SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_11/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
2.6.11 92008*  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4
REF.: 97587 + |LAMPADAS LED DE 10 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO
26.12 38776 INCLUI LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00 ey Gy 0,00 0,00 0,00 0,00
(LAMPADAS LED FORNECIDAS PELO TRE)
REF.- 97587 » | 'UMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4
2.6.13 23776 LAMPADAS LED DE 10 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO UN 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCLUI LAMPADAS) - REINSTALAGAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
2.6.14 91953  |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2015

Data de Impresséo: 30/03/2020
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DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
SALA - ESCADA

PAREDES - SALA DA ESCADA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

4/9
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS —
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. AL | O GEE — T e
11/2019 R$
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
2.6.15 91959+ INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
2.6.16 91967* INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAOQ. AF_12/2015
2.6.17 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL UN 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

3141 96358 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, M2 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEM VAOS. AF_06/2017_P

3.2 ESQUADRIAS - SALA DA ESCADA R$ - RS - R$ -
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

3.21 90822* MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO

3.22 90830 EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 LY Gy 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_08/2015
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM,

3.2.3 90802 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_08/2015
ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE

3.24 90828 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

3.3 PINTURA - SALA DA ESCADA R$ - 'R$ - R$ -

3.3.1 73739/1 g'g\;:gg ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

3.3.2 88497 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

3.33 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 ELETRICA - REDE - SALA DA ESCADA R$ - R$ - R$ -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA

3.4.1 91926* 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

3.4.2 91834* (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data de Impresséo: 30/03/2020
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5/9
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. [ et | w. oBRa TOTAL MATERIAL MLOBRA
11/2019 R$
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
243 o312 |NTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, N 100 e e 0,00 0,00 0,00 0,00

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
3.4.3 REF.: 97589 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 - LAMPADA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LED 9W FORNECIMENTO TRE

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

3.4.4 91940* INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2015
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

3.4.5 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

AR-CONDICIONADO

5 x 30.000 BTUS
R FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75
411 90438 MM. AF 05/2015 UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO-FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM,
4.1.2 95574 CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E UN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_11/2016
4.1.3 Rs;;;':c INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU'S UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.1.4 97327 M 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

PERFILADO DE SEGCAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3
TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA
41.7 91926* 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO

4.1.5 97330 M 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 90462 M 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 89865 DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

4.1.9 89364 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAO. AF_12/2014

4.2 3 x 18.000 BTU R$ - R$ o R$ o

Data de Impress&o: 30/03/2020 Arquivo: tre-pr-pe-14-2020-anexo-VIII
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6/9
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. | eriaL | m. oBRA TOTAL MATERIAL V.OBRA
11/2019 RS
. |FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75
4.2.1 90438 | CoF 0872015 UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
4.2.2 95574  |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E UN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_11/2016
423 R:;dsssl:c INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR 19.000 BTU'S UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
424 97327 | CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL M 1450 G GO0 0.00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
425 97329 | GONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL M 14.50 Sl Bt 0.00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
126 0462 |PERFILADO DE SEGAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 v 1450 - 0 0.00 0.00 0,00 0.00

TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA
4.2.7 91926* 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 72,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO

4.2.8 89865 DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

4.2.9 89364 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALAGAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

4.2.10 89395* SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2014
4.3 INFRAESTRUTURA ELETRICA - AR CONDICIONADO R$ - R$ - R$ -

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR,
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES

431 REF.: 74131/4 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
4.3.2 74130/5 (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
433 93662 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 4,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 3.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
4.3.5 95750 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_11/2016_P

Data de Impresséo: 30/03/2020 Arquivo: tre-pr-pe-14-2020-anexo-VIIl
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SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. | eriaL | m. oBRA TOTAL MATERIAL LOBRA
11/2019 RS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA
436 91928*  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
43.7 91836 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO

4.3.8 95789 DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
4.4 ISOLAMENTO DE DRENOS R$ - R$ - R$ n
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL
4.41 39714 PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM
4.4.2 R3E2F; 1028)8 ISOLAMENTO TERMICO, INSTALAGAO M 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ - R$ - R$ -
5.1 ORSE 2450 |LIMPEZA GERAL M2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& CACAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE
5.2 COTACAO CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MATERIAL: | R$ -
* NOME DA EMPRESA TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ -
* RESPONSAVEL TECNICO TOTAL SEM BDI: | R$ -
* FORM. ACADEM.- N° DO REGISTRO DO CAU/CREA **BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: | R$ o

TOTAL GERAL: | R$ o

Data de Impresséo: 30/03/2020 Arquivo: tre-pr-pe-14-2020-anexo-VIIl



CRONOGRAMA

PLANILHA ORCAMENTARIA_SALA SESEG_CURITIBA

MES 01 MES 02 RECEBIMENTO DEFINITIVO)
ITEM DESCRIGAO R$ TOTAL % |RS$ TOTAL COM BDI SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES - | #ovio! - 90,00% - 0,00% — | o000% — | o000% - 0,00% - 0,00% - 10,00% -
21 |REMOGOES ~ | #ovio - 70,00% - 20,00% | 0.00% | 0.00% - 0.00% - 0.00% - 10,00% -
22 |PAREDES ~ | #Dvit - 0,00% - 35,00% ~ | 3500% — | 20,00% - 0,00% - 0,00% - 10,00% -
2.3 |ESQUADRIAS ~ | #ovio - 0.00% - 15,00% — | 30,00% — | 20,00% — | 15.00% — | 10,00% - 10,00% -
2.4 |PINTURA ~ | #Dvit - 0,00% - 0,00% ~ | 10,00% ~ | 20,00% ~ | 60.00% - 0,00% - 10,00% -
2.5 |FORRO_ACABAMENTO ~ | #ovio - 0.00% - 0.00% | 0.00% | 0.00% — | 90,00% - 0.00% - 10,00% -
2.6 |ELETRICAE REDE ~ | #Dvit - 0,00% - 0,00% — | 25.00% ~ | 65.00% - 0,00% - 0,00% - 10,00% -
31 |PAREDES - SALA DA ESCADA — | #ovir - 0.00% - 0.00% | 0.00% | 0.00% — | 40,00% — | 50,00% - 10,00% -
3.2 |ESQUADRIAS - SALA DA ESCADA ~ | #Dvit - 0,00% - 0,00% — | 0.00% — | 0.00% ~ | 20.00% — | 70.00% - 10,00% -
3.3 |PINTURA- SALADAESCADA ~ | #ovio - 0.00% - 0.00% | 0.00% | 0.00% - 0,00% — | 90,00% - 10,00% -
3.4 |ELETRICA- REDE - SALA DA ESCADA ~ | #Dvit - 0,00% - 0,00% — | 0.00% — | 0.00% — | 20.00% — | 70.00% - 10,00% -
41 |5x30000 BTUS ~ | #ovio - 0.00% - 0.00% | 0.00% | 0.00% - 0,00% — | 90,00% - 10,00% -
4.2 [3x18.000BTU — | #Dvit - 0,00% - 0,00% — | 0.00% — | 0.00% - 0,00% ~ | 90.00% - 10,00% -
a3 | RASTRLTIRABLETRICA - AR - | #ovior . 0,00% - 0,00% - 0,00% - | 2000% - 20,00% - 50,00% - 10,00% -
4.4 |ISOLAMENTO DE DRENOS - | s - 0.00% - 0.00% | o0.00% | o000% — | _40,00% — | 50,00% - 10,00% -
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES — | #Dviot - 10,00% - 15,00% ~ | 15,00% ~ | 15,00% ~ | 15.00% ~ | 20.00% - 10,00% -
TOTAL RS - | #bviot |Rs 5 #DIV/0! 3 #DIV/0! — [ #pwor — [ #pwor — [ #ovio! — [ #ovio! 3 #DIV/0! 3

‘ TOTAL:

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATORIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENCA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.



PLANILHA ORCAMENTARIA SALA SESEG_CURITIBA

COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas da Obra

Iltem Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$
(Rateio da Administracao Central + Despesas Especificas
1.1 + Taxa de Riscos) % 0,00% 0,00| R$
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 0,00| R$
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 0,00| R$
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 0,00| R$
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$
2 ISS (Imposto sobre servigos) Y% 5,00% 0,00| R$
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$
3.1 PIS (Programa de Integracao Social) vb 0,65% 0,00| R$
3.2 COFINS vb 3,00% 0,00| R$
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 0,00| R$
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI/LDI) = 1+2+3 R$
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 R$
8 VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA) = 4+7 100% R$




