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R$ R$ R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.327,69R$             425,53R$                2.753,22R$             688,31R$                3.441,53R$                 

1.1 CREA-PR ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00            233,94         233,94         0,00                        233,94                     233,94                     58,49                       292,43                          

1.2
REF.: 

74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 348,14         60,91           409,05         348,14                     60,91                       409,05                     102,26                     511,31                          

1.3 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO

MES   3,00 410,15         0,00            410,15         1.230,45                  0,00                        1.230,45                  307,61                     1.538,06                       

1.4 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00 124,85         21,78           146,63         749,10                     130,68                     879,78                     219,95                     1.099,73                       

2.0 ACESSIBILIDADE 13.864,53R$           12.229,65R$           26.094,18R$           6.523,66R$             32.617,84R$               

2.1
PASSEIO, PISO TÁTIL EXTERNO E ELIMINAÇÃO DEGRAU 

PORTA CAE
2.406,78R$             2.215,26R$             4.622,04R$             1.155,52R$             5.777,56R$                 

2.1.1 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
PASSEIO

M3 3,33 42,77           63,02           105,79         142,42                     209,86                     352,28                     88,07                       440,35                          

2.1.2
REF.: ORSE 

11912
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM 
MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO

M 62,41 13,31           18,81           32,12           830,68                     1.173,93                  2.004,61                  501,15                     2.505,76                       

2.1.3 93358*
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,02 0,00            70,30           70,30           0,00                        71,71                       71,71                       17,93                       89,64                            

2.1.4 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE 
TELA Q-92. AF_09/2017

KG 11,71 25,62           1,22             26,84           300,01                     14,29                       314,30                     78,58                       392,88                          

2.1.5 96536*
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,31 33,49           34,98           68,47           43,87                       45,82                       89,69                       22,42                       112,11                          

2.1.6 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 7,91 0,04             0,54             0,58             0,32                         4,27                         4,59                         1,15                         5,74                              

2.1.7 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,40 54,80           34,88           89,68           21,92                       13,95                       35,87                       8,97                         44,84                            

2.1.8 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M3 0,79 255,79         72,93           328,72         202,07                     57,61                       259,68                     64,92                       324,60                          

2.1.9 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,79 1,64             182,59         184,23         1,30                         144,25                     145,55                     36,39                       181,94                          

2.1.10
REF.: ORSE 

12039

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 14,63 59,07           32,78           91,85           864,19                     479,57                     1.343,76                  335,94                     1.679,70                       

2.2
ESTACIONAMENTO

PINTURA VAGAS E PLACAS SINALIZAÇÃO
TRATAMENTO DE JUNTAS

4.794,41R$             7.830,87R$             12.625,28R$           3.156,33R$             15.781,61R$               

2.2.1
REF.: ORSE 

11912

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM 
MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO. CORTE DE JUNTAS DE 
DILATAÇÃO

M 97,00 13,31           18,81           32,12           1.291,07                  1.824,57                  3.115,64                  778,91                     3.894,55                       

2.2.2
REF.: FDE 
11.04.041 

SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO. INSTALAÇÃO EM TRATAMENTO DAS JUNTAS 
DE DILATAÇÃO

M 97,00 13,41           10,43           23,84           1.300,77                  1.011,71                  2.312,48                  578,12                     2.890,60                       

2.2.3 74245/1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS. 
PINTURA TODO ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE ÁREA DE 
REBAIXO DO PASSEIO PÚBLICO E CALÇADA NO 
PERIMETRO DA EDIFICAÇÃO

M2 353,28 2,42             12,81           15,23           854,94                     4.525,52                  5.380,46                  1.345,12                  6.725,58                       

2.2.4 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 
PISO CIMENTADO

M2 13,44 4,69             17,81           22,50           63,03                       239,37                     302,40                     75,60                       378,00                          

2.2.5
REF.: ORSE 

7319
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 
50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO

UN 2,00 252,15         15,01           267,16         504,30                     30,02                       534,32                     133,58                     667,90                          

2.2.6
REF.: ORSE 

799

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" 
(50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M. 
CONSIDERANDO 1,00M DE COMPRIMENTO ENTERRADO

UN 2,00 390,15         99,84           489,99         780,30                     199,68                     979,98                     245,00                     1.224,98                       

2.3 ACESSIBILIDADE C.A.E. 956,64R$                198,29R$                1.154,93R$             288,73R$                1.443,66R$                 

2.3.1
 REF. ORSE - 

10334 + 
COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - 
EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00 64,67           4,58             69,25           64,67                       4,58                         69,25                       17,31                       86,56                            

2.3.2
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015 

PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, 
ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 
25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 6,36 111,38         27,26           138,64         708,38                     173,37                     881,75                     220,44                     1.102,19                       

2.3.3
REF.: CPOS 
30.06.122 + 
COTAÇÃO

TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. 
ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO BRANCO. 
1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - CONFORME NBR 
9050:2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MÓDULO DE 
REFERÊNCIA

UN 1,00 183,59         20,34           203,93         183,59                     20,34                       203,93                     50,98                       254,91                          

2.4 BEBEDOURO - AJUSTE DE ALTURA 15,93R$                  77,42R$                  93,35R$                  23,35R$                  116,70R$                    

2.4.1 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 0,00            10,06           10,06           0,00                        10,06                       10,06                       2,52                         12,58                            

2.4.2 90443*
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 1,00 0,00            11,29           11,29           0,00                        11,29                       11,29                       2,82                         14,11                            

2.4.3 89711*
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,00 5,95             11,96           17,91           5,95                         11,96                       17,91                       4,48                         22,39                            

2.4.4 89752*

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 3,03             2,79             5,82             3,03                         2,79                         5,82                         1,46                         7,28                              

2.4.5 89724*

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 5,49             3,99             9,48             5,49                         3,99                         9,48                         2,37                         11,85                            

2.4.6 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,00 1,46             9,73             11,19           1,46                         9,73                         11,19                       2,80                         13,99                            

2.4.7 REF.: 86902 BEBEDOURO SUSPENSO - REINSTALAÇÃO UN 1,00 0,00            27,60           27,60           0,00                        27,60                       27,60                       6,90                         34,50                            
2.5 BANHEIROS DA C.A.E. 4.013,16R$             1.791,04R$             5.804,20R$             1.451,12R$             7.255,32R$                 

2.5.1 DEMOLIÇÕES 28,54R$                  513,85R$                542,39R$                135,61R$                678,00R$                    

2.5.1.1 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. INCLUSIVE 
DEMOLIÇÃO DO SÓCULO

M3 0,56 0,00            229,62         229,62         0,00                        128,59                     128,59                     32,15                       160,74                          

BDI TOTAL COM BDI

M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
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TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL
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2.5.1.2 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. PISO 
ONDE SE FIZER NECESSÁRIO PARA REPOSICIONAMENTO 
DO VASO E REMOÇÃO DA COLUNA DO LAVATÓRIO

M2 6,08 0,00            18,61           18,61           0,00                        113,15                     113,15                     28,29                       141,44                          

2.5.1.3 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 
PAREDES ONDE SE FIZER NECESSÁRIO PARA 
REPOSICIONAMENTO DO LAVATÓRIO

M2 6,08 0,00            18,61           18,61           0,00                        113,15                     113,15                     28,29                       141,44                          

2.5.1.4  REF.: 97666 
REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS, PAPELEIRAS, 
TORNEIRAS, ENGATES, SIFÕES, BARRAS DE APOIO.

UN 10,00 0,00            7,34             7,34             0,00                        73,40                       73,40                       18,35                       91,75                            

2.5.1.5 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 0,00            10,06           10,06           0,00                        40,24                       40,24                       10,06                       50,30                            

2.5.1.6 REF.: 97664 REMOÇÃO DE ESPELHO UN 2,00 0,00            1,26             1,26             0,00                        2,52                         2,52                         0,63                         3,15                              

2.5.1.7 90446*
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 2,00 12,08           14,66           26,74           24,16                       29,32                       53,48                       13,37                       66,85                            

2.5.1.8 REF.: 97645 REMOÇÃO DO VIDRO DANIFICADO EM JANELA M2 0,64 6,85             21,06           27,91           4,38                         13,48                       17,86                       4,47                         22,33                            
2.5.2 BACIAS SANITÁRIAS 1.007,18R$             352,32R$                1.359,50R$             339,90R$                1.699,40R$                 

2.5.2.1 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 30,40           4,30             34,70           30,40                       4,30                         34,70                       8,68                         43,38                            

2.5.2.2 REF.: 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA - 
REINSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

UN 2,00 0,00            29,51           29,51           0,00                        59,02                       59,02                       14,76                       73,78                            

2.5.2.3
 COTAÇÃO + 
SINAPI 88267 

BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 47,23           22,42           69,65           94,46                       44,84                       139,30                     34,83                       174,13                          

2.5.2.4 96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017. SÓCULO COM BORDAS 
ARREDONDADAS

M2 0,20 121,73         46,14           167,87         24,35                       9,23                         33,58                       8,40                         41,98                            

2.5.2.5 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015. SÓCULO COM BORDAS ARREDONDADAS

M3 0,20 1,64             182,59         184,23         0,33                         36,52                       36,85                       9,21                         46,06                            

2.5.2.6 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. SÓCULO COM BORDAS 
ARREDONDADAS

M3 0,20 275,12         66,57           341,69         55,02                       13,31                       68,33                       17,08                       85,41                            

2.5.2.7 74245/1
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS. 
SÓCULO COM BORDAS ARREDONDADAS

M2 2,00 2,42             12,81           15,23           4,84                         25,62                       30,46                       7,62                         38,08                            

2.5.2.8
REF.: 100868 
+ COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00 139,76         26,58           166,34         559,04                     106,32                     665,36                     166,34                     831,70                          

2.5.2.9
REF.: 100868 
+ COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00 119,37         26,58           145,95         238,74                     53,16                       291,90                     72,98                       364,88                          

2.5.3 LAVATÓRIOS 1.810,16R$             317,38R$                2.127,54R$             531,90R$                2.659,44R$                 

2.5.3.1
REF.: CPOS 

44.01.160
LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA 
SUSPENSA

UN 2,00 476,09         57,30           533,39         952,18                     114,60                     1.066,78                  266,70                     1.333,48                       

2.5.3.2
 REF. SINAPI - 

86909 
TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 3/4", - REINSTALAÇÃO UN 2,00 0,15             4,67             4,82             0,30                         9,34                         9,64                         2,41                         12,05                            

2.5.3.3 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 20,54           4,87             25,41           41,08                       9,74                         50,82                       12,71                       63,53                            

2.5.3.4 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 7,67             2,37             10,04           15,34                       4,74                         20,08                       5,02                         25,10                            

2.5.3.5 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 4,99             4,27             9,26             9,98                         8,54                         18,52                       4,63                         23,15                            

2.5.3.6 REF.: 85005
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 
DE FIXACAO, SEM MOLDURA. 0,6x0,9M

M2 1,08 438,52         59,35           497,87         473,60                     64,10                       537,70                     134,43                     672,13                          

2.5.3.7
REF.: 100868 
+ COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00 79,42           26,58           106,00         317,68                     106,32                     424,00                     106,00                     530,00                          

2.5.4 TUBULAÇÕES 152,96R$                171,76R$                324,72R$                81,19R$                  405,91R$                    

2.5.4.1 89714*
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,00 22,73           29,50           52,23           90,92                       118,00                     208,92                     52,23                       261,15                          

2.5.4.2 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 21,48           6,78             28,26           21,48                       6,78                         28,26                       7,07                         35,33                            

2.5.4.3 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 12,50           9,97             22,47           25,00                       19,94                       44,94                       11,24                       56,18                            

2.5.4.4 90470
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM. AF_05/2015

M 4,00 3,89             6,76             10,65           15,56                       27,04                       42,60                       10,65                       53,25                            

2.5.5 PORTA - SANITÁRIO ACESSÍVEL 511,77R$                171,91R$                683,68R$                170,92R$                854,60R$                    

2.5.5.1 91306*

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019. MAÇANETA 10CM.

UN 2,00 98,60           22,10           120,70         197,20                     44,20                       241,40                     60,35                       301,75                          

2.5.5.2 102200
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA 
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). 
AF_01/2021

M2 0,50 7,32             8,78             16,10           3,66                         4,39                         8,05                         2,01                         10,06                            

2.5.5.3 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,50 0,38             6,23             6,61             0,19                         3,12                         3,31                         0,83                         4,14                              

2.5.5.4 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 
USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,78 5,45             11,28           16,73           20,60                       42,64                       63,24                       15,81                       79,05                            

2.5.5.5

 REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48 

BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, 
E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS 
INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 65,64           12,20           77,84           131,28                     24,40                       155,68                     38,92                       194,60                          

2.5.5.6
REF.: 100868 
+ COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00 79,42           26,58           106,00         158,84                     53,16                       212,00                     53,00                       265,00                          

2.5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO 372,94R$                257,61R$                630,55R$                157,64R$                788,19R$                    

2.5.6.1 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 6,08 32,05           14,92           46,97           194,86                     90,71                       285,57                     71,39                       356,96                          

2.5.6.2 87268

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 6,08 29,29           27,45           56,74           178,08                     166,90                     344,98                     86,25                       431,23                          

2.5.7 JANELA WC 129,61R$                6,21R$                    135,82R$                33,96R$                  169,78R$                    

2.5.7.1
REF.: SBC 

112900
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM JANELA DE 
CORRER

M2 0,64 202,52          9,71 212,23         129,61                     6,21                         135,82                     33,96                       169,78                          

Data de Impressão: 06/07/2021 Arquivo: Anexo II - Planilha orçamentária estimativa - PAD 15220-2020
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2.6 ALARMES DE EMERGÊNCIA - CAE E BANHEIROS 1.554,95R$             107,61R$                1.662,56R$             415,65R$                2.078,21R$                 

2.6.1
REF. ORSE - 

11961

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE 
FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME NBR 9050 - 
UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 3,00 451,87         6,95             458,82         1.355,61                  20,85                       1.376,46                  344,12                     1.720,58                       

2.6.2
 REF. SETOP 
ELE-CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 
MM

M 4,50 1,58             6,57             8,15             7,11                         29,57                       36,68                       9,17                         45,85                            

2.6.3 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,00 2,70             1,23             3,93             24,30                       11,07                       35,37                       8,84                         44,21                            

2.6.4
REF. CPOS - 
61.15.020 + 

SINAPI 12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE 
SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO

UN 3,00 15,09           12,32           27,41           45,27                       36,96                       82,23                       20,56                       102,79                          

2.6.5
REF. ORSE 

10334 + 
COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - 
EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. INDICAÇÃO DO ALARME 
DE EMERGÊNCIA DOS SANITÁRIOS

UN 2,00 61,33           4,58             65,91           122,66                     9,16                         131,82                     32,96                       164,78                          

2.7 SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS (BRAILE) 122,66R$                9,16R$                    131,82R$                32,96R$                  164,78R$                    

2.7.1
REF. ORSE 

10334 + 
COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - 
EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. MASCULINO, FEMININO OU 
SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 2,00 61,33           4,58             65,91           122,66                     9,16                         131,82                     32,96                       164,78                          

3.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.002,52R$             665,10R$                1.667,62R$             416,93R$                2.084,55R$                 

3.1
REF. ORSE 

12137 + 
SINAPI 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME 
CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3

UN 14,00 12,50           3,55             16,05           175,00                     49,70                       224,70                     56,18                       280,88                          

3.2
 REF. ORSE 

12137 + 
SINAPI 37558 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME 
CBMPR NPT020 - CODIGO S12

UN 1,00 23,30           3,55             26,85           23,30                       3,55                         26,85                       6,71                         33,56                            

3.3
 REF. ORSE 

12137 + 
SINAPI 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME 
CBMPR NPT020 - CODIGO E5

UN 4,00 7,47             3,55             11,02           29,88                       14,20                       44,08                       11,02                       55,10                            

3.4

 REF. ORSE 
12137 + 
AGETOP 

10095 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 
600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO 
CONFORME O PROJETO

M2 0,27 291,96         3,55             295,51         78,83                       0,96                         79,79                       19,95                       99,74                            

3.5
 REF. ORSE 

12137 + 
SINAPI 37560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. 
CODIGO A5

UN 1,00 24,60           3,55             28,15           24,60                       3,55                         28,15                       7,04                         35,19                            

3.6
REF.: CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR 
NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17

UN 1,00 63,35           20,48           83,83           63,35                       20,48                       83,83                       20,96                       104,79                          

3.7 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 112,00 2,70             1,23             3,93             302,40                     137,76                     440,16                     110,04                     550,20                          

3.8 91834*
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,33 4,84             2,87             7,71             93,56                       55,48                       149,04                     37,26                       186,30                          

3.9
 REF. SETOP 
ELE-CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 
MM

M 18,00 1,58             6,57             8,15             28,44                       118,26                     146,70                     36,68                       183,38                          

3.10
REF. CPOS - 
61.15.020 + 

SINAPI 12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE 
SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO. 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EM 
PAREDES.

UN 12,00 15,09           12,32           27,41           181,08                     147,84                     328,92                     82,23                       411,15                          

3.11 REF.: 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-PR

UN 14,00 0,00            5,49             5,49             0,00                        76,86                       76,86                       19,22                       96,08                            

3.12 REF.: 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REMOÇÃO E 
REINSTALAÇÃO

UN 2,00 1,04             18,23           19,27           2,08                         36,46                       38,54                       9,64                         48,18                            

4.0
TOLDOS 

C.A.E., DEPÓSITO DE URNAS E COPA
4.507,75R$             2.954,17R$             7.461,92R$             1.865,48R$             9.327,40R$                 

4.1
REF.: ORSE 

4866
REMOÇÃO DE TOLDO M2 1,12 0,00            40,68           40,68           0,00                        45,56                       45,56                       11,39                       56,95                            

4.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 11,40 43,33           6,07             49,40           493,96                     69,20                       563,16                     140,79                     703,95                          

4.3 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,40 0,00            5,60             5,60             0,00                        63,84                       63,84                       15,96                       79,80                            

4.4 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,40 1,46             9,73             11,19           16,64                       110,92                     127,56                     31,89                       159,45                          

4.5 COTAÇÃO
TOLDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MARROM COM 
POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ 6MM - (3,8x1,60) - 
(5,70x1,60) - (1,90x1,20)

M2 17,48 228,67         152,44         381,11         3.997,15                  2.664,65                  6.661,80                  1.665,45                  8.327,25                       

5.0 CABO DE REDE C.A.E. 44,98R$                  40,50R$                  85,48R$                  21,38R$                  106,86R$                    

5.1 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,70 0,00            5,60             5,60             0,00                        15,12                       15,12                       3,78                         18,90                            

5.2 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,80 2,31             5,30             7,61             6,47                         14,84                       21,31                       5,33                         26,64                            

5.3 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 38,51           8,47             46,98           38,51                       8,47                         46,98                       11,75                       58,73                            

Data de Impressão: 06/07/2021 Arquivo: Anexo II - Planilha orçamentária estimativa - PAD 15220-2020
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5.4 REF.: 98294 CABO LÓGICO - REINSTALAÇÃO M 3,00 0,00            0,69             0,69             0,00                        2,07                         2,07                         0,52                         2,59                              

6.0 INFILTRAÇÕES E TRINCAS 1.255,20R$             953,26R$                2.208,46R$             552,14R$                2.760,60R$                 

6.1 TODAS AS JANELAS - SELANTE 459,10R$                258,31R$                717,41R$                179,36R$                896,77R$                    

6.1.1
REF.: CPOS 

03.09.060
REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS M 18,80 0,00            5,85             5,85             0,00                        109,98                     109,98                     27,50                       137,48                          

6.1.2
REF.: JUN-DIL-

005 + 
COTAÇÃO

APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 
INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR 
EXTERNO

M 18,80 24,42           7,89             32,31           459,10                     148,33                     607,43                     151,86                     759,29                          

6.2
TRINCA CARTÓRIOS E ARQUIVO, HALL DOS SANITÁRIOS 

DA C.A.E. E JANELA DO D.M.L.
682,46R$                579,98R$                1.262,44R$             315,62R$                1.578,06R$                 

6.2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,84 0,00            2,73             2,73             0,00                        10,48                       10,48                       2,62                         13,10                            

6.2.2 REF.: 97622
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA 
TRINCA

M3 1,40 0,00            46,47           46,47           0,00                        65,06                       65,06                       16,27                       81,33                            

6.2.3
REF.: SBC 

160405
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER - 
TRATAMENTO DE TRINCA

M 13,30 28,79           14,01           42,80           382,91                     186,33                     569,24                     142,31                     711,55                          

6.2.4
REF.: FDE 
11.04.041 

SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM TRATAMENTO DE TRINCA

M 13,30 13,41           10,43           23,84           178,35                     138,72                     317,07                     79,27                       396,34                          

6.2.5 REF.: 98556
APLICAÇÃO DE VÉU DE POLIÉSTER (MAV) PARA 
TRATAMENTO DE TRINCA

M2 3,99  7,49  3,78 11,27           29,89                       15,08                       44,97                       11,24                       56,21                            

6.2.6 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,84 2,04             3,94             5,98             7,83                         15,13                       22,96                       5,74                         28,70                            

6.2.7 87777*

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014

M2 3,84 18,83           31,73           50,56           72,31                       121,84                     194,15                     48,54                       242,69                          

6.2.8 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 3,84 2,91             7,12             10,03           11,17                       27,34                       38,51                       9,63                         48,14                            

6.3 INFILTRAÇÃO DEPÓSITO DE URNAS E D.M.L. 113,64R$                114,97R$                228,61R$                57,16R$                  285,77R$                    

6.3.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,30 0,00            2,73             2,73             0,00                        22,66                       22,66                       5,67                         28,33                            

6.3.2 100480
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,21 426,16         158,15         584,31         89,49                       33,21                       122,70                     30,68                       153,38                          

6.3.3 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 8,30 2,91             7,12             10,03           24,15                       59,10                       83,25                       20,81                       104,06                          

7.0 DRENO AR CONDICIONADO 61,16R$                  78,43R$                  139,59R$                34,90R$                  174,49R$                    

7.1 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 1,20 10,41           12,66           23,07           12,49                       15,19                       27,68                       6,92                         34,60                            

7.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 6,00 4,47             7,57             12,04           26,82                       45,42                       72,24                       18,06                       90,30                            

7.3 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 4,46             2,39             6,85             17,84                       9,56                         27,40                       6,85                         34,25                            

7.4 91173*

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015

M 4,80 0,47             0,87             1,34             2,26                         4,18                         6,44                         1,61                         8,05                              

7.5 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,20 1,46             3,40             4,86             1,75                         4,08                         5,83                         1,46                         7,29                              

8.0 SPDA 260,25R$                1.155,01R$             1.415,26R$             353,82R$                1.769,08R$                 

8.1
REF.: 

EMBASA 
251407

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO  UN 4,00 0,00            13,64           13,64           0,00                        54,56                       54,56                       13,64                       68,20                            

8.2
REF.: SIURB 

097314
ESTICAMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ DO SPDA M 50,00 0,00            20,53           20,53           0,00                        1.026,50                  1.026,50                  256,63                     1.283,13                       

8.3
REF.: AGESUL 

1201006032
ESTICADOR PARA CABO DE COBRE (70 MM2), CONECTOR 
TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT)

UN 15,00  17,35 4,93             22,28           260,25                     73,95                       334,20                     83,55                       417,75                          

9.0 PISO DEPÓSITO DE URNAS 422,93R$                472,31R$                895,24R$                223,81R$                1.119,05R$                 

9.1
REF.: SBC 

210012
LIMPEZA PISOS CERAMICOS M2 20,00 5,57             7,32             12,89           111,40                     146,40                     257,80                     64,45                       322,25                          

9.2 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,72 0,00            18,61           18,61           0,00                        180,89                     180,89                     45,22                       226,11                          

9.3 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 9,72 32,05           14,92           46,97           311,53                     145,02                     456,55                     114,14                     570,69                          

10.0 FORRO 495,49R$                3.116,53R$             3.612,02R$             903,02R$                4.515,04R$                 

10.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 210,39 0,00            1,44             1,44             0,00                        302,96                     302,96                     75,74                       378,70                          

10.2 REF.: 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 21,00 0,00            1,06             1,06             0,00                        22,26                       22,26                       5,57                         27,83                            

10.3
REF.: ORSE 

9808
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC (PERFIS) - 
SUBSTITUIÇÃO APENAS ONDE SE FIZER NECESSÁRIO

M2 63,12 6,25             19,71           25,96           394,50                     1.244,10                  1.638,60                  409,65                     2.048,25                       

10.4
REF.: CPOS 
22.20.040 + 
SBC 062225

FORRO DE PVC MODULAR - INSTALAÇÃO. PLACAS DE 
FORRO FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, COM FORNECIMENTO DAS 
PRESILHAS APROPRIADAS PARA O TIPO DE FORRO

M2 210,39 0,48             6,27             6,75             100,99                     1.319,15                  1.420,14                  355,04                     1.775,18                       

10.5 REF.: 97587
LUMINÁRIA  DE EMBUTIR - REINSTALAÇÃO. 
CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN 21,00 0,00            10,86           10,86           0,00                        228,06                     228,06                     57,02                       285,08                          

11.0 PINTURA GERAL 5.222,43R$             5.577,02R$             10.799,45R$           2.699,87R$             13.499,32R$               
11.1 TRATAMENTO DE SUPERFICIES 227,37R$                1.339,58R$             1.566,95R$             391,74R$                1.958,69R$                 

11.1.1 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 565,27 0,02             1,58             1,60             11,31                       893,13                     904,44                     226,11                     1.130,55                       

11.1.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 30,46 4,34             9,48             13,82           132,20                     288,76                     420,96                     105,24                     526,20                          

11.1.3 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 9,74 8,61             16,19           24,80           83,86                       157,69                     241,55                     60,39                       301,94                          

11.2 ÁREA INTERNA 4.282,96R$             3.498,22R$             7.781,18R$             1.945,30R$             9.726,48R$                 

11.2.1 88489*
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 594,30 7,03             5,70             12,73           4.177,93                  3.387,51                  7.565,44                  1.891,36                  9.456,80                       

Data de Impressão: 06/07/2021 Arquivo: Anexo II - Planilha orçamentária estimativa - PAD 15220-2020
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R$ R$ R$

BDI TOTAL COM BDI

M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
04/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_JOAQUIM TÁVORA 2021

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL

11.2.2 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 14,94 7,03             7,41             14,44           105,03                     110,71                     215,74                     53,94                       269,68                          

11.3 ÁREA EXTERNA 697,67R$                553,56R$                1.251,23R$             312,81R$                1.564,04R$                 

11.3.1 88489*

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. COR 
PREDOMINANTE. REF. SHERWIN WILLIANS OU 
EQUIVALENTE. PINTURA PAREDE DOS FUNDOS 
COMPLETA E ÁREA DA PAREDE INCLINADA VOLTADA 
PARA A PORTA DA C.A.E.

M2 95,12 7,03             5,70             12,73           668,69                     542,18                     1.210,87                  302,72                     1.513,59                       

11.3.2 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014, REF. SHERWIN WILLIANS
OU EQUIVALENTE. ÁREA DOS CONTRARUFOS DOS 
TOLDOS E DO REPARO DA TRINCA DO D.M.L.

M2 2,28 12,71           4,99             17,70           28,98                       11,38                       40,36                       10,09                       50,45                            

11.4 PORTA COPA E MASTROS 14,43R$                  185,66R$                200,09R$                50,02R$                  250,11R$                    

11.4.1 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 8,54 1,69             21,74           23,43           14,43                       185,66                     200,09                     50,02                       250,11                          

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.255,98R$             1.108,66R$             2.364,64R$             591,16R$                2.955,80R$                 

12.1
REF.: ORSE 

2450
LIMPEZA GERAL M2 250,00 0,54             1,78             2,32             135,00                     445,00                     580,00                     145,00                     725,00                          

12.2 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M 54,00 4,37             12,29           16,66           235,98                     663,66                     899,64                     224,91                     1.124,55                       

12.3 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 18,00 12,50           0,00            12,50           225,00                     0,00                        225,00                     56,25                       281,25                          

12.4 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 3,00 220,00         0,00            220,00         660,00                     0,00                        660,00                     165,00                     825,00                          

TOTAL MATERIAL: 30.720,91R$               

** TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 28.776,17R$               

** BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 59.497,08R$               

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  153.086/D 25% 14.874,27R$               

74.371,35R$               

** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H178
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C176/C177/C178

TOTAL SEM BDI:

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,63%         3.441,53                    85,00% 2.925,30     -                -                -             -            -            -            -            -            -            -            5,00% 172,08      10,00% 344,15      

2.1
PASSEIO, PISO TÁTIL EXTERNO E 
ELIMINAÇÃO DEGRAU PORTA 
CAE

7,77%         5.777,56                    50,00% 2.888,78     40,00% 2.311,02       -                -             -            -            -            -            -            -            -            -            10,00% 577,76      

2.2

ESTACIONAMENTO
PINTURA VAGAS E PLACAS 
SINALIZAÇÃO
TRATAMENTO DE JUNTAS

21,22%       15.781,61                   -             -                -                -             -            -            -            -            -            -            40,00% 6.312,64   50,00% 7.890,81   10,00% 1.578,16   

2.3 ACESSIBILIDADE C.A.E. 1,94%         1.443,66                    -             -                -                90,00% 1.299,29     -            -            -            -            -            -            -            -            10,00% 144,37      

2.4
BEBEDOURO - AJUSTE DE 
ALTURA 0,16%         116,70                       90,00% 105,03        -                -                -             -            -            -            -            -            -            -            -            10,00% 11,67        

2.5 BANHEIROS DA C.A.E. 9,76%         7.255,32                    -             -                -                -             30,00% 2.176,60   30,00% 2.176,60   30,00% 2.176,60   -            -            -            -            -            10,00% 725,53      

2.6
ALARMES DE EMERGÊNCIA - CAE 
E BANHEIROS 2,79%         2.078,21                    -             -                -                -             -            -            -            90,00% 1.870,39   -            -            -            -            10,00% 207,82      

2.7
SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS 
(BRAILE) 0,22%         164,78                       -             -                -                -             -            -            -            90,00% 148,30      -            -            -            -            10,00% 16,48        

3.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2,80%         2.084,55                    -             -                -                -             -            -            -            90,00% 1.876,10   -            -            -            -            10,00% 208,46      

4.0
TOLDOS 
C.A.E., DEPÓSITO DE URNAS E 
COPA

12,54%       9.327,40                    -             -                -                -             -            45,00% 4.197,33   45,00% 4.197,33   -            -            -            -            -            10,00% 932,74      

5.0 CABO DE REDE C.A.E. 0,14%         106,86                       -             -                -                -             -            -            90,00% 96,17        -            -            -            -            -            10,00% 10,69        

6.0 INFILTRAÇÕES E TRINCAS 3,71%         2.760,60                    -             -                -                90,00% 2.484,54     -            -            -            -            -            -            -            -            10,00% 276,06      

7.0 DRENO AR CONDICIONADO 0,23%         174,49                       -             -                -                -             90,00% 157,04      -            -            -            -            -            -            -            10,00% 17,45        

8.0 SPDA 2,38%         1.769,08                    -             -                -                -             -            90,00% 1.592,17   -            -            -            -            -            -            10,00% 176,91      

9.0 PISO DEPÓSITO DE URNAS 1,50%         1.119,05                    -             -                40,00% 447,62           50,00% 559,53        -            -            -            -            -            -            -            -            10,00% 111,91      

10.0 FORRO 6,07%         4.515,04                    -             -                -                -             -            -            -            20,00% 903,01      30,00% 1.354,51   30,00% 1.354,51   10,00% 451,50      -            10,00% 451,50      

11.0 PINTURA GERAL 18,15%       13.499,32                   -             -                -                -             -            -            -            -            20,00% 2.699,86   20,00% 2.699,86   20,00% 2.699,86   30,00% 4.049,80   10,00% 1.349,93   

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,97%         2.955,80                    -             -                -                -             -            -            -            -            -            -            40,00% 1.182,32   50,00% 1.477,90   10,00% 295,58      

TOTAL 99,98% 74.371,56R$              7,96% 5.919,11     3,11% 2.311,02       0,60% 447,62           5,84% 4.343,36     3,14% 2.333,64   10,71% 7.966,10   8,70% 6.470,10   6,45% 4.797,80   5,45% 4.054,37   5,45% 4.054,37   14,32% 10.646,32 18,27% 13.590,59 10,00% 7.437,17   

TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_JOAQUIM TÁVORA 2021
CRONOGRAMA

R$74.371,56

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

MÊS 02 MÊS 03 RECEBIMENTO 
DEFINITIVODESCRIÇÃO % R$ TOTAL

MÊS 01

ITEM

Data de Impressão: 06/07/2021 Arquivo: Anexo II - Planilha orçamentária estimativa - PAD 15220-2020
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 7.374,20R$      

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 4,39% 2.614,44 2.614,44R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 1.189,94 1.189,94R$      
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 594,97 594,97R$         
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.974,85 2.974,85R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.438,81R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 1.438,81 1.438,81R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 6.061,26R$      

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 483,41 483,41R$         
3.2 COFINS vb 3,00% 2.231,14 2.231,14R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 3.346,71 3.346,71R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 14.874,27R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 30.720,91R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 28.776,17R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 59.497,08R$    
8 100% 74.371,35R$    

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_JOAQUIM TÁVORA 2021
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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