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1) INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condicdes
técnicas minimas e especificagdes, fixando os parametros a serem atendidos e
fiscalizados para materiais, servicos e equipamentos; constituindo parte integrante do
conjunto de documentos referentes a reforma geral da edificacao que abriga o Forum
Eleitoral de Bandeirantes.

Esse documento fornecerd ao executor da obra a caracterizacdo e os
procedimentos para os servigos, com o devido detalhamento. Quando nao houver
descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou equipamento a ser
utilizado, devera ser seguida a orientacdo da Fiscalizacdo e dos respectivos
projetistas.

As especificacdes contidas neste documento e nas normas citadas deverao
ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se
efetivamente fossem transcritas no contrato para execucéo de obras e servigcos

Parte dos textos deste documento foi retirado diretamente dos cadernos
técnicos do SINAPI, quando referentes a determinadas composicoes.

Durante e apds a realizacdo das obras, a documentacdo desse projeto
executivo recebera atualizagdes, inclusive no memorial descritivo, por parte de seu
responsavel técnico, para constituir-se na documentacao “conforme construido” (as
builf), a fim de servir como base para manutencao, operacao e futuras intervengdes
na edificacao.

Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento,
acompanhando-se inclusive dos projetos anexos, projeto basico, critérios de
aceitabilidade e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensao de todas as partes que o compdem.

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos, respectivos detalhes, memoriais e especificagdes, bem como, nas normas
das concessionarias de servicos publicos e ABNT referentes aos servigos.

Nenhuma alteracédo nas plantas, detalhes ou especificacées, determinando ou
nao alteracdo de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizagdo do
Responséavel Técnico pelos projetos ou da Fiscalizacéo.
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Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, ou no caso de divergéncias entre os desenhos de execugao
dos projetos e o0 memorial descritivo, 0 Responsavel Técnico pelos projetos devera
ser consultado, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

Qualquer situacdo que impeca a execugao dos servicos como aqui descritos
deve ser imediatamente relatada a fiscalizagéo, para que tome as medidas cabiveis.

2) NORMAS APLICAVEIS

As normas da ABNT sdao uma referéncia minima para o fornecimento,
execucao, instalacao, aplicacao, ensaio e procedimentos em relacdo aos materiais e
servicos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes
deveréao ser consideradas, mesmo que n&o mencionadas ou explicitadas no Memorial
Descritivo e nas Especificacées Técnicas.

Todas as normas mencionadas e aplicaveis aos servigcos previstos devem ser
utilizadas e consultadas em suas versbes mais recentes, também deverdo ser
adotadas outras normas e regulamentacdes posteriores a publicacdo deste
documento.

A lista apresentada a seguir ndo é taxativa, e outras normas deverao ser
aplicadas quando se fizer necessario. Qualquer situacao que envolva a necessidade
de adaptacao aos projetos ou procedimentos de execucdo dos servicos deve ser
realizada ap6s a autorizacao formal da fiscalizacdo e seguindo as normas técnicas
vigentes a matéria.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

Todos os materiais empregados nos servicos devem satisfazer rigorosamente

as condicOes estipuladas nas normas técnicas especificas.
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Segue lista de normas que devem ser seguidas durante a execucdo dos

servigos previstos neste documento:

CSCIP — Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico;

NBR 5.410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 5.419 — Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

NBR 6.118 — Projeto de estruturas de concreto — procedimento;

NBR 6.120 — Acbes para o calculo de estruturas de edificacoes;

NBR 6.122 — Projeto e execuc¢ao de fundacgdes;

NBR 7.480 — Aco Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado;
NBR 8.800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificios;

NBR 9.050 — Acessibilidade a edificac6es, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos;

NBR 9.781 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e métodos de
ensaio;

NBR 13.245 — Tintas para construcao civil;

NBR 13.753 — Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante;

NBR 13.754 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizacdo de argamassa colante;

NBR 14.331 — Aluminio e suas ligas - Telhas e acessérios - Requisitos, projeto e
instalagao

NBR 14.762 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio;

NBR 15.097 — 2 Aparelhos sanitarios de material ceramico Parte 2 Procedimento para
instalacao;

NBR 15.310 — Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia, requisitos e
métodos de ensaio;

NBR 15.575 — Desempenho de edificacdes habitacionais;

NBR 15.696 - Fbérmas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,

dimensionamento e procedimentos executivos;
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NBR 15.980 — Perfis laminados de aco para uso estrutural — Dimensdes e
tolerancias;

NBR 16.537 — Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso — Diretrizes para elaboracao
de projetos e instalagao;

NPT 002 - Adaptacao as normas de seguranga contra incéndio - Edificacoes
existentes;

NPT 011 — Saidas de Emergéncia;

NPT 018 — lluminacao de Emergéncia;

NPT 020 — Sinalizacédo de Emergéncia;

NPT 021 — Sistema de protecao por extintores de incéndio;

NPT 028 — Manipulacdo, armazenamento, comercializagao e utilizagao de géas
liquefeito de petréleo (GLP).

3) CARACTERIZACAO DOS AMBIENTES
Obra: Reforma Geral Férum Eleitoral de Bandeirantes
Identificacao: Férum Eleitoral de Bandeirantes
Local: Rua Elisio Manoel dos Santos, 437
Area total da edificacdo: 360,36 m?

i’ro'um Eleitoralido BParana -'Bandeirantes
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A edificagdo que abriga o Férum Eleitoral é subdividida nos seguintes
ambientes, conforme listado abaixo, que assim serdo mencionados durante esse e
outros documentos desta contratacéo:

e Central de Atendimento ao Eleitor;

e Depésito de Urnas;

e Copa;

e Arquivo ou Deposito;

e Depdésito de Materiais de limpeza;

e Cartoérios;

e Sala do Juiz;

e Sala de audiéncia

e Sanitarios da Central de Atendimento ao Eleitor;
e Sanitarios dos cartérios.

Ressalvadas disposicdes em contrario apresentadas neste documento ou por
comunicacéao formal pela fiscalizagéo, os servigos iniciados em determinado ambiente
devem ser completamente concluidos antes que outros servicos sejam iniciados em
outro ambiente, a fim de preservar o bom funcionamento dos servigos realizados

pelos servidores no Férum Eleitoral.

4) ACESSIBILIDADE
a) Acessibilidade externa — Passeio publico e Patio

Deve ser feita a demolicdo do passeio atual para a execu¢cdo de um novo
passeio de concreto no passeio publico em toda a sua extensao, inclusive na lateral
da edificacdo que nao possui passeio atualmente. A empresa também é responsavel
pela execugdo do assentamento das placas do piso podotatii com argamassa de
cimento, conforme disposicdo detalhada em projeto de acessibilidade. Nao seréao
aceitos desniveis entre as pecas e 0 piso de paver e de concreto ou quaisquer outras
deformacdes.

Layout do piso tatil no passeio
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Deverao ser seguidas as seguintes etapas para a exeCugcao no passeio:

Demolicdo do concreto atual;

Cortar e remover as arvores que estao no passeio;

Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado;

Apés o lancamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie;
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langcado, coloca-
se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;

Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco;

Por dltimo, séao feitas as juntas de dilatagéo, incluindo o corte do piso e a
aplicacao de selante PU-30 com delimitador de profundidade.

10
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Conforme consta no projeto de acessibilidade, devera ser feita a instalagao de
piso tatil na area do passeio publico e também no patio interno. Os servigos de
instalacao do piso tatil deverdao ser executados em conjunto com as mudancgas no
piso do passeio.

Em relacao ao piso tatil no péatio da edificacdo, a instalagdo devera ocorrer no
piso de concreto armado existente, conforme o layout a seguir, disposto no projeto de
acessibilidade.

Layout do piso tatil no patio
1

Deverao ser seguidas as seguintes etapas para a execucao no patio:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Realizar o corte dos concreto no contorno do desenho do piso tatil nas medidas
para o assentamento das pecas;

C. Realizar a demolicao do concreto na area demarcada e fazer a limpeza do
local;

D. Executar um contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado;

E. Sobre o contrapiso, estender a argamassa colante com desempenadeira
dentada, com aproximadamente 6 mm de espessura, formando sulcos na
argamassa;

F. Assentar as placas de piso podotatil, batendo-as com martelo de borracha;

G. Apo6s conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

Toda a instalacdo do piso tatil devera respeitar todos os parametros requeridos
pelas normas NBR 9050 (2020) e NBR 16537 (2016). Para o passeio publico,
considerando ser novo o piso de concreto, esse devera ser executado deixando certo
0 espaco para a instalacao das pecas de piso tatil. Ja na area do patio, sera preciso
executar a demarcacao do piso tatil, conforme o projeto, e o corte do piso para o
posicionamento das pecas. O corte do piso de concreto, assim como a demolicao do

11
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concreto, devera ser executado de maneira cuidadosa, para ndo danificar o piso ao

lado. Qualquer defeito gerado pelo corte deve ser reparado.

Os pisos deverao ser preparados para a instalacao do piso tatil, de maneira
que as pecas figuem, quando acabadas, niveladas com o piso de concreto ao lado e
também entre elas. Toda a instalacdo do piso tatil devera respeitar todos os
parametros requeridos pelas normas NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016. Nao deve
existir e ndo serdo aceitos desniveis entre as pecas e entre as pecas e 0 piso de
concreto existente ou quaisquer outras deformacoes.

Para a instalacdo das pecas deve ser executado na base um contrapiso
nivelado, sobre o qual sera executada a argamassa colante com desempenadeira
dentada, com aproximadamente 6 mm de espessura, formando sulcos na argamassa,
e, sobre essa, serdo assentadas as placas de piso podotatil, que deverao receber
acabamento com rejunte tipo pasta de cimento.

A sinalizacéo tatil no piso deve atender as seguintes caracteristicas:

A. Ser antiderrapante, em qualquer condi¢cao, devendo ser garantida a condicao
antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificagdo/ambiente, tanto em
areas internas como em externas;

B. Ter relevo contrastante em relagdo ao piso adjacente, para ser claramente
percebida por pessoas com deficiéncia visual que utilizem bengala longa;

C. Ter luminancia contrastante em relagéo ao piso adjacente, para ser percebida
por pessoas com baixa visdo, devendo ser garantida a cor do relevo durante
todo o ciclo de vida da edificacdo/ambiente, tanto em areas internas como em

externas.

A largura e a cor das faixas que compdem uma sinalizacao tatil direcional
devem ser constantes. A sinalizacao tatil de alerta utilizada nas mudancas de direcao
deve possuir a mesma cor da sinalizag&o tatil direcional

As medidas dos relevos tateis direcionais e de alerta devem todos respeitar os
limites minimos e maximos estipulados na NBR 16537 (2016), ndo serao aceitos

servicos executados com pecas em inconformidade com os requisitos das normas

12
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vigentes. Nao deve ser executada qualquer alteracdo no projeto sem prévia

notificacao e autorizacao da fiscalizagéo.

Modelo de piso tatil a ser utilizado

PISO TATIL DE ALERTA

PISO TATIL DIRECIONAL

Fonte: Modificado de Brasil Decorar

No caso de mudancas de direcbes inferiores a 150° e superiores a 90° é
necessario sinalizar com mudanca de direcao de sinalizacao tatil de alerta, conforme

apresentado na imagem abaixo.

Mudanca de direcdo com inclinacéo entre 90 e 150 graus

Sinalizagao tatil direcional

Y %o
Eixo central da faixa \ = #
de direcionamento | 7
17 o . .
Encontro do §§§g§§ §§§§§§ Eixo central da faixa
alinhamento lateral it
9900001000000 de direcionamento
000000]000000 \

pe |
A

1)
X L
R | ——
000800 oooooo#%
000000]00# 000 N
00§000]900000 — A
Sinalizagdo tatil de alerta

. \

\— Sinalizagéo tatil de alerta
Encontro do
alinhamento lateral

000000]000000

Fonte: NBR 16537, 2016
No caso de mudancas de dire¢oes inferiores a 30° ndo é necessario sinalizar

com mudanca de direcao de sinalizagao tatil de alerta.
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Mudanca de dire¢dao com inclinacéao inferior a 30 graus
150° < X < 180°

Eixo central da faixa
de direcionamento

Sinalizagao tatil direcional
Eixo central da faixa
\ de direcionamento
P

= e —\~
\
D X \

Fonte: NBR 16537, 2016
No caso de encontro de trés faixas direcionais, € necessario sinalizar com

mudanca de direcao de sinalizacao tatil de alerta.

Encontro de trés faixas direcionais

—

| Sinalizagao tatil direcional

~01

Eixo central da faixa
de direcionamento
Intersegao entre

os dois eixos

Eixo central do lado
maior da area de alerta

[+]
gools
000
000
000

000000000

Sinalizagao tatil direcional Sinalizagao tatil direcional

000000|000000
000000000000
000000|0O00000
000000000000
t |000000]000000

0000000000
000000|000
Q00000000
00000000000
000000|000
000000000000

000000[000000
00 00|000000
9&00 0000004

k
000000|000000
000000|000000
000000|000000

| /

1
Sinalizagao tatil de alerta

Fonte: NBR 16537, 2016
As especificagbes de corte de piso devem seguir as especificacoes
apresentadas abaixo nas imagens: Para os pisos tateis de alerta, deve ser evitado o
corte das pecas no alinhamento dos relevos (saliéncias das placas).

Corte e emenda de piso tatil direcional

14
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a(@a<2xb)

al2 al2 b |

(C )| (C D)) (¢ /

@\ )] [(@ ) ;
\ /
Piso tatil direcional

Fonte: NBR 16537, 2016

Corte e emenda de piso tatil direcional angular

Piso tatil direcional

Fonte: NBR 16537, 2016

A empresa é responsavel também pela prévia limpeza e preparo das
superficies onde os elementos tateis serédo instalados, assim como também pela
correta fixagdo dos elementos.

Conforme detalhado no projeto de acessibilidade, devera ser instalado o piso
podotatil em toda a extensdo da calgada e no acesso frontal ao C.A.E., sendo
assentado embutido no piso com argamassa, com placas de 25x25 cm na cor
vermelha. N&o serdo aceitas pecas formadas por dois ou mais blocos para atingir a
dimensé&o de 25 cm.

Nos rebaixos do passeio deverao ser instaladas placas podotateis de 40x40
cm.

Nenhuma alteracdo na execucao do projeto de acessibilidade devera ser
efetuada sem consulta e autorizagdo prévia da fiscalizacdo, qualquer situacdo que
impeca a instalagdo do caminho acessivel conforme layout projetado devera ser

imediatamente informada a fiscalizacao.

15
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b) Estacionamento acessivel
Apés a execucgao do tratamento das juntas e a reconstrucao dos meios-fios, o
estacionamento devera passar por uma pintura e instalacao de sinalizagao horizontal
e vertical para adequar-se as normas do CONTRAN, conforme o layout a seguir.

Layout do estacionamento

b
2
(‘Tn

Apenas a area onde as novas vagas reservadas serao posicionadas e também
a area suficiente para cobrir as antigas demarcacdes das vagas deverao ser pintadas
na cor cinza médio, com tinta acrilica premium para pisos.

Previamente a execucdo dos servicos, a empresa devera apresentar a
fiscalizagdo uma amostra da coloragéao das tintas que pretende utilizar. Apenas apds
a autorizacao da fiscalizacao a empresa devera seguir com a execucao dos servicos.
Todas as tintas utilizadas devem ser do tipo Premium, qualquer material de outra
qualidade sera rejeitado.

Todo o servigo de pintura devera ser executado em duas demaos e conforme
as especificacdes descritas nesse documento, obedecendo também as normas da
ABNT atinente ao assunto e demais pertinentes, assim como as recomendacdes dos
fabricantes. A pintura do piso devera seguir as seguintes diretrizes:

A. Proceder a limpeza prévia removendo toda a sujeira existente na superficie a

ser pintada com agua e sabao e jato de alta pressao.
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B. Aplicacao de tinta especial para calgadas e pisos (tinta de resina acrilica ou
epdxi), no minimo em duas demaos, respeitando a recomendagdo do
fabricante, nas cores definidas pelos gestores da contratacao.

C. Pintura de faixas de demarcacao de estacionamento com largura de 10 cm,
com tinta demarcatéria (tinta de resina acrilica ou epoxi), nas cores definidas
pelos gestores da contratacao.

D. Pintura de estacionamento para apagar demarcacao anterior, no minimo em
duas demaos, respeitando a recomendacao do fabricante.

E. Pintura para demarcacao de vagas para acessibilidade (deficientes fisicos e
idosos conforme NBR 9050/2004), rampas e zebrados com tinta a base de
solvente, com resina acrilica termoplastica, conforme o projeto de
acessibilidade elaborado.

F. Para os meios-fios, a pintura devera ser feita em duas ou mais demaos, nas
cores definidas pelos gestores da contratacao, sendo que devera ser feita uma
limpeza prévia com maquina tipo lava jato, escova de ago, bem como deverao
ser retiradas as vegetacdes que porventura existirem e que impegam a pintura
de toda a peca.

As vagas deverdao ser demarcadas conforme apresentado no projeto
elaborado.

A escrita “IDOSQO” devera ser pintada na cor BRANCA, e compreender toda a
largura da vaga, com dimenséao de altura das letras proporcionais.

O pictograma utilizado para a demarcagdo da vaga reservada deve ser
conforme NBR 9050 (2020), com o simbolo internacional de acesso — SIA, sempre
voltado para o lado direito, nenhuma modificacéo, estilizacdo ou adicao deve ser feita
ao simbolo. O SIA deve ter formato quadrado de 1,20 m de lado e estar centralizado
na largura da vaga.

Simbolo Internacional de acesso - SIA
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a) Branco sobre
fundo azul

Fonte: NBR 9050 (2020)

Ao lado da vaga reservada para pessoa com deficiéncia devera ser pintado
espaco adicional de circulagao com 1,20 m de largura, e demais dimensdes conforme
projeto de acessibilidade elaborado.

A empresa deve obrigatoriamente utilizar moldes para a execuc¢ao da legenda
de solo da palavra “IDOSQ” e do simbolo internacional de acesso. Os moldes devem
ser apresentados a fiscalizacao antes da execug¢ao das pinturas, para aprovacao do
modelo das letras e do tamanho dos caracteres.

Para a execucao das pinturas, deverao ser observadas as seguintes diretrizes

gerais, e a figura a seguir:

A. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

B. As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

C. Cada demao de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas;

D. Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias

e outras.

Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas

aplicadas serao diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na proporcao
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recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pinceis.

Além dos moldes a empresa também devera apresentar a fiscalizagdo para
aprovagao as cores que serdo utilizadas na pintura das faixas e caracteres.

A utilizacao das cores deve ser feita obedecendo aos critérios do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Tréansito (Resolugcdo n® 236 de 11/05/2007), do
CONTRAN, inclusive na tonalidade das cores.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizagéo horizontal deve ser
sempre retrorrefletiva.

As faixas da delimitacdo de vagas devem possuir largura minima de 0,10 m e
maxima de 0,20 m, contudo, a dimensao da largura das faixas deve ser padronizada
em todas as vagas executadas. A legenda de Solo deve ser executada com
dimensdes conforme apresenta o CONTRAN, com altura de 0,50 m.

Legenda de Solo — Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito

0,50 m

Fonte: CONTRAN, 2007
As vagas reservadas devem ser identificadas com a sinalizagdo vertical,

conforme disposicdo em projeto de acessibilidade. A sinalizagdo vertical deve ser
executada com postes, em tubo de aco galvanizado pesado, com altura util de 2,50
m (abaixo da placa) e altura total de 3,20 m, as placas devem obedecer as normas e
leis vigentes sobre o assunto. A fixacao do poste é de responsabilidade da empresa,
seja feita por parafusos, quando o tipo de pavimento permitir, ou com a escavagéao e
chumbamento de parte da altura do poste, desde que ndo comprometa a altura util
de 2,5 m. Para a elaboracédo da composi¢ao do poste de sustentacao da sinalizacao
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vertical ja esta incluso 1,00 m de comprimento enterrado, além dos 3,20 m acima do
solo.
A sinalizacdo vertical das vagas reservadas deve estar posicionada de madeira
a nao interferir com as areas de acesso ao veiculo e com a circulacéo dos pedestres.
A sinalizagéo vertical deve ser executada com base na Resolugédo do Contran
n® 304, de 18 de dezembro de 2008, como segue. O simbolo utilizado na sinalizacao
vertical deve ser no novo modelo do SIA apresentado pela NBR 9050 (2020).
“Art. 12 As vagas reservadas para veiculos que transportem pessoas
portadoras de deficiéncia e com dificuldade de locomocgdo serdo
sinalizadas pelo drgdo ou entidade de trdnsito com circunscri¢éo
sobre a via utilizando o sinal de regulamentacdo R-6b
“Estacionamento reqgulamentado” com a informagdo complementar

conforme Anexo | desta Resolu¢do.”

Modelo de sinalizagao vertical para PCD

. .

/0
/0

EXCLUSIVO
IDOSO

OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

EXCLUSIVO
DEFICIENTE
FISICO

OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

Y B0 |, , 50
Fonte: Adaptado CONTRAN, 2008
c) Acessibilidade externa — Plano inclinado de acesso a C.A.E.

Para a execucao dessa etapa, devera ser interditada a porta e informado o
chefe de cartério e a fiscalizagdo com antecedéncia, para que possa ser direcionado

o fluxo de usuérios para outro acesso.
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Primeiramente, deve ser executado o picoteamento do piso de concreto ja

existente a fim de criar aderéncia ao novo concreto. Devera ser colocada tela Q-196

a fim de armar o elemento contra possiveis fissuras e microfissuras. A inclinagao deve

ser igual ou inferior a 4,7% e deve respeitar todas as regras impostas pela NBR 9050

(2020). A rampa deve ser executada em concreto polido, e eliminar por completo o

desnivel existente na porta de entrada da C.A.E.

llustragao do plano inclinado para vencer o desnivel da porta da CAE

© Mmoo

d)

Para a execucgao do plano inclinado, deverao ser respeitadas as etapas abaixo:
Usar os EPI exigidos para a atividade;

Deverd ser feito o apicoamento com talhadeira e marreta da regido em frente
a porta da C.A.E., de modo a criar aderéncia na superficie;

Varrer a regido para eliminar as particulas soltas na superficie;

Fixar a tela Q-113 com grampo em U no piso;

Lancar argamassa sobre a superficie com colher de pedreiro e reguar;
Aguardar o tempo de pega para realizar o alisamento com a desempenadeira;

. Aguardar a cura para liberar a regiao para o trafego de pessoas.

Acessibilidade externa — Rampa
Deve ser feita a implementacdo de uma rampa de acesso de pedestres no

estacionamento. A nova rampa devera contar com corrimdo duplo em ambas as

laterais acessiveis de alturas de 72cm e 90cm, conforme o modelo exemplificado a

seguir. Toda a instalagao devera seguir os padrées normativos estabelecidos na NBR

21



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

14718 (2001), 9050 (2020) e NPT 011, além do detalhamento apresentado nos
respectivos projetos.

llustracao genérica da instalacéao de corrimaos

A rampa devera ser executada proximo a nova vaga de pessoas com

deficiéncia, conforme o layout a seguir.

Layout rampa de pedestres

Il

|y Plaxa vertical f I .
:lT *— q 3

AL Rampa de pedestres 2 AY

P
i=12,5%

ol

Rampa de
veicules

» =

A. Demolicao do concreto para aumentar a aderéncia do novo piso;

B. Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado;

C. Ap6s o lancamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie;

D. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-

se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;
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E. Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

F. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco;

G. Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacdo, incluindo o corte do piso € a

aplicacao de selante PU-30 com delimitador de profundidade.

e) Acessibilidade interna
A porta de entrada da C.A.E. deve receber a instalacédo de placa de sinalizagao
em acrilico com indicagao em braille quanto a admissao de cdo guia, com dimensdes
de 20x15 cm e contendo a ilustracdo do simbolo de pessoa com deficiéncia visual
acompanhada de cao guia, conforme a NBR 9050 (2020). A placa deve conter as
indicagdes por escrito e em braile, e ser instalada no lado direito da porta de vidro a

120 cm do piso acabado.

Porta da C.A.E. — Instalacéo de placa em braile

(9)

oo G
—

210
)
)

20

1

NIVEL INTERNO
VISTA EXTERNA

Exemplo de placa de cao-guia
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o= PERMITIDO
CAO-GUIA

CAO-GUIA

No ambiente da C.A.E. devera também ser instalado piso tatil conforme as
especificacoes da NBR 9050 (2020) e da NBR 16537 (2016), inclusive as
especificacoes quanto ao corte das placas, interligando a entrada aos guichés de
atendimento, ao bebedouro e aos sanitarios, conforme apresentado no projeto de
acessibilidade.

As pecas do piso tatil devem ser de borracha na cor azul, com dimensdes de
25x25 cm e assentados com cola apropriada para o tipo de piso existente e material
do piso tatil. Os servigcos ndo serao aceitos caso existam pecas com as pontas soltas.
Devera ser feito gabarito com fita crepe, com o intuito de alinhar as pecas e também
evitar que fiquem resquicios de cola sobre o piso.
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Para realizar a execugcdao do piso tatil interno, deverdao ser respeitadas as

seguintes etapas:

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Limpar o piso de forma que nao fique resquicios de gordura ou minerais;
Lixar a parte de baixo das pecas do piso tatil com lixa grao médio, de forma
que aumente a aderéncia a cola;

Passar um pano Uumido a fim de eliminar resquicios do lixamento;

E. Garanta que a temperatura do ambiente é superior a 18°C e inferior a 30°C;

Aplicar a cola de contato sobre a parte de baixo dos pisos tateis em toda a
superficie de modo que nao fiquem falhas. Esperar a cola secar por
aproximadamente 30 minutos;

25



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

G. Aplicar uma segunda demao de cola de contato nas pecas e aguardar
aproximadamente 30 minutos;

H. Quando a cola estiver ligeiramente seca, deve ser realizada a colagem das
pecas Nno piso;

I. Apertar toda a superficie e principalmente as pontas das placas para garantir
que todas as pecas estejam coladas;

J. Em caso de bolhas, utilizar um rolo de aperto para empurrar o ar para fora da

peca.

A empresa deve garantir a fixacao das pecas sem descolamentos. Em caso de
destacamentos, o servigo ndo serd aceito pela fiscalizagao.

A instalacdo do piso tatil interno devera ter a data combinada junto a
fiscalizacdo e a chefia do cartério, para evitar a utilizagdo do ambiente durante a
secagem da cola, devido ao transito de pessoas no local e ao forte cheiro da cola.

Deve também ser fornecido e fixado no piso com cola um modulo de referéncia
ao lado dos assentos fixos. O médulo deve ser em tapete de borracha ou do tipo
adesivo vinilico e conter o simbolo SIA na cor branca e fundo azul, conforme NBR
9050 (2020). Suas dimensodes devem ser de 1,20x0,80 m. A instalagdo do modulo de
referéncia devera ser feita junto as cadeiras da C.A.E., respeitando as medidas
apresentadas nas imagens abaixo e na NBR 9050 (2020).

Mddulo de referéncia
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Instalacao do médulo de referéncia

1,20

0,30

Fonte: NBR 9050, 2020
Para a colagem do modulo de referéncia, deverdo ser respeitadas as etapas
abaixo:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;
B. Conferir se a regiao de instalagdo atende os distanciamentos recomendados
neste caderno de encargos e NBR 9050/2020;
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C. Assegurar de que a superficie do piso esteja completamente limpa, sem
resquicios de gordura ou minerais;

D. Remover devagar o adesivo parte por parte e ir colando juntamente com o
auxilio de uma espatula;

E. Assegurar que todas as bordas foram corretamente coladas;

F. Em caso de bolhas, utilizar a ponta de um estilete para fura-las. Apds eliminar
o ar contido, passar a espatula sobre as regides de forma que seja colado
corretamente as falhas.

O médulo de referéncia deve ser instalado apés o piso tatil interno, e utilizar
como base para as medidas o posicionamento das cadeiras estipulado pelo Chefe
de cartorio.

Antes da aquisicao ou da instalacao do material a empresa devera
encaminhar a fiscalizagao, via e-mail, o modelo do médulo de referéncia que sera
utilizado, com a indicagéo do desenho e do material.

f) Bebedouro

O bebedouro deve ser reposicionado para que a altura da bica figue com 90cm
de altura.

Bica do bebedouro a 90cm de altura
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Para o reposicionamento, devem ser respeitadas as etapas abaixo:

A. Fechar o registro da caixa d’agua e do hidrémetro;

B. Desconectar da tomada o bebedouro, desencaixar o bebedouro e desconectar
a tubulacao de agua fria e esgoto;

C. Desparafusar a guia do bebedouro e remové-la;

D. Com o auxilio de outro colaborador, encostar o bebedouro na alvenaria até
bater a altura da bica até o piso estipulada na NBR 9050/2020;

E. Realizar a furacéo para refixacdo da guia;

m

Encaixar as buchas e parafusar a guia nas mesmas;

G. Aplicar massa latex onde ficaram os furos anteriores, aguardar secar e lixar,
de forma que fique nivelado com a superficie ja existente;

H. Conectar a tubulacao de agua fria e esgoto no bebedouro e engatar na guia;

I. Conectar o bebedouro a tomada;

J. Religar os registros.

dg) Acessibilidade interna — Banheiros da C.A.E.

O sanitario masculino da CAE devera passar por um processo de adaptacao
para tornar a ultima cabine um sanitério independente. Todas as etapas a seguir
descrevem este processo e deverao ser seguidas a rigor para atender por completo
os requisitos da norma NBR 9050 (2020).

Detalhe dos sanitarios da C.A.E.
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Deve ser feita a remocao da diviséria naval para a instalagdo de diviséria em
drywall no fechamento entre os ambientes do novo sanitario acessivel e do sanitério
coletivo com uma altura de 2,10m para permitir a passagem de ar € luz solar da janela.
Anteriormente a execucdo deste servico, deve ser combinado com a fiscalizacao e
com o chefe de cartério o melhor dia para a demolicao e execucdo do ambiente. Na
face da nova parede de drywall voltada para o sanitario coletivo devera ser executado
o revestimento com pintura texturizada na cor branco gelo, a ser executada apos a
aplicacao de fundo selador em toda a parede. Nessa face da parede também deve
ser instalado rodapé ceramico.

No novo espaco do sanitario todo o revestimento ceramico, tanto de piso como
das paredes, devera ser demolido e substituido por novo.

Para o assentamento das pecas a superficie deve se apresentar limpa,
regularizada e aprumada, a aplicacdo do revestimento deve ser com argamassa
colante, preparada conforme indicagcdes do fabricante, espalhada, com a
desempenadeira metalica. As pegcas devem ser assentadas de baixo para cima,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

Todas as pecas de revestimento ceramico devem ser novas. No ato do
recebimento das pecas por parte do fornecedor, deve ser verificado se as pecas
ceramicas nao possuem mais que 30% da superficie da peca com engobe (coloracao
branca no tardoz do revestimento). De maneira nenhuma o engobe deve estar
pulverulento. Caso algum destes casos ocorra, se faz necessario recusar as pegas e
exigir novas pegas sem as caracteristicas supramencionadas, conforme exigido pela
norma NBR 13753:1996 no item 4.2.1.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada na superficie e na peca em
suas totalidades. A argamassa de revestimento deve ser aplicada em direcao Unica
(com relagédo aos dentes da desempenadeira).
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Autor: Adaptado Cavani, IPT

As novas pecas instaladas deverao ter coloracao similar aquelas ja
existentes no local. Previamente a instalacdao, a empresa devera apresentar o
modelo adquirido a fiscalizacao para aprovacao por e-mail ou outro meio
escrito.

Apos 24 horas do assentamento, o rejuntamento deve ser executado. Antes
deve-se retirar 0os excessos de argamassa colante e verificado por meio de percussao
se ndo existem pecgas apresentando som cavo.

Deve ser feita a instalagdo pela empresa de infraestrutura elétrica, interligando
a luminéria ja existente a novo interruptor a ser fornecido e instalado, a infraestrutura
elétrica deve ser executada embutida nos alvéolos da laje e na parede.

A diviséria do sanitario no lado coletivo deve ser reinstalada, com
reaproveitamento do material, em posi¢cao conforme o projeto de acessibilidade.

A bacia sanitaria deve ser retirada e reaproveitada, para a adaptacao do WC
as normas de acessibilidade. A empresa é responsavel pela guarda das loucas,
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acessorios e demais materiais que seréo utilizados na recomposigdo do sanitério
acessivel.
h) Bacia sanitaria e ralo

A bacia sanitaria deve ser retirada e reaproveitada, para a adaptacao do WC
as normas de acessibilidade.

O século do vaso sanitario deve ser demolido, e reconstruido em concreto
armado, com bordas arredondadas, conforme NBR 9050:2020, com altura suficiente
para atender as especificacées de projeto e da norma de acessibilidade, de que esteja
instalado a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46m. O século devera ser pintado na cor branca.

Para a execucao do soculo, deverao ser respeitadas as seguintes etapas:

Usar os EPI exigidos para a atividade;
Remocéao do vaso sanitario cuidadosamente;
Soldar conexao para prolongar a tubulagcéo de esgoto;

oo we>

Utilizar argamassa de trago 1:2:8 para executar o século. As bordas devem ser
arredondadas e com curvatura semelhante ao do vaso. O acabamento devera
ser executado com o auxilio de um taquinho e uma colher de pedreiro;

E. Aguardar o tempo de cura da argamassa;

m

Realizar a instalacao do vaso sanitario;
G. Aplicar duas demaos de tinta com cor semelhante ao do vaso.

A empresa deve executar a substituicdo do sistema para uma valvula de
descarga com alavanca PCD de acordo com a NBR 9050:2020, similar ao modelo
referéncia: Hydra Eco Confort. A empresa € responsavel por toda e qualquer
adequacao que se fagca necessaria para o perfeito funcionamento do sistema. A
alavanca utilizada, além de respeitar todos os requisitos da norma de acessibilidade,
deve ter dimensdes adequadas para que seu funcionamento ndo seja prejudicada
pela existéncia da barra de apoio atras da bacia sanitaria.

Caso a bacia sanitéria seja realocada, a valvula de descarga devera também
ser reposicionada, para estar centralizada a bacia e instalada a uma altura de 1,00m
do piso acabado, medido a partir de seu ponto central.

32



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

Mndaln Aa arahamantn PCN nara vahnila da dacrarna

Wi
&

Fonte: Hydra

Altura de instalacao valvula de descarga
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a) Vista frontal b) Vista lateral esquerda

Autor: NBR 9050:2020
As tubulacdes de esgoto e alimentacédo da bacia sanitaria devem ser ajustadas

para possibilitar que a nova bacia seja instalada em posi¢cao que atenda todas as
medidas em projeto. As adequacdes da tubulacdo devem ser efetuadas apés a
aquisicao das barras de apoio, pois uma das medidas (Distanciamento da parede
lateral) depende das dimensdes da barra. Também deve ser feita a instalacao de um
ralo sifonado, interligado a rede de esgoto, no novo ambiente do sanitario acessivel,
o ralo deve ser posicionado ao lado da bacia sanitaria e o piso ceramico deve ser
instalado com caimento para este.
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Para a realizacao do desvio da tubulacao de esgoto, deverao ser adotadas as

seguintes etapas:

mmP oWy

o

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Demolicao parcial das ceramicas, contrapiso e piso de concreto;

Retirada do vaso sanitario e acessoérios existentes;

Remocéo da terra que recobre a tubulagéo;

Corte da tubulagédo onde sera realizado o desvio;

Soldar a tubulacdo e suas conexdes de modo que garantam a inclinacao
suficiente para o correto escoamento do esgoto sanitario;

Realizar o reaterro da tubulacgéo;

Lancar concreto até o nivel ja existente e aguardar a cura;

Executar o contrapiso de forma que figue em nivel inferior ao piso ceramico ja
existente. Aguardar sua cura para seguir para a etapa posterior;

Realizar o assentamento das placas ceramicas de modo que fique nivelado
com o piso ja existente. Sua tonalidade deve ser igual ou semelhante ao piso
ja existente. Aguardar a cura pra seguir para a etapa posterior;

Executar o rejuntamento preparado na proporc¢ao informada na embalagem e
aplica-lo entre as placas ceramicas. Sua coloracao devera ser igual a ja

existente.

Junto a bacia sanitaria devera ser efetuada a instalacao de 3 barras de apoio,

sendo 2 na horizontal com 80cm de comprimento e uma na vertical com 70cm de

comprimento. Uma das barras de 80cm deve ser reinstalada, considerando o

reaproveitamento do material anteriormente removido, as demais barras devem ser

fornecidas pela empresa. As barras devem ser instaladas em altura e posicdo em

conformidade com a norma NBR 9050:2020 e o projeto de acessibilidade elaborado.
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Racia eanitaria

€ S
Altura da bacia
sem o assento

Com cantos | 0,05 Altura max. da bacia
arredondados | max. com o assento
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L 8 |
|
Fonte: NBR 9050, 2020
Bacia sanitaria — Medidas e detalhes
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Fonte: NBR 9050, 2020

35



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

Vista Superior e medidas das barras de apoio das bacias

. Ty Cotas Adulto
m
ﬂ A 0,75
S B 0,40
C 0,46
D 0,30

Fonte: NBR 9050, 2020
A instalacao de todos os materiais que compdem as bacias sanitarias deve ser
efetuada conforme padrées estabelecidos pelas normas vigentes e pelos fabricantes,
a empresa é responsavel pelo perfeito funcionamento de todo o sistema, qualquer
inconformidade ou impossibilidade de se reaproveitar determinado material deve ser
relatada imediatamente a fiscalizacao.

i) Lavatério
Conforme posicionamento em projeto deve ser fornecido e instalado um novo
lavatério de louca branca com coluna suspensa, com novo sifao, engate flexivel e
nova valvula em metal cromado em cada sanitario. O novo lavatério deve ser instalado
a uma altura de 0,80m a partir do piso acabado e com uma torneira de pressdo com
alavanca PCD, respeitando todos os parametros da norma NBR 9050:2020.
O lavatério deve garantir altura frontal livre na superficie inferior, e na superficie

superior a altura pode variar de 0,78 m a 0,80 m.

Areas de aproximacao para uso do lavatério
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Dimensdes em metros

0,65
0,78 a 0,80

0,30

s

a) Vista superior b) Vista lateral

Fonte: NBR 9050 (2020)
A instalacao de todos os materiais que compdem o lavatério deve ser efetuada

conforme padrdes estabelecidos pelas normas vigentes e pelos fabricantes. A
empresa é responsavel pelo perfeito funcionamento de todo o sistema. Qualquer
inconformidade ou impossibilidade de se reaproveitar determinado material deve ser
relatada imediatamente a fiscalizacao.

Para a realizacao da instalacao dos novos lavatérios, deverao ser adotadas as

seguintes etapas:

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Fechar o registro de agua;

Desconectar a tubulacao de esgoto do lavatério;
Desconectar a tubulacao da torneira;

Remover a torneira do lavatério;

Remover o lavatério existente;

Fixar o lavatério na alvenaria na altura entre 0,78 a 0,80 m;

IomMmMmoowEp

Instalar a torneira existente no lavatorio;

Instalar a valvula no lavatorio;
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J. Conectar a tubulacéo de esgoto e de agua fria;

K. Abrir o registro de agua.

As barras de apoio do lavatorio devem ser sempre instaladas na vertical, uma
barra de cada lado do lavatério, devem ter um espacamento entre a barra e a parede
ou de qualquer outro objeto de no minimo 0,04 m, ser instaladas até no maximo 0,20
m, medido da borda frontal do lavatorio até o eixo da barra para permitir o alcance,
garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda frontal
do lavatorio até o eixo da torneira. As barras verticais devem ser instaladas a uma
altura de 0,90 m do piso e com comprimento minimo de 0,40 m e ter uma distancia
maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba até o eixo da barra vertical instalada

na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
Para a fixacao das barras fixas, deverdo ser adotadas as seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Remocéo das barras fixas fora dos padrbes exigidos pela NBR 9050/2020
(caso existam);

C. Realizacao da furacao da alvenaria de modo que seja suficiente para garantir

a boa fixacao;

Fixacao das buchas;

Fixacado das barras com parafuso;

Encaixar acabamento em acgo inox sobre as regides de fixacao;

©mmo

Tapar os buracos oriundos das barras antigas com massa acrilica ou rejunte

de modo que fiquem discretos.

Barras de apoio em lavatorios (vistas superiores)
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0,20 max.
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0,50 méx. 0,50 max.
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|

Fonte: NBR 9050 (2020)

Barras de apoio em lavatorios (vista lateral)

b) Vista lateral -
Barra vertical

Fonte: NBR 9050 (2020)

j) Acessorios
Deve ser fornecido um novo espelho com dimensdes de 60x90cm sem

moldura, devem ser instalados com altura de 90 cm do piso acabado, conforme

projeto.
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Para a instalacdo do espelho na altura correta, deverdo ser adotadas as

seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Descolar da parede o espelho (se fixado com parafusos, remover os
acabamentos das cabecas e desparafusar);

C. Realizar a furacdo na alvenaria de modo que a base do espelho fique a uma
altura de 0,9m;

D. Fixacao das buchas nos orificios destinados aos parafusos;

E. Alocacdo do novo espelho sobre a regido de instalacdo e fixacdo com
parafusos;

F. Instalar acabamentos sobre as cabec¢as dos parafusos.

As barras de apoios devem ser fornecidas e instaladas conforme condigdes

gerais apresentadas no projeto de acessibilidade e na norma NBR 9050 (2020).

Espelho - Instalacéo

Espelho
plano
=
=51 =
o
- @
|| @
E
o
&
&

Fonte: NBR 9050 (2020)

Os acessorios do sanitario, como saboneteira e toalheiros, devem ser
removidos e instalados dentro da faixa de alcance acessivel estabelecida na norma
como sendo entre 0,80 e 1,20 m do piso acabado. Todos os acessoérios devem ser

reaproveitados, exceto o porta-objetos e cabide. A papeleira de sobrepor deve ser
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posicionada junto a bacia sanitaria na altura de 100cm a partir do piso acabado
alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria, conforme orientagdo da NBR 9050
(2020).

Para a instalacao dos acessorios na altura correta, deverao ser adotadas as
seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

Desparafusar ou desencaixar o acessério da parede;

C. Furar a alvenaria de modo que os acessérios apds instalados fiquem na faixa
de abrangéncia de 0,80 a 1,20m;

D. Encaixar as buchas nos orificios;

E. Fixar o acessério com parafuso ou parafusar e engatar o acessoério.

Faixa de alcance para instalacao de acessorios

Espelho
Saboneteira
Toalheiro
Porta-objetos ~ Cabide —/—
; \ﬂ 2 .
7 Faixa de alcance
</ H Z
J { o
Barrade 2|E
apoio =4
o

Fonte: NBR 9050 (2020)

Papeleiras
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i

> > 1= ——)
Fonte: NBR 9050 (2020)
Deverao ser instalados um porta-objetos e um cabideiro por banheiro,

1,00
1,00

conforme posicionado no projeto e NBR 9050 (2020). Ambos devem ficar
posicionados de forma que nao atrapalhe os usuarios do banheiro. O porta-objetos
deve ficar a uma altura de 80 cm do piso e o cabideiro a uma altura de 100 cm do

piso.

k) Porta

Um recorte para a porta de entrada do novo sanitario deve ser executado na
parede da C.A.E. Anteriormente a execucgao deste servico, deve ser combinado com
a fiscalizacao e com o chefe de cartério o melhor dia para a demolicao e execugao do
ambiente.

O recorte na alvenaria deve abranger a area acima do vao para a execuc¢ao de
uma verga em concreto armado. A abertura de novos vaos em alvenarias para portas
devera ser sempre executada com maquinario apropriado para o tipo de servico, que
pouco danifique a parede existente.

Qualquer situacéao identificada durante a execu¢ao do vao de abertura da porta,
como, por exemplo, a existéncia de tubulacdées ou eletrodutos no local, deve ser
imediatamente informada a fiscalizacao.

Sobre o vao aberto uma verga em concreto armado devera ser executada,
conforme orientacdo do respectivo projeto e da fiscalizacao.

Ap6s o periodo de cura do concreto devera ser feita a instalacdo de uma nova
porta de madeira com 90cm de largura e pintada na cor cinza no local. A porta deve
receber a instalacdo, no lado oposto ao lado de abertura da porta, revestimento
resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas (Bate-
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maca), até a altura de 0,40 m a partir do piso e barra de apoio para atuar como
puxador horizontal, localizado a uma distancia de 0,10 m do eixo da porta (dobradica)

com comprimento minimo de 0,40 m, com didmetro variando de 35 mm a 25 mm,

instalado a 0,90 m do piso

Porta com revestimento e puxador horizontal

Puxador
horizontal

0,10f | ,_0.40_ Macaneta
—f

2,10

0,50
|
T090a 1,10

Revestimento resistente a impactos

0,40

/

Autor: NBR 9050:2020

Junto a porta devera ser instalado sinalizagcdo com indicacdo de Sanitario
acessivel unissex, proximo a maganeta, a uma altura de 120cm do piso. A placa deve
ter a escrita em braile, além dos caracteres em relevo, e deve ser em acrilico, com

dimensodes de 20x15cm.

Detalhe instalacao sinalizacao porta de banheiro acessivel
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Para a instalacdo do bate-maca, deverao ser adotadas as seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Devera ser alocada a chapa em aco inox na regiao de instalacao;

C. Para afixacao, deverao ser utilizados parafusos de madeira, de modo que néo
atravessem a lamina da porta do outro lado.

A macaneta da nova porta deve possuir na alavanca pelo menos 10 cm de
comprimento, em conformidade com a norma NBR 9050 (2020), sem arestas e
recurvado na extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da
superficie da porta. Deve ser instalada a uma altura que pode variar entre 80 cm e

110 cm do piso acabado.

I) Elétrica
Uma nova luminaria tipo calha, de sobrepor, devera ser instalada no centro do
teto do sanitario acessivel. A infraestrutura elétrica devera ser embutida nas paredes
e instalada no teto com canaleta tipo pvc. Dentro das paredes a instalacao sera feita
com eletrodutos apropriados para tal finalidade.
Um novo interruptor deve ser instalado na parede do sanitario, ao lado da porta,
sem que esse atrapalhe a posicao das barras do lavatério, conforme orientacées da

fiscalizacao.
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Todas as instalacdes elétricas deverao ser feitas seguindo os padrdes
normativos e também as recomendacgdes dos fabricantes. Caso necessario para 0s
servigos, o desligamento de circuitos elétricos deve ser previamente autorizado pela
fiscalizacao e pela chefia do cartério.

m) Barras de apoio

Todas as barras de apoios fornecidas e instaladas devem resistir a um esforgo
minimo de 150 kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformacodes
permanentes ou fissuras e estar firmemente fixadas a uma distédncia minima de 40
mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da
barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento
continuo até o ponto de fixagcdo com formato recurvado.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicacdes definidas na
norma NBR 9050 (2020) com secdo transversal entre 30 mm e 45 mm. O
comprimento e 0 modelo variam de acordo com as pecas sanitarias as quais estao

associados.

Detalhe barra de apoio

40 min

L
ISN

110|max

l 230a45

Fonte: NBR 9050 (2020)
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n) Alarmes de emergéncia
Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia com botoeira proxima
a bacia sanitaria, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda,
a 40 cm de altura do piso.
Junto ao alarme de emergéncia dos sanitarios deve ser instalada sinalizacao
com placa em acrilico com escritas em braile, indicando a existéncia do botdo de

emergéncia, com dimensdes de 20x8 cm.

Alarme de emergéncia — Instalacédo da botoeira

Fonte: NBR 9050 (2020)

Modelo da placa de emergéncia em braille

EMERGENCIA:

ACIONE O BOTAO

Um segundo ponto de alarme de emergéncia deve ser instalado com botoeira
na C.A.E., na parede aos fundos dos guichés de atendimento, com sirene posicionada
sobre a porta da C.A.E, conforme projeto de acessibilidade.

Os alarmes de emergéncia devem ser compostos por sirene audiovisual e
botoeira. Todas as botoeiras devem ser com bateria, sem alimentacao elétrica. As
sirenes devem ser instaladas no hall dos sanitarios, em altura de 2,20 m do piso
acabado, com alimentacado derivada dos circuitos ja existentes, com tomadas de
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sobrepor fixadas na parede, e utilizando canaletas de PVC na cor branca quando

necessarias.

5) PREVENCAO CONTRA INCENDIO

O sistema de sinalizacdo de emergéncia do Forum Eleitoral deve ser adequado
conforme o projeto de prevencdo contra incéndio elaborado e anexado a este
documento.

Todas as placas existentes na edificagdo e que estdo em desacordo com as
normas vigentes devem ser removidas e descartadas.

O sistema de sinalizacdo de emergéncia do Forum Eleitoral deve ser adequado
com o fornecimento e instalacdo de placas de sinalizacdo conforme quantidade e
dimensdes apresentadas em projeto de prevencao contra incéndio

As placas de sinalizacao de saida que foram destinadas as portas, devem ser
fixadas a 10 cm de altura dos batentes, o restante deve ser fixado em paredes a uma

altura de 1,80 m medido a partir do piso acabado até a base da placa.

Altura de instalacao de sinalizacao.

L

PISO
- S0

Os extintores de incéndio devem ser realocados para atender ao projeto, sendo
necessario instalar uma unidade de extintora junto ao abrigo de gas, ao qual devera
ser fornecido e instalado um abrigo para extintor com dimensdes de 60x40x30 cm
com visor em acrilico, fixado na parede de alvenaria com parafusos ao lado do abrigo

de gas, conforme NPT 21 e 28.

47



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

Modelo de abrigo para extintor

Fonte: CM Couto.
Em cada extintor deve ser realizada a instalagdo de nova placa de sinalizagéao

de cédigo E5. Essas devem ser fixadas em paredes a uma altura de 1,80 m medido

a partir do piso acabado até a base da placa.

Sinalizacao de extintor Codigo E5.

No depésito de urnas deve ser instalado junto ao extintor de incéndio adesivo
de piso para demarcagao do solo, com dimensdes de 1x1 m, com centro vermelho e
bordas amarelas, conforme sinalizagao de codigo E17 da norma NPT 020.

Sinalizacao de extintor Cédigo E17
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Deve ser instalada placa do tipo A5, em formato triangular e dimenséo de base
de 30 cm, no quadro de energia da edificacao.

Sinalizagao de alerta cédigo AS5.

Junto ao abrigo de gas a empresa deve fornecer e instalar duas placas de
sinalizacao, de modelo circular e com 140 cm de diametro, nos modelos P1 e P2.

Sinalizacao de proibicao no abrigo de gas (detalhe genérico).
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ABRIGO PARA 1 RECIPIENTE P13
CAPACIDADE: 13kg

Todas as novas placas de sinalizacdo instaladas devem atender as
especificacoes da norma do Corpo de Bombeiros Militar do Parana NPT 020, todas
devem ser fotoluminescentes e ter todas as informacdes requeridas na norma.

Junto da entrada da edificacdo, em local indicado em projeto, deverd ser
instalada placa de codigo M1, com dimensbes de 60x45 cm, contendo todas as
informacdes referentes aos sistemas de seguranca contra incéndio existentes na
edificacao, conforme NPT 020.

Sinaliza¢ao cédigo M1.

Esta edificacao esta dotada dos seguintes
Sistemas de Seguranca contra Incéndio:

e Saida de Emergéncia
¢ Extintores de Incéndio
¢ |luminagéo de Emergéncia

¢ Sinalizacao de Emergéncia

Edificagao em Concreto Armado
Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

O sistema de iluminagdo adotado, como apresenta o projeto de prevencgao
contra incéndio, deve ser composto por blocos autbnomos confeccionados com
materiais resistentes ao fogo (2h) com baterias de chumbo-acido selada ou niquel-
cadmio. As luminarias devem ser instaladas no forro, com conexao em plug fémea a
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ser também fornecido e instalado pela empresa contratada sobre o forro, com fixacao
na estrutura do forro, apenas quando necessario ou quando indicado pela fiscalizacao
a instalacédo da luminaria deve ser feita com tomada de sobrepor com canaleta em
PVC, em alguns ambiente a tomada alta ja existe proximo ao local de instalacéo
destas luminarias, nestes ambientes a empresa devera realizar a instalacdo
aproveitando a infraestrutura elétrica ja existente.

Toda a instalacdo deve ser realizada respeitando as normas vigentes e
também as instrugdes dos fabricantes dos dispositivos. Durante a instalacdo das
novas luminérias de emergéncias, todos os cuidados com a seguranca deverao ser
tomadas, sendo necessario que a empresa avise a fiscalizacdo previamente os casos

em gue seja necessario desligar a energia elétrica de determinados ambientes.

a) Abrigo de gas

Um novo abrigo de gas glp deve ser construido na edificagdo, esse deve ser
posicionado conforme indicacdo do projeto de prevengao contra incéndio, anexo a
esse caderno de encargos, e possuir dimensdes suficientes para abrigar dois botijées
de 13kg. O abrigo deve ser executado encostado na parede da edificacdo, com
paredes laterais de alvenaria, estrutura em concreto armado nos pilares, e com
cobertura em laje impermeabilizada com inclinacao suficiente para impedir o acimulo
de agua. O acesso devera ser feito por portinhola de abrir em gradil de aco barra
chata 3 cm x '4” ou similar, com porta cadeado e pino de chao.

As paredes do abrigo de gas construido devem receber a aplicagdo de
chapisco e emboco, com acabamento em textura e pintura na mesma cor da parede
da edificacdo em que foi disposto.

Deve ser construida uma nova rede de gas em tubo de cobre de 25mm
embutido na alvenaria, interligando o abrigo de gas ao local da copa em que esta
posicionado o fogdo. O abrigo de gas deve ser totalmente adequado aos padrdes da
norma NPT 028 do Corpo de Bombeiros Militar do Parana, com a instalagao de todos
os dispositivos necessarios para permitir seu funcionamento de maneira segura,
como regulador com manémetro, mangueira flexivel, pig tail em borracha sintética e

registro de corte. A tubulacao do abrigo de gas também deve ser fornecida e instalada,
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com fixagdo na parede do abrigo. Um registro de corte também deve ser instalado na
area interna, ao final da tubulacao de gas existente.

Ao final de todos os servicos de readequacao do abrigo de gas, a empresa
devera executar teste de estanqueidade na rede existente, com emissao de laudo e
ART, qualquer inconformidade identificada na rede de gas existente devera ser
informada de maneira tempestiva a fiscalizacéo.

O teste podera ser realizado com aplicagdo no sistema de ar comprimido,
nitrogénio ou agua, sendo o Ultimo necessério a limpeza do sistema, de forma que
nao reste resquicios de agua em seu interior. O sistema deve segurar a pressao de
20 kgf/cm? por ao menos 1 hora sem que haja qualquer reducao da pressao por conta
de vazamento.

A execucao do teste deve ser feita com a presenca do responsavel técnico
pelos servicos.

Também deve ser fornecido cadeado para fechamento do gradil do abrigo de

gas, com 2 chaves a serem entregues a fiscalizacdo com a devida identificacao.

Abrigo de GLP visto em planta
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Abrigo de GLP visto em corte
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6) TOLDOS

Os toldos existentes (C.A.E. e Depdésito de Urnas) devem ser removidos e
substituidos por novos com estrutura de aluminio, com fechamento em vidro
temperado fumé de 8mm. A estrutura dos toldos deve ser com pintura eletrostatica
na cor verde escolar.

Devera ser realizada a instalacdo de contra rufos (rufo de encosto) nos
encontros dos toldos com as paredes. Os rufos devem ser ago galvanizado niumero
24 embutidos na alvenaria e fixados com o auxilio de mastique (selante elastico a
base de poliuretano) e argamassa, com inclinacao de 45°. Nao devem ser utilizados
parafusos de fixacdo no processo. O modelo de fixagdo dos contra-rufos nao é
especificado na NBR 7196 (2020). No entanto, a NBR 8039 (1983) explicita como
deve ser instalado o rufo de encosto (de forma embutida).

Apéds a reconstituicdo do revestimento sobre a area do corte realizado para
embutir o rufo, deve ser aplicado massa acrilica, pintura e selante PU-30 no contato
da alvenaria com a chapa.

53



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

A empresa é responsavel por todos os servicos de fixacao do toldo na estrutura
ja existente da edificagdo, caso esta nao seja suficiente para garantir a estabilidade
da nova cobertura, a empresa devera informar a fiscalizagdo e realizar a instalagao
com sistema de transfixacdo ou outro similar.

7) PORTAS
a) Base das portas

As portas dos sanitarios dos cartério e a porta da copa deverao ter instalados
bate macas em suas bases, em ambos os lados.

As portas deverao também ser pintadas com verniz maritimo premium em
madeira, para uso interno. A pintura devera ser feita conforme orientagbes dos
fabricantes. Previamente, a empresa devera encaminhar para a fiscalizagdo as

caracteristicas do material a ser utilizado na pintura, para aprovagao.

Exemplo de bate maca
b) Puxador

O puxador da porta de vidro que da acesso a pessoas entre 0 estacionamento
e o cartério esta danificado, devendo ser substituido por um novo de mesmo estilo
(redondo).

A instalagdo do novo puxador deve ser feita de maneira cuidadosa para
preservar a integridade da porta de vidro.

A remocao e instalacao do novo puxador deve ser feita no mesmo dia, para
evitar que a edificacéo fique exposta durante a noite.
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c) Fechadura da copa
Deve ser instalada uma nova fechadura na porta da copa, apds a remocao da
fechadura atual que esta danificada.
A nova fechadura deve possuir as mesmas caracteristicas e dimensdes da
atual, a fim de garantir seu perfeito funcionamento.
A remocao e instalacao da fechadura devera ser feita no mesmo dia, para

evitar que a edificacao figue exposta durante a noite.

8) JANELAS
a) Substituicao de Janelas

As janelas identificadas na planta a seguir deverdo ser removidas e
substituidas por novas:

Planta indicando as janelas a serem substituidas

Janelas de 4 folhas (Roxo) e Janelas de 2 folhas (Laranja)

As novas janelas deverdo ser fornecidas em modelos com esquadrias de
aluminio na cor branca e com contramarco, também de aluminio. A empresa é
responsavel pela instalacdo completa das janelas, inclusive pela demolicao
necessaria para a instalacdo do contramarco, assim como pela reconstituicado do

revestimento das paredes apoés a instalacao.

55



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

Grades que porventura sejam necessarias suas remogoes para a instalacao
das janelas, devem ser reinstaladas apdés a conclusdo dos servicos e as areas
chumbadas na alvenaria pintadas e ter seu emboco nivelado com a parede. Cuidado
especial deve ser tomado na instalacao das grades, para que os pontos de fixacdo

ndo deem origem a infiltragdes.

Nao serao aceitas janelas de vidro temperado com esquadrias do tipo
“box de banheiro”.

Os peitoris de granito dessas janelas também devem ser substituidos por
novos, que devem possuir dimensao que ultrapasse a largura do vao, embutidos na
alvenaria e corte pingadeira na face inferior. Os peitoris de granito devem ter largura
suficiente para cobrir toda a espessura da parede e se prolongar por no minimo 4 cm
para o lado de fora, além de cobrir também toda a largura do vao da janela, onde
também devera ser prolongado em no minimo 5 cm nas duas laterais, devem ser
assentados com argamassa 1:6 com aditivo impermeabilizante.
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Medidas para instalacao da soleira do peitoril

Janela
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Medidas para instalacao da soleira do peitoril
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Autor: Projeto e execucao de Revestimento de Argamassa

Devem ser seguidas as seguintes etapas na hora da instalacéo:

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Remocao das grades de protecéao;

Remocéo da esquadria existente;

Demolicéo do peitoril;

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancgos do peitoril;
Limpar a superficie onde sera assentada a pecga, deixando-a livre de
irreqgularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da
argamassa;

Molhar toda a superficie utilizando broxa;

Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;
Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para

marmores e granitos;

. Conferir alinhamento e nivel;

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;
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. Proteger o peitoril com madeirite ou similar para nao ser danificado durante a
execucao da fachada.

. Manter folga em torno de 2 cm entre todo o contorno do contramarco e o vao
presente na alvenaria;

. Introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas do
contramarco, observando a posi¢éo e o tamanho adequados;

. Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
escarificados na alvenaria;

. Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no
contramarco, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
mencionados;

. Com auxilio de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar
o contramarco no vao, mantendo nivelamento com contramarcos laterais do
mesmo pavimento e alinhamento com contramarcos da respectiva prumada do
prédio (alinhamento com arames de fachada);

. Facear o contramarco com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-lo com as cunhas de madeira apés
cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da parede, cota do
peitoril, esquadro, prumo e nivelamento;

. Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se
encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”);

. ApGs secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher
com argamassa 0s respectivos vazios e todas as folgas no contorno do
contramarco;

. Apdés a cura e secagem da argamassa de chumbamento, limpar bem o
contramarco para posterior recebimento da janela.

. Com auxilio de chapas estreitas de ac¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e
aprumada, marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos e proceder a
furacao correspondente;
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AA. Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do
contramarco;
BB. Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo

pressao no material vedante;

CC. Aparafusar a esquadria no contramarco;

DD. Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e
testar seu funcionamento;

EE. Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar 0S

alizares/guarnicdes de acabamento no perimetro da janela;

FF. Instalar novamente as grades de protecao apds a conclusao da instalacao da
janela. Deve-se instalar com cuidado para evitar que os pontos de

chumbamento das grades ndo sejam pontos suscetiveis a infiltracao.

As chaves das janelas deverdo ser todas identificadas e entregues a
fiscalizacao.

Durante os servicos de remocédo das esquadrias € de demolicdo para
instalacdo de contramarco a empresa devera verificar a existéncia de vergas e
contravergas em todas as janelas, se estas nao existirem devem ser executadas, em
concreto armado, conforme orientagdes da fiscalizagéo.

Durante todo o periodo em que a edificacao permanecer aberta, a
empresa é responsavel por realizar o fechamento com tapume de madeira com
fixacao nos muros laterais. Qualquer sinal de tentativa de arrombamento do
tapume ou invasao deve ser relatado imediatamente a fiscalizacao. A empresa
tem obrigacao de contratar um vigia noturno pelo periodo que as intervencoes
nas janelas estiverem ocorrendo.

Em todas as janelas da edificacdao, sem excec¢des, a vedacado do perimetro
externo devera ser executada. Todo o selante existente nas janelas deve ser
removido e substituido por novo, que deve ser fornecido e aplicado pela empresa. O
selante deve ser do tipo PU 40, incolor, e aplicado em todo o perimetro externo das

janelas, inclusive nas laterais.
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b) Fixacao da janela dos fundos da C.A.E.

A janela localizada aos fundos da Central de Atendimento ao Eleitor (C.A.E.)
deve ser removida e instalada novamente, com reforgo nas fixagdes do vidro, para
restaura-la ao seu estado original de conservagao.

O servico de instalacdo da janela em questdo deve ser executado antes da
renovacao do selante da janela.

Apés a adequacao da fixacao da janela, uma grade de ferro deve ser instalada
na face externa desta. A grade deve ser de ferro, em mesmo modelo e coloragdo das
demais grades existentes na edificagdo, devera ser chumbada na alvenaria, de modo
que figue firme e garanta sua resisténcia contra possiveis sinistros e ndao deve
interferir na abertura e fechamento das janelas. Nao serao aceitas grades com soldas
de baixa qualidade, dimensbdes menores que a do vao e/ou que atrapalhem a abertura
das janelas. A grade instalada deve receber pintura de protecao tipo zarcao, e pintura
de acabamento na mesma coloracédo das grades existentes.

Durante todo o periodo em que a edificacao permanecer aberta, a
empresa é responsavel por realizar o fechamento com tapume de madeira com
fixacao nos muros laterais. Qualquer sinal de tentativa de arrombamento do
tapume ou invasao deve ser relatado imediatamente a fiscalizacao. A empresa
tem obrigacao de contratar um vigia noturno pelo periodo que as intervencoes

nas janelas estiverem ocorrendo.
c) Impermeabilizacao das Janelas da CAE e DU
As duas janelas que se encontram acima das janelas da CAE e todas as

janelas do depdsito de urnas deverao sofrer um processo de impermeabilizacao. As

etapas do processo estdo ilustradas e descritas a seguir.

Etapas para impermeabilizagcao do peitoril
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e

1- Situacao atual do peitoril da janela

2- Demolicao do revestimento
3- Limpeza e regularizacao da base
4- Aplicacao de argamassa polimérica impermeabilizante

Qualquer situacao identificada durante esses servicos que possa ser fato
gerador das infiltracdbes nestes locais devera ser imediatamente relatada a

fiscalizacao.

Os servigos de impermeabilizacao deverao ser executados antes da renovacao
do selante das janelas. Todo o selante existente nas janelas deve ser removido e
substituido por novo, que deve ser fornecido e aplicado pela empresa. O selante deve
ser do tipo PU 40, incolor, e aplicado em todo o perimetro externo das janelas,

inclusive nas laterais.

9) PISO
a) Tratamento de juntas do patio

As trincas que existem no piso de concreto do estacionamento deverdo ser
corrigidas com a execucao de juntas de dilatacdo em toda a sua extensdo. Esses
servigos de corregdo das trincas deverdo ser também executados na area destinada
a nova entrada de pedestres.

Para a execucdo das juntas de dilatagdo a empresa devera, primeiramente,
executar o corte nos locais de juntas, que devem ser onde hoje existem as trincas no
piso, seguido do preparo do piso com a limpeza do local, deixando o local da junta
livre de poeiras e seco. Previamente a execucao das juntas, toda a area devera ser
limpa, com a remoc¢ao da vegetacao que cresce nas juntas.

As juntas de movimentagado do piso de concreto do patio deverao passar por
um tratamento com a implementacgéo de labios poliméricos e selantes (Referéncia RR

1971). As etapas descrevendo e ilustrando os servicos estao dispostas a seguir. As

62



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

juntas deverdao ser executadas com espacamento de 2,50m na vertical e na
horizontal.

Primeiramente, deve-se realizar o corte e demolicdo no entorno das juntas,
para que o sulco figue com 2,5cm de profundidade e 6cm de largura, em todo o

comprimento das juntas.

12 Paso

Em seguida, deve-se realizar a limpeza removendo detritos, poeiras,
vegetacgao, etc. para que possa ser feita a imprimag&o de um primer.

22 Passo

Apoés a aplicagao do primer, deve-se realizar a aplicagcdo de uma argamassa
epoxi para a realizagao dos labios poliméricos.

32 Passo
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Ap6s a cura da argamassa, deve-se realizar o corte para abrir a junta

novamente.

42 Passo

Em seguida, deve-se realizar a aplicacao de um delimitador de profundidade
(Tarucel).

52 Passo

Ap6s a aplicacdo do delimitador de profundidade, deve ser realizada a
aplicacao de um selante de poliuretano 30.

62 Passo
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Apds a cura do selante, pode ser realizada a pintura do piso, conforme
instrucdes dadas pela redacao do capitulo sobre pintura geral.

72 Passo

Todo o patio devera ser entregue limpo e livre de qualquer residuos dos
Servigos.

Caso em algum momento, devido a alguma especificidade dos servigos seja
preciso proceder com a interdicdo de vagas de estacionamento ou na entrada de
veiculos e pedestres, esse momento deve ser previamente acordado com a
fiscalizacao.

b) Meio-fio

A empresa deve fazer a substituicdo do meio-fio do patio que encontra-se

defasado. Para a substituicdo, devem ser seguidas as seguintes etapas.

A. Demolicao do meio-fio atual;
Execugao do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas € linha;
Regularizagdo do solo natural e execug¢ao da base de assentamento em areia;
Assentamento das guias pré-fabricadas;

moow

Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.
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c) Calcada do entorno
A empresa devera executar um novo contrapiso com caimento para a grama

na calgada situada na parte de tras da edificagdo, conforme o layout a seguir.

Layout tratamento da calcada do entorno

-

As etapas para executar o servico devem ser seguidas na seguinte sequéncia:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

Definir os niveis do contrapiso;

Assentar taliscas;

Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

moow?»

Argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e compactacéo,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente;
F. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
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Para a execucao dos servicos sera necessario interditar a porta de saida da
copa por um certo periodo de tempo. Esse prazo, assim como o prazo de inicio dos

servigos devera ser acordado com a fiscalizagao previamente.

d) Piso ceramico

Os pisos ceramicos deverao ser limpos com produto do tipo limpa pisos para
manchas em esmalte. Devera ser adotada a diluicao adequada para que nao agrida
o esmalte a ponto de danifica-lo. A limpeza devera garantir a remogao de sujeiras,
manchas e incrustacdes na superficie dos pisos ceramicos.

A limpeza deve ser feita sem danificar as pecas existentes.

Previamente a execucdo dos servicos, a empresa devera encaminhar via e-
mail a fiscalizacdo o nome e a composicdo dos materiais de limpeza que serao
empregados Nos Servigos.

A fim de preencher as fissuras, trincas e desgastes existentes no atual piso de
concreto do depésito de urnas, devera ser aplicada uma nata de cimento sobre o
mesmo, com trago 1:5 e espessura de 2,5 cm. Previamente, devera ser feita a limpeza
e lixamento total do piso, ndo ficando resquicios de gordura e particulas soltas que
possam resultar em posteriores destacamentos da argamassa.

e Usar os EPI exigidos para a atividade;

e Varrer bem, remover sujeira, p6 e detritos;

e Lavar bem o piso com agua e sabao, esfregando;

e Lixar todo o piso com lixadeira com disco diamantado;

e Aspirar o piso removendo todo o pé de cimento;

e Finalizar com polimento com disco de acabamento;

e Espalhar argamassa trago T4 sobre o piso de forma uniforme;
e Aguardar o tempo de cura para que o ambiente seja liberado.

10) TRATAMENTO DE FISSURAS
a) Tratamento de paredes com tela metalica

Fissuras de carater ativo devem passar por um tratamento com tela metalica.
Abaixo encontra-se um modelo de tela e na outra imagem os locais que devem sofrer
tal tratamento. Adicionalmente, deve-se realizar o preenchimento com argamassa em

locais que estejam com a alvenaria danificada.
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Exemplo de tela metalica

Fonte: Comep

Mapa para o tratamento de fissuras com tela metalica
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A sequir estdo ilustradas e descritas as etapas para o tratamento:

A. Situacao atual da fissura;

B. Devera ser feita a demolicdo da argamassa 25cm para cada lado no entorno
da fissura, inclusive com a escarificagdo em V no entorno da fissura e
limpeza de poeiras e graxas;

C. Preenchimento da fissura com selante PU;

D. Aplicacéo de primer;

Etapas para tratamento de fissuras com tela metalica - Etapas A a D

C

E. Aplicacdo de fita adesiva tipo ‘silver tape’;
F. Colocacéao da tela metalica com 50cm de largura com chapisco adesivo;
G. Assentamento da 12 camada de emboc¢o;
H. Assentamento da 22 camada de emboco;
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Etapas para tratamento de fissuras com tela metalica - Etapas Ea H

Os servigcos de corregdes das trincas devem ser executados apenas ap0s aviso

prévio a fiscalizacao e a chefia do cartério, para que sejam providenciados os devidos

isolamentos dos ambientes e as remo¢des dos materiais.

b) Tratamento de paredes com tela fix
Fissuras moderadas devem passar por um tratamento com tela fix. Abaixo
encontra-se um modelo de tela e na outra imagem os locais que devem sofrer tal

tratamento.

Exemplo de tela fix

———_ .

Fonte: Tiratrinca
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Mana nara n tratamantn da ficeciirae ~ram tala fiv
O 01O ©

e —

A sequir estdo ilustradas e descritas as etapas para o tratamento:

A. Situacao atual da fissura;

B. Devera ser feita a demolicdo da argamassa 10cm para cada lado no entorno
da fissura, inclusive com a escarificagdo em V no entorno da fissura e
limpeza de poeiras e graxas;

C. Preenchimento da fissura com selante PU;

D. Aplicacéo de primer;

Etapas para tratamento de fissuras com tela metalica - Etapas A a D

E. Aplicacdo de fita adesiva tipo ‘silver tape’;

F. Colocacéao da tela fix com 200cm de largura com chapisco adesivo;
G. Assentamento da 12 camada de emboc¢o;
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H. Assentamento da 22 camada de emboco;

Etapas para tratamento de fissuras com tela metalica - Etapas Ea H

Os servigcos de corregdes das trincas devem ser executados apenas ap0s aviso

prévio a fiscalizacao e a chefia do cartério, para que sejam providenciados os devidos
isolamentos dos ambientes e as remo¢des dos materiais.

c) Tratamento com grampeamento
O tratamento do grampeamento consiste em realizar a instalagdo de
vergalhdes de 8mm em ambos os lados da parede, semelhante a grampos de papel
ou grampo cirurgico, conforme as etapas descritas e ilustradas a seguir.

Etapas para tratamento de fissuras com grampeamento - Etapas Aa C

A B C

A. Situacao atual da fissura;

B. Demolicao do revestimento 15cm para cada lado;

C. Realizacao dos furos para receber as armaduras e limpeza (as armaduras nao
devem ser alinhadas e paralelas);

Etapas para tratamento de fissuras com grampeamento - Etapas D a F
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D E F

D. Colocacao das armaduras de 8mm com adesivo estrutural;
E. Recomposigédo do revestimento com argamassa impermeabilizante;

F. Pintura da parede.

Os servigcos de corregdes das trincas devem ser executados apenas ap0s aviso
prévio a fiscalizacao e a chefia do cartério, para que sejam providenciados os devidos

isolamentos dos ambientes e as remo¢des dos materiais.

d) Recomposicao do revestimento
Em alguns pontos da edificacdo, o acabamento do emboco esta danificado,
deve-se realizar a recomposicdo do revestimento nas paredes que apresentarem

imperfeigoes.

11) MURO
Deve ser feita a demolicao de todo o revestimento do muro de divisa até o
substrato. Em seguida, deve ser removida a poeira, feita a saturacdo do substrato e

a aplicacao de chapisco e emboco, conforme as etapas a seguir.

A. Usar os EPI exigidos para a atividade.

B. Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta, juntamente com a
cerca elétrica.

C. Reforgcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica
eletrossoldada, fixando-a com pinos;

D. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

E. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;
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F. Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;
G. Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras
e reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apés a execucéo do

revestimento.

Apés a correta cura, deve-se realizar a aplicacao de textura e a instalacao de
um rufo capa em toda a extensao do muro, em acgo galvanizado. Entre as emendas e
fixacOes, devera ser feita a aplicacao de selante PU-30 para zerar possiveis focos de

infiltrac&o.

O rufo instalado deve possuir as dobras tipo pingadeira, e inclinagao suficiente

para impedir 0 empocamento de aguas pluviais no topo.

Detalhe da inclinacao do rufo capa
2%

12) COBERTURA
A empresa é responsavel por planejar a execucao dos servicos nha
cobertura de maneira que, em hipotese alguma, os rufos e calhas sejam
removidos e sua instalacao nao seja executada no mesmo dia, mesmo que para
isso os servicos sejam executados trecho a trecho.
a) Revisao Geral - Telhamento
Deve ser executada uma revisao geral das coberturas da edificacdo, com a
identificacado de todas as irregularidades, todos os furos e outros defeitos que possam
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ser focos ou dar origem a infiltracées. Todos os reparos devem ser realizados em sua

totalidade.

A revisdao geral engloba a substituicdo de todas as fixacées das telhas de
fibrocimento, com a finalidade de renovar os anéis de vedacao dos parafusos, todo
esse procedimento deve seguir as exigéncias estipuladas na NBR 7196 (2020),
inclusive quanto aos padrbes dos elementos de fixacdo a serem utilizados.

A contratada é responsavel por observar a previsao do tempo antes de iniciar
as atividades na cobertura, sendo necessario um intervalo de alguns dias sem que
haja precipitagdes previstas para que possibilite o0 inicio e a conclusdo dos servigos
sem interrup¢ao.

Durante as primeiras visitas as coberturas, e durante a execucao da
revisao geral da cobertura, a empresa contratada devera encaminhar para a
fiscalizacao um relatorio fotografico dos defeitos encontrados nas telhas,
indicando a quantidade de telhas que carecem substituicao e a sua localizacao
nos telhados, além de outras informacoes que acharem relevantes.

Na revisao da cobertura, deverao ser substituidas todas as fixagdes das telhas,
bem como as telhas e cumeeiras de fibrocimento que estejam trincadas, quebradas,
furadas, em processo de degradacao e/ou frageis visualmente. A cobertura deve estar
sblida e com as telhas corretamente fixadas. A revisdo ndo sera considerada

concluida se nas vistorias da fiscalizacao forem identificadas telhas quebradas.

Toda a instalacdo das telhas devera ser executada conforme as normas

vigentes. Devem ser obedecidas as seguintes etapas:

A. Na execucéo dos servigos os trabalhadores deveréao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar
acoplados, através de cordas, ao sistema de ancoragem da edificagdo; Os
montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo
as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

B. Antes do inicio dos servicos de colocacao das telhas devem ser conferidas as
disposicoes de tesouras, meia tesouras, tercas, elementos de

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre
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tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

C. Deverao ser removidos os isoladores do SPDA de maneira cuidadosa, sem
danificar a fixacdo dos elementos, todos os equipamentos removidos deverao
ser armazenados de maneira cuidadosa durante o processo para que seja feita
a substituicdo das cumeeiras danificadas;

D. A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no
sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

E. Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar
o remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na
marcagao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4
ou 1.1/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14 cm, 20 cm
etc);

F. Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha;

G. Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos pelo fabricante (ganchos
chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm). Na fixacdo com parafusos
ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a
fissurar a pega em fibrocimento;

H. Reinstalar os isoladores do SPDA de maneira cuidadosa, de modo que fiqguem
firmes sobre as cumeeiras;

I. Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizacdo nao devem ser

utilizadas.

Os elementos de fixacao devem permitir a livre dilatacao das telhas. Para tanto,
deve-se prover folgas entre as telhas e 0s ganchos chatos, assim como a furagao das
telhas com didmetro 2 mm maior do que o didmetro do parafuso ou do gancho da
rosca. Nao podem ser utilizados parafusos autobrocantes.
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b) Revisao Geral - Impermeabilizacao das telhas
Apés totalmente concluida a revisao das coberturas, além dos servicos nas
calhas e rufos, e que essa tenha sido aprovada pela fiscalizacdo, a empresa deve
prosseguir com a impermeabilizacdo de todo o telhado com manta acrilica liquida.

Antes que qualquer servico de impermeabilizagao seja executado, a empresa
devera encaminhar via e-mail a fiscalizacao, a lista dos materiais, com os devidos

descritivos e especificagdes, que pretende utilizar.

Para a aplicacdo da manta acrilica liquida sobre o telhado, devera ser

respeitado as seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Devera ser feita a limpeza total do telhado com maquina de pressao e produtos
de limpeza, com o intuito de remover toda a sujidade incrustada nas telhas;

C. O produto (manta liquida elastica branca, referéncia vedacit, vedapren, acqua
zero) pode ser aplicado com broxa, vassoura de cerdas macias ou rolo de
borracha, em 3 demaos, respeitando o consumo por m2, com intervalo de 7
horas entre cada demao, na temperatura de 25 °C;

D. Misturar o produto antes da aplicacdo, utilizando ferramenta limpa, a fim de

evitar a sua contaminacdo._Apenas na primeira camada o0 impermeabilizante

deve ser diluido em, no maximo, 10% de agua para proporcionar melhor

penetracao do produto;

E. Estender a manta 100% poliéster (VP50, referéncia drymanta) sobre toda a
cobertura para que cole na primeira camada do produto ja aplicada. A manta
deve preencher todas as ondulagdes existentes;

F. Apés a aplicagdo da manta poliéster, devem ser aplicadas outras duas demaos
cruzadas da manta liquida, finalizando os servigos

G. Aplicar as outras camadas depois da secagem das anteriores. Nos rodapés, a
impermeabilizacdo deve subir 20 cm e deve ter encaixe para embutir o
impermeabilizante liquido;

Deve-se obedecer ao tempo de cura entre as deméaos, conforme especificacao
do fabricante.

77



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

c) Revisao Geral - Calhas

Todas as calhas da edificacdo devem ser removidas e reaproveitadas para
serem instaladas com o caimento adequado de pelo menos 0,5% em todos os
trechos, de maneira a impedir o empocamento de aguas pluviais nos centros das
calhas.

Todo o sistema de calhas devera ser limpo e desobstruido por completo. A
empresa deve garantir o correto escoamento da agua pela tubulacdo existente.
Também deve ser realizada pela empresa a aplicacao de selante em todos os trechos
de calhas e rufos que apresentem furos, jungdes, parafusos e rebites que possam se
tornar focos de infiltracao, para renovar a vida Util das vedagdes desses elementos.
Previamente a esse servico os selantes antigos deverdo ser removidos e as

superficies limpas.

d) Revisao Geral - Rufos

Deve ser feita a remocéao de todo o contra-rufo da cobertura para que 0 mesmo
seja embutido na platibanda. Os trechos de contra rufo que estejam danificados ou
muito amassados, com sinais de que sua utilizacao prejudicaria a estanqueidade das
coberturas devem ser substituidos por novos. Por esse servico considerar também o
reaproveitamento do material, toda a remoc¢ao dos rufos deve ser feita de maneira
cuidadosa, para preservar os rufos. O armazenamento dos rufos que serdo utilizados
também deve ser feito de maneira adequada, sem prejudicar o bom estado dos
materiais.

Todo o rufo capa da cobertura devera ser substituido.
Devem ser obedecidos as seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;
B. Devera ser feita a aplicacao de selante em todos os trechos de calhas e rufos
que apresentem furos, juncoes, parafusos e rebites que possam se tornar

focos de infiltracdo;
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. Na execucao dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade);

. Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

. Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secgao
transversal e o posicionamento especificado para os rufos;

. Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza /
aplicagao de fluxo nas chapas a serem unidas;

. Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a
base de poliuretano;

. Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

Modelo de instalacao de rufos (rufo de encosto)

“_Rufo.

s S

Fonte: NBR 8039, 1983

Detalhe de instalacao dos rufos

79



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES 2023

2%

l/ \ T SELANTE PU-30
y
//
/\\:
\7 —RUFO EM ACO GALVANIZADO

A empresa é responsavel por planejar a execucao dos servicos nha
cobertura de maneira que, em hipotese alguma, os rufos e calhas sejam
removidos e sua instalacao nao seja executada no mesmo dia, mesmo que para
isso os servicos sejam executados trecho a trecho.

e) Platibanda

Deve ser feita a demolicdo de todo o revestimento das platibandas até o

substrato. Em seguida, deve ser removida a poeira, feita a saturacao do substrato e

a aplicacao de chapisco e emboco.
Devem ser seguidas as seguintes etapas:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta, juntamente com a
cerca elétrica;

C. Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica
eletrossoldada, fixando-a com pinos;

Para o chapisco:

D. Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

E. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de
espessura de 3 a 5 mm;

Para o emboco:
F. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;
G. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;

H. Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;
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Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras
e reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execucgéo do
revestimento.

Cobertura sobre a laje dos sanitarios da CAE

Uma nova cobertura devera ser instalada sobre a laje dos banheiros da C.A.E.

A cobertura deve ser executada com estrutura de ago completa e telha de

fibrocimento 6mm.

Primeiramente, devem ser feitas as remoc¢des dos rufos e das escadas

marinheiro. A laje deve ser limpa para realizar a aplicacdo de trés demaos de

argamassa polimérica, a fim de realizar a impermeabilizacéo da laje.

Devem ser seguidas as seguintes etapas:

A. A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,

graxa, 6leo ou desmoldantes;

Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-
dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa
rotacéo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;
Umedecer a superficie com dgua antes da aplicagdo da primeira demao;
Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou
brocha;

Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigdes do ambiente, até a
primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demao
no sentido cruzado a demao anterior;

Repetir o processo para a deméo seguinte;

G. Ap6s a aplicacao em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5¢cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se

h& algum vazamento.

Os ralos e rodapés deverao ser tratados com a aplicagéo de véu de poliéster

para reforcar a argamassa e evitar fissuras.

A. O tubo de PVC do esgoto deve estar cortado rente ao piso;
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B. A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes;

C. Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-
dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa
rotacéo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

D. Aplicar a primeira deméo de argamassa polimérica com trincha ou brocha
sobre area de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 5 cm da parte interior do tubo de
PVC;

E. Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condi¢des do ambiente, até a
primeira deméao ter endurecido ou secado ao toque;

F. Recortar um retangulo de véu com 15 cm de largura e comprimento 5 cm maior
que a circunferéncia do tubo, para sobreposicao;

G. Enrolar o retangulo de véu em forma de tubo e aplica-lo na face interna do ralo,
colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora cerca de 10 cm;

H. Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte do véu que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com
argamassa polimeérica;

I. Aplicar deméo sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40
cm de véu de poliéster centralizado no furo;

J. Cortar o véu posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas
para o interior do ralo, colando-as com argamassa;

K. Em seguida, aplicar uma ultima dem&o no sentido cruzado a demao anterior

sobre toda a area tratada.

Apéds a impermeabilizacao, a parede da platibanda com face para rua devera
ser fechada, enquanto a parede oposta devera ser totalmente aberta para que seja
possivel circular o ar, portanto, deve ser feita a demolicao dessas areas. Deve haver
um aumento nas fiadas de alvenaria para que seja possivel circular dentro da
cobertura sem dificuldades, a menor altura até a cobertura devera ser de 1,60m até o
piso acabado. As paredes novas deverdo ser da mesma espessura com O
acabamento final (chapisco, embogo e reboco), todo o revestimento deve ser
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executado na ampliagdo da parede. As tramas de aco deverdo ser pintadas com
zarcao.

A cobertura deve possuir um beiral com projecao de 40 cm nas 3 faces. Sobre
as telhas, no encontro com a parede superior devera ser feita a instalacao de rufo de
encosto, contra rufo, embutido na alvenaria, conforme orientagdes ja apresentadas
neste caderno de encargos. Toda a instalacao da cobertura deve respeitar as normas
vigentes, a empresa é responsavel pela completa estanqueidade da cobertura.

g) Adaptacao da escada de marinheiro

As escadas marinheiro que se encontram na laje acima dos banheiros deveréao
ser removidas, adequadas e instaladas novamente em novo local, conforme
orientacao da fiscalizagao.

A adequacao consiste em unir as duas escadas, para que seja possivel vencer
a altura de quase 6m de altura até o acesso as coberturas. A nova escada deve
manter as caracteristicas originais e deve continuar respeitando a NR 35, inclusive o
prolongamento de 1,00m a partir da platibanda. Parte da escada também devera ser
instalada na parte interna da platibanda, para garantir o acesso e o retorno seguro.

A fixacdo da nova escada deve ser executada de maneira firme em todos os
pontos, e com fixacées que nao prejudiquem as paredes de nenhuma forma.

As escadas devem ser unidas de modo a manter a constancia do espagcamento
entre os degraus. Nao serdo aceitas nas escadas soldas de baixa qualidade. O
primeiro degrau deve estar localizado a, no maximo, 40cm a partir do piso acabado.

13) DRENOS DE AR CONDICIONADO

A empresa devera executar o embutimento dos drenos de ar condicionado
dentro da alvenaria, conforme as instrucdes a seguir:

A. Usar os EPI exigidos para a atividade;

B. Rasgo com talhadeira e marreta na alvenaria desde o condensador até o piso;

C. Embutimento dos canos PVC;

D. Chumbamento da tubulacdo com argamassa traco 1:2:8 na alvenaria e piso de
concreto;

E. Aplicagdo de embogo de modo que fique levemente abaixo do nivel da parede

acabada;
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F. Aplicagéo de grafiato em toda a regido afetada;

G. Pintura com tinta acrilica com duas demaos.

N&ao serao aceitas saliéncias vistas a olho nu na alvenaria ap6s a aplicacéo do
grafiato.

A empresa é responsavel pelo bom funcionamento da tubulagao instalada,
assim como pela estabilidade de sua fixagao.

Devera ser feita a aplicacao de selante PU-30 nos orificios onde passam o0s
tubos dos condensadores para o interior da edificagcdo, de forma que fiquem
completamente vedados, impossibilitando infiltracdes de aguas pluviais para dentro.
Todos os pontos onde a argamassa ou tijolos ficam expostos, devem ser preenchidos
pelo selante.

14) FORRO

Todo o forro da edificagdo devera ser removido e substituido por placas de
forro de PVC, que serao fornecidas pelo TRE-PR, a estrutura de fixacao dos forros
deve ser mantida intacta e reaproveitada por completo, por isso toda a remocéao deve
ser de maneira cuidadosa.

Durante os servicos, todas as luminarias devem ser removidas de maneira
cuidadosa, assim como as placas de forro, a empresa deverda garantia o bom
armazenamento dos materiais, a fim de preservar seu estado e garantir a instalacdo
futura.

Todos os pontos de interruptores e de tomadas elétricas deverao ser testados
ao final das instalacées, para garantir o perfeito funcionamento do circuito.

Devera ser feito o presilhamento de todas as placas do forro da edificagdo com
presilha (bigode) EPPE para forro modular. Nao seréao aceitas fixagées com produtos
alternativos.

Antes da instalacao do forro a empresa devera notificar a fiscalizagdo para que
seja realizada uma vistoria completa das instalacées que passam sobre ele. Apenas
apos essa vistoria e 0 aceite das instalacbes é que sera autorizada a instalagao do

forro.

Modelo de presilha do tipo gaivota
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Fonte: Artesana

Retirada das placas ja existentes;

Instalagdo das placas de PVC fixadas com as presilhas na estrutura (a
empresa deve fornecer as presilhas)

A empresa deve garantir a solidez do forro e que esteja seguro aos usuarios

do ambiente.

15) CAIXA D’AGUA

Deve ser executada uma limpeza nas trés caixas d’aguas da edificacao

conforme instrucées da Sanepar, listadas a seguir.

A.

Um dia antes da lavagem, feche o registro de entrada ou amarre a bdia da
caixa. Assim, vocé vai consumir a agua da caixa até atingir a quantidade
necessaria para a limpeza, evitando o desperdicio.

Feche a saida com um tampao ou pano, tomando o cuidado de reservar um
palmo de agua na caixa.

Lave as paredes e o fundo da caixa com uma esponja ou escova.

Abra a saida da caixa para que escorra toda a agua da lavagem. Usando um
balde e uma pa de plastico, retire a agua e os residuos que restarem.

Abra o registro de entrada de agua, encha a caixa até a metade. Feche
novamente o registro e a saida da caixa-d'agua. Em seguida, adicione 20
colheres de sopa de agua sanitaria.

Lave novamente as paredes e o fundo da caixa-d'agua com uma esponja ou

escova nova e limpa.
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Abra novamente a saida da caixa e as torneiras da casa, deixando toda a agua
da lavagem sair. Para evitar o desperdicio, guarde essa agua em baldes para
lavar pisos e calgadas.

Limpe a tampa da caixa e coloque-a no lugar. Também € importante colocar
um filtro (tela de nylon) na saida do cano extravasor ou cano-ladrdo, que é
aberto quando a caixa-d’agua estda muito cheia.Geralmente, a saida desse
cano localiza-se no lado exterior do telhado. Com a tampa e o filtro, evita-se a
entrada de insetos e pequenos animais na caixa-d’agua.

Para evitar o acumulo de ar no encanamento da casa, abra as torneiras até
que a agua comece a sair.

Abra o registro de entrada da dgua e deixe a caixa encher.

16) ELETRICA

a)

m o©oow®p

o m
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Automacao portao externo

Rasgo em contrapiso para instalagdo do ramal alimentador do motor elétrico;
Abertura de vala para instalacdo do ramal alimentador do motor elétrico;

Base de concreto para a fixacdo do motor elétrico;

Instalacdo de eletroduto corrugado interligando do quadro elétrico ao motor
elétrico;

Passagem de cabos de forca pelo eletroduto do quadro elétrico até o motor
elétrico;

Instalacao de disjuntor de protecao do circuito elétrico;

Reaterro da vala com apiloamento;

Plantio de grama no trecho supracitado;

Chumbamento linear do contrapiso;

Fixagdo do motor elétrico na base de concreto;

Instalacao de cremalheira no portéo;

Conexao do motor a cremalheira;

Conexao dos cabos elétricos;

Testes e configuragéo dos controles;
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lluminacao

Para o rebaixamento das luminarias da CAE, deverdo ser desligados os
circuitos de iluminacéo;

Remocéao das luminarias;

Instalacdo de gancho L acima do forro e de cabo de aco até a altura em que
as luminarias deverao ser reinstaladas;

Instalagdo da fiagcao elétrica e conexdes;

E. Reinstalagdo das luminarias;

G.

c)

As lumindrias dos sanitarios e arandelas da CAE e da copa que estdo sem
acabamento deverdo substituidas por novas, mantendo-se as lampadas
existentes;

Religar o circuito de iluminagéo e realizar testes de funcionamento.
Adaptacao tomadas de piso da CAE

As tomadas de piso da CAE que atendem os guichés serao substituidas por tomadas

instaladas na parte inferior das mesas dos guichés

m"mmoowp

d)

Devera ser desligado os respectivos circuitos elétricos;

Remocéao das tomadas de piso existentes;

Instalacédo de espelho 4”x4” como tampa da caixa das tomadas de piso;
Instalacéo de eletroduto flexivel em aco galvanizado;

Instalacdo das tomadas de elétrica e de l6gica sob as mesas;

Emenda dos cabos elétricos e cabos de logica a fiacdo existente até as novas
tomadas instaladas sob as mesas pelo eletroduto supracitado;

Testes e identificacao dos circuitos.

DPS e identificacao de disjuntores, tomadas e interruptores

Instalacdo de 4 DPS no quadros de distribuicdo e interligacdo com o
aterramento do quadro de distribuicdo;

Aterramento das portas dos quadros de distribuicao;

Identificacdo de todos os disjuntores, tomadas elétrica e l6gica, DPS’s e
interruptores e instalacdo de etiquetas adesivas com a nomenclatura dos
respectivos circuitos no quadro e nas tomadas e interruptores.
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e) SPDA

A. Garantir a continuidade elétrica das estruturas de captacao natural tais como
rufo, contrarufo, linhas de vida, escadas marinheiro e estrutura metdlica de
suportacao/fixacao das telhas por meio de solda, conectores e/ou parafusos;

B. Interligar os diversos materiais do sistema de captacao por meio de cabo de
aluminio nu 70mm?2 ou cabo de cobre nu 35mm?, devendo ser utilizado
conectores bimetalicos quando se fizer necessario para evitar a corrosao
galvanica;

C. Conexao do sistema de captacdo com as descidas, utilizando conexado que
evite a corrosao galvanica;

D. Conexao das descidas a malha de aterramento, utilizando conexao que evite
a corrosao galvanica;

Limpeza das caixas de inspecao das hastes de aterramento;

L

Aperto das conexdes da haste com cabo;

Preenchimento das caixas com brita.

17) CONCRETAGEM - CONDICOES GERAIS
a) Armacao

As estruturas devem ser todas montadas conforme orientagédo da fiscalizagéo,
regras estipuladas neste caderno de encargos e na planilha orcamentéria.

Apés finalizado os servicos de montagem das armaduras, a empresa devera
aguardar a conferéncia e autorizacao da fiscalizacdo para entao proceder com a
concretagem.

Toda a montagem de armaduras deve ser executada conforme as diretrizes
das normas vigentes.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de
espacadores/pastilnas de concreto ou plastico.

b) Formas

As férmas e seus escoramentos deverao ter resisténcia suficiente para que as

deformacdes oriundas da acdo das cargas atuantes, variacbes de temperatura e

umidade sejam despreziveis.
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As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as
linhas e as dimensbes balizadas pelo projeto estrutural e garantir que as formas
figuem estanques, de modo a n&o permitir fugas da nata de cimento.

c) Lancamento

A construtora comunicara previamente a fiscalizagdo em tempo habil o inicio
de todo e qualquer operacdo de concretagem dos elementos, a qual podera ser
iniciada apos a liberacao da fiscalizacao.

O inicio de cada operacado de langamento esta atrelada a realizacdo dos
ensaios de abatimento (slump test) pela construtora com a presenca da fiscalizacao
em cada betonada ou caminhdo betoneira. Para todo concreto estrutural o slump
admitido estara compreendido entre 5e 10 cm.

O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagao
de pecas embutidas e preparacao das superficies estiverem inteiramente concluidas
e aprovadas.

Durante o lancamento todas as superficies expostas deverao ser protegidas
de chuvas.

d) Adensamento

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado e
adensado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento devera ocorrer de modo que o0 concreto preencha
todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ao as precaug¢des necessarias para que nao
se formem nichos (bicheiras) ou haja segregacdo dos materiais; deve-se evitar a
vibragdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

e) Cura

Seréa cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com
o objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deveréo ser
protegidas contra secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques e

vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.
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Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas
Uumidas, por ao menos 07 (sete) dias apds o langcamento.

18) DESCARTE DE RESIDUOS

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo destino dos materiais retirados,
resultados dos servigos, o entulho ndo podera ser utilizado para qualquer fim na
execugao dos servigos e devera ser removido do canteiro. Devera ser entregue pela
CONTRATADA o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) para cada cacamba
utilizada.

Caso os materiais sejam removidos antes da locacdo de cagamba, estes
deverao ser mantidos pela contratada em local adequado, preferencialmente dentro
do canteiro de obras, e de forma organizada, com protecao no piso para nao danificar

a area abaixo quando necessario.

19) LIMPEZA GERAL

Durante a execucdo dos servicos os ambientes de trabalho deverdo ser
mantidos limpos e organizados, a fim de evitar acidentes e permitir a fiscalizagdo de
todas as etapas.

Nao deverao existir residuos dos servicos ou equipamentos fora da area em
que estao sendo executados 0s servicos.

Os locais de servicos deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalac6es e aparelhos

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos e detritos que ficarem aderentes
deverao ser removidos sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza deve-
se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos oriundos da limpeza nao
venham a obstrui-los posteriormente.

Sera removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os

acessos.
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A area dos locais de servicos deverdo ser entregues limpas, para que a
FISCALIZACAO efetue seu recebimento.

20) MATERIAIS

Todos os materiais serao fornecidos pela empresa CONTRATADA, salvo
excecoes esclarecidas em contrato pelo CONTRATANTE.

Todos 0s materiais a empregar nos servicos serdo novos, comprovadamente
de primeira qualidade e atenderdo rigorosamente as condicdes estipuladas neste
documento.

A CONTRATADA sb6 podera usar os materiais submetidos ao exame e
aprovacéo da FISCALIZACAO do servico e do Contrato, a quem cabera impugnar o
seu emprego, quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser
comparado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serédo
cuidadosamente conservadas em local identificado pela FISCALIZACAOQ até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto de servicos 0s materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 48 horas, a contar da Ordem
de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto
quaisquer materiais que nao satisfacam a estas especificacdes e aos projetos.

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA
e deverdo ser feitos de forma que nao danifique as instalacbes existentes,
obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho e em horario a ser determinado
pela FISCALIZAGCAO.
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21) PLACA DE OBRA

Antes de iniciados os servicos uma placa de obra devera ser instalada na
entrada da edificacao, voltada para o lado externo. A placa devera ser executada em
material resistente a intempéries e sua visualizacdo deve ser preservada pela
contratada durante toda o prazo de execucao da obra.

Abaixo segue modelo da placa de obra, mas, previamente, a instalacao da
placa no local o desenho deve ser encaminhado em versao digital a fiscalizagao para
aprovagao.
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VALOR: R$ 000.000,00 _INiCIO DO SERVICO: 00/00/0000
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o~ AREA DESTINADA RESPONSAVEL TECNICO
| A LOGO DA KO0000XXX XXXXXXXX XXX
EMPRESA CREA / CAU: 000.000

22) CONTAINER

A empresa deve utilizar-se de container tipo escritério, sem sanitario, para uso
durante o periodo dos servicos. O container deve ser utilizado como depdésito de
equipamentos e materiais, a critério da empresa.

Conforme necessidade da empresa, esta podera também utilizar container
como escritorio de servigcos da administragcao local da obra.

Toda a mobilizagdo e desmobilizacao do container é de responsabilidade da
empresa. A empresa € responsavel também pela manutencgéo e correta limpeza do

container.
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O TRE-PR ira disponibilizar o local destinado aos containers, sendo,
preferencialmente, em local préximo aos servicos, apoés a empresa informar as

dimensdes e a quantidade dos containers contratados.

23) SEGURANCA DO TRABALHO

Antes de iniciar qualquer tipo de servico a empresa devera verificar se todos
os Equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios estao instalados, se todos
os colaboradores estdo utilizando os equipamentos de protegéo individual (EPI)
exigidos para as atividades.

Durante todas as atividades os colaboradores deverdo estar utilizando-se de,
no minimo, capacete, bota de protecao, luvas e 6culos de protecao, além de uniforme
adequado.

Conforme a necessidade dos servicos, outros equipamentos de protecao
deverao também ser utilizados.

Todo o fornecimento e instalacdo dos equipamentos de protecdo é de
responsabilidade da empresa contratada.

E dever da fiscalizagdo também utilizar-se dos equipamentos de protecdo
individuais necessarios para a realizacao das suas atividades dentro dos locais da
obra.

Todo colaborador que atue em servigos que demandar o piso de trabalho cuja
altura seja superior a 2,00m, devera estar utilizando os equipamentos de seguranca
necessarios para os trabalhos em altura, o cinturdo tipo paraquedista devera estar
conectado a pontos de ancoragem, a linha de vida proviséria, ou a estrutura
devidamente fixada ao chao.

Em nenhum momento trabalhadores sem os equipamentos de segurangca em
altura devem acessar locais com risco de queda.

Todos os andaimes ou plataformas utilizados nos servigos, internos e externos,
devem ser vistoriados por profissional qualificado antes do inicio do seu uso.

Os pisos em que andaimes serdo instalados devem estar preparados para

suportar a carga e proporcionar estabilidade para o equipamento. Quando necessério,
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0os andaimes devem ser amarrados em pontos de ancoragem para garantir a
estabilidade.

Nao serdo aceitas pecas ou bases de andaimes improvisadas.

Nao serdo aceitas tdbuas de madeira como piso do andaime, apenas pranchas
metdlicas, com fixacdo feita através de grampos metdlicos, que garantam a

estabilidade e a seguranca durante o uso.

24) RESPONSABILIDADE TECNICA

Incluida em anexo a este documento, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica, que indicam os responsaveis técnicos pela elaboracdo deste Projeto

executivo e seus anexos, como segue assinado

Leonardo Cardozo Lick
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.435
Apoio Secao de Obras e Projetos
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Marcelo Biss da Cruz
Engenheiro Eletricista
CREA-PR 124.573

Apoio Secao de Obras e Projetos

Alexandre Hagedorn
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.017
Apoio Secéao de Obras e Projetos
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