1/

PLANILHA ORCAMENTARIA BASE Anexo VIII
REFORMA GERAL 2023
FORUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES

ITEM

1.1

SINAPI CODIGO
12/2022

COTAGAO

DESCRICAO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA)

UN

UN

QUANT.

1,00

MATERIAL
(Valor Unitario)

254,59

M. OBRA
(Valor Unitario)

0,00

TOTAL
(Valor
Unitario)

254,59

MATERIAL
(Valor total)

1.219,34
254,59

M.OBRA
(Valor total)

51,68
0,00

TOTAL SEM
BDI

1.271,02
254,59

BDI
(Valor total)

66,80

VALOR TOTAL COM
BDI

321,39

1.2

74209/001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M2

1,00

364,75

51,68

416,43

364,75

51,68

416,43

109,27

525,70

13

21

REF.:
SUDECAP
01.09.01

98530

MOBILIZAGAO DE CONTAINER

ACESSIBILIDADE EXTERNA
PASSEIO PUBLICO - CORTE RASO E RECORTE
DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

UN

UN

1,00

1,00

600,00

42,77

0,00

84,70

600,00

127,47

600,00

29.598,04

42,77

0,00

9.150,05

84,70

600,00

38.748,09

127,47

157,44

10.167,50

33,45

757,44

160,92

22

98531

PASSEIO PUBLICO - CORTE RASO E RECORTE
DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN

1,00

152,09

161,16

313,25

152,09

161,16

313,25

82,20

395,45

23

98527

PASSEIO PUBLICO - REMOGAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN

1,00

104,62

76,26

180,88

104,62

76,26

180,88

47,46

228,34

24

98528

PASSEIO PUBLICO - REMOGCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

UN

1,00

152,97

111,53

264,50

152,97

111,53

264,50

69,40

333,90

25

97629

PASSEIO PUBLICO - DEMOLIGAO DE LAJES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

12,19

45,53

87,64

133,17

555,02

1.068,35

1.623,37

425,97

2.049,34

2.6

REF. 72897

PASSEIO PUBLICO - CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM CACAMBA

M3

12,19

5,38

10,51

15,89

65,58

128,12

193,70

50,83

244,53

2.7

96622

PASSEIO PUBLICO - LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_08/2017

M3

10,16

82,19

31,80

113,99

834,93

323,04

1.157,97

303,85

1.461,82

28

97113

PASSEIO PUBLICO - APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

203,17

2,95

0,18

3,13

599,35

36,57

635,92

166,87

802,79

29

94993

PASSEIO PUBLICO - EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

203,17

71,99

6,14

78,13

14.626,21

1.247,46

15.873,67

4.165,25

20.038,92
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2.10

94273

PASSEIO PUBLICO - ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

102,72

36,36

14,54

50,90

3.734,90

1.493,55

5.228,45

1.371,94

2/

6.600,39

2.1

REF 101094 +
ORSE 13917

PASSEIO PUBLICO - PISO PODOTATIL,
DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE
CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME
NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, INCLUSIVE
REGULARIZACAO DA BASE.

3,60

38,77

32,06

70,83

139,57

115,42

254,99

66,91

321,90

212

REF 101094 +
ORSE 13914

PASSEIO PUBLICO - PISO PODOTATIL,
DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE
CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME
NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, INCLUSIVE
REGULARIZACAO DA BASE.

108,50

16,28

12,55

28,83

1.766,38

1.361,68

3.128,06

820,80

3.948,86

2.13

REF. SETOP
PIS-JUN-005

PASSEIO PUBLICO - APLICACAO DE SELANTE,
PU-30, EM JUNTA DE DILAGAO, DIMENSAO 5X10
MM, FATOR DE FORMA 1:2, INCLUSIVE
DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

102,72

8,11

5,75

13,86

833,06

590,64

1.423,70

373,58

1.797,28

214

REF. CPOS
11.20.050

PATIO INTERNO - CORTE DE PISO, COM SERRA
DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS

42,54

6,44

4,29

10,73

273,96

182,50

456,45

119,77

576,23

2.15

97628

PATIO INTERNO - DEMOLICAO DE LAJES, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

0,53

97,08

196,20

293,28

51,06

103,20

154,27

40,48

194,74

2.16

REF. 72897

PATIO INTERNO - CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM CACAMBA

M3

0,53

5,38

10,51

15,89

2,83

5,53

8,36

2,19

10,55

217

REF 101094 +
ORSE 13914

PATIO INTERNO - PISO PODOTATIL,
DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE
CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME
NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, INCLUSIVE
REGULARIZACAO DA BASE.

21,50

16,28

12,55

28,83

350,02

269,83

619,85

162,65

782,49

2.18

97628

PATIO INTERNO - RAMPA - DEMOLICAO DE
LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

0,27

97,08

196,20

293,28

26,51

53,58

80,09

101,11

2.19

REF. 72897

PATIO INTERNO - RAMPA - CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM CACAMBA

M3

0,27

5,38

10,51

15,89

1,47

2,87

4,34

5,48

2.20

97113

PATIO INTERNO - RAMPA - APLICAGAO DE
LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

4,80

2,95

0,18

3,13

14,16

0,86

15,02

18,97

2.21

97092

PATIO INTERNO - RAMPA - ARMAGCAO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
196. AF_09/2021

KG

14,93

16,84

0,61

17,45

251,39

9,11

260,49

328,85

2.22

96536

PATIO INTERNO - RAMPA - FABRICAGAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

3,20

55,57

32,37

87,94

177,82

103,58

281,41

73,84

355,25

Data de Impressao: 25/05/2023
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PATIO INTERNO - RAMPA - LANGAMENTO COM
USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
2.23 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,72 96,83 214,93 311,76 69,72 154,75 224,47 58,90 283,37
ESTRUTURAS. AF_02/2022
PATIO INTERNO - RAMPA - CONCRETO FCK =
20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
2.24 94970 GIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,72 357,48 50,00 407,48 257,39 36,00 293,39 76,98 370,37
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PATIO INTERNO - RAMPA - PREPARO DE
2.25 101748 CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF09/2020 M2 4,80 1,17 2,58 3,75 5,62 12,38 18,00 4,72 22,72
REF. CPOS PATIO INTERNO - RAMPA - CORTE DE PISO,
2.26 ; COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA M 3,60 6,44 4,29 10,73 23,18 15,44 38,63 10,14 48,76
11.20.050 PISOS
PATIO INTERNO - RAMPA - APLICAGAO DE
REF. SETOP |SELANTE, PU-30, EM JUNTA DE DILAGAO,
227 PIS-JUN-005 |DIMENSAO 5X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, M 3,60 8,11 2 13,86 29,20 20,70 49,90 13,09 62,99
INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
PATIO INTERNO - RAMPA - MONTANTE TUBO
2.28 111835 FERRO GALVANIZADO 40mm M 8,00 75,43 14,13 89,56 603,44 113,04 716,48 188,00 904,48
PATIO INTERNO - RAMPA - CORRIMAO DUPLO
REF. ORSE |EM TUBO FERRO GALVANIZADO BARRA
2.29 11985 SUPERIOR H:0.92m E BARRA INFERIOR H:0,70m, M 9,20 152,37 34,68 187,05 1.401,80 319,06 1.720,86 451,55 2.172,41
DIAM: 1.1/2", CURVAS DE ACO CARBONO
REF CPOS RAMPA DESNIVEL PORTA C.AE. -
2.30 03.03.020 APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE M2 1,97 1,15 2,25 3,40 2,27 4,43 6,70 1,76 8,46
T CONCRETO
REF.: SBC - RAMPA DESNIVEL PORTA C.A.E. - RAMPA -
2.31 17"2882 PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE FISICO M2 1,97 66,36 57,67 124,03 130,73 113,61 244,34 64,11 308,45
EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE
REF. ORSE - ESTACIONAMENTO - POSTE EM TUBO DE AGCO
2.32 '799 GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA UN 2,00 468,80 87,16 555,96 937,60 174,32 1.111,92 291,77 1.403,69
UTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M
REF. ORSE - ESTACIONAMENTO - SI[\IALIZAQAO VERTICAL
2.33 '7319 PARA PCD, PLACA METALICA 50X70CM, UN 2,00 266,12 13,64 279,76 532,24 27,28 559,52 146,82 706,34
ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO
ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM
TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
2.34 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 50,00 12,78 7,53 20,31 639,00 376,50 1.015,50 266,47 1.281,97
AF_05/2021
ESTACIONAMENTO - PINTURA DE )
2.35 102500 DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, M 10,00 2,12 2,27 4,39 21,20 22,70 43,90 11,52 55,42
E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
ESTACIONAMENTO - PINTURA DE SIMBOLOS E
TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO
2.36 102513 COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. M2 8,76 21,46 26,29 47,75 187,99 230,30 418,29 109,76 528,05
AF_05/2021
3 ACESSIBILIDADE INTERNA 3.410,93 262,79 3.673,72 963,98 4.637,70

Data de Impressao: 25/05/2023
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C.AE. - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
REF. SINAPI [COM COLA DE TAPETE DE BORRACHA PARA
3.1 84187+  |SINALIZAR ESPACO RESERVADO A UN 1,00 197,10 5,91 203,01 197,10 5,91 203,01 53,27 256,28
COTACAO |CADEIRANTES COM SIMBOLO S.IA.
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
CAE. - PISO TATIL DE BORRACHA,
REF.: SETOP |DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM
3.2 PIS.TAT-015. |COLA, EL5 MM, COR AZUL. DIMENSAO 25x2sci,| M2 6,00 211,51 24,31 23582  1.269,06 145.86|  1.414,92 371,28 1.786,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF. ORSE - | C.AE. - SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES -
3.3 10334+  |PLACA EM BRAILLE - EM ACRILICO, DIM: 20 X 15 | UN 1,00 68,96 425 73,21 68,96 4,25 73,21 19,21 92,42
COTACAO [CM. CAO GUIA
C.AE. - ALARME AUDIOVISUAL PARA
REF. ORSE . |BANHEIRO PNE, DEFIGIENTE FiSICO, E ROTA
3.4 oa1 |DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR UN 1,00 536,05 6,22 542,27 536,05 6,22 542,27 142,29 684,56
EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM
ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
BEBEDOURO - REMOGAO DE BEBEDOURO, DE
35 REF. 87663 | oot UAL. COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 3,92 8,89 12,81 3,92 8,89 12,81 3,36 16,17
REF. SINAPI | BEBEDOURO - BEBEDOURO SUSPENSO.
3.6 55902 | APENAS INSTALAGAO UN 1,00 113,61 25,26 138,87 113,61 25,26 138,87 36,44 175,31
ALARMES DE EMERGENCIA - ALARME
AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FiSICO, E ROTA DE RUGA
3.7 oe1 | CONFORME NBR 0050 . UTILIZAR UN 2,00 536,05 6,22 54227|  1.072,10 12,44  1.084,54 284,58 1.369,12
EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM
ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF. SETop | ALARMES DE EMERGENCIA - CANALETA EM
38 | pircancos |PVC PARAINSTALAGAO ELETRIGA APARENTE, M 4,00 413 6,10 10,23 16,52 24,40 40,92 10,74 51,66
-CAN-005 ||\ o1 USIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X 10 MM
ALARMES DE EMERGENCIA - CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
3.9 91927 |y PARA CIRGUITOS TERMINAIS - M 12,00 3,60 113 4,73 43,20 13,56 56,76 14,89 71,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
REF. ORSE. | ALARMES DE EMERGENCIA - SINALIZAGAO
' PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
3.10 co}(:\ssgg 1 |ACRILICO, DINE 20 X 8 Ol - ALARWES DO UN 1,00 68,96 425 73,21 68,96 4,25 73,21 19,21 92,42
CAO (2) |gANHEIROS (VASO E PORTA)
ALARMES DE EMERGENCIA - TOMADA MEDIA
REF. SINAPI | DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
311 | e ey |CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2' | UN 1,00 21,45 11,75 33,20 21,45 11,75 33,20 8,71 41,91
* (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
" SANITARIO ACESSIVEL 627551  1.927,44 820295  2.152,45
DEMOLIGOES E REMOGOES - DEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
4.1 97634 |\ECANIZADA COM MARTELETE. SEM M2 3,45 417 8,68 12,85 14,39 29,95 44,33 11,63 55,97
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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DEMOLIGOES E REMOGOES - DEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
4.2 97634 |1 IZADA COM MARTELETE, Sen M2 7,28 417 8,68 12,85 30,36 63,19 93,55 24,55 118,09
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REF. SINAP| . | DEMOLIGOES E REMOGGES - REMOGAO DE
4.3 a4, |FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. UN 2,00 2,85 6,48 9,33 5,70 12,96 18,66 4,90 23,56
4 |SABONETEIRAS E PAPELEIRAS
FEr. SINAPT. | DEMOLIGOES E REMOGOES - REMOGAO DE
4.4 soaba 1" [BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM UN 2,00 2,85 6,48 9,33 5,70 12,96 18,66 4,90 23,56
REAPROVEITAMENTO
DEMOLICOES E REMOGOES - RASGO EM
CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
45 90446 | oM DAMETROS MAONES QUE v M 2,00 9,93 23,70 33,63 19,86 47,40 67,26 17,65 84,91
AF 05/2015
DEMOLICOES E REMOGOES - RASGO EM
ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
4.6 90447 | R ories o GUAS At ML M 4,00 1,95 5,23 718 7.80 20,92 28,72 7,54 36,26
AF_05/2015 ] )
REF CPOS | DEMOLICOES E REMOGOES - DEMOLIGAG
4.7 oo 000 |MANUAL DE PAINEIS DE DIVISORIAS, INCLUSIVE| M2 4,62 254 4,95 7,49 1173 22,87 34,60 9,08 43,68
-08. MONTANTES METALICOS
REF. oRSE. | DEMOLICOES E REMOGOES - CORTE EM
48 S ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO| M 10,20 1,06 2,66 3,72 10,81 2713 37,94 9,96 47,90
PARA COLOCAGAO DE RUFO EMBUTIDO
DEMOLICOES E REMOGOES - DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
4.9 97622 |G AL SEM REAPROVEITAVENTO, M3 0,28 19,65 39,69 59,34 5,57 1125 16,82 4,41 21,24
AF 12/2017
DEMOLICOES E REMOGOES - ESCAVAGAO
4.10 93358  |MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR| M3 0,10 30,43 59,41 89,84 3,04 5,94 8,98 2,36 11,34
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
DEMOLICOES E REMOGOES - REATERRO
411 96995 ||/ n APILOADO COM SOQUETE AF To017| M3 0,10 18,45 36,02 54,47 185 3,60 5,45 143 6,88
DEMOLICOES E REMOGOES - REMOGAO DE
412 REF.: 97663 |LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, COM UN 1,00 3,92 8,89 12,81 3,92 8,89 12,81 3,36 16,17
REAPROVEITAMENTO.
REF. SINAPI - | DEMOLICOES E REMOCOES - REMOCAO DE
413 95635 (2 |VALVULA DE DESCARGA UN 1,00 11,33 29,53 40,86 11,33 29,53 40,86 1072 51,58
REF 102475 + | BACIA SANITARIA E RALO - EXECUGAO DE
SOCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA.
4.14 722;?051 ABAIXO DA BAGIA SANITARIA PARA ATNGIR A | UN 1,00 14,54 10,08 24,62 14,54 10,08 24,62 6,46 31,08
ALTURA NECESSARIA.
REF. SINAPI | BACIA SANITARIA E RALO - REINSTALACAO DE
4.15 onn  [\ASO SANITARIG UN 1,00 33,74 23,14 56,88 33,74 23,14 56,88 14.93 71,81
BACIA SANITARIA E RALO - BARRA DE APOIO
REF.: 100868 + |RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
4.16 COTAGAO ~ |GM, FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO £ UN 1,00 129,12 24,59 153,71 129,12 24,59 153,71 40,33 194,04
INSTALAGAO. CONFORME NBR 9050:2020
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REF.: 100868 +
COTAGAO

BACIA SANITARIA E RALO - BARRA DE APOIO
RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. CONFORME NBR 9050:2020

UN

2,00

174,51

24,59

199,10

349,02

49,18

398,20

104,49

6/

502,69

4.18

89714

BACIA SANITARIA E RALO - TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

1,00

24,50

16,63

41,13

24,50

16,63

41,13

10,79

51,92

4.19

89744

BACIA SANITARIA E RALO - JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

21,038

7,20

28,23

42,06

14,40

56,46

14,82

71,28

4.20

90470

BACIA SANITARIA E RALO - CHUMBAMENTO
LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

2,00

6,21

7,39

13,60

12,42

14,78

27,20

7,14

34,34

4.21

REF SBC
053402

BACIA SANITARIA E RALO - TE REDUCAO PVC
ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm

UN

1,00

35,31

30,66

65,97

35,31

30,66

65,97

17,31

83,28

4.22

89709

BACIA SANITARIA E RALO - RALO SIFONADO,
PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

15,43

6,18

21,61

15,43

6,18

21,61

5,67

27,28

4.23

89546

BACIA SANITARIA E RALO - BUCHA DE
REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

1,00

10,32

1,34

11,66

10,32

1,34

11,66

3,06

14,72

4.24

89798

BACIA SANITARIA E RALO - TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

2,00

13,67

1,55

15,22

27,34

3,10

30,44

7,99

38,43

4.25

89446

BACIA SANITARIA E RALO - TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

2,00

5,13

0,72

5,85

10,26

1,44

11,70

3,07

14,77

4.26

89485

BACIA SANITARIA E RALO - JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

3,94

2,63

6,57

7,88

5,26

13,14

3,45

16,59

4.27

89366

BACIA SANITARIA E RALO - JOELHO 90 GRAUS
COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

12,13

5,29

17,42

12,13

5,29

17,42

4,57

21,99

Data de Impressao: 25/05/2023
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4.28

89980

BACIA SANITARIA E RALO - LUVA COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1,00

9,14

1,48

10,62

9,14

1,48

10,62

2,79

7/

13,41

4.29

REF 99635 +
COTAGAO

BACIA SANITARIA E RALO - VALVULA DE
DESCARGA TIPO ALAVANCA PARA PCD. DE
ACORDO COM NBR 9050:2015. REF.: HYDRA
ECO CONFORT- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

651,92

30,03

681,95

651,92

30,03

681,95

178,94

860,89

4.30

REF CPOS
44.01.240

LAVATORIO - LAVATORIO EM LOUGA COM
COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

603,55

53,67

657,22

603,55

53,67

657,22

172,45

829,67

4.31

REF.: ORSE
12209 +
COTACAO

LAVATORIO - TORNEIRA AUTOMATICA PCD -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

222,97

18,11

241,08

222,97

18,11

241,08

63,26

304,34

4.32

86877

LAVATORIO - VALVULA EM METAL CROMADO
1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

1,00

126,02

4,51

130,53

126,02

4,51

130,53

34,25

164,78

4.33

86883

LAVATORIO - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC
1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

10,11

2,18

12,29

10,11

2,18

12,29

3,22

15,51

4.34

86885

LAVATORIO - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

1,00

8,54

3,95

12,49

8,54

3,95

12,49

3,28

15,77

4.35

89402

LAVATORIO - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

6,30

7,20

5,93

13,13

45,36

37,36

82,72

21,71

104,42

4.36

89366

LAVATORIO - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

1,00

12,13

5,29

17,42

12,13

5,29

17,42

4,57

21,99

4.37

89408

LAVATORIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,00

4,05

5,08

9,13

16,20

20,32

36,52

9,58

46,10

4.38

89424

LAVATORIO - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

3,00

3,50

3,39

6,89

10,50

10,17

20,67

5,42

26,09

4.39

94694

LAVATORIO - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

19,06

8,49

27,55

38,12

16,98

55,10

14,46

69,56

4.40

89579

LAVATORIO - LUVA DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

10,10

2,45

12,55

10,10

2,45

12,55

3,29

15,84

Data de Impressao: 25/05/2023
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4.4

89711

LAVATORIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2,00

12,13

10,96

23,09

24,26

21,92

46,18

12,12

8/

58,30

4.42

89546

LAVATORIO - BUCHA DE REDUGAO LONGA,
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

1,00

10,32

1,34

11,66

10,32

1,34

11,66

3,06

14,72

4.43

89724

LAVATORIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

6,30

4,75

11,05

12,60

9,50

22,10

5,80

27,90

4.44

89752

LAVATORIO - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

5,11

3,16

8,27

10,22

6,32

16,54

4,34

20,88

4.45

94794

LAVATORIO - REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

169,31

14,00

183,31

169,31

14,00

183,31

48,10

231,41

4.46

90467

LAVATORIO - CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

6,30

7,50

15,03

22,53

47,25

94,69

141,94

37,24

179,18

4.47

90470

LAVATORIO - CHUMBAMENTO LINEAR EM
CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

3,00

6,21

7,39

13,60

18,63

22,17

40,80

10,71

51,51

4.48

REF.: SBC
052487

LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm

UN

1,00

3,78

3,77

7,55

3,78

3,77

7,55

1,98

9,53

4.49

REF.: 100868 +
COTACGAO (2)

LAVATORIO - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CONFORME NBR 9050:2020

UN

2,00

68,11

24,59

92,70

136,22

49,18

185,40

48,65

234,05

4.50

90844

PORTA - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

922,33

224,53

1.146,86

922,33

224,53

1.146,86

300,94

1.447,80

4.51

100659

PORTA - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10,20

10,43

1,86

12,29

106,39

18,97

125,36

32,89

158,25

4.52

102220

PORTA - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

3,78

8,20

8,03

16,23

31,00

30,35

61,35

16,10

77,45

Data de Impressao: 25/05/2023

Arquivo: Anexo VIII - Planilha Orgamento Estimativa



9/

REF. ORSE | PORTA - BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA
7360 + FDE |PE AGO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO
4.53 26640E |DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO UN 1,00 110,83 10,88 121,71 110,83 10,88 121,71 31,94 153,65
'26'7 18 ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E
ol INSTALACAO
PORTA - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
REF.: 100868 + |POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA
4.54 COTAGAO (2) |PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 68,11 24,59 92,70 68,11 24,59 92,70 24,32 117,02
CONFORME NBR 9050:2020
PORTA - VERGA MOLDADA IN LOCO EM
4.55 93188 CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE M 1,20 75,49 19,75 95,24 90,59 23,70 114,29 29,99 144,28
VAO. AF_03/2016
PORTA - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
4.56 88497 LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1,48 11,74 8,30 20,04 17,38 12,28 29,66 7,78 37,44
AF_06/2014
NOVA DIVISORIA - PAREDE COM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
4.57 96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E M2 4,83 85,64 12,75 98,39 413,64 61,58 475,22 124,70 599,92
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_06/2017 P
NOVA DIVISORIA - APLICAGAO DE FUNDO
4.58 88485 SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| M2 4,83 2,08 1,03 3,11 10,05 4,97 15,02 3,94 18,96
AF _06/2014
NOVA DIVISORIA - APLICAGAO E LIXAMENTO
4.59 88497 DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 4,83 11,74 8,30 20,04 56,70 40,09 96,79 25,40 122,19
AF_06/2014
NOVA DIVISORIA - RODAPE CERAMICO DE 7CM
4.60 88648 DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 2,30 5,27 1,93 7,20 12,12 4,44 16,56 4,35 20,91
EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4.61 87246 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 3,40 43,89 17,42 61,31 149,23 59,23 208,45 54,70 263,15
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
4.62 87272 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS M2 10,81 50,97 27,70 78,67 550,99 299,44 850,42 223,15 1.073,57
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REF. SINAPI - [ ACESSORIOS - FIXAGAO UTILIZANDO
4.63 95541 + 7568 |PARAFUSO E BUGHA DE NYLON UN 4,00 2,38 3,79 6,17 9,52 15,16 24,68 6,48 31,16
REF. SINAPI | ACESSORIOS - ESPELHO CRISTAL,
4.64 85005 + CPOS |ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE M2 0,54 562,64 48,88 611,52 303,83 26,40 330,22 86,65 416,87
26.04.010 |FIXACAO, SEM MOLDURA
REF.: CPOS | ACESSORIOS - CABIDE CROMADO PARA
4.65 44.03.090 |BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 37,71 5,32 43,03 37,71 5,32 43,03 11,29 54,32
ACESSORIOS - PRATELEIRA (PORTA-OBJETO)
REF.: IOPES |EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM,
4.66 210210 + SBC |FIXACAO COM MAOS FRANCESAS. UN 1,00 43,43 3,62 47,05 43,43 3,62 47,05 12,35 59,40
11460 PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Data de Impressao: 25/05/2023
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4.67

91842

ELETRICA - ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2,00

5,22

2,74

7,96

10,44

5,48

15,92

4,18

10/

20,10

4.68

91852

ELETRICA - ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2,00

5,77

4,92

10,69

11,54

9,84

21,38

5,61

26,99

4.69

90466

ELETRICA - CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

4,00

4,70

9,55

14,25

18,80

38,20

57,00

14,96

71,96

4.70

91924

ELETRICA - CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

20,00

2,06

0,90

2,96

41,20

18,00

59,20

15,53

74,73

4.71

91940

ELETRICA - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

7,74

9,53

17,27

7,74

9,53

17,27

4,53

21,80

4.72

91953

ELETRICA - INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,00

17,90

11,26

29,16

17,90

11,26

29,16

7,65

36,81

4.73

97583

ELETRICA - LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_02/2020

UN

1,00

91,23

10,39

101,62

91,23

10,39

101,62

26,67

128,29

4.74

REF. CPOS -
38.07.172

ELETRICA - CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

2,00

10,25

11,44

21,69

20,50

22,88

43,38

11,38

54,76

4.75

5.1

REF. ORSE
10334 +
COTACAO

REF 101907

SINALIZACAO - SINALIZAGAO PARA
DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
ACRILICO, DIM: 20 X 15 CM. MASCULINO,
FEMININO OU SANITARIO ACESSIVEL

COMBATE A INCENDIO
EXTINTORES - EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL - REINSTALAGAO

UN

UN

1,00

5,00

68,96

7,75

4,25

17,11

73,21

24,86

68,96

3.624,80
38,75

4,25

883,68
85,55

73,21

4.508,48
124,30

19,21

1.183,02
32,62

92,42

5.691,50
156,92

5.2

REF.:
SUDECAP
10.90.20

EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18
60X40X30 CM

UN

1,00

164,05

18,38

182,43

164,05

18,38

182,43

47,87

230,30

5.3

REF. ORSE
12137 + SINAPI
37557 (5)

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR,
*14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS.
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO
P1

UN

1,00

7,51

3,00

10,51

7,51

3,00

10,51

2,76

13,27

5.4

REF. ORSE
12137 + SINAPI
37557 (6)

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR,
*14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS.
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO
P2

UN

1,00

7,51

3,00

10,51

7,51

3,00

10,51

2,76

13,27

Data de Impressao: 25/05/2023
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SINALIZACAO DE EMERGENCIA -
55 ?:06076,&1@225 100X 00M. VERMELHO GOM BORDA AMARELA. | UN 1,00 79,52 18,70 98,22 79,52 18,70 98,22 25,77 123,99
CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO
VINILICO. CODIGO E17
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
REF. ORSE | oL UMINESCENTE. QUADRADA
5.6 1213;;5 ?;NAPI 14 12 N EN PV 2+ MM ANT-GHAMAS. UN 5,00 7,51 3,00 10,51 37,55 15,00 52,55 13,79 66,34
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO
E5
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
57 121 :775; gs:zl)Apl RETANGULAR, 13 X 26* OM. EM PVG “2* MM UN 2,00 11,54 3,00 14,54 23,08 6,00 29,08 7,63 36,71
ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR
NPT020 - CODIGO S12
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
REF. ORSE | oL UMINESCENTE
58 121 :775; 98:21)API RETANGULAR, 13 X 26* OM. EM PVG “2* MM UN 5,00 11,54 3,00 14,54 57,70 15,00 72,70 19,08 91,78
ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR
NPT020 - CODIGO S2 OU S3
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - PLACA DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
REF. ORSE |INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
5.9 12137+  |RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM M2 0,27 202,31 4,50 206,81 54,62 1,2 55,84 14,65 70,49
AGETOP 10095 |ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR
NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O
PROJETO
REF ORSE | SINALIZAGAG DE EMERGENGIA - REMOGAO DE
5.10 12137 |PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA UN 5,00 1,54 3,00 4,54 7,70 15,00 22,70 5,96 28,66
CONTRA INCENDIO
REF CPOS | ABRIGO DE GAS - ABRIGO PADRONIZADO DE
45.02.200 4. |GAS GLP ENCANADO, INCLUSO CONSTRUGAO
5.11 “obvas . |DO ABRIGO, TUBULACOES E CONEXOES, UN 1,00 1.779,99 41545 219544| 1.779,99 415.45| 219544 576,08 2.771,52
REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, GRADE
103029 | cApDEADO
REF.. ORSE | ABRIGO DE GAS - EXECUGAO DE TESTE DE
5.12 "a7a0  |ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GAS (1| un 1,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 183,68 883,68
PONTO), COM EMISSAO DE LAUDO E ART
ILUMINACAO DE EMERGENCIA - CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
5.13 91925 | (60 KY. PARA CIRCUITOS TeRMINAIS | M 20,00 2,63 0,90 3,53 52,60 18,00 70,60 18,53 89,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
REF. sETop | [LUMINAGAO DE EMERGENCIA - CANALETA EM
514 | fiE o ovs |PVC PARAINSTALAGAO ELETRICA APARENTE, M 12,00 413 6,10 10,23 49,56 73,20 122,76 32,21 154,97
INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X 10 MM

Data de Impressao: 25/05/2023
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ILUMJNAQAO DE EMERGENCIA - ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

12/

EMERGENCIA
TOLDOS
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO

24.239,76

6.432,77

30.672,53

8.048,47

5.15 91834 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 10,00 7,26 4,28 11,54 72,60 42,80 115,40 30,28 145,68
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
REF. cPOS - | ''UMINACAO DE EMERGENCIA -
: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA
5.16 s?:q .; giczzzc: 27 SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, UN 6,00 21,34 11,44 32,78 128,04 68,64 196,68 51,61 248,29
CONJUNTO CAIXA + MODULO
ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
5.17 97599 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 14,00 23,55 5,11 28,66 329,70 71,54 401,24 105,29 506,53
AF_02/2020
ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA - PLUG FEMEA
REF 88247 + |TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAGAO SOBRE O
5.18 COTAGAO |FORRO, PARA CONEXAO DE LUMINARIAS DE UN 8,00 4,29 1,65 5,94 34,32 13,20 47,52 12,47 59,99

EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM AREA EM
PLANTA ACIMA DE 5M2. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COMPLETA

PORTAS
BASE DAS PORTAS - BATE MACA DE

857,03

168,03

1.025,06

268,98

6.1 REF. ORSE - DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO M 16,00 1,06 2,66 3,72 16,96 42,56 59,52 15,62 75,14
9430

EMBUTIDO
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

6.2 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 16,00 56,91 6,04 62,95 910,56 96,64 1.007,20 264,29 1.271,49
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM

6.3 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 1,32 14,34 10,66 25,00 18,93 14,07 33,00 8,66 41,66
AF_05/2017

REF ORSE A

6.4 4866 REMOGCAO DE TOLDO M2 28,15 7,77 18,15 25,92 218,73 510,92 729,65 191,46 921,11
COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO
TEMPERADO 8MM FUME. COM ESTRUTURA EM

6.5 COTACAO 334 ALUMINIO PINTADA NA COR BRANGA. FIXAGAG M2 28,16 819,41 204,85 1.024,26| 23.074,59 5.768,58 | 28.843,16 7.568,45 36.411,61

SOBREPOR

;‘fs':; ?23: 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX 304, E=
7.1 > 6640 E | 1:30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E UN 6,00 110,83 10,88 121,71 664,98 65,28 730,26 191,62 921,88
-66. PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES,
267.48 L GRNECIMENTO E INSTALACAO
BASE DAS PORTAS - PINTURA VERNIZ
MARITIMO PREMIUM EM MADEIRA, COM FILTRO
7.2 REF. 102704 |g0% 0Vt VN USO INTERNO, 2 DEMAOS, | M2 6,00 11,44 9,97 21,41 68,64 59,82 128,46 33,71 162,17
AF_01/2021
REF FDE
7.3 05.60.0us | PUXADOR - RETIRADA DE PUXADOR UN 1,00 1,11 2,94 4,05 1,11 2,94 4,05 1,06 511
REF ORSE | PUXADOR - PUXADOR REDONDO PARA PORTA
7.4 ) DENIDRG UN 2,00 21,86 4,28 26,14 43,72 8,56 52,28 13,72 66,00
REF SIURB | FECHADURA DA COPA - RETIRADA DE
75 76051 |FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE UN 1,00 1,53 3,98 5,51 1,53 3,08 5,51 145 6,96

Data de Impressao: 25/05/2023
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7.6

8.1

91304

97631

FECHADURA DA COPA - FECHADURA DE
EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

IMPERMEABILIZAGAO DAS JANELAS DA CAE -
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

M2

1,00

1,44

77,05

1,10

27,45

2,37

104,50

3,47

77,05

27.832,77

1,58

27,45

5.232,52

3,41

104,50

33.065,29

5,00

27,42

8.676,33

1,31

13/

131,92

6,31

8.2

REF. ORSE -
9430

IMPERMEABILIZAGAO DAS JANELAS DA CAE -
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA REGULARIZAGAO DO
REVESTIMENTO

7,20

1,06

2,66

3,72

7,63

19,15

26,78

7,03

33,81

8.3

REF ORSE
7725

IMPERMEABILIZACAO DAS JANELAS DA CAE -
LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE
PINTURA, PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E
OUTRAS

M2

1,44

3,08

6,00

9,08

4,44

8,64

13,08

3,43

16,51

8.4

98555

IMPERMEABILIZAGAO DAS JANELAS DA CAE -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

1,44

14,51

13,06

27,57

20,89

18,81

39,70

10,42

50,12

8.5

97631

IMPERMEABILIZACAO DAS JANELAS DO DU -
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

2,88

1,10

2,37

3,47

3,17

6,83

9,99

2,62

12,62

8.6

REF. ORSE -
9430

IMPERMEABILIZAGAO DAS JANELAS DO DU -
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA REGULARIZAGAO DO
REVESTIMENTO

14,40

1,06

2,66

3,72

15,26

38,30

53,57

14,06

67,62

8.7

REF ORSE
7725

IMPERMEABILIZACAO DAS JANELAS DO DU -
LIMPEZA DE SUPERFICIES, REMOGAO DE
PINTURA, PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E
OUTRAS

M2

2,88

3,08

6,00

9,08

8,87

17,28

26,15

6,86

33,01

8.8

98555

IMPERMEABILIZAGAO DAS JANELAS DO DU -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

2,88

14,51

13,06

27,57

41,79

37,61

79,40

20,83

100,24

8.9

102192

FIXACAO DA JANELA DOS FUNDOS DA CAE -
REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021

M2

3,37

5,33

12,563

17,86

17,96

42,23

60,19

15,79

75,98

8.10

REF CPOS
26.20.020

FIXACAO DA JANELA DOS FUNDOS DA CAE -
RECOLOCAGAO DE VIDRO INCLUSIVE
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE
BAGUETES

M2

3,37

32,90

42,88

75,78

110,87

144,51

255,38

67,01

322,39

8.1

REF SETOP
SER-GRA-005

FIXAGCAO DA JANELA DOS FUNDOS DA CAE -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE
FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELAS

M2

3,37

209,36

108,90

318,26

705,54

366,99

1.072,54

281,43

1.353,97

8.12

REF 73932/001
03/2019

TROCA DE JANELAS - GRADE DE FERRO EM
BARRA CHATA 3/16" - RETIRADA,
RECOLOCACAO E VEDAGAO

M2

19,74

14,05

24,52

38,57

277,35

484,02

761,37

199,78

961,16

Data de Impressao: 25/05/2023
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8.13

97645

TROCA DE JANELAS - REMOGAO DE JANELAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

19,74

16,41

18,49

34,90

323,93

364,99

688,93

180,77

14/

869,70

8.14

97622

TROCA DE JANELAS - DEMOLIGAO DE
ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

0,53

19,65

39,69

59,34

10,38

20,96

31,33

8,22

39,55

8.15

93196

TROCA DE JANELAS - CONTRAVERGA
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,80

80,30

20,98

101,28

224,84

58,74

283,58

74,41

358,00

8.16

93197

TROCA DE JANELAS - CONTRAVERGA
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

19,74

91,30

22,10

113,40

1.802,26

436,25

2.238,52

587,39

2.825,90

8.17

93188

TROCA DE JANELAS - VERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAQ. AF_03/2016

2,80

75,49

19,75

95,24

211,37

55,30

266,67

69,97

336,65

8.18

93189

TROCA DE JANELAS - VERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

19,74

96,94

21,74

118,68

1.913,60

429,15

2.342,74

614,74

2.957,48

8.19

101965

TROCA DE JANELAS - PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

16,10

125,22

22,41

147,63

2.016,04

360,80

2.376,84

623,68

3.000,53

8.20

94573

TROCA DE JANELAS - JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

16,19

771,88

27,62

799,50

12.496,74

447,17

12.943,91

3.396,48

16.340,39

8.21

94570

TROCA DE JANELAS - JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

3,55

682,06

14,93

696,99

2.421,31

53,00

2.474,31

649,26

3.123,57

8.22

94589

TROCA DE JANELAS - CONTRAMARCO DE
ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

50,60

20,34

10,24

30,58

1.029,20

518,14

1.547,35

406,02

1.953,37

8.23

REF.: JUN-DIL-
005 + SINAPI
142

TROCA DE JANELAS - APLICACAO DE SELANTE
(MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM
TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR
EXTERNO

50,60

23,05

5,75

28,80

1.166,33

290,95

1.457,28

382,39

1.839,67

8.24

87548

TROCA DE JANELAS - MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

10,12

13,07

12,91

25,98

132,27

130,65

262,92

68,99

331,91

8.25

40780

TROCA DE JANELAS - REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

M2

3,88

4,22

9,38

13,60

16,37

36,39

52,77

13,85

66,61

Data de Impressao: 25/05/2023
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8.26

87264

TROCA DE JANELAS - REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

1,18

47,19

20,92

68,11

55,68

24,69

80,37

21,09

15/

101,46

8.27

98458

TROCA DE JANELAS - TAPUME COM
COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

M2

17,62

147,39

16,83

164,22

2.597,01

296,54

2.893,56

759,27

3.652,83

8.28

97637

TROCA DE JANELAS - REMOGAO DE TAPUME/
CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

17,62

0,88

2,00

2,88

15,51

35,24

50,75

13,32

64,06

8.29

9.1

88326

98524

TROCA DE JANELAS - VIGIA NOTURNO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EXTERNO
PATIO - TRATAMENTO DAS JUNTAS - LIMPEZA
MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2

24,00

613,68

7,69

20,24

2,20

27,93

3,32

184,56
13.413,14

687,32

485,76
6.985,87

1.350,10

670,32
20.399,01

2.037,42

175,89
5.352,70

534,62

846,21
25.751,71

2.572,04

9.2

REF ORSE
11354

PATIO - TRATAMENTO DAS JUNTAS - JUNTA
SERRADA TIPO LABIO POLIMERICO, SEGAO
TRANSVERSAL DIM. 25X60MM, PREENCHIDA
COM ARGAMASSA POLIMERICA , DELIMITADOR
DE PROFUNDIDADE E MASTIQUE DE
POLIURETANO- PU30

345,00

24,37

10,64

35,01

8.407,65

3.670,80

12.078,45

3.169,39

15.247,84

9.3

REF.: CPOS
55.02.050

PATIO - TRATAMENTO DAS JUNTAS - LIMPEZA
E DESOBSTRUGAO DE CANALETAS DE AGUAS
PLUVIAIS

9,00

3,59

9,35

12,94

32,31

84,15

116,46

30,56

147,02

9.4

97629

PATIO - MEIO-FIO - DEMOLIGAO DE LAJES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

1,32

45,53

87,64

133,17

59,93

115,36

175,29

45,99

221,28

9.5

94273

PATIO - MEIO-FIO - ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

58,50

36,36

14,54

50,90

2.127,06

850,59

2.977,65

781,34

3.758,99

9.6

87735

CALCADA DO ENTORNO - CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

41,26

25,14

17,53

42,67

1.037,28

723,29

1.760,56

461,97

2.222,54

9.7

68328

CALCADA DO ENTORNO - JUNTA DE
DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

M2

39,26

15,95

2,02

17,97

626,20

79,31

705,50

185,12

890,63

9.8

10.1

REF 98556

99805

CALCADA DO ENTORNO - APLICAGAO DE VEU
DE POLIESTER (MAV) PARA TRATAMENTO DE
FISSURA

PISO CERAMICO
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS
RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO.
AF_04/2019

M2

M2

39,26

266,68

11,09

4,45

2,86

7,40

13,95

11,85

435,39

1.186,73

1.186,73

112,28
1.973,43

1.973,43

547,68
3.160,16

3.160,16

143,71

829,23

829,23

691,39

3.989,38

Data de Impressao: 25/05/2023
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16/

TELA METALICA - DEMOLICAO DE
11.1 97631 ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 6,65 1,10 237 3,47 7,32 15,76 23,08 6,06 29,13
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REF.: SINAPI | TELA METALICA - ESCARIFICACAO DA
11.2 sraon  |FISSURA. EM™" TRATAMENTC DA TRINGA M3 0,03 19,65 39,69 59,34 0,52 1,06 1,58 0,41 1,99
REF.: JUN-DIL- | o OSTIC0) PU 40 INGOLOR. EM
113 | 005+ S;NAPI TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR M 13,30 23,05 5,75 28,80 306,57 76,48 383,04 100,51 483,55
14 EXTERNO
REF SETOP | TELA METALICA - APLICAGAO DE SILVER TAPE
11.4 me.frno0s |45MM EM RECUPERAGAO DE FISSURAS, M 13,30 3,97 3,75 7,72 52,80 49,88 102,68 26,94 129,62
INCLUSIVE FORNECIMENTO
TELA METALICA - CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
11.5 87888  |COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 6,65 6,63 2,50 9,13 44,09 16,63 60,71 15,93 76,65
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
REF CPOS | TELAMETALICA - TELA GALVANIZADA PARA
11.6 FIXACAO DE ALVENARIA COM DIMENSAO DE UN 13,30 7,79 532 13,11 103,61 70,76 174,36 45,75 220,12
1440000 |10
TELA METALICA - EMBOCO EM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
1.7 REF 87535 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES M2 6,65 25,49 10,73 36,22 169,51 71,35 240,86 63,20 304,07
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS
TELA FIX - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
1.8 97631 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 0,60 1,10 237 3,47 0,66 1,42 2,08 0,55 2,63
AF 12/2017
REF.: SINAPI | TELA FIX - ESCARIFICACAO DA FISSURA. EM
11.9 ora2o - I"" TRATAMENTO DA TRINGA M3 0,01 19,65 39,69 59,34 0,12 0,24 0,36 0,09 0,45
REF ORSE | TELA FIX - APLICACAO DE PRIMER UNIVERSAL -
11.10 el » DENAGS M2 0,60 9,07 11,44 20,51 5,44 6,86 12,31 3.23 15,54
REF FDE | TELA FIX - SELANTE DE POLIURETANO PU30 -
11.11 104041 | FORNEGIMENTO E INSTALAGAG M 3,00 14,31 10,88 25,19 42,93 32,64 75,57 19,83 95,40
REF SETop | TELA FIX - APLICAGAO DE SILVER TAPE 45MM
112 | Lo s |EMRECUPERAGAO DE FISSURAS, INCLUSIVE M 3,00 3,97 375 772 11,91 11,25 23,16 6,08 29,24
FORNECIMENTO
REF. ORSE | TELA FIX - APLICACAO DE TELA FIX LARGURA
11.13 530 150M. EM FISSURAS M 3,00 22,93 7,25 30,18 68,79 21,75 90,54 23,76 114,30
TELA FIX - CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
11.14 87005 |0 o s D e e L AL GAMASSA M2 0,60 3,33 476 8,09 2,00 2,86 4,85 1,27 6,13
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

Data de Impressao: 25/05/2023
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11.15

87792

TELA FIX - EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

0,60

21,44

16,84

38,28

12,86

10,10 22,97 6,03 28,99

17/

11.16

97631

GRAMPEAMENTO - DEMOLICAO DE
ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

0,90

2,37

3,47

0,99

2,13 3,12 0,82 3,94

11.17

REF ORSE
10778

GRAMPEAMENTO - SERVICO DE FURO EM
ALVENARIA ESP = 8MM

UN

60,00

2,98

0,00

2,98

178,80

0,00 178,80 46,92 225,72

11.18

REF ORSE
7725

GRAMPEAMENTO - LIMPEZA DE SUPERFICIES,
REMOGAO DE PINTURA, PARTICULAS SOLTAS,
GRAXAS E OUTRAS

M2

0,90

3,08

6,00

9,08

2,77

5,40 8,17 2,14 10,32

11.19

REF ORSE
4780

GRAMPEAMENTO - APLICAGAO DE ADESIVO
ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND
ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR

M2

0,90

63,56

5,32

68,88

57,20

4,79 61,99 16,27 78,26

11.20

92916

GRAMPEAMENTO - ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2,57

12,05

4,06

16,11

31,00

10,44 41,44 10,87 52,32

11.21

REF 87535

GRAMPEAMENTO - EMBOGO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS

M2

0,90

25,49

10,73

36,22

22,94

9,66 32,60 8,55 41,15

11.22

87792

RECOMPOSIGAO DO REVESTIMENTO DAS
PAREDES - EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

M2

1,00

21,44

16,84

38,28

21,44

12.247,40

16,84 38,28 10,04 48,32

6.051,20

18.298,60 4.801,55

CORTE 33. AF_11/2020

12.1 97631 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 220,00 1,10 2,37 3,47 242,00 521,40 763,40 200,32 963,72

AF 12/2017
REF. SETOP » ,

122 | RoFSETOP | REMOGAO DE GERCA ELETRICA M 100,00 1,07 2,40 3147 107,00 210,00 317,00 83,18 400,18
EMBOCO OU MASSA UNIGA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE

12.3 87792 |o O s GE 00 DE FAGLADA (SEM M2 220,00 21,44 16,84 3828| 471680| 370480 s842160| 220983 10.631,43
PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM

12.4 95305 |0 L DEMAGY AR 0512016 M2 220,00 9,53 5,00 1453| 209660 1.100,00| 3.196,60 838,79 4.035,39

12.5 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EMACO GALVANIZADO, |\ 100,00 50,85 5,15 56,00|  5.085,00 51500| 560000 146944 7.069,44

Data de Impressao: 25/05/2023

DRENOS DE AR CONDICIONADO

165,24

209,45 374,69

Arquivo: Anexo VIII - Planilha Orgamento Estimativa



89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

9,00

5,10

11,44

57,06

45,90

102,96

27,02

18/

129,98

89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

19,50

26,28

45,78

12,01

57,79

89417

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

6,00

5,80

17,46

34,80

43,93

REF.: SINAPI
89865 + 37455

MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA
DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,50

12,32

10,65

18,48

23,33

103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A
24000 BTUS/H. AF_11/2021

3,00

13,13

18,60

16,41

39,39

55,80

14,64

70,44

90444

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

20,44

28,99

25,65

61,32

86,97

22,82

109,79

87620

REF. SINAPI
97640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

FORRO
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO

M2

M2

1,00

88,25

21,45

29,90

1,82

21,45

548,92

49,42

587,75

111,20

29,90

1.136,66

160,62

298,26

42,15

37,75

1.434,92

202,76

16.1

REF.: CPOS
22.20.040 +
SBC 062226

REF CPOS
48.20.020

97631

FORRO DE PVC MODULAR - INSTALAGAO.

PLACAS DE FORRO FORNECIDAS PELO TRE-

PR. INCLUSIVE PRESILHAMENTO DO FORRO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PRESILHAS.
CAIXA D'AGUA

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

COBERTURA
PLATIBANDA - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

M2

88,25

3,00

124,50

45,06

2,37

11,06

68,13

3,47

499,50

69,21
69,21
43.983,46

136,95

476,55

135,18
135,18
20.808,27

295,07

976,05

204,39
204,39
64.791,73

432,02

256,11

53,63
53,63
17.001,35

113,36

1.232,16

258,02
258,02

16.2

87894

PLATIBANDA - CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

124,50

3,00

3,88

6,88

373,50

483,06

856,56

224,76

1.081,32

16.3

98561

PLATIBANDA - IMPERMEABILIZAGAO DE
PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
2CM. AF_06/2018

M2

124,50

20,81

23,05

43,86

2.590,85

2.869,73

5.460,57

1.432,85

6.893,42

Data de Impressao: 25/05/2023

Arquivo: Anexo VIII - Planilha Orgamento Estimativa



19/

PLATIBANDA - TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO
16.4 95305 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 124,50 9,53 5,00 14,53 1.186,49 622,50 1.808,99 474,68 2.283,66
REF. CPOS A
16.5 04.30.020 RUFOS - REMOGAO DE RUFO M 120,00 1,77 3,45 5,22 212,40 414,00 626,40 164,37 790,77
RUFOS - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO
16.6 101979 GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 120,00 50,85 5,15 56,00 6.102,00 618,00 6.720,00 1.763,33 8.483,33
16.7 R(I)E:E;:OC:Z%S CONTRA-RUFO - REMOGAO DE CONTRA-RUFO M 124,50 1,77 3,45 5,22 220,37 429,53 649,89 170,53 820,42
CONTRA-RUFO - INSTALACAO DE RUFO
REF.: SINAPI |EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM
16.8 94231 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, M 50,00 14,70 17,43 32,13 735,00 871,50 1.606,50 421,55 2.028,05
INCLUSIVE CORTE E CHUMBAMENTO
CONTRA-RUFO - RUFO EM CHAPA DE ACO
16.9 94231 GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 75,00 56,91 6,04 62,95 4.268,25 453,00 4.721,25 1.238,86 5.960,11
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REF. CPOS %
16.10 04.30.020 CALHAS - REMOGAO DE CALHA M 45,00 1,77 3,45 5,22 79,65 155,25 234,90 61,64 296,54
16.11 REF 94227 | CALHAS - FIXAC/E\O DE CALHA M 45,00 20,09 8,14 28,23 904,05 366,30 1.270,35 333,34 1.603,69
TELHAS - REVISAO EM COBERTURA COM
REF. ORSE - |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM -
16.12 265 CONSIDERADO A SUBSTITUICAO DE TODAS AS M2 319,00 10,48 4,54 15,02 3.343,12 1.448,26 4.791,38 1.257,26 6.048,64
FIXACOES DAS TELHAS
TELHAS - REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
16.13 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 63,80 1,13 2,47 3,60 72,09 157,59 229,68 60,27 289,95
AF_12/2017
TELHAS - TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
16.14 94207 PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE M2 63,80 41,66 4,86 46,52 2.657,91 310,07 2.967,98 778,80 3.746,77
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019
TELHAS - IMPERMEABILIZAGAO DE
REF.: CAERN (COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO - COM
1100155 + |APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA ELASTICA
16.15 SETOP PIN- |BRANCA (3 DEMAOS CRUZADAS), COM M2 319,00 38,46 24,60 63,06| 12.268,74 7.847,40( 20.116,14 5.278,48 25.394,62
BOR-010 + |REFORCO DE MANTA 100% POLIESTER (VP 50)
COTACAO |APOS PRIMEIRA DEMAO. REF.: VEDACIT
VEDAPREN, ACQUA ZERO
REF.: CPOS FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
16.16 - SANITARIOS DA CAE - REMOCAO DE CALHAS E M 15,26 1,77 3,45 5,22 27,01 52,65 79,66 20,90 100,56
04.30.020 RUFOS
FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - DEMOLICAO DE
16.17 97622 ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 0,35 19,65 39,69 59,34 6,88 13,89 20,77 5,45 26,22
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Data de Impressao: 25/05/2023
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16.18

92602

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - FABRICACAO E
INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO,
VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO..
AF 12/2015

UN

5,00

659,78

117,88

777,66

3.298,90

589,40

3.888,30

1.020,29

20/

4.908,59

16.19

92580

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - TRAMA DE ACO
COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

28,00

47,44

6,08

53,52

1.328,32

170,24

1.498,56

393,22

1.891,78

16.20

REF SINAPI
73806/001

IMPERMEABILIZACAO DA LAJE - LIMPEZA DE
SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE
AR E AGUA

M2

24,50

0,83

1,50

2,33

20,34

36,75

57,09

14,98

72,06

16.21

98555

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

24,50

14,51

13,06

27,57

355,50

319,97

675,47

177,24

852,71

16.22

98558

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE - TRATAMENTO
DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA REFORCADO COM VEU DE
POLIESTER (MAV). AF_06/2018

UN

2,00

5,02

2,93

7,95

10,04

5,86

15,90

4,17

20,07

16.23

98559

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE - TRATAMENTO
DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER.
AF_06/2018

25,90

3,45

1,40

4,85

89,36

36,26

125,62

32,96

158,58

16.24

100719

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

M2

28,00

9,02

1,34

10,36

252,56

37,52

290,08

76,12

366,20

16.25

94207

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - TELHAMENTO COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

28,00

41,66

4,86

46,52

1.166,48

136,08

1.302,56

341,79

1.644,35

16.26

94231

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10,66

56,91

6,04

62,95

606,66

64,39

671,05

176,08

847,13

16.27

90466

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - CHUMBAMENTO LINEAR
EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

10,66

4,70

9,55

14,25

50,10

101,80

151,91

39,86

191,76

Data de Impressao: 25/05/2023
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16.28

89744

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

21,08

7,20

28,23

21,03

7,20

28,23

7,41

21/

35,64

16.29

89779

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - LUVA DE CORRER, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

31,77

4,80

36,57

31,77

4,80

36,57

9,60

46,17

16.30

87478

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

M2

11,00

38,64

15,54

54,18

425,04

170,94

595,98

156,39

752,37

16.31

87904

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

22,00

3,51

5,13

8,64

77,22

112,86

190,08

49,88

239,96

16.32

87777

FECHAMENTO DA LAJE ACIMA DOS
SANITARIOS DA CAE - EMBOCO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAQS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

22,00

27,50

29,86

57,36

605,00

656,92

1.261,92

331,13

1.593,05

16.33

REF SBC
022357

ESCADA MARINHEIRO - RETIRADA DE ESCADA
MARINHEIRO

UN

2,00

22,44

52,37

74,81

44,88

104,74

149,62

39,26

188,88

16.34

171

REF. 74194/001

91924

ESCADA MARINHEIRO - REFIXACAO DE
ESCADA TIPO MARINHEIRO

ELETRICA
REBAIXO DE LUMINARIAS - CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

7,00

35,00

59,29

2,06

120,68

0,90

179,97

2,96

415,03
4.630,13

72,10

844,76

2.627,80

31,50

1.259,79
7.257,93

103,60

330,57

1.904,48

27,18

1.590,36
9.162,41

130,78

17.2

REF SINAPI
91926 +
COTACAO

REBAIXO DE LUMINARIAS - CABO DE AGO
REVESTIDO EM PVC PRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14,00

3,76

1,13

4,89

52,64

15,82

68,46

17,96

86,42

17.3

REF. SINAPI
42482 + 7568 +
88247

REBAIXO DE LUMINARIAS - GANCHO L COM
ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7,00

4,57

3,31

7,88

31,99

23,17

55,16

14,47

69,63

17.4

REF. ORSE
4988

REBAIXO DE LUMINARIAS - REMOGAO E
REINSTALACAO DE LUMINARIAS

UN

7,00

35,57

43,97

79,54

248,99

307,79

556,78

146,10

702,88

Data de Impressao: 25/05/2023
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103782

ACABAMENTO DE LUMINARIAS - LUMINARIA
TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2022

UN

10,00

25,51

14,12

39,63

255,10

141,20

396,30

103,99

22/

500,29

17.6

102218

AUTOMAGCAO DO PORTAO - PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

23,80

8,44

8,03

16,47

200,87

191,11

391,99

102,86

494,84

17.7

93358

AUTOMACAO DO PORTAO - ESCAVAGAO
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,63

30,43

59,41

89,84

19,17

37,43

56,60

14,85

71,45

17.8

90444

AUTOMACAO DO PORTAO - RASGO EM
CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

8,27

8,55

20,44

28,99

70,71

169,04

239,75

62,91

302,66

17.9

93662

AUTOMACAO DO PORTAO - DISJUNTOR
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

61,49

5,05

66,54

61,49

5,05

66,54

17,46

84,00

17.10

REF. AGETOP
CIVIL 071679

AUTOMAGAO DO PORTAO - BASEEM
CONCRETO PADRAO AGETOP PARA FIXAGAO
DO MOTOR ELETRICO

un

1,00

54,48

30,44

84,92

54,48

30,44

84,92

22,28

107,20

17.11

91855

AUTOMACAO DO PORTAO - ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

40,00

8,45

5,49

13,94

338,00

219,60

557,60

146,31

703,91

17.12

91834

AUTOMAGAO DO PORTAO - ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

4,09

7,26

4,28

11,54

29,69

17,51

47,20

12,38

59,58

17.13

96995

AUTOMAGAO DO PORTAO - REATERRO
MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

0,63

18,45

36,02

54,47

11,62

22,69

34,32

9,00

43,32

17.14

90469

AUTOMAGAO DO PORTAO - CHUMBAMENTO
LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_05/2015

8,27

4,24

5,68

9,92

35,06

46,97

82,04

21,53

103,57

17.15

98504

AUTOMACAO DO PORTAO - PLANTIO DE
GRAMA EM PLAGAS. AF_05/2018

M2

4,20

7,41

2,95

10,36

31,12

12,39

43,51

11,42

54,93

17.16

COTAGCAO (5)

AUTOMACAO DO PORTAO - KIT MOTOR
DESLIZANTE 1/3 CV, BAIXO FLUXO DE
PESSOAS, 127V, 2 CONTROLES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

710,25

185,82

896,07

710,25

185,82

896,07

235,13

1.131,20

17.17

91927

AUTOMAGAO DO PORTAO - CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

90,00

3,60

1,13

4,73

324,00

101,70

425,70

111,70

537,40

17.18

REF EMBASA
251407

SPDA - LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO

UN

8,00

15,94

37,36

53,30

127,52

298,88

426,40

111,89

538,29

Data de Impressao: 25/05/2023

Arquivo: Anexo VIII - Planilha Orgamento Estimativa



17.19

100324

SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

0,10

80,13

27,06

107,19

8,01

2,71

10,72

2,81

23/

13,53

17.20

96973

SPDA - CORDOALHA DE ALUMINIO NU 70 MM,
NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

8,00

48,41

15,69

64,10

387,28

125,52

512,80

134,56

647,36

17.21

64563

QUADRO ELETRICO - DISPOSITIVO PROTETOR
DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

UN

4,00

100,24

18,36

118,60

400,96

73,44

474,40

124,48

598,88

17.22

88264

IDENTIFICAGAO DOS DISJUNTORES, TOMADAS
E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,00

7,85

21,63

29,48

39,25

108,15

147,40

38,68

186,08

17.23

88247

IDENTIFICAGAO DOS DISJUNTORES, TOMADAS
E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,00

7,85

16,55

24,40

39,25

82,75

122,00

32,01

154,01

17.24

97660

ADAPTAGCAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

16,00

0,22

0,48

0,70

3,52

7,68

11,20

2,94

14,14

17.25

97661

ADAPTAGCAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

8,00

0,22

0,48

0,70

1,76

3,84

5,60

1,47

7,07

17.26

98297

ADAPTAGCAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO
EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

8,00

10,48

0,16

10,64

83,84

1,28

85,12

22,34

107,46

17.27

91926

ADAPTAGCAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

24,00

3,11

4,24

74,64

27,12

101,76

26,70

128,46

17.28

REF. 91863 +
2504

ADAPTACAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25
MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS
NAS MESAS DOS GUICHES.

8,00

15,05

4,74

19,79

120,40

37,92

158,32

41,54

199,86

17.29

REF. CPOS -
61.15.020 +
SINAPI 12147

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V,
CONJUNTO CAIXA + MODULO

UN

16,00

21,34

11,44

32,78

341,44

183,04

524,48

137,62

662,10

17.30

REF SETOP
CAB-TOM-011

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE
SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MODULO

CJ

8,00

44,76

5,97

50,73

358,08

47,76

405,84

106,49

512,33

17.31

68032

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
ESPELHO 4"'x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO

UN

8,00

12,11

8,56

20,67

96,88

68,48

165,36

43,39

208,75

Data de Impressao: 25/05/2023
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24/

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
18.1 73847/001 TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO MES 3,00 664,06 0,00 664,06 1.992,18 0,00 1.992,18 522,75 2.514,93
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
REF.: :
18.2 SUDECAP DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 157,44 757,44
01.09.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
REF. SINAPI |TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCACAO DE
18.3 97064 + 10527 |ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU M 24,00 26,00 15,02 41,02 624,00 360,48 984,48 258,33 1.242,81
RODIZIOS.
REF SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA
18.4 85424 COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M2 1,00 11,31 17,84 29,15 11,31 17,84 29,15 7,65 36,80
MADEIRA PONTALETEADA
18.5 ?520'335 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 60,00 3,58 0,45 4,03 214,80 27,00 241,80 63,45 305,25
REF CPOS REMOGCAO DE ENTULHO DE OBRA COM
18.6 05.07.070 CACAMBA METALICA - GESSO E/OU DRYWALL M3 10,00 116,91 9,01 125,92 1.169,10 90,10 1.259,20 330,41 1.589,61
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
REF CPOS |COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
18.7 05.07.040 CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, M3 25,00 87,16 9,01 96,17 2.179,00 225,25 2.404,25 630,88 3.035,13
PLASTICO OU METAL
18.8 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 360,00 1,82 2,10 3,92 655,20 756,00 1.411,20 370,30 1.781,50
ADMINISTRACAO LOCAL 12.451,60 12.721,80 3.338,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
19.1 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 140,00 1,93 88,94 90,87 270,20 12.451,60 12.721,80 3.338,20 16.060,00
TOTAL MATERIAL: | R$ 182.162,47
TRE-PR BDI TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ 77.854,44
Leonardo Cardozo Lick 26,24% TOTAL SEM BDI: | R$ 260.016,91
Engenheiro Civil - CREA-PR: 188.435 TOTAL BDI: | R$ 68.228,44
TOTAL GERAL: | R$ 328.245,35

Data de Impressao: 25/05/2023
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
TRE-PR

DEMONSTRATIVO BDI PADRAO

OBRA: Reforma geral da edificagcao - Férum Eleitoral de Bandeirantes
Rua Elisio Manoel dos Santos, 437
ENDERECO: Bandeirantes - PR
RESPONSAVEL Leonardo Cardozo Lick
TECNICO: Engenheiro Civil - CREA-PR: 188.435
FORMULA:
(1+(AC+S5+R+G))(1+DF)(1+1L)
BDI = : —1 (x100
(1-10)
Referéncia: Construgéo de Edificios
Item 12 Quartil 32 Quartil Medio Descrigcao
(Proposto)
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administragao Central
SG 0,80% 1,00% 0,00% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 8,22% Lucro
| 8,65% Impostos
Total 26,24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao PreV|c~jenC|ar|a sobre a receita bruta, no
caso de desoneracao na folha)
ISS 5,00%
Total 8,65%
Base de calculo do ISS: 100,00%
Aliquota do ISS aplicavel: 5,00% (Limitado a 5,00%)

Referéncia, Formula e parametros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario




