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R$ R$ R$
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.703,88                1.812,11                4.515,99                1.129,00                5.644,99                    

 1.1  90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,00          1,54               83,96          85,50          30,80                     1.679,20                1.710,00                427,50                   2.137,50                    

 1.2  COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00            233,94           0,00          233,94        233,94                   0,00                     233,94                   58,49                     292,43                       

 1.3  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00            356,39           45,66          402,05        356,39                   45,66                     402,05                   100,51                   502,56                       

 1.4 
 REF.: SUDECAP 

01.09.01 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00            500,00           0,00          500,00        500,00                   0,00                     500,00                   125,00                   625,00                       

 1.5 
 REF.: SUDECAP 

01.09.11 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00            500,00           0,00          500,00        500,00                   0,00                     500,00                   125,00                   625,00                       

 1.6  00010776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 
M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO

MES 2,00            468,75           0,00          468,75        937,50                   0,00                     937,50                   234,38                   1.171,88                    

 1.7  85423 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM

M2 25,00          5,81               3,49            9,30            145,25                   87,25                     232,50                   58,13                     290,63                       

 2 ACESSIBILIDADE 24.427,52              9.737,15                34.164,67              8.541,17                42.705,83                  
 2.1 ACESSIBILIDADE EXTERNA 15.492,36              8.191,95                23.684,31              5.921,08                29.605,39                  

 2.1.1 PASSEIO 4.667,38                1.486,30                6.153,69                1.538,42                7.692,11                    

 2.1.1.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 4,81            25,79             52,45          78,24          124,08                   252,34                   376,41                   94,10                     470,52                       

 2.1.1.2  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M2 48,11          0,94               1,95            2,89            45,22                     93,81                     139,04                   34,76                     173,80                       

 2.1.1.3  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 48,11          0,23               0,41            0,64            11,07                     19,73                     30,79                     7,70                       38,49                         

 2.1.1.4  100322 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

M3 2,40            69,97             23,87          93,84          167,93                   57,29                     225,22                   56,30                     281,52                       

 2.1.1.5  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 48,11          84,38             19,99          104,37        4.059,52                961,72                   5.021,24                1.255,31                6.276,55                    

 2.1.1.6 
 REF SINAPI 97144 
+ SETOP PIS-JUN-

005 

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS

M 19,10          13,59             5,31            18,90          259,57                   101,42                   360,99                   90,25                     451,24                       

 2.1.2 MASTROS - DESLOCAMENTO 1.082,55                752,81                   1.835,36                458,84                   2.294,20                    
 2.1.2.1  REF ORSE 2437 REMOÇÃO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS UN 1,00            15,09             33,31          48,40          15,09                     33,31                     48,40                     12,10                     60,50                         

 2.1.2.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,20            25,79             52,45          78,24          30,95                     62,94                     93,89                     23,47                     117,36                       

 2.1.2.3  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,00            54,51             28,64          83,15          109,02                   57,28                     166,30                   41,58                     207,88                       

BDI TOTAL COM BDI
 MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
SINAPI CÓDIGO 

03/2022
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_BARRACÃO
REFORMA GERAL PAD 16118/2021
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 2.1.2.4  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 1,50            313,82           44,32          358,14        470,73                   66,48                     537,21                   134,30                   671,51                       

 2.1.2.5  103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,50            82,46             189,77        272,23        123,69                   284,66                   408,35                   102,09                   510,43                       

 2.1.2.6  98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 
CM. AF_06/2018

M2 7,00            21,11             17,17          38,28          147,77                   120,19                   267,96                   66,99                     334,95                       

 2.1.2.7  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,10            15,64             31,80          47,44          1,56                       3,18                       4,74                       1,19                       5,93                           

 2.1.2.8  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,00            10,47             7,33            17,80          73,29                     51,31                     124,60                   31,15                     155,75                       

 2.1.2.9 
 REF AGETOP 
CIVIL 270802 

ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS CJ 1,00            110,45           73,46          183,91        110,45                   73,46                     183,91                   45,98                     229,89                       

 2.1.3 RAMPA DESNÍVEL PORTA C.A.E. 283,85                   81,82                     365,67                   91,42                     457,08                       

 2.1.3.1 
 REF CPOS 
03.03.020 

APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO M2 6,28            0,98               1,98            2,96            6,15                       12,43                     18,59                     4,65                       23,24                         

 2.1.3.2  94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,19            314,63           55,52          370,15        59,15                     10,44                     69,59                     17,40                     86,99                         

 2.1.3.3  103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,19            82,46             189,77        272,23        15,50                     35,68                     51,18                     12,79                     63,97                         

 2.1.3.4  97088 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-92. AF_09/2021

KG 9,29            21,16             0,97            22,13          196,58                   9,01                       205,59                   51,40                     256,98                       

 2.1.3.5  101748 
PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. 
AF_09/2020

M2 6,28            1,03               2,27            3,30            6,47                       14,26                     20,72                     5,18                       25,91                         

 2.1.4 
PISO TÁTIL EXTERNO (PASSEIO E ENTRADA DE 

PEDESTRES)
4.672,93                3.822,60                8.495,53                2.123,88                10.619,41                  

 2.1.4.1 
 REF. CPOS 

11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M 205,08        6,44               4,29            10,73          1.320,72                879,79                   2.200,51                550,13                   2.750,64                    

 2.1.4.2  97629 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 26,01          40,25             77,73          117,98        1.046,90                2.021,76                3.068,66                767,16                   3.835,82                    

 2.1.4.3  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,30            25,79             52,45          78,24          33,53                     68,19                     101,71                   25,43                     127,14                       

 2.1.4.4  REF 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,78            49,66             28,06          77,72          38,73                     21,89                     60,62                     15,16                     75,78                         

 2.1.4.5  95240 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 26,01          9,95               5,20            15,15          258,80                   135,25                   394,05                   98,51                     492,56                       

 2.1.4.6  REF. ORSE - 12039 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,50            73,58             25,29          98,87          110,37                   37,94                     148,31                   37,08                     185,38                       

 2.1.4.7  REF.: ORSE 7324 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL 
DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 26,01          71,66             25,29          96,95          1.863,88                657,79                   2.521,67                630,42                   3.152,09                    

 2.1.5 ESTACIONAMENTO 3.877,17                1.591,46                5.468,63                1.367,16                6.835,79                    
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 2.1.5.1  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M2 207,24        0,94               1,95            2,89            194,81                   404,12                   598,92                   149,73                   748,65                       

 2.1.5.2  90468 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50,00          2,23               3,17            5,40            111,50                   158,50                   270,00                   67,50                     337,50                       

 2.1.5.3 
 REF SINAPI 97144 
+ SETOP PIS-JUN-

005 

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME 
CADERNO DE ENCARGOS

M 160,23        13,59             5,31            18,90          2.177,53                850,82                   3.028,35                757,09                   3.785,43                    

 2.1.5.4  REF. ORSE - 799 
POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M

UN 2,00            438,22           76,98          515,20        876,44                   153,96                   1.030,40                257,60                   1.288,00                    

 2.1.5.5  REF. ORSE - 7319 
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA 
METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO 
RESERVADO. PCD E IDOSO

UN 2,00            258,45           12,03          270,48        516,90                   24,06                     540,96                   135,24                   676,20                       

 2.1.6 ENTRADA DE PEDESTRES / ESTACIONAMENTO 908,48                   456,96                   1.365,44                341,36                   1.706,80                    

 2.1.6.1 
 REF. SEINFRA 

C0354 
BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 75MM COMO 
FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

UN 16,00          49,52             23,05          72,57          792,32                   368,80                   1.161,12                290,28                   1.451,40                    

 2.1.6.2  88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 16,00          7,26               5,51            12,77          116,16                   88,16                     204,32                   51,08                     255,40                       

 2.2 ACESSIBILIDADE INTERNA 8.935,15                1.545,20                10.480,36              2.620,09                13.100,45                  
 2.2.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR (C.A.E) 1.555,70                156,18                   1.711,88                427,97                   2.139,85                    

 2.2.1.1 
 REF.: CPOS 
30.06.122 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE 
BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. 
ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO 
BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - 
CONFORME NBR 9050:2020. MÓDULO DE 
REFERÊNCIA

UN 1,00            195,71           16,01          211,72        195,71                   16,01                     211,72                   52,93                     264,65                       

 2.2.1.2 
 REF.:  SETOP PIS-

TAT-015 

PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR 
AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 6,36            203,03           21,45          224,48        1.291,27                136,42                   1.427,69                356,92                   1.784,62                    

 2.2.1.3 
 REF. ORSE - 10334 

+ COTAÇÃO 
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00            68,72             3,75            72,47          68,72                     3,75                       72,47                     18,12                     90,59                         

 2.2.2 BEBEDOURO - AJUSTE DE ALTURA E TUBULAÇÃO 128,03                   30,15                     158,18                   39,55                     197,73                       

 2.2.2.1  REF. 87663 
REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

UN 1,00            3,32               7,85            11,17          3,32                       7,85                       11,17                     2,79                       13,96                         

 2.2.2.2  REF. SINAPI 86902 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO UN 1,00            124,71           22,30          147,01        124,71                   22,30                     147,01                   36,75                     183,76                       

 2.2.3 BANHEIROS C.A.E. (SANITÁRIOS ACESSÍVEIS) 5.444,06                1.257,59                6.701,65                1.675,41                8.377,07                    
 2.2.3.1 DEMOLIÇÕES 128,17                   287,88                   416,04                   104,01                   520,05                       

 2.2.3.1.1  97666 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00            2,42               5,72            8,14            4,84                       11,44                     16,28                     4,07                       20,35                         

 2.2.3.1.2  97664 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6,00            0,42               0,97            1,39            2,52                       5,82                       8,34                       2,09                       10,43                         

 2.2.3.1.3  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 6,00            6,40               14,29          20,69          38,40                     85,74                     124,14                   31,04                     155,18                       

 2.2.3.1.4  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,50            82,29             173,19        255,48        41,15                     86,60                     127,74                   31,94                     159,68                       

 2.2.3.1.5 
 REF. SINAPI - 

97666 
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 4,00            2,42               5,72            8,14            9,68                       22,88                     32,56                     8,14                       40,70                         

 2.2.3.1.6  REF.: 97664 
REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 2,00            0,42               0,97            1,39            0,84                       1,94                       2,78                       0,70                       3,48                           

 2.2.3.1.7  REF.: 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 4,00            3,32               7,85            11,17          13,28                     31,40                     44,68                     11,17                     55,85                         
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 2.2.3.1.8  90446 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

M 2,00            8,73               21,03          29,76          17,46                     42,06                     59,52                     14,88                     74,40                         

 2.2.3.2 BACIAS SANITÁRIAS 1.473,12                320,90                   1.794,02                448,51                   2.242,53                    

 2.2.3.2.1 
 REF 102475 + 

92873 + 74245/001 

EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA 
ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA.

UN 2,00            12,66             8,90            21,56          25,32                     17,80                     43,12                     10,78                     53,90                         

 2.2.3.2.2  REF. SINAPI 86888 REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UN 2,00            27,63             20,43          48,06          55,26                     40,86                     96,12                     24,03                     120,15                       

 2.2.3.2.3 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00            173,11           21,71          194,82        692,44                   86,84                     779,28                   194,82                   974,10                       

 2.2.3.2.4 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00            127,72           21,71          149,43        255,44                   43,42                     298,86                   74,72                     373,58                       

 2.2.3.2.5 
 REF CPOS 
04.11.160 

RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 2,00            4,62               14,22          18,84          9,24                       28,44                     37,68                     9,42                       47,10                         

 2.2.3.2.6  REF FDE 08.80.019 
REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO)

CJ 2,00            146,85           33,05          179,90        293,70                   66,10                     359,80                   89,95                     449,75                       

 2.2.3.2.7 
 COTAÇÃO + 
SINAPI 88267 

BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00            70,86             18,72          89,58          141,72                   37,44                     179,16                   44,79                     223,95                       

 2.2.3.3 LAVATÓRIOS 1.840,66                232,32                   2.072,98                518,25                   2.591,23                    

 2.2.3.3.1 
 REF CPOS 
44.01.240 

LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00            433,59           47,38          480,97        867,18                   94,76                     961,94                   240,49                   1.202,43                    

 2.2.3.3.2 
 REF.: ORSE 12209 

+ COTAÇÃO 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00            221,84           15,98          237,82        443,68                   31,96                     475,64                   118,91                   594,55                       

 2.2.3.3.3  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            5,18               3,48            8,66            10,36                     6,96                       17,32                     4,33                       21,65                         

 2.2.3.3.4  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            9,34               1,93            11,27          18,68                     3,86                       22,54                     5,64                       28,18                         

 2.2.3.3.5  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            116,96           3,97            120,93        233,92                   7,94                       241,86                   60,47                     302,33                       

 2.2.3.3.6 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00            66,71             21,71          88,42          266,84                   86,84                     353,68                   88,42                     442,10                       

 2.2.3.4 TUBULAÇÕES 374,98                   102,42                   477,40                   119,35                   596,75                       

 2.2.3.4.1  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00            18,28             8,26            26,54          36,56                     16,52                     53,08                     13,27                     66,35                         

 2.2.3.4.2  89778 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00            14,63             5,61            20,24          29,26                     11,22                     40,48                     10,12                     50,60                         

 2.2.3.4.3  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,00            38,09             24,45          62,54          76,18                     48,90                     125,08                   31,27                     156,35                       
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 2.2.3.4.4  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

M 2,00            5,33               6,53            11,86          10,66                     13,06                     23,72                     5,93                       29,65                         

 2.2.3.4.5 
 REF CPOS 
44.20.150 

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 4,00            55,58             3,18            58,76          222,32                   12,72                     235,04                   58,76                     293,80                       

 2.2.3.5 REVESTIMENTO CERÂMICO 263,08                   112,92                   376,00                   94,00                     470,00                       

 2.2.3.5.1  87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 4,00            42,05             15,39          57,44          168,20                   61,56                     229,76                   57,44                     287,20                       

 2.2.3.5.2  87274 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 2,00            47,44             25,68          73,12          94,88                     51,36                     146,24                   36,56                     182,80                       

 2.2.3.6 PORTAS 590,28                   106,78                   697,06                   174,27                   871,33                       

 2.2.3.6.1  REF SIURB 076051 
RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU 
TARGETAS DE SOBREPOR

UN 2,00            1,31               3,51            4,82            2,62                       7,02                       9,64                       2,41                       12,05                         

 2.2.3.6.2  90831 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00            130,73           18,57          149,30        261,46                   37,14                     298,60                   74,65                     373,25                       

 2.2.3.6.3 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00            66,71             21,71          88,42          133,42                   43,42                     176,84                   44,21                     221,05                       

 2.2.3.6.4 
 REF. ORSE 7360 + 

FDE 2.66.40 E 
2.67.48 

BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 
304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E 
PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00            96,39             9,60            105,99        192,78                   19,20                     211,98                   53,00                     264,98                       

 2.2.3.7 ACESSÓRIOS 636,34                   86,88                     723,21                   180,80                   904,02                       

 2.2.3.7.1 
 REF. SINAPI - 
95541 + 7568 

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON

UN 12,00          1,98               3,35            5,33            23,76                     40,20                     63,96                     15,99                     79,95                         

 2.2.3.7.2  85005 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 1,08            567,20           43,22          610,42        612,58                   46,68                     659,25                   164,81                   824,07                       

 2.2.3.8 SINALIZAÇÃO 137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.2.3.8.1 
 REF. ORSE 10334 

+ COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. 
MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 2,00            68,72             3,75            72,47          137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.2.4 ALARME DE EMERGÊNCIA (SANITÁRIOS E C.A.E.) 1.807,36                101,28                   1.908,64                477,16                   2.385,80                    

 2.2.4.1  REF. ORSE - 11961 

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 3,00            510,69           5,48            516,17        1.532,07                16,44                     1.548,51                387,13                   1.935,64                    

 2.2.4.2 
 REF. ORSE - 10334 

+ COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES 
DOS BANHEIROS (VASO E PORTA)

UN 2,00            68,72             3,75            72,47          137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.2.4.3 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 6,00            3,72               5,36            9,08            22,32                     32,16                     54,48                     13,62                     68,10                         

 2.2.4.4  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00          3,03               1,00            4,03            45,45                     15,00                     60,45                     15,11                     75,56                         
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 2.2.4.5 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 3,00            23,36             10,06          33,42          70,08                     30,18                     100,26                   25,07                     125,33                       

 3 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.786,78                419,27                   2.206,05                551,51                   2.757,56                    
 3.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 440,52                   285,80                   726,32                   181,58                   907,90                       

 3.1.1 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 16,00          3,72               5,36            9,08            59,52                     85,76                     145,28                   36,32                     181,60                       

 3.1.2 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 8,00            23,36             10,06          33,42          186,88                   80,48                     267,36                   66,84                     334,20                       

 3.1.3 
 REF  88247 + 

COTAÇÃO 

PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO 
SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS 
DE EMERGÊNCIA

UN 6,00            4,17               1,45            5,62            25,02                     8,70                       33,72                     8,43                       42,15                         

 3.1.4  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 48,00          3,03               1,00            4,03            145,44                   48,00                     193,44                   48,36                     241,80                       

 3.1.5 
 REF.:  SINAPI 

97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO 
TRE-PR

UN 14,00          1,69               4,49            6,18            23,66                     62,86                     86,52                     21,63                     108,15                       

 3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 479,05                   107,68                   586,73                   146,68                   733,41                       

 3.2.1  REF  ORSE 12137 
REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

UN 10,00          1,30               2,65            3,95            13,00                     26,50                     39,50                     9,88                       49,38                         

 3.2.2 
 REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17

UN 1,00            78,30             16,51          94,81          78,30                     16,51                     94,81                     23,70                     118,51                       

 3.2.3 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2

UN 1,00            7,87               2,65            10,52          7,87                       2,65                       10,52                     2,63                       13,15                         

 3.2.4 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1

UN 1,00            7,87               2,65            10,52          7,87                       2,65                       10,52                     2,63                       13,15                         

 3.2.5 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME 
CBMPR NPT 020. CODIGO A5

UN 2,00            22,95             2,65            25,60          45,90                     5,30                       51,20                     12,80                     64,00                         

 3.2.6 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5

UN 5,00            7,87               2,65            10,52          39,35                     13,25                     52,60                     13,15                     65,75                         

 3.2.7 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3

UN 14,00          12,30             2,65            14,95          172,20                   37,10                     209,30                   52,33                     261,63                       

 3.2.8 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37558 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 
X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12

UN 1,00            21,81             2,65            24,46          21,81                     2,65                       24,46                     6,12                       30,58                         
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 3.2.9 
 REF CPOS 
97.02.036 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. 
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. 
DESENHO CONFORME O PROJETO

M2 0,27            343,51           3,97            347,48        92,75                     1,07                       93,82                     23,45                     117,27                       

 3.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO 167,21                   25,79                     193,00                   48,25                     241,25                       

 3.3.1  REF. SINAPI 72554 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTOR UN 1,00            4,46               9,58            14,04          4,46                       9,58                       14,04                     3,51                       17,55                         

 3.3.2 
 REF.: SUDECAP 

10.90.20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM

UN 1,00            162,75           16,21          178,96        162,75                   16,21                     178,96                   44,74                     223,70                       

 3.4 ABRIGO DE GÁS 700,00                   0,00                     700,00                   175,00                   875,00                       

 3.4.1  REF.: ORSE 12760 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM 
REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO 
DE LAUDO E ART

UN 1,00            700,00           0,00          700,00        700,00                   0,00                     700,00                   175,00                   875,00                       

 4 PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS 1.689,11                830,32                   2.519,43                629,86                   3.149,29                    

 4.1 
 REF. AGETOP 
CIVIL 071679 

BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA O 
MOTOR DO PORTÃO

UN 1,00            50,78             26,88          77,66          50,78                     26,88                     77,66                     19,42                     97,08                         

 4.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,63            25,79             52,45          78,24          16,25                     33,04                     49,29                     12,32                     61,61                         

 4.3  90444 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 8,27            7,52               18,14          25,66          62,19                     150,02                   212,21                   53,05                     265,26                       

 4.4  91855 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,33          6,44               4,82            11,26          324,13                   242,59                   566,72                   141,68                   708,39                       

 4.5  91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,09            5,63               3,77            9,40            23,03                     15,42                     38,45                     9,61                       48,06                         

 4.6  91925 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,84        3,14               0,79            3,93            373,16                   93,88                     467,04                   116,76                   583,80                       

 4.7  93662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00            63,61             4,43            68,04          63,61                     4,43                       68,04                     17,01                     85,05                         

 4.8  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,63            15,64             31,80          47,44          9,85                       20,03                     29,89                     7,47                       37,36                         

 4.9  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4,20            8,24               2,61            10,85          34,61                     10,96                     45,57                     11,39                     56,96                         

 4.10  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 8,27            4,01               8,43            12,44          33,16                     69,72                     102,88                   25,72                     128,60                       

 4.11  COTAÇÃO
KIT MOTOR DESLIZANTE 1/3 CV, BAIXO FLUXO DE 
PESSOAS, 127V, 2 CONTROLES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00            698,35           163,34        861,69        698,35                   163,34                   861,69                   215,42                   1.077,11                    

 5 
MURO DE DIVISA (PINTURA JUNTO DA PINTURA 

GERAL DA EDIFICAÇÃO)
8.486,01                6.266,36                14.752,37              3.688,09                18.440,47                  

 5.1 RECONSTRUÇÃO PARCIAL 8.486,01                6.266,36                14.752,37              3.688,09                18.440,47                  
 5.1.1 DEMOLIÇÃO 832,05                   1.342,63                2.174,67                543,67                   2.718,34                    

 5.1.1.1  REF. SBC 022194 
RETIRADA GRADES DE FERRO COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 22,50          22,05             47,98          70,03          496,13                   1.079,55                1.575,68                393,92                   1.969,59                    

 5.1.1.2  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 4,05            16,65             35,04          51,69          67,43                     141,91                   209,34                   52,34                     261,68                       

 5.1.1.3  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 4,05            4,57               9,27            13,84          18,51                     37,54                     56,05                     14,01                     70,07                         
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 5.1.1.4  90082 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 22,50          8,84               2,16            11,00          198,90                   48,60                     247,50                   61,88                     309,38                       

 5.1.1.5  98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 30,00          0,23               0,12            0,35            6,90                       3,60                       10,50                     2,63                       13,13                         

 5.1.1.6  98526 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE 
TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00            44,18             31,42          75,60          44,18                     31,42                     75,60                     18,90                     94,50                         

 5.1.2 FUNDAÇÃO 1.577,18                1.082,26                2.659,44                664,86                   3.324,30                    

 5.1.2.1  96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,68            36,67             82,24          118,91        61,61                     138,16                   199,77                   49,94                     249,71                       

 5.1.2.2  96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 5,63            10,15             5,72            15,87          57,14                     32,20                     89,35                     22,34                     111,69                       

 5.1.2.3  96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 29,11          12,45             4,30            16,75          362,42                   125,17                   487,59                   121,90                   609,49                       

 5.1.2.4  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 19,40          12,18             6,02            18,20          236,29                   116,79                   353,08                   88,27                     441,35                       

 5.1.2.5  96542 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 10,32          40,72             43,74          84,46          420,23                   451,40                   871,63                   217,91                   1.089,53                    

 5.1.2.6  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,17            61,81             142,46        204,27        72,32                     166,68                   239,00                   59,75                     298,74                       

 5.1.2.7  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 1,17            313,82           44,32          358,14        367,17                   51,85                     419,02                   104,76                   523,78                       

 5.1.3 MURO DE ARRIMO 2.153,32                801,39                   2.954,71                738,68                   3.693,39                    

 5.1.3.1  89473 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) 
FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 27,00          68,23             25,48          93,71          1.842,21                687,96                   2.530,17                632,54                   3.162,71                    

 5.1.3.2  89996 
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG 10,27          9,51               1,67            11,18          97,67                     17,15                     114,82                   28,70                     143,52                       

 5.1.3.3  89998 
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG 3,45            9,37               1,32            10,69          32,33                     4,55                       36,88                     9,22                       46,10                         

 5.1.3.4  89995 
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,34            536,64           271,78        808,42        181,12                   91,73                     272,84                   68,21                     341,05                       

 5.1.4 DRENAGEM 946,12                   93,35                     1.039,47                259,87                   1.299,34                    
 5.1.4.1  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 2,88            72,89             26,52          99,41          209,92                   76,38                     286,30                   71,58                     357,88                       

 5.1.4.2  83665 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT - 14

M2 30,60          9,80               0,39            10,19          299,88                   11,93                     311,81                   77,95                     389,77                       

 5.1.4.3  REF 102704 
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 
MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 18,00          24,24             0,28            24,52          436,32                   5,04                       441,36                   110,34                   551,70                       

 5.1.5 ACABAMENTO 2.977,35                2.946,74                5.924,08                1.481,02                7.405,10                    
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 5.1.5.1  94305 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

M3 22,50          47,51             4,36            51,87          1.068,98                98,10                     1.167,08                291,77                   1.458,84                    

 5.1.5.2  79488 APILOAMENTO MECANICO M3 22,50          5,20               5,96            11,16          117,00                   134,10                   251,10                   62,78                     313,88                       

 5.1.5.3  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 20,25          2,74               3,38            6,12            55,49                     68,45                     123,93                   30,98                     154,91                       

 5.1.5.4  87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 20,25          19,19             14,60          33,79          388,60                   295,65                   684,25                   171,06                   855,31                       

 5.1.5.5  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 20,25          11,95             3,86            15,81          241,99                   78,17                     320,15                   80,04                     400,19                       

 5.1.5.6  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 20,00          8,24               2,61            10,85          164,80                   52,20                     217,00                   54,25                     271,25                       

 5.1.5.7  REF SBC 023393 
REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2 22,50          41,80             98,67          140,47        940,50                   2.220,08                3.160,58                790,14                   3.950,72                    

 6 TOLDO 1.464,08                503,31                   1.967,39                491,85                   2.459,24                    
 6.1 TOLDO DA COPA 608,99                   227,20                   836,20                   209,05                   1.045,25                    

 6.1.1  REF ORSE 4866 REMOÇÃO DE TOLDO M2 1,12            6,58               16,01          22,59          7,37                       17,93                     25,30                     6,33                       31,63                         

 6.1.2 
 REF CPOS 
16.32.120 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 
(COBERTURA) EM CHAPA DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 
COR BRANCO. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA

M2 3,95            152,31           52,98          205,29        601,62                   209,27                   810,90                   202,72                   1.013,62                    

 6.2 TOLDO DEPÓSITO DE URNAS E C.A.E. 9,10                       16,78                     25,88                     6,47                       32,35                         

 6.2.1  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 14,22          0,64               1,18            1,82            9,10                       16,78                     25,88                     6,47                       32,35                         

 6.3 RUFO DE ENCOSTO - TODOS OS TOLDOS 845,98                   259,33                   1.105,32                276,33                   1.381,65                    

 6.3.1  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 13,43          1,67               4,59            6,26            22,43                     61,64                     84,07                     21,02                     105,09                       

 6.3.2  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 13,43          56,04             5,35            61,39          752,62                   71,85                     824,47                   206,12                   1.030,58                    

 6.3.3  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,43          4,01               8,43            12,44          53,85                     113,21                   167,07                   41,77                     208,84                       

 6.3.4  96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_05/2017

M2 1,34            12,75             9,42            22,17          17,09                     12,62                     29,71                     7,43                       37,13                         

 7 CAIXAS DE PASSAGEM E CALÇADA DO PERÍMETRO 95,82                     197,18                   293,00                   73,25                     366,26                       

 7.1  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M2 60,32          0,94               1,95            2,89            56,70                     117,62                   174,32                   43,58                     217,91                       

 7.2 
 REF CPOS 
55.02.012 

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO UN 6,00            6,52               13,26          19,78          39,12                     79,56                     118,68                   29,67                     148,35                       

 8 JANELAS 5.781,57                1.023,61                6.805,18                1.701,30                8.506,48                    

 8.1  REF IOPES 010331 
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E 
ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO

M2 2,14            3,79               8,13            11,92          8,11                       17,40                     25,51                     6,38                       31,89                         

 8.2  97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00          16,00             16,31          32,31          192,00                   195,72                   387,72                   96,93                     484,65                       
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 8.3 
 REF CPOS 
03.09.060 

REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS M 9,20            1,97               4,52            6,49            18,12                     41,58                     59,71                     14,93                     74,64                         

 8.4  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,21            16,65             35,04          51,69          3,56                       7,50                       11,06                     2,77                       13,83                         

 8.5  94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,60            389,98           24,37          414,35        3.743,81                233,95                   3.977,76                994,44                   4.972,20                    

 8.6  94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,40            344,76           13,17          357,93        827,42                   31,61                     859,03                   214,76                   1.073,79                    

 8.7  94589 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M 36,00          11,81             9,03            20,84          425,16                   325,08                   750,24                   187,56                   937,80                       

 8.8  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3,84            10,47             7,33            17,80          40,20                     28,15                     68,35                     17,09                     85,44                         

 8.9  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2,14            104,13           19,89          124,02        222,84                   42,56                     265,40                   66,35                     331,75                       

 8.10 
 REF.: JUN-DIL-005 

+ SINAPI 142 

APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO

M 9,20            21,92             5,07            26,99          201,66                   46,64                     248,31                   62,08                     310,39                       

 8.11  87274 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 2,08            47,44             25,68          73,12          98,68                     53,41                     152,09                   38,02                     190,11                       

 9 DRENOS DO AR CONDICIONADO 331,12                   328,98                   660,10                   165,03                   825,13                       

 9.1  90444 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,00            7,52               18,14          25,66          37,60                     90,70                     128,30                   32,08                     160,38                       

 9.2 
 REF.: SINAPI 
89865 + 37455 

MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA 
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 1,80            4,74               6,27            11,01          8,53                       11,29                     19,82                     4,95                       24,77                         

 9.3  89865 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 26,20          7,89               6,27            14,16          206,72                   164,27                   370,99                   92,75                     463,74                       

 9.4  89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00            5,95               2,96            8,91            5,95                       2,96                       8,91                       2,23                       11,14                         

 9.5  89868 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00            2,85               1,31            4,16            17,10                     7,86                       24,96                     6,24                       31,20                         

 9.6  89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00            3,13               2,31            5,44            28,17                     20,79                     48,96                     12,24                     61,20                         

 9.7  91173 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 21,20          0,75               0,72            1,47            15,90                     15,26                     31,16                     7,79                       38,96                         
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 9.8  90468 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,00            2,23               3,17            5,40            11,15                     15,85                     27,00                     6,75                       33,75                         

 10 TANQUE EXTERNO E PIA DA COPA 23,52                     15,30                     38,82                     9,71                       48,53                         

 10.1  REF. 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. 
COM REAPROVEITAMENTO

UN 2,00            2,42               5,72            8,14            4,84                       11,44                     16,28                     4,07                       20,35                         

 10.2  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            9,34               1,93            11,27          18,68                     3,86                       22,54                     5,64                       28,18                         

 11 
PORTA DA COPA (PINTURA JUNTO DA PINTURA 

GERAL)
93,14                     84,80                     177,94                   44,49                     222,43                       

 11.1  97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,89            2,56               5,88            8,44            4,84                       11,11                     15,95                     3,99                       19,94                         

 11.2  REF ORSE 10607 
RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM PORTA METÁLICA. 
SERVIÇOS DE SERRALHERIA.

M 2,00            36,00             18,14          54,14          72,00                     36,28                     108,28                   27,07                     135,35                       

 11.3  REF. SINAPI 90822 REINSTALAÇÃO DE PORTAS UN 1,00            16,30             37,41          53,71          16,30                     37,41                     53,71                     13,43                     67,14                         

 12 FISSURAS 3.968,81                1.350,08                5.318,89                1.329,72                6.648,62                    
 12.1 CARTÓRIOS/ARQUIVO 148,37                   136,96                   285,33                   71,33                     356,66                       

 12.1.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,04            0,94               2,09            3,03            2,86                       6,35                       9,21                       2,30                       11,51                         

 12.1.2 
 REF.: SINAPI 

97622 
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO 
DA TRINCA

M3 0,30            16,65             35,04          51,69          5,06                       10,65                     15,71                     3,93                       19,64                         

 12.1.3  REF 98556 
APLICAÇÃO DE VÉU DE POLIÉSTER (MAV) PARA 
TRATAMENTO DE FISSURA

M2 3,04            10,09             2,53            12,62          30,67                     7,69                       38,36                     9,59                       47,96                         

 12.1.4  87777 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 3,04            25,64             29,60          55,24          77,95                     89,98                     167,93                   41,98                     209,91                       

 12.1.5  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3,04            10,47             7,33            17,80          31,83                     22,28                     54,11                     13,53                     67,64                         

 12.2 DEPÓSITO DE URNAS, ARQUIVO E C.A.E. 2.686,46                349,59                   3.036,05                759,01                   3.795,06                    
 12.2.1 GRAMPEAMENTO FISSURA DU/CARTÓRIO 1.246,61                141,07                   1.387,67                346,92                   1.734,59                    

 12.2.1.1 REMOÇÕES 573,70                   74,19                     647,89                   161,97                   809,86                       

 12.2.1.1.1  REF ORSE 8765 
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  18.000 BTU

UN 1,00            552,42           20,51          572,93        552,42                   20,51                     572,93                   143,23                   716,16                       

 12.2.1.1.2  REF SIURB 096020 RETIRADA DE SUPORTE ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 4,00            2,66               6,71            9,37            10,64                     26,84                     37,48                     9,37                       46,85                         

 12.2.1.1.3  REF SIURB 096020 
INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR TIPO 
ROLDANA

UN 4,00            2,66               6,71            9,37            10,64                     26,84                     37,48                     9,37                       46,85                         

 12.2.1.2 TRATAMENTO DA FISSURA 672,91                   66,88                     739,78                   184,95                   924,73                       

 12.2.1.2.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,10            0,94               2,09            3,03            1,97                       4,39                       6,36                       1,59                       7,95                           

 12.2.1.2.2  REF ORSE 10778 SERVIÇO DE FURO EM ALVENARIA ESP = 8MM UN 140,00        2,98               0,00          2,98            417,20                   0,00                     417,20                   104,30                   521,50                       

 12.2.1.2.3  REF ORSE 7725 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS

M2 2,10            2,61               5,30            7,91            5,48                       11,13                     16,61                     4,15                       20,76                         

 12.2.1.2.4  REF ORSE 4780 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU 
SIMILAR

M2 2,10            60,98             4,69            65,67          128,06                   9,85                       137,91                   34,48                     172,38                       

 12.2.1.2.5  92916 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,00            12,14             3,60            15,74          72,84                     21,60                     94,44                     23,61                     118,05                       
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 12.2.1.2.6  REF 87535 

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,10            22,55             9,48            32,03          47,36                     19,91                     67,26                     16,82                     84,08                         

 12.2.2 REPARO SHAFTS DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.439,85                208,52                   1.648,37                412,09                   2.060,47                    

 12.2.2.1  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,34            16,65             35,04          51,69          5,63                       11,85                     17,48                     4,37                       21,85                         

 12.2.2.2  97662 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 16,27          0,13               0,31            0,44            2,12                       5,04                       7,16                       1,79                       8,95                           

 12.2.2.3  89578 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 16,27          53,30             3,62            56,92          867,19                   58,90                     926,09                   231,52                   1.157,61                    

 12.2.2.4  89671 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00            39,76             2,31            42,07          119,28                   6,93                       126,21                   31,55                     157,76                       

 12.2.2.5  91175 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015

M 16,27          2,45               2,26            4,71            39,86                     36,77                     76,63                     19,16                     95,79                         

 12.2.2.6  96370 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 5,64            59,74             7,57            67,31          336,63                   42,66                     379,29                   94,82                     474,11                       

 12.2.2.7  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 5,64            1,80               0,90            2,70            10,14                     5,07                       15,21                     3,80                       19,02                         

 12.2.2.8  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5,64            10,47             7,33            17,80          59,00                     41,30                     100,30                   25,08                     125,38                       

 12.3 PAREDE INCLINADA DA C.A.E. 30,15                     27,24                     57,39                     14,35                     71,73                         

 12.3.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,60            0,94               2,09            3,03            0,56                       1,25                       1,82                       0,45                       2,27                           

 12.3.2 
 REF.: SINAPI 

97622 
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO 
DA TRINCA

M3 0,03            16,65             35,04          51,69          0,50                       1,05                       1,55                       0,39                       1,94                           

 12.3.3  REF 98556 
APLICAÇÃO DE VÉU DE POLIÉSTER (MAV) PARA 
TRATAMENTO DE FISSURA

M2 0,60            10,09             2,53            12,62          6,05                       1,52                       7,57                       1,89                       9,47                           

 12.3.4  87777 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 0,60            25,64             29,60          55,24          15,38                     17,76                     33,14                     8,29                       41,43                         

 12.3.5  96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 
AF_05/2017

M2 0,60            12,75             9,42            22,17          7,65                       5,65                       13,30                     3,33                       16,63                         

 12.4 PORTAS E LAJE SANITÁRIO C.A.E. 1.103,83                836,30                   1.940,13                485,03                   2.425,16                    

 12.4.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,50            0,94               2,09            3,03            7,05                       15,68                     22,73                     5,68                       28,41                         

 12.4.2 
 REF.: SINAPI 

97622 
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO 
DA TRINCA

M3 0,03            16,65             35,04          51,69          0,50                       1,05                       1,55                       0,39                       1,94                           

 12.4.3 
 REF.: JUN-DIL-005 

+ SINAPI 142 

APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO

M 15,00          21,92             5,07            26,99          328,80                   76,05                     404,85                   101,21                   506,06                       
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 12.4.4 
 REF SETOP PIS-

FAI-005 

APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM 
RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M 15,00          3,68               3,31            6,99            55,20                     49,65                     104,85                   26,21                     131,06                       

 12.4.5  87888 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 7,00            5,09               2,04            7,13            35,63                     14,28                     49,91                     12,48                     62,39                         

 12.4.6 
 REF CPOS 
14.40.090 

TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA 
COM DIMENSÃO DE 12X50CM

UN 15,00          7,91               4,69            12,60          118,65                   70,35                     189,00                   47,25                     236,25                       

 12.4.7  REF 87535 

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,00            22,55             9,48            32,03          67,65                     28,44                     96,09                     24,02                     120,11                       

 12.4.8  REF. ORSE 4988 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS UN 15,00          32,69             38,72          71,41          490,35                   580,80                   1.071,15                267,79                   1.338,94                    
 13 COBERTURAS 22.896,00              10.353,16              33.249,16              8.312,29                41.561,45                  

 13.1 REVISÃO GERAL TELHAMENTO 4.063,32                1.487,28                5.550,60                1.387,65                6.938,25                    

 13.1.1 
 REF SETOP DEM-

TEL-020 
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 
PARA REAPROVEITAMENTO

M2 36,00          4,68               9,82            14,50          168,48                   353,52                   522,00                   130,50                   652,50                       

 13.1.2  94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 36,00          44,19             4,76            48,95          1.590,84                171,36                   1.762,20                440,55                   2.202,75                    

 13.1.3  REF. ORSE - 265 

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A 
SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS 
TELHAS

M2 240,00        9,60               4,01            13,61          2.304,00                962,40                   3.266,40                816,60                   4.083,00                    

 13.2 RUFOS E CALHAS 8.885,88                2.353,93                11.239,80              2.809,95                14.049,75                  

 13.2.1 
 REF.: CPOS 

04.30.020 
REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 175,23        1,50               3,04            4,54            262,85                   532,70                   795,54                   198,89                   994,43                       

 13.2.2 
 REF.: SINAPI 

94231 

INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE CORTE, CHUMBAMENTO E APLICAÇÃO 
DE VEDAÇÃO COM SELANTE

M 20,96          13,22             15,41          28,63          277,03                   322,92                   599,94                   149,99                   749,93                       

 13.2.3  REF. ORSE - 9430 
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO 
EMBUTIDO

M 20,96          0,91               2,34            3,25            19,07                     49,03                     68,10                     17,03                     85,13                         

 13.2.4  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 20,96          56,04             5,35            61,39          1.174,32                112,11                   1.286,43                321,61                   1.608,03                    

 13.2.5  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20,96          4,01               8,43            12,44          84,03                     176,65                   260,68                   65,17                     325,85                       

 13.2.6  101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020

M 80,77          50,72             4,54            55,26          4.096,65                366,70                   4.463,35                1.115,84                5.579,19                    

 13.2.7  REF SINAPI 94228 

INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

M 42,55          24,39             10,00          34,39          1.037,79                425,50                   1.463,29                365,82                   1.829,12                    

 13.2.8  94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,00          185,59           18,86          204,45        1.855,90                188,60                   2.044,50                511,13                   2.555,63                    
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 13.2.9  REF SINAPI 94229 
ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA 
SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE PONTOS DE ANCORAGEM)

CJ 1,00            78,24             179,72        257,96        78,24                     179,72                   257,96                   64,49                     322,45                       

 13.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.959,20                5.532,00                14.491,20              3.622,80                18.114,00                  

 13.3.1 
 REF SINAPI 

73806/001 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA

M2 240,00        0,71               1,32            2,03            170,40                   316,80                   487,20                   121,80                   609,00                       

 13.3.2 

 REF.: CAERN 
1100155 + SETOP 

PIN-BOR-010 + 
COTAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA - TELHA DE 
FIBROCIMENTO - COM APLICAÇÃO DE MANTA 
LÍQUIDA ELÁSTICA BRANCA (3 DEMÃOS 
CRUZADAS), COM REFORÇO DE MANTA 100% 
POLIESTER (VP 50) APÓS PRIMEIRA DEMÃO. REF.: 
VEDACIT VEDAPREN, ACQUA ZERO

M2 240,00        36,62             21,73          58,35          8.788,80                5.215,20                14.004,00              3.501,00                17.505,00                  

 13.4 PLATIBANDA 987,61                   979,95                   1.967,56                491,89                   2.459,45                    

 13.4.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 36,47          0,94               2,09            3,03            34,28                     76,22                     110,50                   27,63                     138,13                       

 13.4.2  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 36,47          18,18             20,36          38,54          663,02                   742,53                   1.405,55                351,39                   1.756,94                    

 13.4.3  95305 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

M2 36,47          7,96               4,42            12,38          290,30                   161,20                   451,50                   112,87                   564,37                       

 14 DEPÓSITO DE URNAS 282,47                   426,97                   709,44                   177,36                   886,80                       
 14.1 PISO DEPÓSITO DE URNAS 235,95                   420,85                   656,80                   164,20                   821,00                       

 14.1.1  99805 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS 
RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019

M2 42,90          3,82               6,53            10,35          163,88                   280,14                   444,02                   111,00                   555,02                       

 14.1.2  99804 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 42,90          1,68               3,28            4,96            72,07                     140,71                   212,78                   53,20                     265,98                       

 14.2 PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS 46,52                     6,13                       52,64                     13,16                     65,80                         

 14.2.1  REF.: ORSE 12198 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE.

M 3,50            13,29             1,75            15,04          46,52                     6,13                       52,64                     13,16                     65,80                         

 15 SANITÁRIOS DOS CARTÓRIOS 141,35                   227,18                   368,53                   92,13                     460,66                       
 15.1 SANITÁRIO MASCULINO 110,40                   198,90                   309,30                   77,33                     386,63                       

 15.1.1  REF ORSE 10608 
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 
(DESENTUPIMENTO) COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO HIDROJATO

M 15,00          7,36               13,26          20,62          110,40                   198,90                   309,30                   77,33                     386,63                       

 15.2 SANITÁRIO FEMININO 30,95                     28,28                     59,23                     14,81                     74,04                         

 15.2.1  REF.: 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 1,00            3,32               7,85            11,17          3,32                       7,85                       11,17                     2,79                       13,96                         

 15.2.2  REF. SINAPI 86888 
REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM 
SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO

UN 1,00            27,63             20,43          48,06          27,63                     20,43                     48,06                     12,02                     60,08                         

 16 FORRO COPA 11,58                     11,78                     23,36                     5,84                       29,20                         

 16.1  REF. 97640 
REMOÇÃO DE FORRO EM PVC MODULAR. COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 2,00            0,47               1,12            1,59            0,94                       2,24                       3,18                       0,80                       3,98                           

 16.2 
 REF.: CPOS 

22.20.040 + SBC 
062226 

FORRO DE PVC MODULAR - INSTALAÇÃO. PLACAS 
DE FORRO FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS.

M2 2,00            5,32               4,77            10,09          10,64                     9,54                       20,18                     5,05                       25,23                         

 17 CAIXA D'ÁGUA 478,60                   136,19                   614,79                   153,70                   768,49                       

 17.1 
 REF CPOS 
48.20.020 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L UN 2,00            19,56             39,78          59,34          39,12                     79,56                     118,68                   29,67                     148,35                       

 17.2  REF SINAPI 98461 
REFORÇO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 
SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA

UN 1,00            439,48           56,63          496,11        439,48                   56,63                     496,11                   124,03                   620,14                       

 18 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS E DPS
4.538,38                753,66                   5.292,05                1.323,01                6.615,06                    

 18.1  078368 CONECTOR CABO/HASTE TEL 570 TERMOTECNICA UN 9,00            51,89             4,11            56,00          467,01                   36,99                     504,00                   126,00                   630,00                       
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 18.2 
 REF CPOS 
55.02.012 

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO UN 8,00            6,52               13,26          19,78          52,16                     106,08                   158,24                   39,56                     197,80                       

 18.3  96977 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, 
SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 9,00            54,83             1,13            55,96          493,47                   10,17                     503,64                   125,91                   629,55                       

 18.4  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,35            25,79             52,45          78,24          34,82                     70,81                     105,62                   26,41                     132,03                       

 18.5  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 1,35            15,64             31,80          47,44          21,11                     42,93                     64,04                     16,01                     80,06                         

 18.6  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2,70            8,24               2,61            10,85          22,25                     7,05                       29,30                     7,32                       36,62                         
 18.7  062061 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 1,00            154,18           205,91        360,09        154,18                   205,91                   360,09                   90,02                     450,11                       

 18.8  97624 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,30            31,31             65,88          97,19          9,39                       19,76                     29,16                     7,29                       36,45                         

 18.9  020129 
RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 
TIJOLO MACICO 0,10m

M3 0,03            1.140,45        881,24        2.021,69     30,79                     23,79                     54,59                     13,65                     68,23                         

 18.10  055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1,00            251,16           109,54        360,70        251,16                   109,54                   360,70                   90,18                     450,88                       

 18.11  09.13.035 
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO 
TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419

UN 1,00            2.441,08        0,00          2.441,08     2.441,08                0,00                     2.441,08                610,27                   3.051,35                    

 18.12 
 REF CPOS 
42.05.180 

ESTICADOR LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 16-
95MM² RAYCON

UN 10,00          46,36             8,38            54,74          463,60                   83,80                     547,40                   136,85                   684,25                       

 18.13  078092 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 35mm2 UN 2,00            18,50             1,27            19,77          37,00                     2,54                       39,54                     9,89                       49,43                         

 18.14  91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00            7,22               1,73            8,95            21,66                     5,19                       26,85                     6,71                       33,56                         

 18.15  063063 TERMINAL OLHAL DE COBRE PARA CABO 4mm2 UN 30,00          1,29               0,97            2,26            38,70                     29,10                     67,80                     16,95                     84,75                         
 19 TOMADA DEPÓSITO DE URNAS 47,13                     21,91                     69,04                     17,26                     86,30                         

 19.1  92016 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00            47,13             21,91          69,04          47,13                     21,91                     69,04                     17,26                     86,30                         

 20 GRADES JANELAS E PORTA PANTOGRÁFICA 7.801,25                2.696,55                10.497,80              2.624,45                13.122,25                  

 20.1 
 REF SETOP SER-

GRA-005 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 
DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS

M2 25,00          194,71           96,09          290,80        4.867,75                2.402,25                7.270,00                1.817,50                9.087,50                    

 20.2  REF.: ORSE 1847 PORTA EM FERRO TIPO PANTOGRÁFICA M2 10,80          271,62           27,25          298,87        2.933,50                294,30                   3.227,80                806,95                   4.034,75                    
 21 PINTURA GERAL 20.721,49              17.377,46              38.098,95              9.524,74                47.623,69                  

 21.1 TRATAMENTO DE SUPERFICIES 2.086,90                2.558,18                4.645,09                1.161,27                5.806,36                    

 21.1.1  REF ORSE 7725 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS

M2 112,55        2,61               5,30            7,91            293,76                   596,52                   890,27                   222,57                   1.112,84                    

 21.1.2  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 949,72        0,64               1,18            1,82            607,82                   1.120,67                1.728,49                432,12                   2.160,61                    

 21.1.3 
 REF SINAPI 

74133/001 

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO, 
PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES EM MADEIRA. 
REF.: SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, 
CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 5,89            10,93             8,25            19,18          64,38                     48,59                     112,97                   28,24                     141,21                       

 21.1.4  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 65,51          10,47             7,33            17,80          685,89                   480,19                   1.166,08                291,52                   1.457,60                    

 21.1.5  88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,41            14,14             15,82          29,96          34,08                     38,13                     72,20                     18,05                     90,25                         

 21.1.6  REF SINAPI 96135 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS, CORREÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS 
E/OU IMPERFEIÇÕES.

M2 21,84          18,36             12,55          30,91          400,98                   274,09                   675,07                   168,77                   843,84                       

 21.2 PINTURA INTERNA / EXTERNA 10.150,98              6.145,48                16.296,45              4.074,11                20.370,57                  
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 21.2.1  REF SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 24,09          1,91               1,20            3,11            46,01                     28,91                     74,92                     18,73                     93,65                         

 21.2.2 
 REF.: SINAPI 

88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 481,43        1,80               0,90            2,70            866,57                   433,29                   1.299,86                324,97                   1.624,83                    

 21.2.3 
 REF.: SINAPI 

88415 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 392,10        1,91               1,18            3,09            748,91                   462,68                   1.211,59                302,90                   1.514,49                    

 21.2.4 
 REF.: SINAPI 

88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, COR BRANCO 
FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, 
REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, 
CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 24,09          9,83               5,73            15,56          236,80                   138,04                   374,84                   93,71                     468,55                       

 21.2.5 
 REF.: SINAPI 

88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, COR BRANCO 
FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 481,43        9,25               4,40            13,65          4.453,23                2.118,29                6.571,52                1.642,88                8.214,40                    

 21.2.6 
 REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 

J.02.000.038008 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE.

M2 392,10        9,69               7,56            17,25          3.799,45                2.964,28                6.763,73                1.690,93                8.454,66                    

 21.3 PINTURA DE MADEIRA (PORTAS) 543,74                   519,00                   1.062,74                265,68                   1.328,42                    

 21.3.1  102213 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 58,91          9,23               8,81            18,04          543,74                   519,00                   1.062,74                265,68                   1.328,42                    

 21.4 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (GRADES, PORTAS, 
GRADIS, MASTROS, CORRIMÃO E SIMILARES)

5.527,60                4.735,99                10.263,58              2.565,90                12.829,48                  

 21.4.1 
 REF 100722 + 

COTAÇÃO 

PINTURA COM CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 11,39          8,74               12,66          21,40          99,55                     144,20                   243,75                   60,94                     304,68                       

 21.4.2  100721 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 11,39          12,03             9,83            21,86          137,02                   111,96                   248,99                   62,25                     311,23                       

 21.4.3  100749 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 455,73        11,61             9,83            21,44          5.291,03                4.479,83                9.770,85                2.442,71                12.213,56                  

 21.5 PISOS (CONCRETO E PAVER) 2.272,05                3.244,84                5.516,88                1.379,22                6.896,11                    

 21.5.1  74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS

M2 329,76        6,89               9,84            16,73          2.272,05                3.244,84                5.516,88                1.379,22                6.896,11                    

 21.6 ESTACIONAMENTO 140,22                   173,98                   314,20                   78,55                     392,76                       

 21.6.1  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2 12,69          11,05             13,71          24,76          140,22                   173,98                   314,20                   78,55                     392,76                       

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.491,26                547,16                   3.038,42                759,61                   3.798,03                    
 22.1  9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 250,00        1,59               1,85            3,44            397,50                   462,50                   860,00                   215,00                   1.075,00                    

 22.2  COTAÇÃO 
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, 
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 7,00            280,00           0,00          280,00        1.960,00                0,00                     1.960,00                490,00                   2.450,00                    
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 22.3  020026 
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES

M 15,20          8,05               3,80            11,85          122,36                   57,76                     180,12                   45,03                     225,15                       

 22.4  97637 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 15,20          0,75               1,77            2,52            11,40                     26,90                     38,30                     9,58                       47,88                         

TOTAL MATERIAL: 110.260,86R$             
* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 55.120,52R$               

** LEONARDO CARDOZO LICK 165.381,38R$             
** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  188.435/D 25% 41.345,35R$               

206.726,73R$             

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C361 / C362 / C363

TOTAL BDI:
TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO

*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H363

TOTAL SEM BDI:
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,73%         5.644,99                     30,00% 1.693,50           5,00% 282,25               5,00% 282,25               5,00% 282,25             5,00% 282,25               5,00% 282,25              5,00% 282,25               30,00% 1.693,50           10,00% 564,50              

 2.1 ACESSIBILIDADE EXTERNA 14,32%       29.605,39                   50,00% 14.802,69         40,00% 11.842,16          -                     -                  -                     -                   -                     -                    10,00% 2.960,54           

 2.2 ACESSIBILIDADE INTERNA 6,34%         13.100,45                   -                   -                     60,00% 7.860,27            30,00% 3.930,13          -                     -                   -                     -                    10,00% 1.310,04           

 3 
PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

1,33%         2.757,56                     -                   -                     -                     -                  -                     -                   90,00% 2.481,81            -                    10,00% 275,76              

 4 
PORTÃO DE ENTRADA DE 
VEÍCULOS

1,52%         3.149,29                     -                   -                     -                     -                  90,00% 2.834,36            -                   -                     -                    10,00% 314,93              

 5 
MURO DE DIVISA (PINTURA 
JUNTO DA PINTURA GERAL DA 
EDIFICAÇÃO)

8,92%         18.440,47                   50,00% 9.220,23           40,00% 7.376,19            -                     -                  -                     -                   -                     -                    10,00% 1.844,05           

 6 TOLDO 1,19%         2.459,24                     -                   -                     -                     -                  90,00% 2.213,32            -                   -                     -                    10,00% 245,92              

 7 
CAIXAS DE PASSAGEM E 
CALÇADA DO PERÍMETRO

0,18%         366,26                        -                   90,00% 329,63               -                     -                  -                     -                   -                     -                    10,00% 36,63                

 8 JANELAS 4,11%         8.506,48                     -                   -                     -                     -                  -                     -                   90,00% 7.655,83            -                    10,00% 850,65              

 9 
DRENOS DO AR 
CONDICIONADO

0,40%         825,13                        -                   90,00% 742,62               -                     -                  -                     -                   -                     -                    10,00% 82,51                

 10 
TANQUE EXTERNO E PIA DA 
COPA

0,02%         48,53                          -                   -                     -                     -                  90,00% 43,67                 -                   -                     -                    10,00% 4,85                  

 11 
PORTA DA COPA (PINTURA 
JUNTO DA PINTURA GERAL)

0,11%         222,43                        -                   -                     -                     -                  90,00% 200,18               -                   -                     -                    10,00% 22,24                

 12 FISSURAS 3,22%         6.648,62                     -                   -                     -                     -                  -                     -                   90,00% 5.983,75            -                    10,00% 664,86              

 13 COBERTURAS 20,10%       41.561,45                   -                   -                     -                     -                  -                     90,00% 37.405,30         -                     -                    10,00% 4.156,14           

 14 DEPÓSITO DE URNAS 0,43%         886,80                        -                   -                     -                     -                  90,00% 798,12               -                   -                     -                    10,00% 88,68                

 15 SANITÁRIOS DOS CARTÓRIOS 0,22%         460,66                        -                   -                     -                     -                  90,00% 414,60               -                   -                     -                    10,00% 46,07                

 16 FORRO COPA 0,01%         29,20                          -                   -                     -                     -                  90,00% 26,28                 -                   -                     -                    10,00% 2,92                  

 17 CAIXA D'ÁGUA 0,37%         768,49                        -                   -                     -                     -                  90,00% 691,64               -                   -                     -                    10,00% 76,85                

 18 
SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS E DPS

3,20%         6.615,06                     -                   -                     -                     -                  -                     -                   90,00% 5.953,55            -                    10,00% 661,51              

 19 TOMADA DEPÓSITO DE URNAS 0,04%         86,30                          -                   -                     -                     -                  90,00% 77,67                 -                   -                     -                    10,00% 8,63                  

 20 
GRADES JANELAS E PORTA 
PANTOGRÁFICA

6,35%         13.122,25                   -                   -                     -                     -                  -                     -                   90,00% 11.810,02          -                    10,00% 1.312,22           

 21 PINTURA GERAL 23,04%       47.623,69                   -                   -                     -                     -                  -                     -                   30,00% 14.287,11          60,00% 28.574,21         10,00% 4.762,37           

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,84%         3.798,03                     -                   -                     -                     35,00% 1.329,31          -                     -                   20,00% 759,61               35,00% 1.329,31           10,00% 379,80              

100,00% 206.726,73R$             12,44% 25.716,42         9,95% 20.572,84          3,94% 8.142,52            2,68% 5.541,69          3,67% 7.582,08            18,23% 37.687,55         23,81% 49.213,92          15,28% 31.597,02         10,00% 20.672,67         
TOTAL:

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

CRONOGRAMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_BARRACÃO
REFORMA GERAL PAD 16118/2021

ITEM DESCRIÇÃO %
MÊS 01 RECEBIMENTO 

DEFINITIVO
MÊS 02

R$ TOTAL SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4

R$206.726,73

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 22.843,50R$    
1.1 (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas % 5,81% 9.612,99 9.612,99R$      
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 3.307,63 3.307,63R$      
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 1.653,81 1.653,81R$      
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 8.269,07 8.269,07R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.653,62R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 3,00% 1.653,62 1.653,62R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 16.848,23R$    

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 1.343,72 1.343,72R$      
3.2 COFINS vb 3,00% 6.201,80 6.201,80R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 9.302,70 9.302,70R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 41.345,35R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 110.260,86R$  
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 55.120,52R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 165.381,38R$  
8 100% 206.726,73R$  

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_BARRACÃO
REFORMA GERAL PAD 16118/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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