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R$ R$ R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.788,10R$             224,56R$                3.012,66R$             753,17R$                3.765,83R$                 
1.1 COTAÇÃO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 233,94         0,00            233,94         233,94                     0,00                        233,94                     58,49                       292,43                          
1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 353,38         62,09           415,47         353,38                     62,09                       415,47                     103,87                     519,34                          

1.3 COTAÇÃO
LOCACAO DE CONTAINER 2,40  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, COM SANITÁRIO

MÊS 2,00 633,00         0,00            633,00         1.266,00                  0,00                        1.266,00                  316,50                     1.582,50                       

1.4 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 7,00 133,54         23,21           156,75         934,78                     162,47                     1.097,25                  274,31                     1.371,56                       

2.0 SERVIÇOS 28.316,03R$           14.987,36R$           43.303,39R$           10.825,93R$           54.129,32R$               

2.1 REGIÃO EXTERNA - PASSEIO E ENTRADA DE CARRO 3.615,37R$             2.756,28R$             6.371,65R$             1.592,92R$             7.964,57R$                 

2.1.1 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 6,30 0,00            244,38         244,38         0,00                        1.539,59                  1.539,59                  384,90                     1.924,49                       

2.1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 39,46 0,00            3,06             3,06             0,00                        120,75                     120,75                     30,19                       150,94                          

2.1.3 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1,00 58,97           6,47             65,44           58,97                       6,47                         65,44                       16,36                       81,80                            

2.1.4 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,00 25,51           18,05           43,56           25,51                       18,05                       43,56                       10,89                       54,45                            

2.1.5 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017

M2 51,76 0,18             2,79             2,97             9,32                         144,41                     153,73                     38,43                       192,16                          

2.1.6 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,59 54,68           37,28           91,96           141,62                     96,56                       238,18                     59,55                       297,73                          

2.1.7 94971*
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,18 286,21         60,60           346,81         1.482,57                  313,91                     1.796,48                  449,12                     2.245,60                       

2.1.8 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 5,18 0,17             32,24           32,41           0,88                         167,00                     167,88                     41,97                       209,85                          

2.1.9 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 5,80 11,10           15,75           26,85           64,38                       91,35                       155,73                     38,93                       194,66                          

2.1.10 91594
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 
EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

KG 88,97 17,41           1,06             18,47           1.548,97                  94,31                       1.643,28                  410,82                     2.054,10                       

2.1.11 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,26 6,78             3,88             10,66           76,34                       43,69                       120,03                     30,01                       150,04                          

2.1.12
REF. ORSE - 

12039

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 3,44 60,12           34,94           95,06           206,81                     120,19                     327,00                     81,75                       408,75                          

2.2 PÁTIO INTERNO - PISO 15.881,19R$           8.047,07R$             23.928,26R$           5.982,10R$             29.910,36R$               
2.2.1 PÁTIO INTERNO - PISO 13.804,17R$           6.848,01R$             20.652,18R$           5.163,06R$             25.815,24R$               

2.2.1.1 83400
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO 
DO JARDIM E PLACA INFORMATIVA DO FÓRUM

UN 2,00  17,30 125,98         143,28         34,60                       251,96                     286,56                     71,64                       358,20                          

2.2.1.2 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 11,13 0,00            244,38         244,38         0,00                        2.719,95                  2.719,95                  679,99                     3.399,94                       

2.2.1.3 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 72,55 0,00            3,06             3,06             0,00                        222,00                     222,00                     55,50                       277,50                          

2.2.1.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 2,00 58,97           6,47             65,44           117,94                     12,94                       130,88                     32,72                       163,60                          

2.2.1.5 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 25,51           18,05           43,56           51,02                       36,10                       87,12                       21,78                       108,90                          

2.2.1.6 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017

M2 258,00 0,18             2,79             2,97             46,44                       719,82                     766,26                     191,57                     957,83                          

2.2.1.7 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 12,90 54,68           37,28           91,96           705,37                     480,91                     1.186,28                  296,57                     1.482,85                       

2.2.1.8 94971*
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 18,06 286,21         60,60           346,81         5.168,95                  1.094,44                  6.263,39                  1.565,85                  7.829,24                       

2.2.1.9 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 18,06 0,17             32,24           32,41           3,07                         582,25                     585,32                     146,33                     731,65                          

2.2.1.10 91594
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 
EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

KG 412,21 17,41           1,06             18,47           7.176,58                  436,94                     7.613,52                  1.903,38                  9.516,90                       

2.2.1.11
REF. ORSE - 

12039

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 8,32 60,12           34,94           95,06           500,20                     290,70                     790,90                     197,73                     988,63                          

2.2.2 VAGAS 1.220,64R$             212,40R$                1.433,04R$             358,27R$                1.791,31R$                 

2.2.2.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 8,94 7,98             9,19             17,17           71,34                       82,16                       153,50                     38,38                       191,88                          

2.2.2.2
REF. ORSE 

799
POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,20M, 
ESPESSURA 2,65MM, FORNECIDO E INSTALADO

UN 2,00 294,33         65,12           359,45         588,66                     130,24                     718,90                     179,73                     898,63                          

2.2.2.3
SBC 202116 PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 18 50X70CM-

CADEIRANTE E IDOSO
UN 2,00 280,32         0,00            280,32         560,64                     0,00                        560,64                     140,16                     700,80                          

2.2.3 ELIMINAR DEGRAU DA PORTA DA CAE 250,11R$                88,31R$                  338,42R$                84,61R$                  423,03R$                    

2.2.3.1 REF.: 83623
REMOÇÃO DE GRELHA DE FERRO, CORTE E ADAPTAÇÃO, 
INCLUSIVE CANTONEIRA NO PERÍMETRO

M 2,00 102,74         21,71           124,45         205,48                     43,42                       248,90                     62,23                       311,13                          

2.2.3.2 96536*
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,20 37,19           37,41           74,60           44,63                       44,89                       89,52                       22,38                       111,90                          

2.2.4 MASTROS 606,27R$                898,35R$                1.504,62R$             376,16R$                1.880,78R$                 

2.2.4.1 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,60 0,00            244,38         244,38         0,00                        146,63                     146,63                     36,66                       183,29                          

2.2.4.2 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 3,00 31,73           24,48           56,21           95,19                       73,44                       168,63                     42,16                       210,79                          

2.2.4.3 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 1,50 79,14           35,41           114,55         118,71                     53,12                       171,83                     42,96                       214,79                          

2.2.4.4 91594
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 
EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

KG 9,39 17,41           1,06             18,47           163,48                     9,95                         173,43                     43,36                       216,79                          

2.2.4.5 94971*
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,60 286,21         60,60           346,81         171,73                     36,36                       208,09                     52,02                       260,11                          

2.2.4.6 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,60 0,17             32,24           32,41           0,10                         19,34                       19,44                       4,86                         24,30                            
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2.2.4.7 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

M2 5,50 8,22             6,10             14,32           45,21                       33,55                       78,76                       19,69                       98,45                            

2.2.4.8
REF 83638 

11/2017 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MASTRO UN 3,00  3,95 175,32         179,27         11,85                       525,96                     537,81                     134,45                     672,26                          

2.3
FECHAMENTO DO PORTÃO DE VEICULOS E PEDESTRES 

DA ENTRADA PRINCIPAL
4.453,99R$             1.080,29R$             5.534,28R$             1.383,57R$             6.917,85R$                 

2.3.1
REF SIURB 

176094
RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO M2 10,46 0,00            20,87           20,87           0,00                        218,30                     218,30                     54,58                       272,88                          

2.3.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
PARA ANCORAGEM DA MURETA - UNIR AS ALVENARIAS

M3 0,30 0,00            49,45           49,45           0,00                        14,84                       14,84                       3,71                         18,55                            

2.3.3 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,02 0,00            244,38         244,38         0,00                        4,89                         4,89                         1,22                         6,11                              

2.3.4 87487

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 3,84 51,64           40,07           91,71           198,30                     153,87                     352,17                     88,04                       440,21                          

2.3.5 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,44 85,89           12,23           98,12           467,24                     66,53                       533,77                     133,44                     667,21                          

2.3.6 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 7,69 1,59             4,21             5,80             12,23                       32,37                       44,60                       11,15                       55,75                            

2.3.7 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 7,69 13,62           10,07           23,69           104,74                     77,44                       182,18                     45,55                       227,73                          

2.3.8 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

M2 7,69 8,22             6,10             14,32           63,21                       46,91                       110,12                     27,53                       137,65                          

2.3.9
REF 73932/001 

05/2018

COMPLEMENTO DE GRADE SOBRE A MUTERA NO 
PORTÃO DE VEÍCULOS E DE PEDESTRES- PADRÃO A 
GRADE EXISTENTE

M2 6,96 518,43         66,83           585,26         3.608,27                  465,14                     4.073,41                  1.018,35                  5.091,76                       

2.4
EXECUÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS NO MURO LATERAL 

PARA INSTALAÇÃO POR PORTÕES DE VEÍCULOS E 
PEDESTRES

1.712,56R$             1.064,02R$             2.776,58R$             694,15R$                3.470,73R$                 

2.4.1 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 0,00            5,99             5,99             0,00                        23,96                       23,96                       5,99                         29,95                            

2.4.2 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,02 0,00            244,38         244,38         0,00                        4,89                         4,89                         1,22                         6,11                              

2.4.3 97622

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - PARA ANCORAGEM DOS 
PILARES NAS EXTREMIDADES DAS ALVENARIAS 
ABERTAS

M3 1,86 0,00            49,45           49,45           0,00                        91,98                       91,98                       23,00                       114,98                          

2.4.4 90439*
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM - 
ANCORAR OS PILARES

UN 16,00 25,64           31,55           57,19           410,24                     504,80                     915,04                     228,76                     1.143,80                       

2.4.5
REF 83736 

05/2018
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

M2 0,15 129,96         24,39           154,35         19,49                       3,66                         23,15                       5,79                         28,94                            

2.4.6 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 6,40 79,14           35,41           114,55         506,50                     226,62                     733,12                     183,28                     916,40                          

2.4.7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,82 14,35           3,41             17,76           341,82                     81,23                       423,05                     105,76                     528,81                          

2.4.8 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,74 13,65           1,45             15,10           269,45                     28,62                       298,07                     74,52                       372,59                          

2.4.9 94971*
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,29 286,21         60,60           346,81         83,00                       17,57                       100,57                     25,14                       125,71                          

2.4.10 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,29 0,17             32,24           32,41           0,05                         9,35                         9,40                         2,35                         11,75                            

2.4.11 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,50 1,59             4,21             5,80             5,57                         14,74                       20,31                       5,08                         25,39                            

2.4.12 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,50 13,62           10,07           23,69           47,67                       35,25                       82,92                       20,73                       103,65                          

2.4.13 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

M2 3,50 8,22             6,10             14,32           28,77                       21,35                       50,12                       12,53                       62,65                            

2.5 PORTÕES DE VEÍCULOS E PEDESTRES 2.652,92R$             2.039,70R$             4.692,62R$             1.173,19R$             5.865,81R$                 
2.5.1 PORTÕES DE VEÍCULOS E PEDESTRES 1.581,49R$             1.442,52R$             3.024,01R$             756,02R$                3.780,03R$                 

2.5.1.1 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,80 0,00            136,25         136,25         0,00                        245,25                     245,25                     61,31                       306,56                          

2.5.1.2 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 7,18 135,42         49,34           184,76         972,32                     354,26                     1.326,58                  331,65                     1.658,23                       

2.5.1.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 10,37 14,45           5,93             20,38           149,85                     61,49                       211,34                     52,84                       264,18                          

2.5.1.4 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 17,30 11,78           2,07             13,85           203,79                     35,81                       239,60                     59,90                       299,50                          

2.5.1.5 94971*
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,72 286,21         60,60           346,81         206,07                     43,63                       249,70                     62,43                       312,13                          

2.5.1.6 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,72 0,17             32,24           32,41           0,12                         23,21                       23,33                       5,83                         29,16                            

2.5.1.7 96995*
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 1,08 0,00            45,33           45,33           0,00                        48,96                       48,96                       12,24                       61,20                            

2.5.1.8 586
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " - 
TRILHO DO PORTÃO

M 6,48 0,00            20,33           20,33           0,00                        131,74                     131,74                     32,94                       164,68                          

2.5.1.9
REF 74100/001 

11/2019
REINSTALAÇÃO DE PORTÃO DE VEÍCULOS 
REAPROVEITADOS, CONSIDERANDO A GUIA 

M2 7,65 6,45             65,12           71,57           49,34                       498,17                     547,51                     136,88                     684,39                          

2.5.2 PORTÃO DE PEDESTRES 18,12R$                  182,99R$                201,11R$                50,28R$                  251,39R$                    
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R$ R$ R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_FAXINAL

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL

BDI TOTAL COM BDI

M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

2.5.2.1
REF 74100/001 

11/2019
REINSTALAÇÃO DE PORTÃO DE PEDESTRE 
REAPROVEITADO, CONSIDERANDO A GUIA 

M2 2,81 6,45             65,12           71,57           18,12                       182,99                     201,11                     50,28                       251,39                          

2.5.3 AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE VEÍCULOS 1.053,31R$             414,19R$                1.467,50R$             366,89R$                1.834,39R$                 

2.5.3.1 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,32 0,00            275,23         275,23         0,00                        88,07                       88,07                       22,02                       110,09                          

2.5.3.2 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,00 2,26             3,16             5,42             9,04                         12,64                       21,68                       5,42                         27,10                            

2.5.3.3 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 99,00 2,70             1,31             4,01             267,30                     129,69                     396,99                     99,25                       496,24                          

2.5.3.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 51,66           3,08             54,74           51,66                       3,08                         54,74                       13,69                       68,43                            

2.5.3.5
REF SIURB - 

090569 + 
11882

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM 
CONCRETO 30 X 30 CM

UN 1,00 55,87           41,14           97,01           55,87                       41,14                       97,01                       24,25                       121,26                          

2.5.3.6 96995*
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,32 0,00            45,33           45,33           0,00                        14,51                       14,51                       3,63                         18,14                            

2.5.3.7
COTAÇÃO + 
REF CPOS - 

43.10.300

MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE, 1/3HP 
INSTALADO, 2 CONTROLES, ALTA DURABILIDADE, 
ENGRENAGEM INTERNA EM ALUMÍNIO, CENTRAL DE 
COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 669,44         125,06         794,50         669,44                     125,06                     794,50                     198,63                     993,13                          

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 722,00R$                530,00R$                1.252,00R$             313,00R$                1.565,00R$                 

3.1 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA 
CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE

UN. 3,00 220,00         0,00            220,00         660,00                     0,00                        660,00                     165,00                     825,00                          

3.2
REF 9537 
05/2018

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 200,00 0,31             2,65             2,96             62,00                       530,00                     592,00                     148,00                     740,00                          

TOTAL MATERIAL: 31.826,13R$               

** TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 15.741,92R$               

** HENRY VAZ DREON 47.568,05R$               

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  119.503/D ***BDI DA EMPRESA: 25% 11.892,10R$               

59.460,15R$               

** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H107
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C104/C105/C106

TOTAL SEM BDI:

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO
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4/5       % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,33%      3.765,83             90,00% 3.389,25    -                -              -              -             -             10,00% 376,58        

2.1
REGIÃO EXTERNA - PASSEIO E 
ENTRADA DE CARRO

13,39%    7.964,57             50,00% 3.982,29    40,00% 3.185,83       -              -              -             -             10,00% 796,46        

2.2 PÁTIO INTERNO - PISO 50,30%    29.910,36           -             30,00% 8.973,11       60,00% 17.946,22   -              -             -             10,00% 2.991,04     

2.3
FECHAMENTO DO PORTÃO DE 
VEICULOS E PEDESTRES DA 
ENTRADA PRINCIPAL

11,63%    6.917,85             -             -                20,00% 1.383,57     70,00% 4.842,50     -             -             10,00% 691,79        

2.4

EXECUÇÃO DE ABERTURA DOS 
VÃOS NO MURO LATERAL PARA 
INSTALAÇÃO POR PORTÕES DE 
VEÍCULOS E PEDESTRES

5,84%      3.470,73             -             -                -              50,00% 1.735,37     40,00% 1.388,29    -             10,00% 347,07        

2.5
PORTÕES DE VEÍCULOS E 
PEDESTRES

9,87%      5.865,81             -             -                -              -              50,00% 2.932,91    40,00% 2.346,32    10,00% 586,58        

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,63%      1.565,00             -             -                -              -              -             90,00% 1.408,50    10,00% 156,50        

TOTAL 99,99% 59.460,15R$       12,40% 7.371,54    20,45% 12.158,94     32,51% 19.329,79   11,06% 6.577,87     7,27% 4.321,20    6,31% 3.754,82    10,00% 5.946,02     

TOTAL:

SEMANA 6SEMANA 5
MÊS 02

CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_FAXINAL

SEMANA 1ITEM

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4DESCRIÇÃO % R$ TOTAL
MÊS 01 RECEBIMENTO 

DEFINITIVO

R$59.460,15

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
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5/5       
Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 6.731,26R$      

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 6,15% 2.925,82 2.925,82R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 951,36 951,36R$         
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 475,68 475,68R$         
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.378,40 2.378,40R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 314,84R$         
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 2,00% 314,84 314,84R$         
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 4.846,00R$      

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 386,49 386,49R$         
3.2 COFINS vb 3,00% 1.783,80 1.783,80R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 2.675,71 2.675,71R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 11.892,10R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 31.826,13R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 15.741,92R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 47.568,05R$    
8 100% 59.460,15R$    

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_FAXINAL
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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