PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. IPORA
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SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS COTAL
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN UANT.
¢ ¢ Q MATERIAL [ M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
03/2019 RS
SERVIGOS PRELIMINARES 2.143,73 1.197,72 3.341,45
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
11 90777 | OMPLEMENTARES H 10,00 1,31 73,19 74,50 13,10 731,90 745,00
1.2 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 299,18 54,92 354,10 299,18 54,92 354,10
1.3 COTACAO |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 1,00 0,00 226,50 226,50 0,00 226,50 226,50
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1.4 10775  [SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 3,00 425,00 0,00 425,00 1.275,00 0,00 1.275,00

DIVISORIAS INTERNAS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA

6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

15 91634 MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO CHP 5,00 99,45 19,72 119,17 497,25 98,60 595,85
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF _08/2015

1.6 85423 :DSSIS_'\AA':\AAENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA M2 20,00 2,96 4,29 7,25 59,20 85,80 145,00

ACESSIBILIDADE 12.155,96 6.753,97 18.909,93

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

211 97628 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 0,96 0,00 216,47 216,47 0,00 207,81 207,81
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

212 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 M3 0,48 0,00 66,30 66,30 0,00 31,82 31,82

21.3 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS M3 0.48 51,00 32.80 83.80 24.48 15,74 4022

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE

2.14 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 9,60 0,02 0,50 0,52 0,19 4,80 4,99

VIBRATORIA. AF 09/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

2.1.5 96530 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 M2 1,86 55,62 43,50 99,12 103,45 80,91 184,36

UTILIZACAO. AF_06/2017
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/

2.1.7 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,96 224,38 63,06 287,44 215,40 60,54 275,94

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

2.1.6 85662 M2 9,60 11,31 1,64 12,95 108,58 15,74 124,32

2.1.8 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,96 1,31 172,05 173,36 1,26 165,17 166,43
AF 12/2015
REE. ORSE - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
2.1.9 1'2039 *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA M2 1,87 51,95 30,88 82,83 97,15 57,75 154,90

INDUSTRIALIZADA TIPO AC llI, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

221 97628 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 0,79 0,00 216,47 216,47 0,00 171,01 171,01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

2.2.2 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 M3 0,79 0,00 66,30 66,30 0,00 52,38 52,38

293 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS M3 0.79 51,00 32,80 83.80 40,29 25,91 66,20

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE

224 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 15,85 0,02 0,50 0,52 0,32 7,93 8,25
VIBRATORIA. AF 09/2017
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
2.2.5 96530  |PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 M2 3,29 55,62 43,50 99,12 182,99 143,12 326,11
UTILIZACAQ. AF_06/2017
2.2.6 gse62 | RMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, M2 15,85 11,31 1,64 12,95 179,26 25,99 205,25

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
2.2.7 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,79 224,38 63,06 287,44 177,26 49,82 227,08

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

2.2.8 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,79 1,31 172,05 173,36 1,03 135,92 136,95
AF 12/2015
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,

2.2.9 12039 *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA M2 7,01 51,95 30,88 82,83 364,17 216,47 580,64

INDUSTRIALIZADA TIPO AC IlI, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
231 73948/016 SUPERFICIAL) 39,02 0,00 4,19 4,19 0,00 163,49 163,49

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE

2.3.3 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 39,02 0,02 0,50 0,52 0,78 19,51 20,29

VIBRATORIA. AF 09/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
2.35 94996 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 M2 39,02 62,99 21,31 84,30 2.457,87 831,52 3.289,39

CM, ARMADO. AF 07/2016. CONCRETO FCK 25MPA
REF. ORSE - |SINALIZAGAO VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA

2.3.2 93358 M3 5,85 0,00 66,30 66,30 0,00 387,86 387,86

234 96622 M3 1,95 51,00 32,80 83,80 99,45 63,96 163,41

2.3.6 7319 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO UN 2,00 191,96 14,12 206,08 383,92 28,24 412,18
REF. SINAPI = <
2.3.7 84187 FIXACAO PLACA METALICA COM ADESIVO - PCD E IDOSO M2 0,70 8,22 6,50 14,72 575 4,55 10,30
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
2.3.8 84665 PISO CIMENTADO. INCLUSO PINTURA EM CINZA SOBRE M2 8,38 4,09 16,25 20,34 34,27 136,18 170,45

VAGA EXISTENTE

REF. ORSE -
SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
10334 + ACRILICO, DIM: 20 X 15 CM. CAO GUIA 50,40 471 5040 S4,71

COTAiAO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA

855&227 ?2'?12'1 OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, 57 214,11 6,5 220,62 1.235,41 37,56 1.272,97
E=5CM, FIXADO COM COLA
REF. SINAPI
252 84187 FIXACAO DO TAPETE DA ENTRADA DA CAE COM COLA 1,20 8,22 6,50 14,72 9,86 7,80 17,66

TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPACO
2.6.1 COTACAO |RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S.LA. UN 1,00 219,90 0,00 219,90 219,90 0,00 219,90
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
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03/2019 RS
26.2 REF. SINAPI |ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA FIXADO COM M2 0.96 8.22 6.50 14,72 789 6.24 1413
84187 COLA
REF. SINAPI - [REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
271 97666 REAPROVEITAMENTO. PORTA COPO UN 1,00 0,00 6,96 6,96 0,00 6,96 6,96
2.7.2 F;Eg 4fLN7A5'28- FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 2,00 0,55 3,86 4,41 1,10 7,72 8,82
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2.7.3 88497 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 0,20 4,42 8,59 13,01 0,88 1,72 2,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
274 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 0,20 5,70 515 10.85 1,14 1,03 2,17
2.8.1 DEMOLICOES R$ s R$ 1.093,27 | R$ 1.093,27
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
2.8.1.1 97633 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 . PISO M2 7,12 0,00 17,52 17,52 0,00 124,74 124,74
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
2.8.1.2 97633 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. M2 45,69 0,00 17,52 17,52 0,00 800,49 800,49
PAREDES
REF. SINAPI [DEMOLICAO DE SOCULO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.8.1.3 97628 REAPROVEITAMENTO M3 0,40 0,00 216,47 216,47 0,00 86,59 86,59
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
2.8.1.4 97628 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 0,20 0,00 216,47 216,47 0,00 43,29 43,29
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.8.1.5 97663 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 4,00 0,00 9,54 9,54 0,00 38,16 38,16
2.8.2 BACIAS SANITARIAS R$ 937,61 | R$ 288,48 | R$ 1.226,09
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.8.2.1 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 2,00 13,90 28,30 42,20 27,80 56,60 84,40
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2.8.2.2 89746 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 7,62 9,56 17,18 15,24 19,12 34,36
ESGOTO SANITARIO. AFE 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2.8.2.3 89744 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 7,65 9,56 17,21 15,30 19,12 34,42
ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
REF. SINAP| CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
2.8.2.4 9'4992 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 2,00 46,18 13,65 59,83 92,36 27,30 119,66
CM, ARMADO. AF_07/2016 - REPOSICIONAMENTO BACIA
SANITARIA
REF. SINAPI - [REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
2.8.2.5 97666 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 UN 4,00 0,00 6,96 6,96 0,00 27,84 27,84
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1
2.8.2.6 96530 UTILIZACAO. AF._ 06/2017 SOCULO COM M2 0,63 55,62 43,50 99,12 35,04 27,41 62,45
ARREDONDAMENTO DE BORDAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.8.2.7 94965 BETONEIRA 400 L. AR 07/2016 SOCULO COM M3 0,40 224,38 63,06 287,44 89,75 25,22 114,97
ARREDONDAMENTO DE BORDAS
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2828 88497  |DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SOCULO COM M2 0,30 4,42 8,59 13,01 1,33 2,58 3,91

ARREDONDAMENTO DE BORDAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2.8.2.9 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 0,30 5,70 5,15 10,85 1,71 1,55 3,26

SOCULO COM ARREDONDAMENTO DE BORDAS
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BARRA DE APOIO EM

2.8.2.10 | 8492 + SINAPI [INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 151,52 6,46 157,98 303,04 12,92 315,96
36081 3CM
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM

2.8.2.11 | 8492 + SINAPI |INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 142,10 6,46 148,56 284,20 12,92 297,12
36205 3CM
REF. ORSE - =
2.8.2.12 8492 REINSTALACAO DE BARRAS DE APOIO UN 2,00 0,00 6,46 6,46 0,00 12,92 12,92
COTAGCAO + |BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
2.82.13 SINAPI 88267 |ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 35,92 21,49 5741 7184 42,98 114,82
2.8.3 LAVATORIOS R$ 1.619,96 | R$ 290,98 | R$ 1.910,94
REE. SINAPI - REMOQAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL,
2.8.3.1 97666 SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. COM UN 6,00 0,00 6,96 6,96 0,00 41,76 41,76
REAPROVEITAMENTO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
2.8.3.2 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 106,99 11,56 118,55 213,98 23,12 237,10

INSTALACAOQ. AF 12/2013
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM

2.8.3.3 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS M 4,00 0,00 11,64 11,64 0,00 46,56 46,56

A 75 MM. AF 05/2015
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

2.8.3.4 89402 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 4,00 2,69 4,31 7,00 10,76 17,24 28,00

INSTALACAQ. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

2.8.3.5 89408 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 1,27 3,43 4,70 5,08 13,72 18,80

INSTALACAQ. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
2.8.3.6 89424 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 1,30 2,28 3,58 2,60 4,56 7,16
INSTALACAOQ. AF_12/2014

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
2.8.3.7 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 4,00 1,97 14,61 16,58 7,88 58,44 66,32
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

REF. ORSE |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA -
2.8.3.8 12209 REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL UN 2,00 466,46 19,13 485,59 932,92 38,26 971,18
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
2.8.3.9 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 2,00 16,61 4,48 21,09 33,22 8,96 42,18
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2013
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1"X 1.1/2"-

2.8.3.10 86883 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UN 2,00 7,35 2,21 9,56 14,70 4,42 19,12
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
2.8.3.11 86884 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2013 UN 2,00 3,29 4,05 7,34 6,58 8,10 14,68
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM
2.8.3.12 8492 + INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO UN 4,00 98,06 6,46 104,52 392,24 25,84 418,08
COTACAO [3CM
2.8.4 REVESTIMENTOS R$ 1.234,42 | R$ 1.268,23 | R$ 2.502,65
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
2.8.4.1 87247 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA M2 7,12 19,49 12,56 32,05 138,77 89,43 228,20
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
2.8.4.2 87268 2EX35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 45,69 23,98 25,80 49,78 1.095,65 1.178,80 2.274,45
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
2.85 ACESSORIOS E ESPELHOS R$ 329,13 | R$ 169,47 | R$ 498,60
REF. SINAPI - [REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
2.8.5.1 97666 REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 6,00 0,00 6,96 6,96 0,00 41,76 41,76
2.85.2 REFé;';'lAP' " |[IREMOCAO DE ESPELHO M2 1,35 0,00 15,63 15,63 0,00 21,10 21,10
REF. SINAPI - ~
2.85.3 95541 + 7568 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 12,00 0,55 3,86 4,41 6,60 46,32 52,92
REF. SINAP 1 ope| HO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
2.8.5.4 |85005+CPOS | = FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,08 298,64 55,82 354,46 322,53 60,29 382,82
26.04.010
2.8.6 PORTAS R$ 487,31 | R$ 363,33 | R$ 850,64
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
2.8.6.1 | REF. 97644 REAPROVEITAMENTO M2 3,36 0,00 7,15 7,15 0,00 24,02 24,02
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
2.8.6.2 6082 TRES DEMAOS M2 10,08 3,17 13,59 16,76 31,95 136,99 168,94
REF. SINAPI ~
2.8.6.3 90822 REINSTALACAO DE PORTAS UN 2,00 0,59 42,08 42,67 1,18 84,16 85,34
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
2.8.6.4 97666 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 4,00 0,00 6,96 6,96 0,00 27,84 27,84
REF. SINAP| FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA
' " |BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM
2.8.6.5 Cng:s;MgO ROSETA, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO UN 2,00 86,83 27,21 114,04 173,66 54,42 228,08
¢ E INSTALACAO, REF. SOPRANO HORUS, ALAVANCA 120MM
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM
2.8.6.6 8492 + INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 98,06 6,46 104,52 196,12 12,92 209,04
COTACAO [3CM
REF. ORSE [BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX 304,
7360 + FDE |E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS
2.8.6.7 2.66.40 E |INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E UN 2,00 42,20 11,49 53,69 84,40 22,98 107,38
2.67.48 INSTALACAO
2.8.7 SIMBOLOS BANHEIROS CAE R$ 132,36 | R$ 17,24 | R$ 149,60
REF. ORSE - |SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
2.8.7.1 10334 + ACRILICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS UN 4,00 33,09 4,31 37,40 132,36 17,24 149,60
COTACAO [(VASO E PORTA)
2.8.8 ALARMES DE EMERGENCIA - CAE E BANHEIROS R$ 1.410,72 | R$ 85,49 | R$ 1.496,21
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE
REF. ORSE - |FiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR
2.8.8.1 11961 EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTACAO UN 3,00 460,00 6,54 466,54 1.380,00 19,62 1.399,62
ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF. CPOS - [CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE
2.8.8.2 3807172  |ACESSORIOS M 4,50 2,88 11,57 14,45 12,96 52,07 65,03
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
2.8.83 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 12,00 1,48 1,15 2,63 17,76 13,80 31,56
E INSTALACAO. AF_12/2015

REFORMA GERAL 20.808,05 R$ 12.401,02 33.209,07

REF. SINAPI [ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E

3.1.1 38092 + 88247 |INSTALACAO UN 1,00 1,85 1,68 3,53 1,85 1,68 3,53
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

3.21 97631 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M2 12,30 0,00 2,56 2,56 0,00 31,49 31,49

REF. SINAPI =

3.2.2 90447 ESCARIFICACAO DE FISSURA M 6,00 0,00 5,26 5,26 0,00 31,56 31,56

3.2.3 73948/002 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 12,30 0,41 8,38 8,79 5,04 103,07 108,11
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAOS,

3.24 98556 REFORCADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018. M2 1.80 23,64 22,87 46,51 42,55 41,17 83.72
FISSURAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

3.25 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 12,30 1,28 1,61 2,89 15,74 19,80 35,54

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.2.6 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 12,30 7,61 21,60 29,21 93,60 265,68 359,28

2CM. AF 06/2018
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

3.2.7 88497 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 12,30 4,42 8,59 13,01 54,37 105,66 160,03
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
3.2.8 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 12,30 5,70 5,15 10,85 70,11 63,35 133,46
REF. SINAPI |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
3.2.9 97645 REAPROVEITAMENTO M2 8,16 0,89 19,83 20,72 7,26 161,81 169,07
3.2.10 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE M3 0,10 0,00 43,80 43,80 0,00 4,38 4,38

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017
REF. SBC |CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
3.2.11 112598 BRANCA. 0,80X0,60M UN 2,00 95,90 74,15 170,05 191,80 148,30 340,10

REF. SBC |CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA

3.2.12 112598 BRANCA. 2,00X1,20M UN 3,00 479,49 74,15 553,64 1.438,47 222,45 1.660,92

3.2.13 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,16 61,07 16,78 77,85 498,33 136,92 635,25
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,

3.2.14 84089 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M 7,60 65,42 24,95 90,37 497,19 189,62 686,81

AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU

3.2.15 72144 JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO UN 5,00 0,00 78,18 78,18 0,00 390,90 390,90
MATERIAL
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE
3.2.16 72124 ELASTICO A BASE DE SILICONE. POR VOLUME. DM3 0,90 88,45 7,23 95,68 79,61 6,51 86,12
REF. SINAPI [ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO -
3.3.1 36801 + 88248 [FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 16,48 1,68 18,16 16,48 1,68 18,16
34.1 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,47 0,00 7,15 7,15 0,00 10,51 10,51

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Data de Impresséo: 01/08/2019 Arquivo: tre-pr-pe-29-2019-anexo-VI.xls
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SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN UANT.
¢ ¢ Q MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
03/2019 RS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA
3.4.2 90842 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1,00 556,21 206,65 762,86 556,21 206,65 762,86
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
3.4.3 6082 TRES DEMAOS M2 4,41 3,17 13,59 16,76 13,98 59,93 73,91
35.1 REVESTIMENTO PLATIBANDA R$ 1.086,11 | R$ 1.957,50 | R$ 3.043,61
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
35.1.1 97631 REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 23,57 0,00 2,56 2,56 0,00 60,34 60,34
3.5.1.2 73948/002 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 23,57 23,64 22,87 46,51 557,19 539,05 1.096,24
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
3.5.1.3 98556 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAOS, M2 23,57 3,24 29,91 33,15 76,37 704,98 781,35
REFORCADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
3.5.1.4 87879 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 23,57 1,28 1,61 2,89 30,17 37,95 68,12
400L. AE_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE
3.5.1.5 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 23,57 7,61 21,60 29,21 179,37 509,11 688,48
2CM. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.5.1.6 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 23,57 10,31 4,50 14,81 243,01 106,07 349,08
CASAS. UMA COR. AF_06/2014
352 REFORMA GERAL COBERTURA R$ 9.665,86 | R$ 5.464,68 | R$ 15.130,54
3521 RoiFég:g;)s REMOCAO DE CALHA OU RUFO M 168,60 0,00 3,85 3,85 0,00 649,11 649,11
REF. CPOS -
3.5.2.2 04.18.040 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 82,77 0,00 13,50 13,50 0,00 1.117,40 1.117,40
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
3.5.2.3 97649 CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE M2 71,90 0,55 2,77 3,32 39,55 199,16 238,71
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
3.5.2.4 94210 ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, M2 71,90 28,09 5,35 33,44 2.019,67 384,67 2.404,34
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
REF. ORSE - REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
3.5.2.5 '265 ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUICAO DE M2 239,68 5,07 4,81 9,88 1.215,18 1.152,86 2.368,04
TODAS AS FIXACOES DAS TELHAS
REF. ORSE - |CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO
3.5.2.6 9430 PARA COLOCAGAO DE RUFO EMBUTIDO M 92,98 0,09 2,69 2,78 8,37 250,12 258,49
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
3.5.2.7 94228 VERTICAL. AF._06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA. M 52,84 53,16 11,79 64,95 2.808,97 622,98 3.431,95
INCLUSIVE VEDACAQO

Data de Impresséo: 01/08/2019
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
3.5.2.8 94231 AF_06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA. INCLUSIVE M 40,14 26,90 5,71 32,61 1.079,77 229,20 1.308,97
VEDACAO
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.5.2.9 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 82,77 26,90 5,71 32,61 2.226,51 472,62 2.699,13
AF 06/2016. DE TOPO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
3.5.2.10 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 13,95 1,28 1,61 2,89 17,86 22,46 40,32

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AFE_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.5.211 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 13,95 7,61 21,60 29,21 106,16 301,32 407,48

2CM. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

3.5.2.12 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 13,95 10,31 4,50 14,81 143,82 62,78 206,60
CASAS, UMA COR. AF _06/2014

3.6.1 RE'ZS(E);?SE REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE TOLDO (ITEM 3.6.2) M2 2,16 0,00 38,29 38,29 0,00 82,71 82,71
REF. ORSE |COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO DE 3MM,
3.6.2 9215 + FIXADO EM PEGCAS DE ALUMINIO INCLUSIVE ESTRUTURA E M2 2,16 402,38 0,00 402,38 869,14 0,00 869,14

COTACAO [INSTALACAO - 1,20 X 1,80M
REF. ORSE - |CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO

3.63 9430 PARA COLOCACAO DE RUFO EMBUTIDO M 11,28 0,08 2,69 2,77 0,90 3034 31,24
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

3.6.4 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 11,28 26,90 5,71 32,61 303,43 64,41 367,84
AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDAGAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

36.5 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1,69 1,28 161 2.89 2.16 272 488

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.6.6 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 1,69 7,61 21,60 29,21 12,86 36,50 49,36

2CM. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

3.6.7 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 1,69 10,31 4,50 14,81 17,42 7,61 25,03
CASAS. UMA COR. AF_06/2014

3.7.1 73948/002 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 0,30 0,41 8,38 8,79 0,12 2,51 2,63
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.7.2 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 0,30 10,31 4,50 14,81 3,09 1,35 4,44

CASAS, UMA COR. AF_06/2014

REF. ORSE - |REMOCAO DE SINALIZACAO CONTRA INCENDIO, SEM

3.8.1 12137 REAPROVEITAMENTO UN 1,00 0,00 3,35 3,35 0,00 3,35 3,35
REF. ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO. PLACA DE SINALIZACAO
j DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
3.8.2 SINlAZ;ISZ;SGO TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1,00 35,00 3,35 38,35 35,00 3,35 38,35

CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5
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¢ ¢ Q MATERIAL | M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
03/2019 RS
3.9.1 74104001 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 M 2.00 129,50 124,71 254,21 259,00 249 42 508,42
1/2" 5 DEGRAUS
3.9.2 74194/001 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 M 550 129,50 124,71 254,21 712,25 685,91 1.398,16
1/2" 5 DEGRAUS
REF. EMBASA |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO
3.9.3 1e081y . |CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA M 4,50 222,73 27,72 250,45 1.002,29 124,74 1.127,03
DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
3.10.1 97628 | o e 1o/201 M3 0,24 0,00 216,47 216,47 0,00 51,95 51,95
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
*
3.10.2 93358 VENOR GU IGUAL A 130 M. AF. 0372016 M3 0,36 0,00 66,30 66,30 0,00 23,87 23,87
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
3.10.3 97886 | oM BRITA. DIVENSOES INTERNAS: 0,30 303 M. UN 1,00 66,14 58,81 124,95 66,14 58,81 124,95
AFE_05/2018
3.10.4 96995 ZEAlTolfsoFi? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,36 0,00 40,20 40,20 0,00 14.47 14,47
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
3.10.5 84904 | ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8 M2 1,20 54,36 17,45 71,81 65,23 20,94 86,17
CM, ARMADO. AF_07/2016
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, SEM ISOLADOR -
3106 | REF.96973 | b et NSTALAGAO. AR 12/2017 M 20,00 18,22 9,77 27,99 364,40 195,40 559,80
ELETRODUTO PVC 40MM (L Vs ) PARA SPDA -
3.10.7 96984 | 0o EIMENTO E INSTALAGAO. AR 122017 UN 4,00 14,28 29,43 43,71 57,12 117,72 174,84
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT- PARA CABO
3.10.8 72272 | L NECIMENTO E INSTALACAS UN 8,00 581 7.70 13,51 46,48 61,60 108,08
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA,
3.10.9 96973  |COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,00 27,86 9,76 37,62 1.671,60 585,60 2.257,20
AF_12/2017
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
3.10.10 96989 | ACAO. AR 1212017 UN 2.00 83,91 4,86 88,77 167,82 9,72 177,54
MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E
3.10.11 96988 ||\ ACAG. AR 1219017 UN 2.00 128,55 6,00 134,64 257,10 12,18 269,28
3.10.12 REOFégSUSRB BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS UN 2.00 135,45 57,86 193,31 270,90 115,72 386,62
FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,
*
3.10.13 95541 COMENTE MAG DE OBRA. AR 10/2016 UN 2.00 0,00 3,86 3,86 0,00 7.72 7.72
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16"
3.10.14 7584 X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E UN 6,00 0,84 0,00 0,84 5,04 0,00 5,04
CABECA SEXTAVADA
REF. FDE |CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRAMENTO 4"x 2"
31015 | oo o IroLIPROPLENG 62" UN 5,00 36,18 19,29 55,47 180,90 96,45 277,35
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL
REF. IOPES |5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 /
3.10.16 160312  |ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA UN 5,00 A e 42,35 103,10 108,65 211,75
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

2.006,60
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4.1 REF'ZL%FSSE " [LIMPEZA GERAL M2 200,00 0,61 1,68 2,29 122,00 336,00 458,00
- CACAMBA 5M3 PARA REMOCAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE
4.2 COTACAO CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO UN 6,00 215,00 0,00 215,00 1.290,00 0,00 1.290,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
REF. SINAPI FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES
4.3 9706:;) + 20193 COM MULTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO LOCACAO DE M2 20,00 5,90 7,03 12,93 118,00 140,60 258,60
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A
INSTALACAO
TOTAL MATERIAL: | R$ 36.637,74
* TRE-PR TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ 20.829,31
* BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA TOTAL SEM BDI: | R$ 57.467,05
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.086/D “BD| DA EMPRESA: | 25% TOTAL BDI: | R$ 14.366,76
TOTAL GERAL: | R$ 71.833,81

Data de Impresséo: 01/08/2019
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CRONOGRAMA
PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. IPORA

R MES 01 MES 02 MES 03 RECEBIMENTO DEFINITIVO
ITEM DESCRICAO R$ TOTAL % R$ TOTAL COM BDI
¢ $ ’ $ R$ % RS % RS % RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.341,45 5,81% 4.176,81 1.253,04 | 30,00% 1.253,04 | 30,00% 1.253,04 | 30,00% 417,68 10,00%
2 ACESSIBILIDADE 18.909,93 32,91% 23.637,41 4.727,48 | 20,00% 5.909,35 | 25,00% 10.636,83 | 45,00% 2.363,74 10,00%
3 REFORMA GERAL 33.209,07 57,79% 41.511,34 14.528,97 | 35,00% 12.453,40 | 30,00% 10.377,84 | 25,00% 4.151,13 10,00%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES_GERAL 2.006,60 3,49% 2.508,25 501,65 | 20,00% 1.003,30 | 40,00% 752,48 | 30,00% 250,83 10,00%
TOTAL 57.467,05 94,2%| R$ 71.833,81 21.011,14 36,56%| 20.619,09 | 35,88%| 23.020,19 | 40,06% 7.183,38 12,50%

TOTAL:

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATORIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENCA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.




PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. IPORA
COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas da Obra
Item Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$ 7.470,84
(Rateio da Administracéo Central + Despesas Especificas
1.1 + Taxa de Riscos) % 5,00% 2.873,48| R$ 2.873,48
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 1.149,34] R$ 1.149,34
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 574,67 R$ 574,67
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.873,35| R$ 2.873,35
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$ 1.041,47
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 5,00% 1.041,47| R$ 1.041,47
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$ 5.854,45
3.1 PIS (Programa de Integracdo Social) vb 0,65% 466,92| R$ 466,92
3.2 COFINS vb 3,00% 2.155,01| R$ 2.155,01
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 3.232,52| R$ 3.232,52
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI/LDI) = 1+2+3 R$ 14.366,76
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$ 36.637,74
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$ 20.829,31
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 R$ 57.467,05

8 VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA i RECEITA BRUTA i = 4+7 100% R$ 71.833,81



