PLANILHA ORCAMENTARIA F.E. IPORA

112
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS ToTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. | reriaL | v oBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
03/2019 RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ - RS - R$ -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
11 90777 | OMPLEMENTARES H 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 COTACAO |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1.4 10775  [SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVISORIAS INTERNAS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
15 91634  [MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO CHP 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AE_08/2015
16 8543 :DSEO;QI\'\//IlENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA o 20,00 07 e 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0 ACESSIBILIDADE R$ - R$ - R$ -
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
211 97628 | o) or SVEITAMENTO. AF 1212017 M3 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
21.2 93358 |l oe GU IGUAL A 130 M. AF 03/2016 M3 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 95602 | -ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS V3 048 03 e 0.00 0.00 0.00 0.00

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
2.1.4 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIBRATORIA. AF_09/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

215 96530 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 M2 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIZACAO. AF_06/2017

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
217 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

2.1.6 85662 M2 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF _12/2015
REF. ORSE - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
2.1.9 1'2039 *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA M2 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIALIZADA TIPO AC llI, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

221 97628 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

222 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 M3 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223 06622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS M3 079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
224 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 15,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIBRATORIA. AF_09/2017
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
225 96530 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 M2 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIZACAO. AF_06/2017
2256 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, M2 15,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/

227 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

228 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF _12/2015
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,

229 12039 *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA M2 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIALIZADA TIPO AC llI, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
SUPERFICIAL)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
233 97084 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIBRATORIA. AF_09/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS

231 73948/016 M2 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232 93358 M3 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 96622 |5y RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
235 94996 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 M2 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CM, ARMADO. AF_07/2016. CONCRETO FCK 25MPA
REF. ORSE - [SINALIZAGAO VERTICAL PARA PCD, PLACA METALICA
236 7319 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. SINAPI N ]
237 04187 FIXAGAO PLACA METALICA COM ADESIVO - PCD E IDOSO M2 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
238 84665 PISO CIMENTADO. INCLUSO PINTURA EM CINZA SOBRE M2 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VAGA EXISTENTE

REF. ORSE -
24.1 10334 +
COTACAO

SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM

ACRILICO. DIM: 20 X 15 CM. CAO GUIA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA|

251 855'3:7 ?2&21 OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, M2 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E=5CM, FIXADO COM COLA
252 REI;.LSISI\;API FIXAGCAO DO TAPETE DA ENTRADA DA CAE COM COLA M2 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPACO
26.1 COTAGAO |RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S.LA. UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM
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ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

DEMOLICOES

3112
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS ToTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. | reriaL | v oBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
03/2019 RS
562 | REF.SINAPI [ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA FIXADO COM M2 0.96 03 o 0.00 0.00 0.00 0.00
84187  [coLA
REF. SINAPI - |REMOCAO DE FORMA MANUAL, COM
271 97666 |REAPROVEITAMENTO. PORTA COPO UN 1,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.7.2 F;EE AfLN;\spéé FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2.7.3 88497 | S DEMAGS. AF 06/2014 M2 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274 63489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX o 0.20 007 e 0.00 0.00 0.00 0.00

97633

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 . PISO

M2

97633

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
PAREDES

M2

2.8.1.3

REF. SINAPI
97628

DEMOLIGAO DE SOCULO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M3

2.8.1.4

97628

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M3

2.8.15

97663

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BACIAS SANITARIAS

2821

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2.8.2.2

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AE_12/2014

2.8.2.3

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AE_12/2014

2.8.2.4

REF. SINAPI
94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016 - REPOSICIONAMENTO BACIA
SANITARIA

M2

2.8.25

REF. SINAPI -
97666

REMOGAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.8.2.6

96530

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1
UTILIZAGAO. AF_06/2017 SOCULO COM
ARREDONDAMENTO DE BORDAS

M2

2.8.2.7

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SOCULO COM
ARREDONDAMENTO DE BORDAS

M3
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2828 88497  |DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SOCULO COM M2 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARREDONDAMENTO DE BORDAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

2.8.2.9 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCULO COM ARREDONDAMENTO DE BORDAS
REF. ORSE - [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM

2.8.2.10 | 8492 + SINAPI |INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36081 3CM
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM
2.8.2.11 | 8492 + SINAPI |INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36205 3CM
REF. ORSE - ~
2.8.2.12 8492 REINSTALACAO DE BARRAS DE APOIO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAGAO + |BOTAO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA
282.13 | g NAPI 88267 |ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8.3 LAVATORIOS R$ - R$ - R$ -
REF. SINAP| - | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL,
2.8.3.1 97666 SIFOES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. COM UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REAPROVEITAMENTO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
2.8.3.2 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAO. AF_12/2013
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM

2.8.3.3 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS M 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 75 MM. AF_05/2015
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

2.8.3.4 89402 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAQ. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

2.8.35 89408 EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAQ. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
2.8.3.6 89424 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACAQO. AF_12/2014

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
2.8.3.7 90467 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

REF. ORSE |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA -
2838 12209 REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
2.8.3.9 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -

2.8.3.10 86833 | CNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122013 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
2.8.3.11 86884 | (oM P CIMENTO E INSTALAGRO. AF 1212013 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM
2.8.3.12 8492+  [INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTACAO [3CM
2.8.4 REVESTIMENTOS R$ - |rs - | Rrs -
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
2.8.4.1 87247 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA M2 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

2842 87268 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
2.8.5 ACESSORIOS E ESPELHOS R$ = R$ = R$ o
REF. SINAPI - [REMOGAO DE FORMA MANUAL, COM
2851 97666 REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.85.2 REF'SSSL:EI\PI " [REMOCAO DE ESPELHO M2 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. SINAPI - "
2.8.5.3 05541 + 7568 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
2.8.5.4 | 85005 + CPOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.04.010
2.8.6 PORTAS R$ s R$ = R$ =
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
2.8.6.1 REF. 97644 REAPROVEITAMENTO M2 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
2.8.6.2 6082 TRES DEMAOS M2 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8.6.3 RE';'()?Z’\;API REINSTALAGAO DE PORTAS UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMOCAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM
2.8.6.4 97666 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REE. SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA
) " |BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM
2865 Cg?ﬁégo ROSETA, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO UN 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

E INSTALAGAO, REF. SOPRANO HORUS, ALAVANCA 120MM

REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EM
2.8.6.6 8492+  [INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTACAO _[3CM

REF. ORSE |BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX 304,
7360 + FDE |E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS

286.7 2.66.40E [INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.67.48 INSTALACAO
2.8.7 SIMBOLOS BANHEIROS CAE R$ - R$ - R$ -
REF. ORSE - [SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
28.7.1 10334+  |ACRILICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTACAO [(VASO E PORTA)
2.8.8 ALARMES DE EMERGENCIA - CAE E BANHEIROS R$ - R$ - R$ -
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE
REF. ORSE - [FiSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR
2881 11961 EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAGAO UN 3,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
2882 | REF-CPOS- [CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE M 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.07.172 |ACESSORIOS

Data de Impresséo: 01/08/2019 Arquivo: tre-pr-pe-29-2019-anexo-VIl.xls



- 6/12
SINAPI PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. Ve || 0GR e e VBRI
03/2019 RS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
2.8.8.3 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E INSTALACAO. AF_12/2015

3.0 REFORMA GERAL R$ R$ R$

311 REF. SINAPI |ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E UN 1.00
" 38092 + 88247 [INSTALACAO ’

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

3.21 97631 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. SINAPI =
3.2.2 90447 ESCARIFICACAO DE FISSURA M 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 73948/002 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAOS,
.24 98556 REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018. M2 1.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISSURAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
325 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.2.6 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2CM. AF_06/2018
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

3.2.7 88497 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
3.28 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. SINAPI |[REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
3.2.9 97645 REAPROVEITAMENTO M2 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.10 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE M3 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REF. SBC |CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
3.211 112598 BRANCA. 0.80X0,60M UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REF. SBC |CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA

3.2.12 112598 BRANCA. 2,00X1,20M UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.13 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,

3.2.14 84089 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU

3.2.15 72144 JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL
3216 72124 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE DM3 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.

331 REF. SINAPI |ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - UN 1.00
" 36801 + 88248 |FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.4.1 97644

M2 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA
3.4.2 90842 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,

343 6082 TRES DEMAOS M2 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.1 REVESTIMENTO PLATIBANDA R$ - R$ - R$ -
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

3511 97631 REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.1.2 73948/002 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM

35.13 98556 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAOS, M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFORCADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

3514 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.5.15 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2CM. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

3.5.1.6 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

852 REFORMA GERAL COBERTURA R$ = R$ = R$ o

3521 RoiFé(g:(F))z%S REMOGAO DE CALHA OU RUFO M 168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REF. CPOS -

3.5.2.2 04.18.040 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E

35.23 97649 CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE M2 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016

REF. ORSE - REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBRO~CIMENTO

3.5.25 265 ONDULADA 6MM lCONSIDERADO A SUBSTITUICAO DE M2 239,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODAS AS FIXACOES DAS TELHAS

REF. ORSE - [CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO

35.2.4 94210 M2 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3526 9430 PARA COLOCACAO DE RUFO EMBUTIDO M 92,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
35.2.7 04228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VERTICAL. AF_06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA.
INCLUSIVE VEDACAO
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
3528 94231 | AF 06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA. INCLUSIVE M 40.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEDACAO
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.5.2.9 94231  [CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_06/2016. DE TOPO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
3.5.2.10 grgrg  |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 13,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.5.2.11 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 13,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2CM. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

3.5.2.12 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 13,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

3.6.1 RE'282:SE REMOGAO E REASSENTAMENTO DE TOLDO (ITEM 3.6.2) M2 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE |COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO DE 3MM,
3.6.2 9215 + FIXADO EM PEGAS DE ALUMINIO INCLUSIVE ESTRUTURA E M2 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COTACAO _|INSTALACAO - 1,20 X 1,80M
REF. ORSE - |CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO

363 9430 PARA COLOCACAO DE RUFO EMBUTIDO M 11.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

3.6.4 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

365 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE

3.6.6 98561 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2CM. AF_06/2018

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.6.7 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

3.7.1 73948/002 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.7.2 88423 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASAS, UMA COR. AF_06/2014

REF. ORSE - |REMOGAO DE SINALIZACAO CONTRA INCENDIO, SEM

3.8.1 12137 REAPROVEITAMENTO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO. PLACA DE SINALIZACAO
) DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
382 SIN];’-%;ISI:;—SGO TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5
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301 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 y 2.00 903 e 0.00 0.00 0.00 0.00

1/2" 5 DEGRAUS

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1
3.9.2 74194/001 1/2" 5 DEGRAUS M 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. EMBASA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO
3.93 ; CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA M 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150817 DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
3.10.1 97628 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF 05/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM. ARMADO. AF_07/2016

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥ ) PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO
3.10.8 72272 DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA,

3.10.2 93358* M3 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.3 97886 UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.4 96995 M3 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.5 94994 M2 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.6 REF. 96973 M 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.7 96984 UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.9 96973 COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF _12/2017
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
3.10.10 96989 INSTALACAO. AF 12/2017 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1, -
3.10.11 96988 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAQ. AF_12/2017

3.10.12 RE(');SSSI:SRB BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,
*

3.10.13 95541 SOMENTE MAO DE OBRA. AF 10/2016 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16"

3.10.14 7584 X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CABECA SEXTAVADA _

REF. FDE  |CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRAMENTO 4"x 2"

3.10.15 00.13.030 |POLIPROPILENO 02" UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL

31016 REF. IOPES |5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115/ UN 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160312 ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

SERVICOS COMPLEMENTARES_GERAL

4.1 REF'2405T)SE " |LIMPEZA GERAL M2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COTACAO

CACAMBA 5M3 PARA REMOCAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO
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4.3

REF. SINAPI
97063 + 20193

Data de Impresséo: 01/08/2019

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO LOCAGAO DE
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A
AO

ANDAIME,

* NOME DA EMPRESA

* RESPONSAVEL TECNICO

* FORM. ACADEM.- N° DO REGISTRO DO CAU/CREA

0,00
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CRONOGRAMA
PLANILHA ORCAMENTARIA F.E. IPORA

R MES 01 MES 02 MES 03 RECEBIMENTO DEFINITIVO
ITEM DESCRICAO R$ TOTAL % R$ TOTAL COM BDI
¢ $ b $ RS % RS % RS % RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES - #DIV/O! - - 30,00% - 30,00% - 30,00% 10,00%
2 ACESSIBILIDADE - #DIV/O! - - 20,00% - 25,00% - 45,00% 10,00%
3 REFORMA GERAL - #DIV/O! - - 35,00% - 30,00% - 25,00% 10,00%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES_GERAL - #DIV/0! - - 20,00% - 40,00% - 30,00% 10,00%
TOTAL R$ - #DIV/O! | R$ - - #DIV/O! - #DIV/O! - #DIV/O! #DIV/O!
TOTAL:

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALT ERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATORIA DOS DIAS + R ECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENCA COM A PLANILHA ORI GINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL .




PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. IPORA

COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas da Obra
ltem Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$
(Rateio da Administracéo Central + Despesas Especificas
1.1 + Taxa de Riscos) % 0,00% 0,00| R$
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 0,00 R$
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 0,00| R$
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 0,00 R$
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 5,00% 0,00 R$
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$
3.1 PIS (Programa de Integracdo Social) vb 0,65% 0,00 R$
3.2 COFINS vb 3,00% 0,00 R$
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 0,00 R$
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI/ LDI) = 1+2+3 R$
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 R$
8 VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITABRUTA) =4 +7 100% R$




