
1/12       

R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -R$                           -R$                      -R$                        

1.1  90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

1.2  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
1.3 COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

1.4 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MES 3,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

1.5  91634 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 5,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

1.6  85423 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 
DE 5MM

M2 20,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.0 ACESSIBILIDADE -R$                           -R$                      -R$                        
2.1 PASSEIO -R$                           -R$                      -R$                        

2.1.1  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,96 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 0,48 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.3  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,48 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.4  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 9,60 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.5  96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 1,86 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.6  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 9,60 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.7  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,96 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.8  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,96 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.1.9
REF. ORSE - 

12039

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,87 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2 PISO - TERRENO DO FÓRUM (ELIMINAR DEGRAU) -R$                           -R$                      -R$                        

2.2.1  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,79 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 0,79 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.3  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,79 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.4  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 15,85 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
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2.2.5  96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 3,29 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.6  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 15,85 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.7  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,79 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.8  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,79 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.2.9  12039 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 7,01 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3 EXTENSÃO ESTACIONAMENTO / VAGAS RESERVADAS -R$                           -R$                      -R$                        

2.3.1  73948/016 
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL)

M2 39,02 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 5,85 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.3  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 39,02 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.4  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,95 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.5  94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 
CM, ARMADO. AF_07/2016. CONCRETO FCK 25MPA

M2 39,02 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.6
REF. ORSE - 

7319
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 
50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.7
REF. SINAPI 

84187
FIXAÇÃO PLACA METÁLICA COM ADESIVO - PCD E IDOSO M2 0,70 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.3.8  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 
PISO CIMENTADO. INCLUSO PINTURA EM CINZA SOBRE 
VAGA EXISTENTE

M2 8,38 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.4 SIMBOLO_ENTRADA CAE -R$                           -R$                      -R$                        

2.4.1
REF. ORSE - 

10334 + 
COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM 
ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.5 PISO TÁTIL_INTERNO -R$                           -R$                      -R$                        

2.5.1
REF. SINAPI 

84187 + 38181

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA 
OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, 
E=5CM, FIXADO COM COLA

M2 5,77 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.5.2
REF. SINAPI 

84187
FIXAÇÃO DO TAPETE DA ENTRADA DA CAE COM COLA M2 1,20 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.6 MODULO DE REFERÊNCIA - CAE -R$                           -R$                      -R$                        

2.6.1 COTAÇÃO
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 
(CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
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2.6.2
REF. SINAPI 

84187
ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA FIXADO COM 
COLA

M2 0,96 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.7 BEBEDOURO -R$                           -R$                      -R$                        

2.7.1
REF. SINAPI - 

97666
REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. PORTA COPO

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.7.2
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.7.3  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,20 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.7.4  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,20 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8 BANHEIROS DA CAE -R$                           -R$                      -R$                        
2.8.1 DEMOLIÇÕES -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.1.1  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 . PISO

M2 7,12 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.1.2  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 
PAREDES

M2 45,69 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.1.3
REF. SINAPI 

97628
DEMOLIÇÃO DE SÓCULO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 0,40 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.1.4  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,20 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.1.5  97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2 BACIAS SANITÁRIAS -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.2.1  89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.2  89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.3  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.4
REF. SINAPI 

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016 - REPOSICIONAMENTO BACIA 
SANITÁRIA

M2 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.5
REF. SINAPI - 

97666
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.6  96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 SOCULO COM 
ARREDONDAMENTO DE BORDAS 

M2 0,63 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.7  94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SOCULO COM 
ARREDONDAMENTO DE BORDAS 

M3 0,40 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
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2.8.2.8  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SOCULO COM 
ARREDONDAMENTO DE BORDAS 

M2 0,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.9  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
SOCULO COM ARREDONDAMENTO DE BORDAS 

M2 0,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.10
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 
3CM

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.11
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 
3CM

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.12
REF. ORSE - 

8492
REINSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.2.13
COTAÇÃO + 
SINAPI 88267

BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3 LAVATÓRIOS -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.3.1
REF. SINAPI - 

97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE FLEXIVEL. COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 6,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.2  86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.3  91222 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 
A 75 MM. AF_05/2015

M 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.4  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.5  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.6  89424 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.7  90467 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.8
REF. ORSE 

12209
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA  - 
REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.9  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.10  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.11  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.3.12
REF. ORSE - 

8492 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 
3CM

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.4 REVESTIMENTOS -R$                           -R$                      -R$                        
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2.8.4.1  87247 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 7,12 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.4.2  87268 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 45,69 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.5 ACESSÓRIOS E ESPELHOS -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.5.1
REF. SINAPI - 

97666
REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS

UN 6,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.5.2
REF. SINAPI - 

85421
REMOCAO DE ESPELHO M2 1,35 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.5.3
REF. SINAPI - 
95541 + 7568

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON UN 12,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.5.4
REF. SINAPI 

85005 + CPOS 
26.04.010

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 1,08 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6 PORTAS -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.6.1 REF.  97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 3,36 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.2  6082 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS

M2 10,08 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.3
REF. SINAPI 

90822
REINSTALAÇÃO DE PORTAS UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.4  97666 
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.5
REF. SINAPI - 

91304 + 
COTAÇÃO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM 
ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.6
REF. ORSE - 

8492 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 
3CM

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.6.7

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, 
E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS 
INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.7 SÍMBOLOS BANHEIROS CAE -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.7.1
REF. ORSE - 

10334 + 
COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM 
ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS 
(VASO E PORTA)

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.8 ALARMES DE EMERGÊNCIA - CAE E BANHEIROS -R$                           -R$                      -R$                        

2.8.8.1
REF. ORSE - 

11961

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE 
FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR 
EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 3,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.8.8.2
REF. CPOS - 

38.07.172
CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

M 4,50 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
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2.8.8.3  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.0 REFORMA GERAL -R$                           -R$                      -R$                        
3.1 TOMADA EXTERNA -R$                           -R$                      -R$                        

3.1.1
REF. SINAPI 

38092 + 88247
ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2 FISSURAS E INFILTRAÇÕES -R$                           -R$                      -R$                        

3.2.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.2
REF. SINAPI 

90447
ESCARIFICAÇÃO DE FISSURA M 6,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.3  73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.4  98556 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018. 
FISSURAS

M2 1,80 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.5  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.6  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.7  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.8  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 12,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.9
REF. SINAPI 

97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 8,16 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.10  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,10 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.11
REF. SBC 

112598
CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA. 0,80X0,60M

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.12
REF. SBC 

112598
CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA. 2,00X1,20M

UN 3,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.13  98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,16 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.14  84089 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 7,60 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.15  72144 
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU 
JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

UN 5,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.2.16  72124 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE 
ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.

DM3 0,90 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.3 REGISTRO -R$                           -R$                      -R$                        

3.3.1
REF. SINAPI 

36801 + 88248
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.4 BANHEIROS CARTÓRIOS - MASCULINO -R$                           -R$                      -R$                        

3.4.1  97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,47 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
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3.4.2  90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.4.3  6082 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS

M2 4,41 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5 COBERTURA -R$                           -R$                      -R$                        
3.5.1 REVESTIMENTO PLATIBANDA -R$                           -R$                      -R$                        

3.5.1.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.1.2  73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.1.3  98556 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.1.4  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.1.5  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.1.6  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 23,57 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2 REFORMA GERAL COBERTURA -R$                           -R$                      -R$                        

3.5.2.1
REF. CPOS 
04.30.020

REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 168,60 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.2
REF. CPOS - 

04.18.040
RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 82,77 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.3  97649 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 71,90 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.4  94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 71,90 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.5
REF. ORSE - 

265

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE 
TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS

M2 239,68 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.6
REF. ORSE - 

9430
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO 
PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO

M 92,98 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.7  94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA. 
INCLUSIVE VEDAÇÃO

M 52,84 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           
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3.5.2.8  94231 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016.  EMBUTIDO NA PLATIBANDA. INCLUSIVE 
VEDAÇÃO

M 40,14 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.9  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016. DE TOPO

M 82,77 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.10  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 13,95 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.11  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 13,95 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.5.2.12  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 13,95 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6 TOLDOS -R$                           -R$                      -R$                        

3.6.1
REF. ORSE 

4866
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO (ITEM 3.6.2) M2 2,16 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.2
REF. ORSE 

9215 + 
COTAÇÃO

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO DE 3MM, 
FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E 
INSTALAÇÃO - 1,20 X 1,80M

M2 2,16 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.3
REF. ORSE - 

9430
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO 
PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO

M 11,28 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.4  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDAÇÃO

M 11,28 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.5  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 1,69 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.6  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 1,69 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.6.7  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1,69 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.7 REVESTIMENTO TUBULAÇÃO TANQUE EXTERNO -R$                           -R$                      -R$                        
3.7.1  73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 0,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.7.2  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 0,30 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.8 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA -R$                           -R$                      -R$                        

3.8.1
REF. ORSE - 

12137
REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.8.2
REF. ORSE 

12137 + 
SINAPI 37560

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PLACA DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.9 ESCADA MARINHEIRO -R$                           -R$                      -R$                        
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3.9.1  74194/001 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS

M 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.9.2  74194/001 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS

M 5,50 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.9.3
REF. EMBASA - 

150817

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO 
CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA 
DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO

M 4,50 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10 SPDA -R$                           -R$                      -R$                        

3.10.1 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,24 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.2 93358*
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 0,36 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.3 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.4 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,36 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.5 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1,20 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.6 REF. 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.7 96984
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.8 72272
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO 
DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.9 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 60,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.10 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.11 96988
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.12
REF. SIURB 

098355
BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.13 95541*
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, 
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 2,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.14 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" 
X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E 
CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                

UN    6,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.15
REF. FDE 
09.13.030

CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" 
POLIPROPILENO 02"

UN 5,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

3.10.16
 REF. IOPES 

160312

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 
5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / 
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UN 5,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL -R$                           -R$                      -R$                        

4.1
REF. ORSE - 

2450
LIMPEZA GERAL M2 200,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

Data de Impressão: 01/08/2019 Arquivo: tre-pr-pe-29-2019-anexo-VII.xls



10/12       

R$

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. IPORA

ITEM
SINAPI 

CÓDIGO 
03/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

4.2 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 6,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

4.3
REF. SINAPI 

97063 + 20193

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A 
INSTALAÇÃO

M2 20,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

TOTAL MATERIAL: -R$                        
* NOME DA EMPRESA TOTAL MÃO-DE-OBRA: -R$                        

* RESPONSÁVEL TÉCNICO TOTAL SEM BDI: -R$                        

* FORM. ACADÊM.- Nº DO REGISTRO DO CAU/CREA **BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: -R$                        

TOTAL GERAL: -R$                        

Data de Impressão: 01/08/2019 Arquivo: tre-pr-pe-29-2019-anexo-VII.xls



R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                     #DIV/0! -                          -                30,00% -               30,00% -           30,00% -                   10,00%

2 ACESSIBILIDADE -                     #DIV/0! -                          -                20,00% -               25,00% -           45,00% -                   10,00%

3 REFORMA GERAL -                     #DIV/0! -                          -                35,00% -               30,00% -           25,00% -                   10,00%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL -                     #DIV/0! -                          -                20,00% -               40,00% -           30,00% -                   10,00%

TOTAL -R$                 #DIV/0! -R$                     -                #DIV/0! -               #DIV/0! -           #DIV/0! -                   #DIV/0!
TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. IPORA
CRONOGRAMA

MÊS 02

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL .

R$0,00

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALT ERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + R ECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORI GINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL %
MÊS 01

R$ TOTAL COM BDI
RECEBIMENTO DEFINITIVOMÊS 03



Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL -R$               

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 0,00% 0,00 -R$               

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 0,00 -R$               
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 0,00 -R$               
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 0,00 -R$               
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS -R$               
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 0,00 -R$               
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO -R$               

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 0,00 -R$               
3.2 COFINS vb 3,00% 0,00 -R$               
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 0,00 -R$               

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI /  LDI ) = 1+2+3 #DIV/0! -R$               
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS -R$               
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA  -R$               
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 -R$               
8 VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4 +7 100% -R$               

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. IPORA
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO


