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R$ R$ MATERIAL MÃO DE OBRA R$ R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.153,88R$                   4.724,58R$              2.692,35R$                5.905,73R$              1.719,62R$              8.598,08R$                        

1.1 CREA-PR ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00              233,94           233,94           0,00                               233,94                        58,49                            292,43                          0,00                             292,43                        58,49                          292,43                                 

1.2
REF.: 90777 + 

90780
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA E MESTRE DE OBRAS

H 36,00 0,00              124,74           124,74           0,00                               4.490,64                     31,19                            155,93                          0,00                             5.613,30                     1.122,66                     5.613,30                              

1.3
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1,00 450 0,00              450,00           450,00                            0,00                           112,50                          562,50                          562,50                          0,00                           112,50                        562,50                                 

1.4
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 450 0,00              450,00           450,00                            0,00                           112,50                          562,50                          562,50                          0,00                           112,50                        562,50                                 

1.5
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0X2,3m SEM WC MES 3,00 417,96           0,00              417,96           1.253,88                         0,00                           104,49                          522,45                          1.567,35                       0,00                           313,47                        1.567,35                              

2.0 PALCO CAMAROTES E CAMARINS 82.541,47R$                 19.690,70R$            103.176,88R$            24.613,39R$            25.558,14R$            127.790,27R$                   

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - CAMAROTE E CAMARINS 164,92R$                      1.833,63R$              206,15R$                    2.292,04R$              499,65R$                  2.498,19R$                        

2.1.1 REF.: 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PALCOS E 
CAMARINS

M2 62,47 2,64               8,19               10,83             164,92                            511,63                        2,71                              13,54                            206,15                          639,54                        169,14                        845,69                                 

2.1.2
 REF.: SETOP 
DEM-PIS-015 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 10,63 0,00              25,62             25,62             0,00                               272,34                        6,41                              32,03                            0,00                             340,43                        68,09                          340,43                                 

2.1.3  022242 RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO E PAREDES M2 160,83 0,00              1,61               1,61               0,00                               258,94                        0,40                              2,01                              0,00                             323,67                        64,74                          323,67                                 

2.1.4 REF.: 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

M2 5,67 0,00              8,10               8,10               0,00                               45,93                          2,03                              10,13                            0,00                             57,41                          11,48                          57,41                                   

2.1.5 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 88,73 0,00              7,06               7,06               0,00                               626,43                        1,77                              8,83                              0,00                             783,04                        156,61                        783,04                                 

2.1.6 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,42 0,00              49,45             49,45             0,00                               20,77                          12,36                            61,81                            0,00                             25,96                          5,19                            25,96                                   

2.1.7
 REF.: ORSE 

227 
REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO M2 4,84 0,00              2,63               2,63               0,00                               12,73                          0,66                              3,29                              0,00                             15,91                          3,18                            15,91                                   

2.1.8 REF.: 97632
REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA. COM 
REAPROVEITAMENTO

M 37,22 0,00              2,28               2,28               0,00                               84,86                          0,57                              2,85                              0,00                             106,08                        21,22                          106,08                                 

2.2 ESTRUTURAS 12.390,05R$                 6.698,57R$              15.487,57R$              8.373,20R$              4.772,20R$              23.860,77R$                     

2.2.1
AMPLIAÇÃO PALCO 

ESTRUTURA
10.803,74R$                 5.744,92R$              13.504,70R$              7.181,15R$              4.137,18R$              20.685,85R$                     

2.2.1.1 96536*
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 36,02 37,19             37,41             74,60             1.339,58                         1.347,51                     18,65                            93,25                            1.674,48                       1.684,39                     671,77                        3.358,87                              

2.2.1.2 REF.: 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
CONSIDERADO 10% DE PERDAS NO QUANTITATIVO

KG 305,04 12,79             4,05               16,84             3.901,46                         1.235,41                     4,21                              21,05                            4.876,83                       1.544,27                     1.284,22                     6.421,10                              

2.2.1.3 REF.: 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE PERDAS 
NO QUANTITATIVO

KG 73,49 12,75             5,84               18,59             937,00                            429,18                        4,65                              23,24                            1.171,25                       536,48                        341,55                        1.707,73                              

2.2.1.4 REF.: 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE PERDAS 
NO QUANTITATIVO

KG 75,83 11,53             8,24               19,77             874,32                            624,84                        4,94                              24,71                            1.092,90                       781,05                        374,79                        1.873,95                              

2.2.1.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,59 282,38           70,84             353,22           1.860,88                         466,84                        88,31                            441,53                          2.326,11                       583,54                        581,93                        2.909,65                              

2.2.1.6 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 6,59 1,64               194,75           196,39           10,81                              1.283,40                     49,10                            245,49                          13,51                            1.604,25                     323,55                        1.617,76                              
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2.2.1.7 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 17,52 26,16             12,46             38,62             458,32                            218,30                        9,66                              48,28                            572,90                          272,87                        169,16                        845,77                                 

2.2.1.8 REF.: 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

M3 1,46 54,53             31,73             86,26             79,61                              46,33                          21,57                            107,83                          99,52                            57,91                          31,49                          157,43                                 

2.2.1.9
REF.: EMBASA 

509501 + 
COTAÇÃO

JUNTA COM MASTIQUE ELASTICO E TARUCEL (BAGUETE 
PLÁSTICO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

M 11,30 118,74           8,24               126,98           1.341,76                         93,11                          31,75                            158,73                          1.677,20                       116,39                        358,72                        1.793,59                              

2.2.2
ESCADAS CAMAROTES

ESCADA E RAMPA PALCO
ESTRUTURA

1.586,31R$                   953,65R$                  1.982,87R$                1.192,05R$              635,02R$                  3.174,92R$                        

2.2.2.1 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 2,08 135,42           49,34             184,76           281,67                            102,63                        46,19                            230,95                          352,09                          128,28                        96,08                          480,37                                 

2.2.2.2 102042
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 1,20 103,97           96,56             200,53           124,76                            115,87                        50,13                            250,66                          155,96                          144,84                        60,16                          300,80                                 

2.2.2.3 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 0,96 26,16             12,46             38,62             25,11                              11,96                          9,66                              48,28                            31,39                            14,95                          9,27                            46,34                                   

2.2.2.4 REF.: 92785 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  
CONSIDERADO 10% DE PERDAS NO QUANTITATIVO

KG 11,88 12,79             4,05               16,84             151,95                            48,11                          4,21                              21,05                            189,93                          60,14                          50,02                          250,07                                 

2.2.2.5
REF.:  SINAPI 

85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 4,32 25,11             1,87               26,98             108,48                            8,08                            6,75                              33,73                            135,59                          10,10                          29,14                          145,69                                 

2.2.2.6 REF.: 95944 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE 
PERDAS NO QUANTITATIVO

KG 10,64 12,73             8,96               21,69             135,45                            95,33                          5,42                              27,11                            169,31                          119,17                        57,70                          288,48                                 

2.2.2.7 REF.: 95943 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE 
PERDAS NO QUANTITATIVO

KG 5,07 11,51             11,59             23,10             58,36                              58,76                          5,78                              28,88                            72,94                            73,45                          29,28                          146,39                                 

2.2.2.8 REF.: 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE PERDAS 
NO QUANTITATIVO

KG 16,64 12,79             4,12               16,91             212,83                            68,56                          4,23                              21,14                            266,03                          85,70                          70,35                          351,73                                 

2.2.2.9 REF.: 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. CONSIDERADO 10% DE PERDAS 
NO QUANTITATIVO

KG 4,61 11,53             8,24               19,77             53,15                              37,99                          4,94                              24,71                            66,44                            47,48                          22,79                          113,92                                 

2.2.2.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,53 1,64               194,75           196,39           2,51                                297,97                        49,10                            245,49                          3,14                              372,46                        75,12                          375,60                                 

2.2.2.11 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,53 282,38           70,84             353,22           432,04                            108,39                        88,31                            441,53                          540,05                          135,48                        135,11                        675,53                                 

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO CAMARIM ESQUERDO 266,00R$                      634,00R$                  332,50R$                    792,50R$                  225,00R$                  1.125,00R$                        

2.3.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,00 0,00              2,91               2,91               0,00                               58,20                          0,73                              3,64                              0,00                             72,75                          14,55                          72,75                                   

2.3.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 20,00 1,59               4,21               5,80               31,80                              84,20                          1,45                              7,25                              39,75                            105,25                        29,00                          145,00                                 

2.3.3 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 20,00 11,71             24,58             36,29             234,20                            491,60                        9,07                              45,36                            292,75                          614,50                        181,45                        907,25                                 

2.4 DESLOCAMENTO PORTA CAMARIM DIREITO 252,02R$                      222,44R$                  315,04R$                    278,06R$                  118,62R$                  593,10R$                           
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2.4.1 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,40 67,86             13,11             80,97             95,00                              18,35                          20,24                            101,21                          118,76                          22,94                          28,34                          141,70                                 

2.4.2
 REF. SINAPI 

90822 
REINSTALAÇÃO DE PORTAS UN 1,00 0,99               52,16             53,15             0,99                                52,16                          13,29                            66,44                            1,24                              65,20                          13,29                          66,44                                   

2.4.3 87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,10 39,44             29,21             68,65             82,82                              61,34                          17,16                            85,81                            103,53                          76,68                          36,04                          180,21                                 

2.4.4 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4,20 1,59               4,21               5,80               6,68                                17,68                          1,45                              7,25                              8,35                              22,10                          6,09                            30,45                                   

2.4.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 4,20 15,84             17,36             33,20             66,53                              72,91                          8,30                              41,50                            83,16                            91,14                          34,86                          174,30                                 

2.5 PAREDES LATERAIS DRYWALL 3.506,72R$                   1.182,27R$              4.383,40R$                1.477,83R$              1.172,25R$              5.861,23R$                        

2.5.1 REF.: 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 
E UMA FACE SEM CHAPA, E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES

M2 64,64 53,01             17,03             70,04             3.426,57                         1.100,82                     17,51                            87,55                            4.283,21                       1.376,02                     1.131,85                     5.659,23                              

2.5.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 64,64 1,24               1,26               2,50               80,15                              81,45                          0,63                              3,13                              100,19                          101,81                        40,40                          202,00                                 

2.6 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 65.961,76R$                 9.119,79R$              82.452,22R$              11.399,76R$            18.770,42R$            93.851,98R$                     
2.6.1 FECHAMENTO PALCO 515,33R$                      877,19R$                  644,17R$                    1.096,50R$              348,14R$                  1.740,67R$                        

2.6.1.1 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 7,73 1,59               4,21               5,80               12,29                              32,54                          1,45                              7,25                              15,36                            40,68                          11,21                          56,04                                   

2.6.1.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 7,73 15,84             17,36             33,20             122,44                            134,19                        8,30                              41,50                            153,05                          167,74                        64,16                          320,79                                 

2.6.1.3 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 12,88 8,36               10,14             18,50             107,68                            130,60                        4,63                              23,13                            134,60                          163,25                        59,57                          297,85                                 

2.6.1.4 90409

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 12,88 10,25             20,77             31,02             132,02                            267,52                        7,76                              38,78                            165,03                          334,40                        99,89                          499,43                                 

2.6.1.5 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 12,88 3,21               16,35             19,56             41,34                              210,59                        4,89                              24,45                            51,68                            263,24                        62,98                          314,92                                 

2.6.1.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 12,88 7,73               7,90               15,63             99,56                              101,75                        3,91                              19,54                            124,45                          127,19                        50,33                          251,64                                 

2.6.2 PREPARO PISO CAMAROTES 1.762,80R$                   309,29R$                  2.203,50R$                386,61R$                  518,02R$                  2.590,11R$                        

2.6.2.1 87624
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 31,40 56,14             9,85               65,99             1.762,80                         309,29                        16,50                            82,49                            2.203,50                       386,61                        518,02                        2.590,11                              

2.6.3 GUARDA-CORPO CAMAROTES 14.747,77R$                 2.161,80R$              18.434,72R$              2.702,25R$              4.227,39R$              21.136,97R$                     

2.6.3.1 REF.: 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM. ALTURA: 0,85CM

M 15,20 928,42           136,01           1.064,43        14.111,98                       2.067,35                     266,11                          1.330,54                       17.639,98                    2.584,19                     4.044,83                     20.224,17                            

2.6.3.2
REF.: SBC 
023453 + 

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO FUMÊ 
EM GUARDA-CORPO DE VIDRO.

M2 12,92 49,21             7,31               56,52             635,79                            94,45                          14,13                            70,65                            794,74                          118,06                        182,56                        912,80                                 

2.6.4 PISO PALCO E CAMARINS 32.283,63R$                 2.675,01R$              40.354,52R$              3.343,76R$              8.739,66R$              43.698,28R$                     

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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2.6.4.1
REF.: CPOS 

17.01.050
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO PARA 
RECEBER INSTALAÇÃO DE PISO DE MADEIRA MACIÇA

M2 100,43 2,50               6,04               8,54               251,08                            606,60                        2,14                              10,68                            313,84                          758,25                        214,42                        1.072,09                              

2.6.4.2 REF.: 101729

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE MADEIRA EM 
TACÃO DE TAUARI (7X35/7X21CM). INCLUSIVE LIXAMENTO 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. FIXAÇÃO COM COLA 
SOBRE LAJE DE CONCRETO. INSTALAÇÃO COM EMENDAS 
ALEATÓRIAS

M2 110,47 273,48           14,42             287,90           30.211,34                       1.592,98                     71,98                            359,88                          37.764,17                    1.991,22                     7.951,08                     39.755,39                            

2.6.4.3 102499 ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 M2 100,43 0,62               1,32               1,94               62,27                              132,57                        0,49                              2,43                              77,83                            165,71                        48,71                          243,54                                 

2.6.4.4
REF.: ORSE 

11902 + 
COTAÇÃO

PISO TÁTIL ALERTA - ELEMENTOS EM INOX (100 PEÇAS/M) 
COM RANHURAS - FIXAÇÃO COM COLA OU FITA DUPLA 
FACE

M 15,50 113,48           22,12             135,60           1.758,94                         342,86                        33,90                            169,50                          2.198,68                       428,58                        525,45                        2.627,26                              

2.6.5 PAREDE CAMARINS 1.143,38R$                   1.112,14R$              1.429,23R$                1.390,18R$              563,89R$                  2.819,41R$                        

2.6.5.1 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 38,21 3,21               7,59               10,80             122,65                            290,01                        2,70                              13,50                            153,32                          362,52                        103,17                        515,84                                 

2.6.5.2 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 2,10 9,49               17,26             26,75             19,93                              36,25                          6,69                              33,44                            24,91                            45,31                          14,05                          70,22                                   

2.6.5.3 88489*
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 129,47 7,73               6,07               13,80             1.000,80                         785,88                        3,45                              17,25                            1.251,00                       982,35                        446,67                        2.233,35                              

2.6.6 CARPETES E RODAPÉS 13.995,37R$                 1.605,74R$              17.494,23R$              2.007,18R$              3.900,29R$              19.501,41R$                     

2.6.6.1
REF.: SBC 
170356 + 

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CARPETE 
EM PISO COM COLA EM MANTA. REFERENCIA: BEAULIEU 
BELGOTEX BALTIMORE 500 PLAZA. DEVE SER ENTREGUE 
LAUDO QUE COMPROVE CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA 
AO FOGO, CONFORME NPT 010. SUBSTITUIÇÃO TOTAL

M2 44,28 224,82           2,31               227,13           9.955,03                         102,29                        56,78                            283,91                          12.443,79                    127,86                        2.514,33                     12.571,65                            

2.6.6.2
REF.: SBC 

170356
REINSTALAÇÃO DE CARPETE PISO M2 44,40 24,06             2,31               26,37             1.068,26                         102,56                        6,59                              32,96                            1.335,33                       128,21                        292,71                        1.463,54                              

2.6.6.3
REF.: SBC 

170356
REINSTALAÇÃO DE CARPETE PAREDES M2 97,34 24,06             2,31               26,37             2.342,00                         224,86                        6,59                              32,96                            2.927,50                       281,07                        641,72                        3.208,57                              

2.6.6.4 101739
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E 
PARAFUSOS. AF_09/2020

M 50,30 11,47             15,41             26,88             576,94                            775,12                        6,72                              33,60                            721,18                          968,90                        338,02                        1.690,08                              

2.6.6.5 REF.: 101739 RODAPÉ EM MADEIRA. REINSTALAÇÃO M 26,05 2,04               15,39             17,43             53,14                              400,91                        4,36                              21,79                            66,43                            501,14                        113,51                        567,57                                 
2.6.7 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO -  PISO 1.513,48R$                   378,62R$                  1.891,85R$                473,28R$                  473,03R$                  2.365,13R$                        

2.6.7.1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ IGNIFUGANTE A 
BASE DE ÁGUA, INCOLOR E INODORO. COM ACABAMENTO 
SEMI-BRILHO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAUDO IPT DO 
PRODUTO, ART DE APLICAÇÃO DO PRODUTO E RELATÓRIO 
COM FOTOS DO SERVIÇO REALIZADO. REF.: SHE-6020

M2 100,43 15,07             3,77               18,84             1.513,48                         378,62                        4,71                              23,55                            1.891,85                       473,28                        473,03                        2.365,13                              

3.0 SALA TÉCNICA E FOYER 16.303,97R$                 5.064,96R$              20.379,97R$              6.331,21R$              5.342,28R$              26.711,18R$                     

3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SALA TÉC/FOYER 0,96R$                          572,54R$                  1,20R$                        715,68R$                  143,39R$                  716,88R$                           

3.1.1 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,36 0,00              7,06               7,06               0,00                               171,98                        1,77                              8,83                              0,00                             214,98                        43,00                          214,98                                 

3.1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,28 0,00              49,45             49,45             0,00                               112,75                        12,36                            61,81                            0,00                             140,93                        28,19                          140,93                                 

3.1.3 REF.: 9430
CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA 
E DISCO DIAMANTADO

M 12,00 0,08               3,06               3,14               0,96                                36,72                          0,79                              3,93                              1,20                              45,90                          9,42                            47,10                                   

3.1.4 REF.: 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

M2 5,04 0,00              8,10               8,10               0,00                               40,82                          2,03                              10,13                            0,00                             51,03                          10,21                          51,03                                   

3.1.5 REF.: 97632 REMOÇÃO DE RODAPÉ COM REAPROVEITAMENTO M 22,30 0,00              2,26               2,26               0,00                               50,40                          0,57                              2,83                              0,00                             63,00                          12,60                          63,00                                   

3.1.6
 REF.: SETOP 
DEM-PIS-015 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 6,24 0,00              25,62             25,62             0,00                               159,87                        6,41                              32,03                            0,00                             199,84                        39,97                          199,84                                 

3.2 CIVIL 16.303,01R$                 4.492,42R$              20.378,77R$              5.615,53R$              5.198,89R$              25.994,30R$                     
3.2.1 PAREDES E REVESTIMENTOS 4.484,19R$                   2.497,23R$              5.605,24R$                3.121,53R$              1.745,38R$              8.726,77R$                        
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3.2.1.1 87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 
11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,40 32,27             43,81             76,08             77,45                              105,14                        19,02                            95,10                            96,81                            131,43                        45,65                          228,24                                 

3.2.1.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,60 91,21             12,23             103,44           237,15                            31,80                          25,86                            129,30                          296,43                          39,75                          67,24                          336,18                                 

3.2.1.3 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,60 85,89             12,23             98,12             223,31                            31,80                          24,53                            122,65                          279,14                          39,75                          63,78                          318,89                                 

3.2.1.4 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 24,60 70,46             17,04             87,50             1.733,32                         419,18                        21,88                            109,38                          2.166,65                       523,98                        538,13                        2.690,63                              

3.2.1.5 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 6,36 1,59               4,21               5,80               10,11                              26,78                          1,45                              7,25                              12,64                            33,47                          9,22                            46,11                                   

3.2.1.6 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 6,36 15,84             17,36             33,20             100,74                            110,41                        8,30                              41,50                            125,93                          138,01                        52,79                          263,94                                 

3.2.1.7 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 49,20 1,24               1,26               2,50               61,01                              61,99                          0,63                              3,13                              76,26                            77,49                          30,75                          153,75                                 

3.2.1.8 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 64,64 3,21               7,59               10,80             207,49                            490,62                        2,70                              13,50                            259,37                          613,27                        174,53                        872,64                                 

3.2.1.9 88489*
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 90,83 7,73               6,07               13,80             702,12                            551,34                        3,45                              17,25                            877,64                          689,17                        313,37                        1.566,81                              

3.2.1.10 101739
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E 
PARAFUSOS. AF_09/2020

M 19,70 11,47             15,41             26,88             225,96                            303,58                        6,72                              33,60                            282,45                          379,47                        132,39                        661,92                                 

3.2.1.11 REF.: 98685 RODAPÉ EM GRANITO. REINSTALAÇÃO M 17,84 1,80               11,31             13,11             32,11                              201,77                        3,28                              16,39                            40,14                            252,21                        58,47                          292,35                                 
3.2.1.12 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 2,00 43,70             11,32             55,02             87,40                              22,64                          13,76                            68,78                            109,25                          28,30                          27,51                          137,55                                 

3.2.1.12 REF 98671
PAREDE EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020

M2 3,12 251,93           44,93             296,86           786,02                            140,18                        74,22                            371,08                          982,53                          175,23                        231,55                        1.157,76                              

3.2.2 PISO 5.989,87R$                   233,18R$                  7.487,34R$                291,48R$                  1.555,76R$              7.778,82R$                        

3.2.2.1 98678
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR 
PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

M2 16,80 356,54           13,88             370,42           5.989,87                         233,18                        92,61                            463,03                          7.487,34                       291,48                        1.555,76                     7.778,82                              

3.2.3 ISOLAMENTO ACÚSTICO PAREDES E FORRO 4.583,89R$                   1.146,09R$              5.729,86R$                1.432,61R$              1.432,50R$              7.162,47R$                        

3.2.3.1
REF.: ORSE 

1983

ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PLACA DE ESPUMA DE 
POLIURETANO POLIÉSTER E:75MM (TRORION-ILLBRUCK 
REF. SONEX 75/75 OU SIMILAR)

M2 46,57 98,43             24,61             123,04           4.583,89                         1.146,09                     30,76                            153,80                          5.729,86                       1.432,61                     1.432,50                     7.162,47                              

3.2.4 PORTAS E JANELAS 1.245,06R$                   615,92R$                  1.556,33R$                769,91R$                  465,25R$                  2.326,24R$                        

3.2.4.1
 REF. SINAPI 

90822 
REINSTALAÇÃO DE PORTAS UN 1,00 0,99               52,16             53,15             0,99                                52,16                          13,29                            66,44                            1,24                              65,20                          13,29                          66,44                                   

3.2.4.2 100683

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 429,98           464,66           894,64           429,98                            464,66                        223,66                          1.118,30                       537,48                          580,83                        223,66                        1.118,31                              

3.2.4.3 102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,36 5,76               12,03             17,79             19,35                              40,42                          4,45                              22,24                            24,19                            50,53                          14,94                          74,72                                   

3.2.4.4 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 2,40 331,14           24,45             355,59           794,74                            58,68                          88,90                            444,49                          993,42                          73,35                          213,36                        1.066,77                              

4.0
ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
SALA TÉCNICA E PALCO

28.397,29R$                 13.021,10R$            -R$                          -R$                          35.496,68R$              16.276,47R$            10.354,64R$            51.773,15R$                     

4.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SALA TÉC E PALCO -R$                            222,41R$                  -R$                          278,01R$                  55,60R$                    278,01R$                           

4.1.1 REF.: 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 24,00 0,00              1,13               1,13               0,00                               27,12                          0,28                              1,41                              0,00                             33,90                          6,78                            33,90                                   

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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4.1.2 REF.: 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

M 283,00 0,00              0,59               0,59               0,00                               166,97                        0,15                              0,74                              0,00                             208,71                        41,74                          208,71                                 

4.1.3 REF.: 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

UN 48,00 0,00              0,59               0,59               0,00                               28,32                          0,15                              0,74                              0,00                             35,40                          7,08                            35,40                                   

4.2 ELÉTRICA E REDE 28.397,29R$                 12.798,69R$            -R$                          -R$                          35.496,68R$              15.998,46R$            10.299,04R$            51.495,14R$                     
4.2.1 TOMADAS DE PALCO 11.217,17R$                 4.482,49R$              14.021,48R$              5.603,14R$              3.924,93R$              19.624,62R$                     

4.2.1.1 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 38,00 12,78             15,69             28,47             485,64                            596,22                        7,12                              35,59                            607,05                          745,28                        270,47                        1.352,33                              

4.2.1.2 90470
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

M 38,00 4,05               7,24               11,29             153,90                            275,12                        2,82                              14,11                            192,38                          343,90                        107,26                        536,28                                 

4.2.1.3 90437*
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 2,00 0,00              32,30             32,30             0,00                               64,60                          8,08                              40,38                            0,00                             80,75                          16,15                          80,75                                   

4.2.1.4  REF. : 91860 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO 
EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 39,00 20,98             4,69               25,67             818,22                            182,91                        6,42                              32,09                            1.022,78                       228,64                        250,28                        1.251,42                              

4.2.1.5 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 39,00 31,27             7,49               38,76             1.219,53                         292,11                        9,69                              48,45                            1.524,41                       365,14                        377,91                        1.889,55                              

4.2.1.6 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 16,52             14,99             31,51             49,56                              44,97                          7,88                              39,39                            61,95                            56,21                          23,63                          118,16                                 

4.2.1.7 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 39,00 6,61               8,50               15,11             257,79                            331,50                        3,78                              18,89                            322,24                          414,38                        147,32                        736,62                                 

4.2.1.8 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 1,79               7,36               9,15               5,37                                22,08                          2,29                              11,44                            6,71                              27,60                          6,86                            34,31                                   

4.2.1.9 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 422,00 2,70               1,31               4,01               1.139,40                         552,82                        1,00                              5,01                              1.424,25                       691,03                        423,06                        2.115,28                              

4.2.1.10
REF.: SBC - 

061461

CAIXA DE TOMADAS DE PISO PARA 3 TOMADAS + 2 RJ 45, 
COM TAMPA BASCULANTE. REF.: SPERONE 2702-TBM-SC, 
ENGEDUTO CP 12 SR OU MOPA 3x70 4.1810.12.20.Z0.0001 

UN 15,00 192,50           58,25             250,75           2.887,50                         873,75                        62,69                            313,44                          3.609,38                       1.092,19                     940,31                        4.701,57                              

4.2.1.11
REF.: ORSE - 

9039
ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA, 
40X40CM

M2 9,00 56,32             52,86             109,18           506,88                            475,74                        27,30                            136,48                          633,60                          594,68                        245,66                        1.228,28                              

4.2.1.12
REF.: SIURB - 

098212
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 63,00 52,86             10,96             63,82             3.330,18                         690,48                        15,96                            79,78                            4.162,73                       863,10                        1.005,17                     5.025,83                              

4.2.1.13 91941*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 3,01               6,36               9,37               12,04                              25,44                          2,34                              11,71                            15,05                            31,80                          9,37                            46,85                                   

4.2.1.14 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 49,58             0,00              49,58             99,16                              0,00                           12,40                            61,98                            123,95                          0,00                           24,79                          123,95                                 

4.2.1.15
REF.:  - ELE-

PLA-010

PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 2" X 4", COM SUPORTE, COR 
BEGE OU CINZA, REF.: SCHNEIDER ORION GOLD OU 
ALUMBRA INOVA PRO 

UN 25,00 10,08             2,19               12,27             252,00                            54,75                          3,07                              15,34                            315,00                          68,44                          76,69                          383,44                                 

4.2.2 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO - ( PALCO ) 3.507,05R$                   2.243,94R$              4.383,84R$                2.804,94R$              1.437,76R$              7.188,78R$                        

4.2.2.1
REF.: SBC - 

062575
SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" UN 10,00 2,39               8,68               11,07             23,90                              86,80                          2,77                              13,84                            29,88                            108,50                        27,68                          138,38                                 

4.2.2.2 91170*

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 29,00 0,96               1,84               2,80               27,84                              53,36                          0,70                              3,50                              34,80                            66,70                          20,30                          101,50                                 

4.2.2.3 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 29,00 9,29               10,96             20,25             269,41                            317,84                        5,06                              25,31                            336,76                          397,30                        146,81                        734,06                                 

4.2.2.4
REF.: CPOS - 

38.07.050
TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM M 29,00 4,84               2,19               7,03               140,36                            63,51                          1,76                              8,79                              175,45                          79,39                          50,97                          254,84                                 

4.2.2.5
REF.:SETOP - 
ELE-PER-050

DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA 
ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO  COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 6,00 1,47               5,13               6,60               8,82                                30,78                          1,65                              8,25                              11,03                            38,48                          9,90                            49,51                                   

4.2.2.6 REF.: 60523 EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 2,00 3,99               14,42             18,41             7,98                                28,84                          4,60                              23,01                            9,98                              36,05                          9,21                            46,03                                   

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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4.2.2.7 91937*
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00 4,57               6,27               10,84             191,94                            263,34                        2,71                              13,55                            239,93                          329,18                        113,82                        569,11                                 

4.2.2.8 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 951,00 2,70               1,31               4,01               2.567,70                         1.245,81                     1,00                              5,01                              3.209,63                       1.557,26                     953,38                        4.766,89                              

4.2.2.9 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 39,00 6,90               3,94               10,84             269,10                            153,66                        2,71                              13,55                            336,38                          192,08                        105,69                        528,46                                 

4.2.3 AUDIOVISUAL 1.922,89R$                   1.288,01R$              2.403,62R$                1.610,02R$              802,72R$                  4.013,64R$                        

4.2.3.1
REF.: SBC - 

061129
ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA M 20,00 47,70             21,08             68,78             954,00                            421,60                        17,20                            85,98                            1.192,50                       527,00                        343,90                        1.719,50                              

4.2.3.2
REF.: SBC - 

063150
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 
METROS) CHAPA 24

UN 7,00 43,01             11,90             54,91             301,07                            83,30                          13,73                            68,64                            376,34                          104,13                        96,09                          480,47                                 

4.2.3.3
REF.: SBC - 

063616
EMENDA PARA ELETROCALHA 150X75 UN 7,00 6,15               9,93               16,08             43,05                              69,51                          4,02                              20,10                            53,81                            86,89                          28,14                          140,70                                 

4.2.3.4 91170*

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 20,00 0,96               1,84               2,80               19,20                              36,80                          0,70                              3,50                              24,00                            46,00                          14,00                          70,00                                   

4.2.3.5
REF.: SBC - 

063452
CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm UN 14,00 8,32               7,28               15,60             116,48                            101,92                        3,90                              19,50                            145,60                          127,40                        54,60                          273,00                                 

4.2.3.6 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 9,16               21,74             30,90             128,24                            304,36                        7,73                              38,63                            160,30                          380,45                        108,15                        540,75                                 

4.2.3.7
REF.: SBC - 

063754
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" UN 14,00 1,54               6,36               7,90               21,56                              89,04                          1,98                              9,88                              26,95                            111,30                        27,65                          138,25                                 

4.2.3.8 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,00 6,45               3,07               9,52               70,95                              33,77                          2,38                              11,90                            88,69                            42,21                          26,18                          130,90                                 

4.2.3.9 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,00 2,70               1,31               4,01               89,10                              43,23                          1,00                              5,01                              111,38                          54,04                          33,08                          165,42                                 

4.2.3.10 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 5,68               26,12             31,80             22,72                              104,48                        7,95                              39,75                            28,40                            130,60                        31,80                          159,00                                 

4.2.3.11 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 39,13             0,00              39,13             156,52                            0,00                           9,78                              48,91                            195,65                          0,00                           39,13                          195,65                                 

4.2.4 ELÉTRICA - SALA TÉCNICA 1.449,77R$                   732,27R$                  1.812,21R$                915,34R$                  545,51R$                  2.727,55R$                        

4.2.4.1 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 163,00 0,00              0,59               0,59               0,00                               96,17                          0,15                              0,74                              0,00                             120,21                        24,04                          120,21                                 

4.2.4.2 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 16,00 0,00              0,59               0,59               0,00                               9,44                            0,15                              0,74                              0,00                             11,80                          2,36                            11,80                                   

4.2.4.3
REF.: CPOS - 

04.22.100
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM 
DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM OU CANALETAS 

M 3,00 0,00              21,92             21,92             0,00                               65,76                          5,48                              27,40                            0,00                             82,20                          16,44                          82,20                                   

4.2.4.4 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 6,61               8,50               15,11             52,88                              68,00                          3,78                              18,89                            66,10                            85,00                          30,22                          151,10                                 

4.2.4.5 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 178,00 2,70               1,31               4,01               480,60                            233,18                        1,00                              5,01                              600,75                          291,48                        178,45                        892,23                                 

4.2.4.6 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 4,48               9,16               13,64             8,96                                18,32                          3,41                              17,05                            11,20                            22,90                          6,82                            34,10                                   

4.2.4.7 95806
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 8,00 11,92             12,95             24,87             95,36                              103,60                        6,22                              31,09                            119,20                          129,50                        49,74                          248,70                                 

4.2.4.8 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 49,58             0,00              49,58             396,64                            0,00                           12,40                            61,98                            495,80                          0,00                           99,16                          495,80                                 

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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4.2.4.9 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,00 6,45               3,07               9,52               199,95                            95,17                          2,38                              11,90                            249,94                          118,96                        73,78                          368,90                                 

4.2.4.10 91941*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,00 3,01               6,36               9,37               15,05                              31,80                          2,34                              11,71                            18,81                            39,75                          11,71                          58,56                                   

4.2.4.11 92001*
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 30,24             0,00              30,24             151,20                            0,00                           7,56                              37,80                            189,00                          0,00                           37,80                          189,00                                 

4.2.4.12 92023*
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 46,12             0,00              46,12             46,12                              0,00                           11,53                            57,65                            57,65                            0,00                           11,53                          57,65                                   

4.2.4.13 91940*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 3,01               10,83             13,84             3,01                                10,83                          3,46                              17,30                            3,76                              13,54                          3,46                            17,30                                   

4.2.5 QUADROS ELÉTRICOS 4.100,96R$                   1.699,99R$              5.126,22R$                2.125,02R$              1.450,25R$              7.251,24R$                        

4.2.5.1
REF.: SBC - 

063036
ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 24 M 3,70 9,46               22,62             32,08             35,00                              83,69                          8,02                              40,10                            43,75                            104,62                        29,67                          148,37                                 

4.2.5.2
REF.: SBC - 

063747
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 M 1,00 3,07               5,92               8,99               3,07                                5,92                            2,25                              11,24                            3,84                              7,40                            2,25                            11,24                                   

4.2.5.3 91170*

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,70 0,96               1,84               2,80               3,55                                6,81                            0,70                              3,50                              4,44                              8,51                            2,59                            12,95                                   

4.2.5.4 90457*
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 2,00 0,00              8,85               8,85               0,00                               17,70                          2,21                              11,06                            0,00                             22,13                          4,43                            22,13                                   

4.2.5.5
REF.: ORSE - 

7224
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU 
SOBREPOR

UN 2,00 0,00              43,83             43,83             0,00                               87,66                          10,96                            54,79                            0,00                             109,58                        21,92                          109,58                                 

4.2.5.6 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 383,40 2,70               1,31               4,01               1.035,18                         502,25                        1,00                              5,01                              1.293,98                       627,82                        384,36                        1.921,80                              

4.2.5.7 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,00 17,56             5,04               22,60             614,60                            176,40                        5,65                              28,25                            768,25                          220,50                        197,75                        988,75                                 

4.2.5.8 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 66,32             24,88             91,20             66,32                              24,88                          22,80                            114,00                          82,90                            31,10                          22,80                          114,00                                 

4.2.5.9
REF.: CPOS - 

37.20.110
RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
SOBREPOR, SEM COMPONENTES

M2 2,00 0,00              68,56             68,56             0,00                               137,12                        17,14                            85,70                            0,00                             171,40                        34,28                          171,40                                 

4.2.5.10
SIURB SIURB - 

097126
RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA 
DE PASSAGEM COM COMPONENTES - FOYER

UN 1,00 0,00              273,36           273,36           0,00                               273,36                        68,34                            341,70                          0,00                             341,70                        68,34                          341,70                                 

4.2.5.11
REF.: ORSE - 

9095

QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR P/ILUMINAÇÃO, EM 
CHAPA AÇO N°18, PINTURA ELETROST., DISJ.MONO 2A, 
BOTOEIRA TIPO NF E NA, LAMP.SINALIZADORA, 
CONTACTOR TRIPOLAR C/2 CONTATOS AUX., BORNES DE 
CONEXÃO E CONECTORES

UN 1,00 2.086,74        87,66             2.174,40        2.086,74                         87,66                          543,60                          2.718,00                       2.608,43                       109,58                        543,60                        2.718,01                              

4.2.5.12 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 9,84               2,91               12,75             118,08                            34,92                          3,19                              15,94                            147,60                          43,65                          38,25                          191,25                                 

4.2.5.13 91222*
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015

M 5,00 0,00              13,01             13,01             0,00                               65,05                          3,25                              16,26                            0,00                             81,31                          16,26                          81,31                                   

4.2.5.14 90467*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 5,00 2,53               16,32             18,85             12,65                              81,60                          4,71                              23,56                            15,81                            102,00                        23,56                          117,81                                 

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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R$ R$ MATERIAL MÃO DE OBRA R$ R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AMPLIAÇÃO PALCO AUDITÓRIO 
PRÉDIO SEDE TRE-PR

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
 BDI SOBRE O 

VALOR UNITÁRIO 
DO SERVIÇO 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL

TOTAL COM BDI

M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

 VALOR UNITÁRIO 
DO SERVIÇO, COM 

BDI 
PREÇOS TOTAIS COM BDI

 BDI TOTAL 
DESTACADO 

4.2.5.15 100556*
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 37,27             15,17             52,44             37,27                              15,17                          13,11                            65,55                            46,59                            18,96                          13,11                          65,55                                   

4.2.5.16 90437*
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 1,00 0,00              32,30             32,30             0,00                               32,30                          8,08                              40,38                            0,00                             40,38                          8,08                            40,38                                   

4.2.5.17 91869*
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 8,85               6,75               15,60             88,50                              67,50                          3,90                              19,50                            110,63                          84,38                          39,00                          195,01                                 

4.2.6 ILUMINAÇÃO FIXA - PALCO 3.730,60R$                   1.909,42R$              4.663,26R$                2.386,78R$              1.410,01R$              7.050,04R$                        

4.2.6.1
REF.: SBC - 

060121
LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 23X4CM 
18W 6500K B

UN 38,00 66,95             45,19             112,14           2.544,10                         1.717,22                     28,04                            140,18                          3.180,13                       2.146,53                     1.065,33                     5.326,66                              

4.2.6.2
REF.:SBC - 

060017
KIT TRILHO ELETRIFICADO 2M+4 SPOT LED 18W BRANCO 
FRIO PRETO

UN 5,00 237,30           38,44             275,74           1.186,50                         192,20                        68,94                            344,68                          1.483,13                       240,25                        344,68                        1.723,38                              

4.2.7 ILUMINAÇÃO CÊNICA - ESTRUTURA 2.468,85R$                   442,57R$                  3.086,05R$                553,22R$                  727,86R$                  3.639,27R$                        

4.2.7.1 REF.: 92361
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, 
DN 50 (2"), INSTALADO COM FIXAÇÃO NA LAJE. EM FRENTE 
E ATRÁS DO PALCO

M 22,03 106,91           6,76               113,67           2.355,23                         148,92                        28,42                            142,09                          2.944,03                       186,15                        626,04                        3.130,18                              

4.2.7.2 91177

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 22,03 4,10               8,15               12,25             90,32                              179,54                        3,06                              15,31                            112,90                          224,43                        67,47                          337,33                                 

4.2.7.3 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,30 7,06               34,58             41,64             23,30                              114,11                        10,41                            52,05                            29,12                            142,64                        34,35                          171,76                                 

5.0
FORRO EM GESSO

CAMAROTES / SALA TÉCNICA / CORREDORES LATERAIS / 
PALCO

2.710,34R$                   5.197,27R$              3.387,93R$                6.496,61R$              1.976,90R$              9.884,54R$                        

5.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 72,45 0,00              1,54               1,54               0,00                               111,57                        0,39                              1,93                              0,00                             139,47                        27,89                          139,47                                 

5.2 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2 72,45 12,17             21,36             33,53             881,72                            1.547,53                     8,38                              41,91                            1.102,15                       1.934,42                     607,31                        3.036,57                              

5.3 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 98,75 4,79               21,80             26,59             473,01                            2.152,75                     6,65                              33,24                            591,27                          2.690,94                     656,44                        3.282,21                              

5.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 175,37 7,73               7,90               15,63             1.355,61                         1.385,42                     3,91                              19,54                            1.694,51                       1.731,78                     685,26                        3.426,29                              

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.701,25R$                   922,39R$                  4.626,56R$                1.152,98R$              1.155,91R$              5.779,54R$                        

6.1
REF. ORSE 

2450 
LIMPEZA GERAL M2 300,00 0,68               1,89               2,57               204,00                            567,00                        0,64                              3,21                              255,00                          708,75                        192,75                        963,75                                 

6.2 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 5,00 240,00           0,00              240,00           1.200,00                         0,00                           60,00                            300,00                          1.500,00                       0,00                           300,00                        1.500,00                              

6.3 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE GESSO, INCLUSIVE 
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 4,00 450,00           0,00              450,00           1.800,00                         0,00                           112,50                          562,50                          2.250,00                       0,00                           450,00                        2.250,00                              

6.4 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 18,00 13,00             0,00              13,00             234,00                            0,00                           3,25                              16,25                            292,50                          0,00                           58,50                          292,50                                 

6.5 97065
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M3 101,25 2,60               3,51               6,11               263,25                            355,39                        1,53                              7,64                              329,06                          444,23                        154,66                        773,29                                 

TOTAL MATERIAL: 135.808,20R$                   

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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R$ R$ MATERIAL MÃO DE OBRA R$ R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AMPLIAÇÃO PALCO AUDITÓRIO 
PRÉDIO SEDE TRE-PR

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
 BDI SOBRE O 

VALOR UNITÁRIO 
DO SERVIÇO 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL

TOTAL COM BDI

M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

 VALOR UNITÁRIO 
DO SERVIÇO, COM 

BDI 
PREÇOS TOTAIS COM BDI

 BDI TOTAL 
DESTACADO 

** TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 48.621,00R$                     

** BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA TOTAL SEM BDI: 184.429,20R$                   

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  153.086/D ***BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: 46.107,49R$                     

TOTAL GERAL: 230.536,69R$                   

O CUSTO DOS SERVIÇOS DEVE CONTEMPLAR E CONSIDERAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS PARA SER 
CUMPRIDO O CRONOGRAMA PROPOSTO

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C216/C217/C218

** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H218

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,73%        8.598,08                   11,25% 967,28          11,25% 967,28          11,25% 967,28             11,25% 967,28            11,25% 967,28             11,25% 967,28            11,25% 967,28           11,25% 967,28              10,00% 859,81            

2.1
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
CAMAROTE E CAMARINS

1,08%        2.498,19                   90,00% 2.248,37       -                -                   -                  -                  -                 -                 -                    10,00% 249,82            

2.2 ESTRUTURAS 10,35%      23.860,77                  30,00% 7.158,23       30,00% 7.158,23       30,00% 7.158,23          -                  -                  -                 -                 -                    10,00% 2.386,08         

2.3
IMPERMEABILIZAÇÃO 
CAMARIM ESQUERDO

0,49%        1.125,00                   -                -                -                   90,00% 1.012,50         -                  -                 -                 -                    10,00% 112,50            

3.2
DESLOCAMENTO PORTA 
CAMARIM DIREITO

0,26%        593,10                      -                -                -                   45,00% 266,90            45,00% 266,90             -                 -                 -                    10,00% 59,31              

2.5
PAREDES LATERAIS 
DRYWALL

2,54%        5.861,23                   -                -                -                   45,00% 2.637,55         45,00% 2.637,55          -                 -                 -                    10,00% 586,12            

2.6.1
ACABAMENTOS E 
REVESTIMENTOS

40,71%      93.851,98                  -                -                -                   20,00% 18.770,40       20,00% 18.770,40        20,00% 18.770,40       30,00% 28.155,59      -                    10,00% 9.385,20         

3.1
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
SALA TÉC/FOYER

0,31%        716,88                      90,00% 645,19          -                -                   -                  -                  -                 -                 -                    10,00% 71,69              

3.2 CIVIL 11,28%      25.994,30                  30,00% 7.798,29       30,00% 7.798,29       30,00% 7.798,29          -                  -                  -                 -                 -                    10,00% 2.599,43         

4.1
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
SALA TÉC E PALCO

0,12%        278,01                      90,00% 250,21          -                -                   -                  -                  -                 -                 -                    10,00% 27,80              

4.2 ELÉTRICA E REDE 22,34%      51.495,14                  -                -                -                   -                  -                  30,00% 15.448,54       30,00% 15.448,54      30,00% 15.448,54         10,00% 5.149,51         

5.0

FORRO EM GESSO
CAMAROTES / SALA TÉCNICA 
/ CORREDORES LATERAIS / 
PALCO

4,29%        9.884,54                   -                -                -                   -                  30,00% 2.965,36          30,00% 2.965,36         30,00% 2.965,36        -                    10,00% 988,45            

6.0
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

2,51%        5.779,54                   5,00% 288,98          5,00% 288,98          5,00% 288,98             5,00% 288,98            5,00% 288,98             5,00% 288,98            5,00% 288,98           55,00% 3.178,75           10,00% 577,95            

TOTAL 100,0% 230.536,76R$           8,40% 19.356,55      7,03% 16.212,78     7,03% 16.212,78        10,39% 23.943,61       11,23% 25.896,47        16,67% 38.440,56       20,75% 47.825,75      8,50% 19.594,57         10,00% 23.053,67       

TOTAL:

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

RECEBIMENTO 
DEFINITIVO

MÊS 02
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 1

CABE A EMPRESA DEFINIR A QUANTIDADE DE EQUIPES E COLABORADORES NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEIRA A ATENDER O CRONOGRAMA.
É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR EQUIPES E COLABORADORES EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER AO PRAZO PREVISTO NESTE CRONOGRAMA.

R$230.536,76

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.

CRONOGRAMA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AMPLIAÇÃO PALCO AUDITÓRIO PRÉDIO SEDE TRE-PR

ITEM SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4DESCRIÇÃO % R$ TOTAL
MÊS 01

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 24.887,70R$    

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 5,49% 10.133,37 10.133,37R$    

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 3.688,58 3.688,58R$      
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 1.844,29 1.844,29R$      
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 9.221,46 9.221,46R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.431,05R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 2.431,05 2.431,05R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 18.788,74R$    

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 1.498,49 1.498,49R$      
3.2 COFINS vb 3,00% 6.916,10 6.916,10R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 10.374,15 10.374,15R$    

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 46.107,49R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 135.808,20R$  
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 48.621,00R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 184.429,20R$  
8 100% 230.536,69R$  

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AMPLIAÇÃO PALCO AUDITÓRIO 
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO

Data de Impressão: 22/09/2021 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa


