PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - B
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 02)

LOTE 02 (GUARAPUAVA / LARANJEIRAS DO SUL / DOIS VIZINHOS / FRANCISCO BELTRAO / CASCAVEL / FOZ DO IGUAGU / MEDIANEIRA / TOLEDO / CAPANEMA)

PREGOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS
ITEM 5'"505;'” DOO”DIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS uN QUANT. iy oo TOTAL COM BDI (R$)
MATERIAL | M. 0BRA | S BDI(RS) | TOTALCOMBDI(RS)|  MATERIAL M.OBRA TOTAL SEM BDI BDI (RS)
TOTAIS LOTE 02 R$ 666.612,64 | R$ 309.745,96 | R$ 976.358,60 | R$ 244.089,65 | RS 1.220.448,25
SERVICOS PRELIMINARES 1.458,00 14.324,85 15.762,94 3.945.74 19.728,68
[MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAGAO DAS LINHAS DE VIDA, COM

PROJETO DE !NSTA\TACAO (AS BUILT) EM VERSAO DIGITAL (PDF E DWG),

18 COTAGAQ [ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, UN 9,00 61,67 | 154833 1.610,00 402,50 2.012,50 555,03 13.934,97 14.490,00 3.622,50 18.112,50

INFORMAGOES DE INSTALAGAO, RESULTADO DOS TESTES DE ARRANQUE|
REALIZADOS, DECLARAGOES E MANUAL DE UTILIZAGAO E INSPEGAO.
INCLUSIVE EMISSAO DE ART.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA METALICA PARA
IDENTIFICAGAO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM. FIXAGAO EM PAREDE DE
ALVENARIA COM PARAFUSOS. COM INDICAGAO DO NUMERO DE

_ |DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM INSTALADOS, DO NUMERO DE LINHAS DE
19 COTACAO |VIDA INSTALADAS, DA DATA DE INSTALAGAO, COM ESPAGO PARA UN 18,00 50,17 21,66 71,83 17,96 89,79 903,06 389,88 1.292,94 323,24 1.616,18
PREENGHIMENTO DAS DATAS DE FUTURAS INSPEGOS, COM INDICAGAO
DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO, DAS NORMAS
ATENDIDAS PELO SISTEMA E DEMAIS INFORMAGOES RELEVANTES.
(INSTALAGAO INTERNA E EXTERNA)
ANCORAGEM EXTERNA 167.286,11 92.257,54 259.543,65 64.885,91 324.429,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES.
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE

_ |ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325,

20 COTACAO [INSTALAGAO POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO UN 291,00 247,50 171,17 418,67 104,67 523,34 72.022,50 49.810,47 121.832,97 30.458,24 152.291,21
[INECESSARIO, POR TRANSFIXAGAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO.
INSTALAGAO EXTERNA PARA

OU LINHA DE VIDA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM AGCO GALVANIZADO
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAGAO EM
ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA
OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSARIO, INSTALAGAO COM FIXAGAO EM
ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA ENTRE 30
E 40CM ACIMA DA TELHA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
VIGENTES. INCLUSIVE REMOGAO E REINSTALAGAO DE TELHAS, QUANDO
INECESSARIO, FURO DE TELHA FIBROCIMENTO E VEDACAO COMPLETA.
[QUANDO NECESSARIO, DEVE SER INSTALADO EM CANTOS UTILIZANDO-
SE DE CALGOS APROPRIADOS. INCLUSIVE FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A
NBR 16325.

21 COTAGAO UN 67,00 849,83 376,63 1.226,46 306,62 1.533,08 56.938,61 25.234,21 82.172,82 20.543,21 102.716,03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM AGO GALVANIZADO
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAGAO COM
FIXAGAO EM LAJE, ALTURA ENTRE 30 E 40CM ACIMA DA TELHA, EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE FORNEGIMENTO
E INSTALAGAO DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM
CONFORMIDADE COM A NBR 16325. INSTALAGAO EM COBERTURA COM
ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA. INCLUSIVE REMOGOES E
REINSTALAGOES DE TELHAS NECESSARIAS E FURO EM TELHA CERAMICA
PARA PASSAGEM DO SUPORTE. COM VEDACAO COMPLETA, INCLUSIVE
COM RUFO TIPO COLARINHO E SELANTE.

LINHAS DE VIDA EXTERNAS 291.904,39 105.870,36 397.774,75 99.443,69 497.218,44

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
DE PEQUENA DIMENSAO (COMPRIMENTO ATE 5M), COM 1 TENSIONADOR
_ |cOMINDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO GABO DE AGO (COM OLHAIS
23 COTACAO |COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), INSTALACAO EM PONTOS DE| UN 2,00 1.771,04 750,00 2.521,04 630,26 3.151,30 3.542,08 1.500,00 5.042,08 1.260,52 6.302,60
[ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS
INECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES NECESSARIOS. SEM
ABSORVEDOR DE ENERGIA (INSTALACAO EXTERNAS - COBERTURAS)

22 COTAGAO UN 42,00 912,50 409,83 1.322,33 330,58 1.652,91 38.325,00 17.212,86 55.537,86 13.884,47 69.422,33

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ | TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

24 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 57,00 2.348,17 836,67 3.184,84 796,21 3.981,05 133.845,69 47.690,19 181.535,88 45.383,97 226.919,85
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 10 E 15M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ |TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

25 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 29,00 2.403,75 886,67 3.290,42 822,61 4.113,03 69.708,75 25.713,43 95.422,18 23.855,55 119.277,73
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

I TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

26 COTAGAO [AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 17,00 2.625,83 966,67 3.592,50 898,13 4.490,63 44.639,11 16.433,39 61.072,50 15.268,13 76.340,63
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

27 COTAGAO [AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 2,00 2.751,04 1.041,67 3.792,71 948,18 4.740,89 5.502,08 2.083,34 7.585,42 1.896,36 9.481,78
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ | TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

28 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 7,00 3.070,00 1.116,67 4.186,67 1.046,67 5.233,34 21.490,00 7.816,69 29.306,69 7.326,67 36.633,36
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 30 E 35M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ | TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

29 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 4,00 3.294,17 1.158,33 4.452,50 1.113,13 5.565,63 13.176,68 4.633,32 17.810,00 4.452,50 22.262,50
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
(OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALACAO EXTERNAS - COBERTURAS)

ESCADAS MARINHEIRO 43.340,00 20.108,00 63.448,00 15.862,00 79.310,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA
MARINHEIRO, COM CABO DE AGO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM
SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES
NECESSARIAS PARA A FIXACAO, OMPRIMENTO ATE 7M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA
i |MARINHEIRO, COM GABO DE AGO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM

3 COTAGAO |5 ApATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES UN

NECESSARIAS PARA A FIXAGAO,. COMPRIMENTO ENTRE 7 E 10M

30 COTAGAO UN 5,00 1.075,00 816,67 1.891,67 472,92 2.364,59 5.375,00 4.083,35 9.458,35 2.364,59 11.822,94

2,00 1.103,33 883,33 1.986,66 496,67 2.483,33 2.206,66 1.766,66 3.973,32 993,33 4.966,65

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE GUARDA-|
CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO E PORTA DE ACESSO
[FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
CADEADO COM 2 CHAVES. ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA
EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA
ESCADA DE ATE 7M,CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM, COM INICIO EM 40CM DO PISO
[ACABADO (CONFORME NR 18). LARGURA DO VAO DA GAIOLA DE
PROTEGAO MAXIMO DE 15CM. PINTURA NA COR AMARELO

|ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11725
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
INORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ATE 1,5M. LARGURA DE
DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO DE AGESSO.
[PINTURA NA COR AMARELO

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11125
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
INORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. GOM INICIO EM 40GM DO PISO
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

32 COTAGAO UN 1,00 6.566,67 1.516,67 8.083,34 2.020,84 10.104,18 6.566,67 1.516,67 8.083,34 2.020,84 10.104,18

33 COTAGAO UN 5,00 1.758,33 825,00 2.583,33 645,83 3.229,16 8.791,65 4.125,00 12.916,65 3.229,16 16.145,81

34 COTAGAO UN 6,00 2.341,67 1.058,33 3.400,00 850,00 4.250,00 14.050,02 6.349,98 20.400,00 5.100,00 25.500,00

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/2" 5
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
INORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 2,5 A 4,5 METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

35 COTAGAO UN 2,00 3.175,00 1.133,17 4.308,17 1.077,04 5.385,21 6.350,00 2.266,34 8.616,34 2.154,09 10.770,43

SISTEMA DE ANCORAGEM INTERNO 162.624,05 77.185,21 239.809,26 59.952,32 290.761,58

Data de Impress3o: 12/08/2022 Arquivo: Anexo Il - Planilha Orcamentaria Estimativa - B - PAD 16120-2021



PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - B
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 02)

LOTE 02 (GUARAPUAVA / LARANJEIRAS DO SUL / DOIS VIZINHOS / FRANCISCO BELTRAO / CASCAVEL / FOZ DO IGUAGU / MEDIANEIRA / TOLEDO / CAPANEMA)

FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
[ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES.
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE

TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.
COTAGAO |INSTALAGAO POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO UN 72,00 247,50 211,17 458,67 114,67 573,34 17.820,00 15.204,24 33.024,24 8.256,06 41.280,30
[NECESSARIO, POR TRANSFIXAGAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO.
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
VIDA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE INVERTIDO, EM AGO
GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO,
INSTALAGAO EM ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU
[CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSARIO, INSTALAGAO
[COM FIXAGAO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS)
&0 |ALTURA SUFICIENTE PARA QUE O PONTO DE ANCORAGEM FIQUE

37 COTACAQ | 56| 1ZADO ABAIXO DO FORRO. INGLUSIVE REMOGAO E REINSTALACAO UN 67,00 849,83 416,63 1.266,46 316,62 1.583,08 56.938,61 27.914,21 84.852,82 21.213.21 106.066,03
DE FORRO MODULAR (PVC OU FIBROMINERAL) E FURO NA PLACA DE
FORRO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE UM DISPOSITIVO
DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325,
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
VIDA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE ACO 8MM

(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

38 COTAGAO |AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 28,00 2.348,17 929,17 3.277,34 819,34 4.096,68 65.748,76 26.016,76 9176552 22.941,38 114.706,90
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER

OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES

INECESSARIOS. (INSTALACAO INTERNA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM|
(COMPRIMENTO ENTRA 10 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
| TENSIONADOR GOM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO GABO DE
39 COTAGAO [ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 4,00 2.459,17 979,17 3.438,34 859,59 4.297,93 9.836,68 3.916,68 13.753,36 3.438,34 17.191,70

INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES

INECESSARIOS. (INSTALACAO INTERNA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE ACO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRA 20 E 30M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
COTAGAO |AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 307000 | 1.033,33 4.103,33 1.025,83 5.129,16 12.280,00 4.133,32 16.413,32 4.103,33 20.516,65

INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALACAO INTERNA)

" BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.086/D

[* COTACAO CORRESPONDENTE A MEDIA DE 3 VALORES DE ORCAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PRECOS NO MERCADO

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSAVEL TECNICO E O NUMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAGAO ACADEMICA NAS CELULAS C36/C37/C38
[+ BDI MAXIMO 25% - CELULA H38
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PLANILHA ORQAMENTARIA ESTIMATIVA - B
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 02)
COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas

ltem Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$ 135.330,74
1.1 (Rateio da Administracdo Central + Despesas Especificas % 5,86% 57.222,05 R$ 57.222,05
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 19.527,17| R$ 19.527,17
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 9.763,59| R$ 9.763,59
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 48.817,93[ R$ 48.817,93
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$ 9.292,38
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 3,00% 9.292,38| R$ 9.292,38
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$ 99.466,53
3.1 PIS (Programa de Integragcao Social) vb 0,65% 7.932,91| R$ 7.932,91
3.2 COFINS vb 3,00% 36.613,45[ R$ 36.613,45
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 54.920,17| R$ 54.920,17
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI/LDI) = 1+2+3 R$ 244.089,65
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$ 666.612,64
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$ 309.745,96
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS =5+6 R$ 976.358,60
8 VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA) = 4+7 100% R$ 1.220.448,25
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