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666.612,64R$             309.745,96R$                  976.358,60R$             244.089,65R$             1.220.448,25R$             

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.458,09                  14.324,85                     15.782,94                3.945,74                   19.728,68                   

18  COTAÇÃO 

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA, COM 
PROJETO DE INSTALAÇÃO (AS BUILT) EM VERSÃO DIGITAL (PDF E DWG), 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, 
INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO, RESULTADO DOS TESTES DE ARRANQUE 
REALIZADOS, DECLARAÇÕES E MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSPEÇÃO. 
INCLUSIVE EMISSÃO DE ART.

UN 9,00            61,67                1.548,33      1.610,00         402,50            2.012,50                     555,03                     13.934,97                     14.490,00                3.622,50                   18.112,50                   

19  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM. FIXAÇÃO EM PAREDE DE 
ALVENARIA COM PARAFUSOS. COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE 
DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM INSTALADOS, DO NÚMERO DE LINHAS DE 
VIDA INSTALADAS, DA DATA DE INSTALAÇÃO, COM ESPAÇO PARA 
PREENCHIMENTO DAS DATAS DE FUTURAS INSPEÇOS, COM INDICAÇÃO 
DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, DAS NORMAS 
ATENDIDAS PELO SISTEMA E DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES. 
(INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA)

UN 18,00          50,17                21,66           71,83              17,96              89,79                          903,06                     389,88                          1.292,94                  323,24                      1.616,18                     

ANCORAGEM EXTERNA 167.286,11              92.257,54                     259.543,65              64.885,91                 324.429,56                 

20  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM 
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. 
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE 
ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. 
INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO, OU, CASO 
NECESSÁRIO, POR TRANSFIXAÇÃO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE 
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO. 
INSTALAÇÃO EXTERNA (COBERTURAS) PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL 
OU LINHA DE VIDA

UN 291,00        247,50              171,17         418,67            104,67            523,34                        72.022,50                49.810,47                     121.832,97              30.458,24                 152.291,21                 

21  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO 
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAÇÃO EM 
ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA 
OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM 
ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA ENTRE 30 
E 40CM ACIMA DA TELHA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
VIGENTES. INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAS, QUANDO 
NECESSÁRIO, FURO DE TELHA FIBROCIMENTO E VEDAÇÃO COMPLETA. 
QUANDO NECESSÁRIO, DEVE SER INSTALADO EM CANTOS UTILIZANDO-
SE DE CALÇOS APROPRIADOS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A 
NBR 16325.

UN 67,00          849,83              376,63         1.226,46         306,62            1.533,08                     56.938,61                25.234,21                     82.172,82                20.543,21                 102.716,03                 

22  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO 
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAÇÃO COM 
FIXAÇÃO EM LAJE, ALTURA ENTRE 30 E 40CM ACIMA DA TELHA, EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM 
CONFORMIDADE COM A NBR 16325. INSTALAÇÃO EM COBERTURA COM 
ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA. INCLUSIVE REMOÇÕES E 
REINSTALAÇÕES DE TELHAS NECESSÁRIAS E FURO EM TELHA CERÂMICA 
PARA PASSAGEM DO SUPORTE. COM VEDAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE 
COM RUFO TIPO COLARINHO E SELANTE.

UN 42,00          912,50              409,83         1.322,33         330,58            1.652,91                     38.325,00                17.212,86                     55.537,86                13.884,47                 69.422,33                   

LINHAS DE VIDA EXTERNAS 291.904,39              105.870,36                   397.774,75              99.443,69                 497.218,44                 

23  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
DE PEQUENA DIMENSÃO (COMPRIMENTO ATÉ 5M), COM 1 TENSIONADOR 
COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS 
COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), INSTALAÇÃO EM PONTOS DE 
ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS 
NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. SEM 
ABSORVEDOR DE ENERGIA (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 2,00            1.771,04           750,00         2.521,04         630,26            3.151,30                     3.542,08                  1.500,00                       5.042,08                  1.260,52                   6.302,60                     

24  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ATÉ 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 57,00          2.348,17           836,67         3.184,84         796,21            3.981,05                     133.845,69              47.690,19                     181.535,88              45.383,97                 226.919,85                 

25  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRE 10 E 15M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 29,00          2.403,75           886,67         3.290,42         822,61            4.113,03                     69.708,75                25.713,43                     95.422,18                23.855,55                 119.277,73                 

26  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 17,00          2.625,83           966,67         3.592,50         898,13            4.490,63                     44.639,11                16.433,39                     61.072,50                15.268,13                 76.340,63                   

27  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 2,00            2.751,04           1.041,67      3.792,71         948,18            4.740,89                     5.502,08                  2.083,34                       7.585,42                  1.896,36                   9.481,78                     

28  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 7,00            3.070,00           1.116,67      4.186,67         1.046,67         5.233,34                     21.490,00                7.816,69                       29.306,69                7.326,67                   36.633,36                   

29  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRE 30 E 35M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN 4,00            3.294,17           1.158,33      4.452,50         1.113,13         5.565,63                     13.176,68                4.633,32                       17.810,00                4.452,50                   22.262,50                   

ESCADAS MARINHEIRO 43.340,00                20.108,00                     63.448,00                15.862,00                 79.310,00                   

30  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA 
MARINHEIRO, COM CABO DE AÇO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM 
SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES 
NECESSÁRIAS PARA A FIXAÇÃO, OMPRIMENTO ATÉ 7M

UN 5,00            1.075,00           816,67         1.891,67         472,92            2.364,59                     5.375,00                  4.083,35                       9.458,35                  2.364,59                   11.822,94                   

31  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA 
MARINHEIRO, COM CABO DE AÇO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM 
SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES 
NECESSÁRIAS PARA A FIXAÇÃO,. COMPRIMENTO ENTRE 7 E 10M

UN 2,00            1.103,33           883,33         1.986,66         496,67            2.483,33                     2.206,66                  1.766,66                       3.973,32                  993,33                      4.966,65                     

32  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE GUARDA-
CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO E PORTA DE ACESSO 
FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
CADEADO COM 2 CHAVES. ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA 
EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA 
ESCADA DE ATÉ 7M,CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO METROS. 
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM, COM INICIO EM 40CM DO PISO 
ACABADO (CONFORME NR 18). LARGURA DO VÃO DA GAIOLA DE 
PROTEÇÃO MÁXIMO DE 15CM. PINTURA NA COR AMARELO

UN 1,00            6.566,67           1.516,67      8.083,34         2.020,84         10.104,18                   6.566,67                  1.516,67                       8.083,34                  2.020,84                   10.104,18                   

33  COTAÇÃO 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO 
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME 
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ATÉ 1,5M. LARGURA DE 
DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO DE ACESSO. 
PINTURA NA COR AMARELO

UN 5,00            1.758,33           825,00         2.583,33         645,83            3.229,16                     8.791,65                  4.125,00                       12.916,65                3.229,16                   16.145,81                   

34  COTAÇÃO 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO 
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME 
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS. 
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO 
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

UN 6,00            2.341,67           1.058,33      3.400,00         850,00            4.250,00                     14.050,02                6.349,98                       20.400,00                5.100,00                   25.500,00                   

35  COTAÇÃO 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO 
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME 
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 2,5 A 4,5 METROS. 
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO 
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

UN 2,00            3.175,00           1.133,17      4.308,17         1.077,04         5.385,21                     6.350,00                  2.266,34                       8.616,34                  2.154,09                   10.770,43                   

SISTEMA DE ANCORAGEM INTERNO 162.624,05              77.185,21                     239.809,26              59.952,32                 299.761,58                 
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 MATERIAL M. OBRA
 TOTAL SEM 

BDI 

LOTE 02 (GUARAPUAVA / LARANJEIRAS DO SUL / DOIS VIZINHOS / FRANCISCO BELTRÃO / CASCAVEL / FOZ DO IGUAÇU / MEDIANEIRA / TOLEDO / CAPANEMA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - B
REGISTRO DE PREÇOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 02)

 TOTAL COM BDI (R$) 

MATERIAL M.OBRA

 PREÇOS UNITÁRIOS  PREÇOS TOTAIS 
ITEM

SINAPI CÓDIGO 
03/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

 BDI (R$)  TOTAL COM BDI (R$)  TOTAL SEM BDI  BDI (R$) 

36  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM 
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. 
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE 
ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. 
INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO, OU, CASO 
NECESSÁRIO, POR TRANSFIXAÇÃO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE 
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO. 
(INSTALAÇÃO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE 
VIDA)

UN 72,00          247,50              211,17         458,67            114,67            573,34                        17.820,00                15.204,24                     33.024,24                8.256,06                   41.280,30                   

37  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE INVERTIDO, EM AÇO 
GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, 
INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU 
CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO 
COM FIXAÇÃO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). 
ALTURA SUFICIENTE PARA QUE O PONTO DE ANCORAGEM FIQUE 
LOCALIZADO ABAIXO DO FORRO. INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO 
DE FORRO MODULAR (PVC OU FIBROMINERAL) E FURO NA PLACA DE 
FORRO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO 
DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. 
(INSTALAÇÃO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE 
VIDA)

UN 67,00          849,83              416,63         1.266,46         316,62            1.583,08                     56.938,61                27.914,21                     84.852,82                21.213,21                 106.066,03                 

38  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ATÉ 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO INTERNA)

UN 28,00          2.348,17           929,17         3.277,34         819,34            4.096,68                     65.748,76                26.016,76                     91.765,52                22.941,38                 114.706,90                 

39  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRA 10 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO INTERNA)

UN 4,00            2.459,17           979,17         3.438,34         859,59            4.297,93                     9.836,68                  3.916,68                       13.753,36                3.438,34                   17.191,70                   

40  COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM 
(COMPRIMENTO ENTRA 20 E 30M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 
TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 
INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER 
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES 
NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO INTERNA)

UN 4,00            3.070,00           1.033,33      4.103,33         1.025,83         5.129,16                     12.280,00                4.133,32                       16.413,32                4.103,33                   20.516,65                   

TOTAL MATERIAL: 666.612,64R$                

* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 309.745,96R$                
** BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 976.358,60R$                

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  153.086/D 25% 244.089,65R$                

1.220.448,25R$             

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C36 / C37 / C38

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO

*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H38

TOTAL SEM BDI:
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 135.330,74R$         
1.1 (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas % 5,86% 57.222,05 57.222,05R$           
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 19.527,17 19.527,17R$           
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 9.763,59 9.763,59R$             
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 48.817,93 48.817,93R$           
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 9.292,38R$             
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 3,00% 9.292,38 9.292,38R$             
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 99.466,53R$           

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 7.932,91 7.932,91R$             
3.2 COFINS vb 3,00% 36.613,45 36.613,45R$           
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 54.920,17 54.920,17R$           

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 244.089,65R$         
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 666.612,64R$         
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 309.745,96R$         
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 976.358,60R$         
8 100% 1.220.448,25R$      

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - B
REGISTRO DE PREÇOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 02)

COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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