PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - C
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 03)

TE 03 ( PITANGA / MARINGA / IRETAMA / IVAIPORA / SA(

A0 DO IVAI / SAO JERONIMO DA SERR)

‘ONDRINA / ROLANDIA)

PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS
ITEM sm‘np;lz?;:lﬂo DESCHIQ‘D DOS SERVICOS UN QUANT. TOTAL SEM TOTAL COM BDI (R$)
MATERIAL M. OBRA BDI BDI (RS) TOTAL COM BDI (R$) MATERIAL M.OBRA TOTAL SEM BDI BDI (R$)
TOTAIS LOTE 03 RS 59737703 | R§ 31828879 | RS 91566672 | RS 22691668 | RS 1.144.583.40
SERVICOS PRELIMINARES 1.296,08 12.733,20 14.029,28 350732 17.536,60
[MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACAO DAS LINHAS DE VIDA, COM

PROJETO DE !‘NSTA\TAQAO (AS BUILT) EM VERSAO DIGITAL (PDF E DWG),

M COTAGAQ [ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, UN 8,00 61,67 | 154833 1.610,00 402,50 201250 493,36 12.386,64 12.880,00 3.220,00 16.100,00

INFORMAGOES DE INSTALAGAO, RESULTADO DOS TESTES DE ARRANQUE|
REALIZADOS, DECLARAGOES E MANUAL DE UTILIZAGAO E INSPEGAO.
INCLUSIVE EMISSAO DE ART.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA METALICA PARA
IDENTIFICAGAO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM. FIXAGAO EM PAREDE DE|
[ALVENARIA COM PARAFUSOS. COM INDICAGAO DO NUMERO DE
DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM INSTALADOS, DO NUMERO DE LINHAS DE
42 COTAGAO [VIDA INSTALADAS, DA DATA DE INSTALAGAO, COM ESPAGO PARA UN 16,00 50,17 21,66 71,83 17,96 89,79 802,72 346,56 1.149,28 287,32 1.436,60
PREENCHIMENTO DAS DATAS DE FUTURAS INSPECOS, COM INDICACAO
DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO, DAS NORMAS
[ATENDIDAS PELO SISTEMA E DEMAIS INFORMACOES RELEVANTES.
(INSTAL INTERNA E EXTERNA)

ANCORAGEM EXTERNA 214.361,85 151.011,83 365.373,68 9134342 456.717,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES.
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE
[ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.

a3 COTACAO \NSTALAQED POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO UN 475,00 244,17 207,83 452,00 113,00 565,00 115.980,75 98.719,25 214.700,00 53.675,00 268.375,00
NECESSARIO, POR TRANSFIXACAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
[METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO.
INSTALAGAO EXTERNA PARA

[OU LINHA DE VIDA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM AGO GALVANIZADO
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAGAO EM
ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA
OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSARIO, INSTALAGAO COM FIXAGAO EM
ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA ENTRE 30
E 40CM ACIMA DA TELHA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
VIGENTES. INCLUSIVE REMOGAO E REINSTALAGAO DE TELHAS, QUANDO
NECESSARIO, FURO DE TELHA FIBROGIMENTO E VEDACAO COMPLETA.
[QUANDO NECESSARIO, DEVE SER INSTALADO EM CANTOS UTILIZANDO-
SE DE CALGOS APROPRIADOS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A
NBR 16325.

44 COTAGAO UN 84,00 846,50 449,97 1.296,47 324,12 1.620,59 71.106,00 37.797,48 108.903,48 27.225,87 136.129,35

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM AGCO GALVANIZADO
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAGAO COM
FIXAGAO EM LAJE, ALTURA ENTRE 30 E 40CM AGIMA DA TELHA, EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM
[CONFORMIDADE COM A NBR 16325. INSTALAGAO EM COBERTURA COM
ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA GERAMICA. INCLUSIVE REMOGOES E
REINSTALAGOES DE TELHAS NECESSARIAS E FURO EM TELHA CERAMICA
PARA PASSAGEM DO SUPORTE. COM VEDACAO COMPLETA, INCLUSIVE
[COM RUFO TIPO COLARINHO E SELANTE.

LINHAS DE VIDA EXTERNAS 206.311,76 77.111,73 283.423,49 70.855,87 354.279,36

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ |TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

46 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 33,00 2.331,50 870,00 3.201,50 800,38 4.001,88 76.939,50 28.710,00 105.649,50 26.412,38 132.061,88
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
(OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

45 COTAGAO UN 30,00 909,17 483,17 1.392,34 348,09 1.740,43 27.275,10 14.495,10 41.770,20 10.442,55 52.212,75

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 10 E 15M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

a7 COTAGAO [AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 18,00 2.387,08 920,00 3.307,08 826,77 4.133,85 42.967,44 16.560,00 59.527,44 14.881,86 74.409,30
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ |TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

48 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 11,00 2.609,17 966,67 3.575,84 893,96 4.469,80 28.700,87 10.633,37 39.334,24 9.833,56 49.167,80
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
(OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

I TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

49 COTAGAO [AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 5,00 2.734,38 1.075,00 3.809,38 952,35 4.761,73 13.671,90 5.375,00 19.046,90 4.761,73 23.808,63
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ |TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

50 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 10,00 3.053,33 1.116,67 4.170,00 1.042,50 5.212,50 30.533,30 11.166,70 41.700,00 10.425,00 52.125,00
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
(OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 30 E 35M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

I TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

51 COTAGAO [AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 3,00 3.277,50 1.158,33 4.435,83 1.108,96 5.544,79 9.832,50 3.474,99 13.307,49 3.326,87 16.634,36
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 35 E 40M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

_ | TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE

52 COTACAO |ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). UN 1,00 3.666,25 1.191,67 4.857,92 1.214,48 6.072,40 3.666,25 1.191,67 4.857,92 1.214,48 6.072,40
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
(OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

ESCADAS MARINHEIRO 0, Ozl 0, Oil 49.981,67 16.125,02 66.106,69 16.526,67 82.633,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA
MARINHEIRO, COM CABO DE AGO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM
SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES
NECESSARIAS PARA A FIXACAO, OMPRIMENTO ATE 7M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA

COTAGAO [VARINHEIRO, COM CABO DE AGO MM, INCLUSIVE OLHAIS COM UN
SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES

NECESSARIAS PARA A FIXAGAO,. COMPRIMENTO ENTRE 7 E 10M

53 COTAGAO UN 5,00 1.517,33 850,00 2.367,33 591,83 2.959,16 7.586,65 4.250,00 11.836,65 2.959,16 14.795,81

1,00 1.536,67 916,67 245334 613,34 3.066,68 1.536,67 916,67 2.453,34 613,34 3.066,68

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE GUARDA-|
CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO E PORTA DE ACESSO
[FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
CADEADO COM 2 CHAVES. ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA
EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA
ESCADA DE ATE 7M,CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM, GOM INICIO EM 40CM DO PISO
[ACABADO (CONFORME NR 18). LARGURA DO VAO DA GAIOLA DE
PROTEGAO MAXIMO DE 15CM. PINTURA NA COR AMARELO

55 COTAGAO UN 5,00 6.566,67 1.516,67 8.083,34 2.020,84 10.104,18 32.833,35 7.583,35 40.416,70 10.104,18 50.520,88

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/2' 5
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

SISTEMA DE ANCORAGEM INTERNO 125.426,57 61.307,01 186.733,58 46.683,40 233.416,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES.
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE

| ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325

57 COTAGAOQ |INSTALAGAO POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO UN 66,00 244,17 207,83 452,00 113,00 565,00 16.115,22 13.716,78 29.832,00 7.458,00 37.290,00
NECESSARIO, POR TRANSFIXAGAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO.
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
ViDA)

56 COTAGAO UN 3,00 2.675,00 1.125,00 3.800,00 950,00 4.750,00 8.025,00 3.375,00 11.400,00 2.850,00 14.250,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - C
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 03)

LOTE 03 ( PITANGA/ MARINGA / IRETAMA / IVAIPORA / SAO JOAO DO IVA / SAO JERONIMO DA SERRA / LONDRINA / ROLANDIA)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE INVERTIDO, EM ACO
[GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO,
INSTALACAO EM ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU
[CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSARIO, INSTALAGAO
[COM FIXACAO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS).
58 COTAGAO [0 ABAXD 5O FORHO. NGLUSVE FEVOGAG £ AENSTALAGRD | UN 45,00 84083 | 44997 |  1.299,80 32495 1.624,75 38.242.35 20.248,65 58.491,00 14.622,75 7311375
DE FORRO MODULAR (PVC OU FIBROMINERAL) E FURO NA PLACA DE
FORRO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE UM DISPOSITIVO
DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
VIDA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM|
(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1

| TENSIONADOR GOM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
59 COTACAO |AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), UN 26,00 2.331,50 895,83 3.227,33 806,83 4.034,16 60.619,00 23.291,58 83.910,58 20.977,65 104.888,23

INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALACAO INTERNA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE ACO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRA 10 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
ACO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO), 2,612,50
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
INECESSARIOS. (INSTALACAO INTERNA)

3.625,00 10.450,00 14.500,00 3.625,00 18.125,00

1.012,50

I = M
** BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.086/D

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSAVEL TECNICO E O NUMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMACAO ACADEMICA NAS CELULAS C33/C34/C35
[+ BDI MAXIMO 25% - CELULA H35
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PLANILHA ORQAMENTARIA ESTIMATIVA-C
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 03)
COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas

ltem Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$ 126.084,47
1.1 (Rateio da Administracdo Central + Despesas Especificas % 5,77% 52.831,13| R$ 52.831,13
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 18.313,33| R$ 18.313,33
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 9.156,67| R$ 9.156,67
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 45.783,34[ R$ 45.783,34
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$ 9.548,66
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 3,00% 9.548,66| R$ 9.548,66
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$ 93.283,55
3.1 PIS (Programa de Integragcao Social) vb 0,65% 7.439,79| R$ 7.439,79
3.2 COFINS vb 3,00% 34.337,50( R$ 34.337,50
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 51.506,25| R$ 51.506,25
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI/LDI) = 1+2+3 R$ 228.916,68
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$ 597.377,93
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$ 318.288,79
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS =5+6 R$ 915.666,72
8 VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA) = 4+7 100% R$ 1.144.583,40
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