ITEM

SINAPI CODIGO|
03/2022

DESCRICAO DOS SERVICOS

REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 04)

UN

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - D

EABIRU / PEROLA / TERRA BOA / UBIRATA)

PRECOS UNITARIOS

PRECOS TOTAIS

MATERIAL

M. OBRA|

TOTAL SEM
BDI

BDI (RS)

TOTAL COM BDI (R$)

MATERIAL

M.OBRA

TOTAL SEM BDI

BDI (RS)

TOTAL COM BDI (R$)

TOTAIS LOTE 04

485.705,00

243.610,93

R$ 729.315,93

R$ 182.328,98

RS 911.644,91

61

COTACAO

1.134,07

11.141,55

12.275,62

3.068,91

15.344,53

SERVICOS PRELIMINARES
MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACAO DAS LINHAS DE VIDA, COM

PROJETO DE INSTALAGAO (AS BUILT) EM VERSAO DIGITAL (PDF E DWG),
ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS,
INFORMAGOES DE INSTALACAO, RESULTADO DOS TESTES DE ARRANQUE|
REALIZADOS, DECLARAGOES E MANUAL DE UTILIZAGAO E INSPEGAOQ.
INCLUSIVE EMISSAO DE ART.

UN

61,67

1.548,33

1.610,00

402,50

201250

431,69

10.838,31

11.270,00

2.817,50

14.087,50

62

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA METALICA PARA
IDENTIFICAGAO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM. FIXAGAO EM PAREDE DE
ALVENARIA COM PARAFUSOS. COM INDICAGAO DO NUMERO DE
DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM INSTALADOS, DO NUMERO DE LINHAS DE
VIDA INSTALADAS, DA DATA DE INSTALAGAO, COM ESPAGO PARA
PREENCHIMENTO DAS DATAS DE FUTURAS INSPECOS, COM INDICAGAO
DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO, DAS NORMAS
ATENDIDAS PELO SISTEMA E DEMAIS INFORMAGOES RELEVANTES
(INSTALACAO INTERNA E EXTERNA)

UN

14,00

50,17

21,66

71,83

17,96

89,79

702,38

303,24

1.005,62

251,41

1.257,03

ANCORAGEM EXTERNA

63

COTAGAO

COTAGAO

159.081,03

109.904,46

268.985,49

67.246,37

336.231,86

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES,
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE
[ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.
INSTALAGAO POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO
NECESSARIO, POR TRANSFIXAGAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO.
INSTALAGAO EXTERNA PARA

OU LINHA DE VIDA

UN

341,00

240,83

204,50

445,33

111,33

556,66

82.123,03

69.734,50

151.857,53

37.964,38

189.821,91

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM AGO GALVANIZADO
PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, INSTALAGAO EM
ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA
OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSARIO, INSTALAGAO COM FIXAGAO EM
ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA ENTRE 30
E 40CM ACIMA DA TELHA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
VIGENTES. INCLUSIVE REMOGAO E REINSTALAGAO DE TELHAS, QUANDO
NECESSARIO, FURO DE TELHA FIBROGIMENTO E VEDACAO COMPLETA.
[QUANDO NECESSARIO, DEVE SER INSTALADO EM CANTOS UTILIZANDO-
SE DE CALGOS APROPRIADOS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A
NBR 16325.

UN

92,00

836,50

436,63

1.273,13

318,28

1.591,41

76.958,00

40.169,96

117.127,96

29.281,99

146.409,95

LINHAS DE VIDA EXTERNAS

COTACAO

147.264,40

52.990,12

200.254,52

50.063,63

250.318,15

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO),
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN

36,00

2.331,50

836,67

3.168,17

792,04

3.960,21

83.934,00

30.120,12

114.054,12

28.513,53

142.567,65

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 10 E 15M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO),
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN

16,00

2.553,75

920,00

3.473,75

868,44

4.34219

40.860,00

14.720,00

55.580,00

13.895,00

69.475,00

67

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO).
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN

2.775,83

1.000,00

3.775,83

943,96

4.719,79

16.654,98

6.000,00

22.654,98

5.663,75

28.318,73

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
 TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO CABO DE
AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO),
INSTALACAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO EXTERNAS - COBERTURAS)

UN

2.907,71

1.075,00

3.982,71

995,68

4.978,39

5.815,42

2.150,00

7.965,42

1.991,36

9.956,78

ESCADAS MARINHEIRO

69

COTAGAO

65.449,98

24.149,86

89.599,84

22.399,96

111.999,80

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA
MARINHEIRO, COM CABO DE AGO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM
[SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES
NECESSARIAS PARA A FIXAGAO, OMPRIMENTO ATE 7M

70

COTAGAO

UN

1.008,33

850,00

1.858,33

464,58

232291

7.058,31

5.950,00

13.008,31

3.252,08

16.260,39

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE GUARDA-|
CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO E PORTA DE ACESSO
[FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
CADEADO COM 2 CHAVES. ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA
EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA
ESCADA DE ATE 7M,CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO METROS
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM, GOM INICIO EM 40CM DO PISO
[ACABADO (CONFORME NR 18). LARGURA DO VAO DA GAIOLA DE
PROTEGAO MAXIMO DE 15CM. PINTURA NA COR AMARELO

Kl

COTAGAO

UN

6.400,00

1.516,67

7.916,67

1.979,17

9.895,84

38.400,00

9.100,02

47.500,02

11.875,01

59.375,03

|ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2° 5
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ATE 1,5M. LARGURA DE
DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO DE ACESSO.
PINTURA NA COR AMARELO

72

COTAGAO

UN

1.591,67

791,67

2.383,34

595,84

2979,18

1.591,67

791,67

2.383,34

595,84

2.979,18

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11125
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. GOM INICIO EM 40GM DO PISO
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

UN

2.175,00

1.025,00

3.200,00

800,00

4.000,00

15.225,00

7.175,00

22.400,00

5.600,00

28.000,00

73

COTACAO

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/2' 5
DEGRAUS. SEM GUARDA CORPO. COM PROLONGAMENTO
ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME
NORMAS VIGENTES. COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 2,5 A 4,5 METROS.
LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INICIO EM 40CM DO PISO
DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO

UN

3.175,00

1.133,17

4.308,17

1.077,04

5.385,21

3.175,00

1.133,17

4.308,17

1.077,04

5.385,21

SISTEMA DE ANCORAGEM INTERNO

74

COTAGAO

112.775,52

45.424,94

158.200,46

39.550,12

197.750,58

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM
ESTRUTURAL FIXO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES.
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE
ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325,
INSTALAGAO POR FIXAGAO QUIMICA EM CONCRETO, OU, CASO
NECESSARIO, POR TRANSFIXAGAO (INCLUSO NESTES CASOS DISCO DE
METAL). INCLUSIVE TESTE DE ARRANGUE NO PONTO INSTALADO.
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
VIDA)

UN

44,00

207,50

164,50

372,00

93,00

465,00

9.130,00

7.238,00

16.368,00

4.092,00

20.460,00

75

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE INVERTIDO, EM AGO
GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO,
INSTALAGAO EM ESTRUTURA METALICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU
CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NEGESSARIO, INSTALAGAO
|COM FIXAGAO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS)
[ALTURA SUFICIENTE PARA QUE O PONTO DE ANCORAGEM FIQUE
LOCALIZADO ABAIXO DO FORRO. INCLUSIVE REMOGAO E REINSTALAGAO
DE FORRO MODULAR (PVC OU FIBROMINERAL) E FURO NA PLACA DE
FORRO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE UM DISPOSITIVO
DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.
(INSTALAGAO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE
ViDA)

UN

44,00

869,83

403,30

1.273,13

318,28

1.591,41

38.272,52

17.745,20

56.017,72

14.004,43

70.022,15

76

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA, EM GABO DE AGO 8MM
(COMPRIMENTO ATE 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1
TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO, E FIXAGAO DO GABO DE
[AGO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO),
INSTALAGAO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSO QUAISQUER
OUTROS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A INSTALAGAO E TESTES
NECESSARIOS. (INSTALAGAO INTERNA)

UN

22,00

2.971,50

929,17

3.900,67

975,17

4.875,84

65.373,00

20.441,74

85.814,74

21.453,69

107.268,43

*TRE-PR

** BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO-DE-OBRA:

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.086/D

[ COTACAO C

RRESPONDEN'

25%

R$ 485.705,00

243.610,93
729.315,93
182.328,98

E A MEDIA DE 3 VALORES DE ORCAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE P!

911.644,91

RECOS NO MERCADO
** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSAVEL TECNICO E O NUMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMACAO ACADEMICA NAS CELULAS €29/C30/C31
*** BDI MAXIMO 25% - CELULA H31

Data de Impress3o: 12/08/2022

Arquivo: Anexo Il - Planilha Or¢amentaria Estimativa - D - PAD 16120-2021
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PLANILHA ORQAMENTARIA ESTIMATIVA-D
REGISTRO DE PRECOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 04)
COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas

ltem Discriminacao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$ 100.721,59
1.1 (Rateio da Administracdo Central + Despesas Especificas % 5,81% 42.376,32| R$ 42.376,32
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 14.586,32| R$ 14.586,32
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 7.293,16] R$ 7.293,16
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 36.465,80( R$ 36.465,80
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$ 7.308,33
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 3,00% 7.308,33| R$ 7.308,33
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$ 74.299,06
3.1 PIS (Programa de Integragcao Social) vb 0,65% 5.925,69| R$ 5.925,69
3.2 COFINS vb 3,00% 27.349,35[ R$ 27.349,35
3.3 CPRB (Contribuicdo Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 41.024,02| R$ 41.024,02
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI/LDI) = 1+2+3 R$ 182.328,98
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$ 485.705,00
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$ 243.610,93
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS =5+6 R$ 729.315,93
8 VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA) = 4+7 100% R$ 911.644,91

Data de Impressdo: 12/08/2022 Arquivo: Anexo Il - Planilha Orcamentdria Estimativa - D - PAD 16120-2021



