CONTRATO N2 ........ /202...

PAD N¢ 2421/2019

TR ANEXO VII

PARANA
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS, QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA E A EMPRESA

Pelo presente instrumento, regido pela Lei n? 10.520/02, Lei n2 8.666 de 21.06.93,
suas alteracdes e legislacdes pertinentes, e em conformidade com o Pregao
Eletrénico n? ..../20...., PAD n? 2421/2019, e a Proposta Vencedora, regularmente

autorizado pelo ordenador da despesa, de um lado o:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA, inscrito no CNPJ sob ne.
03.985.113/0001-81, com sede na Rua Joao Parolin, n® 224, Prado Velho,
Curitiba/PR, CEP: 80.220-902, telefone: (41) 3330-8500, regularmente autorizado
pelo ordenador de despesa, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Dr. Valcir
Mombach, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa:

.................................................. , inscrita no CNPJ sob n.2
................................... , com sede na Rua ....ooooevviviviiiiiiiiienene, N2 s,
complemento........... , bairro ... , cidade/estado, CEP: ........cccovvviniennnnn. ,
telefones: (....).coveveneennnn. G T , €-MailsSi.oiiii , heste ato
representada  PoOr .o , portador(a) do CPF n.2

................................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si ajustado o
seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratacao de empresa especializada
para execucao de servicos de ancoragem para realizacao de trabalhos em
altura, com fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos, de acordo
com as caracteristicas e especificacdes contidas neste contrato e demais anexos.

1.2 - A Contratacdo obedecerd ao estipulado neste documento, bem como as
disposicdes descritas no edital e demais anexos, que, independentemente de
transcricao, fazem parte integrante e complementar deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2.1 - Do local da prestacao dos servicos: o fornecimento e instalacao do sistema
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de ancoragem para trabalho em altura ocorrerd nas dependéncias do Férum Eleitoral de
Curitiba e na Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Parand, nos enderecos informados a
sequir:

a) Férum Eleitoral de Curitiba: Rua Joao Parolin, 55, Prado Velho, Curitiba-PR.

b) Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Parana: Rua Jodao Parolin, 224, Prado Velho,
Curitiba-PR.

2.2 - Da descricao dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estao dispostos, além deste
Contrato, nos seguintes documentos:

a) Relatodrio Técnico: Anexo II;
b) Caderno de Encargos: Anexo lii;
c) Projeto de Ancoragem: Anexo 1V;

2.3 - Das Ancoragens nas coberturas:

2.3.1 - Devem ser compostas por pontos de ancoragem e linhas de vida, de retencao
de quedas e de restricao de movimento, dispostos conforme o projeto (Anexo V).

2.3.2 - Os pontos de ancoragem nas areas das coberturas devem ser, sempre que
possivel, instalados por meio de fixacao quimica na cinta da platibanda e em vigas.
Apenas em casos onde isso nao se faca possivel, devido a estrutura existente da
edificacao, sera analisada pela CONTRATANTE a possibilidade de instalacdo por
transfixagao.

2.3.2.1 - A empresa devera informar previamente os pontos onde nao é possivel a
instalacao sobre a platibanda por fixacdo quimica.

2.3.2.2 - Nos casos onde for necessaria a instalacao de ponto por transfixacdo, o
disco externo deve ser devidamente pintado em cor similar a da parede.

2.3.3 - Todo e qualquer dano ocasionado por infiltracoes que surjam devido aos
pontos de ancoragem deverao ser ressarcidos pela CONTRATADA, devendo as
infiltracOes serem sanadas o mais breve possivel.

2.3.4 - Em todo ponto de ancoragem deve ser instalado dispositivo de ancoragem
tipo Al, com um disco metalico abaixo para identificacao do ponto, onde devem
existir todas as informacOes referentes a data de instalacdo, a empresa que o
instalou, as inspecdes necessarias, entre outras exigidas pelas normas vigentes.

2.3.5 - A instalacao de dispositivos de ancoragem deve ser em conformidade com o
disposto nas normas NR35 anexo Il e NBR 16325-1 e 2, e demais normas vigentes.

2.4 - Das Ancoragens em Lajes Técnicas:

2.4.1 - Os pontos de ancoragem nas areas das coberturas devem ser,
sempre que possivel, instalados por meio de fixacao quimica na cinta da
platibanda e em vigas. Apenas em casos onde isso nao se faca possivel,
devido a estrutura existente da edificacdao, sera analisada pela
CONTRATANTE a possibilidade de instalacao por transfixacao.

2.4.1.1 - A empresa deverd informar previamente os pontos onde ndo é possivel a
instalacdo sobre a platibanda por fixacao quimica.

2.4.1.2 - Nos casos onde for necessaria a instalacao de ponto por transfixacao, o
disco externo deve ser devidamente pintado em cor similar a da parede.



2.4.2 - Todo e qualquer dano ocasionado por infiltracoes que surjam devido aos
pontos de ancoragem deverao ser ressarcidas pela CONTRATADA, devendo as
infiltrac6es serem sanadas o mais breve possivel.

2.4.3 - Em todo ponto de ancoragem deve ser instalado dispositivo de ancoragem tipo
Al, com um disco metdlico abaixo para identificacao do ponto, onde devem existir todas
as informacdes referentes a data de instalacao, a empresa que o instalou, as inspecoes
necessarias, entre outras exigidas pelas normas vigentes.

2.4.4 - A instalacao de dispositivos de ancoragem deve ser em conformidade com o
disposto nas normas NR35 anexo Il e NBR 16325-1 e 2, e demais normas vigentes.

2.5 - Da Placa de identificacao:

2.5.1 - Em locais préximos as linhas de restricdo de movimento, localizadas nas lajes
técnicas e também na cobertura do bloco B, devem ser instaladas placas de
identificacao, com instrucdes de uso das linhas de restricao de movimento.

2.5.1.1 - As placas devem ser em acrilico, com fixacdo em paredes com localizacdo
conforme indicado pela fiscalizacao, com dimensodes de 12x30cm.

2.6 - Do Guarda Corpo:

2.6.1 - Os Guarda-corpos existentes na laje técnica do nivel 4 bloco B, e na mureta
da area externa da Sala de Sessdes, indicados em projeto (Anexo V), devem ser
devidamente removidos.

2.6.2 - Conforme indicado em projeto (Anexo IV), o espaco externo localizado no
nivel 4, bloco B, deve receber a reinstalacao de parte do guarda-corpo retirado do
mesmo nivel.

2.6.3 - Na area externa da Sala de Sessoes, nivel 05 bloco A, deve ser instalado novo
guarda-corpo acima da mureta existente, com as seguintes especificacoes:

a) em tubo galvanizado;
b) diametro de 2" (duas) polegadas;
c) altura de 1,10m;

d) com balalstres verticais com diametro de 1/2” espacados de maneira a nao existir
vaos maiores que 15cm (similar aquele ja existente junto a Sala do Conselho, no
mesmo pavimento)

e) toda a instalacao dos guarda-corpos deve ser realizada em conformidade com as
instrucdes apresentadas pelos fabricantes e nas normas vigentes a matéria.

2.6.4 - Na area externa do Nivel 02 do prédio Sede, préximo aos geradores, deve ser
instalado guarda-corpo com as seguintes especificacoes:

a) tubular;

b) com travessao superior na altura de 120cm;
c) travessao intermediario na altura de 70cm;
d) rodapé com 20cm de altura;

e) preenchimento com tela de arame ondulada malha 5x5cm, conforme especificado
na NR 18.

2.7 - Da Escada Marinheiro no Forum:
2.7.1 - A escada tipo marinheiro, de acesso a caixa d’agua do Férum Eleitoral de



Curitiba deve receber a instalacao de linha de vida vertical, com tensionador e
indicador de tensao na ponta inferior, olhais e grampos pesados em ambas as
pontas.

2.7.2 - Todas as hastes de sustentacdao da linha de vida devem ser executadas
conforme indicacdes do fabricante, devendo ser apoiadas no concreto da platibanda
ou na prépria estrutura da escada marinheiro, de maneira que a linha de vida
apresenta a resisténcia suficiente para a seguranca do trabalhador durante uma
possivel queda.

2.8 - Do Teste de Funcionamento:

2.8.1 - Nos equipamentos, objeto desta contratacao, deverao ser realizados testes de
confiabilidade, com certificado de verificacao e conformidade, e demais testes exigidos
pelo fabricante em todos os dispositivos componentes do sistema de linha de vida
horizontal, assim como na linha de vida vertical da escada tipo marinheiro.

2.8.2 - Apods realizacao dos testes, deve ser emitido laudo técnico por profissional
devidamente qualificado que autorize a utilizacao com seguranca de todos os
equipamentos. As linhas de vida devem apresentar certificacao pela norma NBR 16325-
2/2014.

2.9 - A natureza dos servicos a serem executados consiste na contratacao de servicos de
engenharia para instalacao e readequacao do sistema de ancoragem montando de forma
ordenada todo o mecanismo, para compor um todo a funcionar.

2.10 - Do recebimento dos servicos:
2.10.1 - Do recebimento provisorio:

2.10.1.1 - No recebimento provisério, serd realizada conferéncia in loco dos itens
constantes na planilha, pelo fiscal designado e por Engenheiro contratado pelo TRE/PR, o
qual ird aferir o emprego correto de todos os materiais e servicos descritos, de acordo
com os anexos deste Contrato. Caso algum item nao esteja de acordo, sera realizada
recusa, devendo a Contratada providenciar a troca, no caso de materiais, ou o
refazimento, no caso de servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.10.1.2 - Apds a conferéncia, o TRE/PR emitira, em até 10 (dez) dias uteis, o termo
de recebimento provisério, conforme modelo padrao adotado por este Tribunal, que
deverd ser assinado pelo fiscal, engenheiro contratado pelo Tribunal e pela
Contratada.

2.10.2 - Do recebimento definitivo:

2.10.2.1 - O recebimento definitivo sera realizado no prazo de 10 (dez) dias Uteis a
partir da conferéncia do recebimento provisério com as planilhas orcamentarias do
contrato e da conferéncia de toda a documentacao exigida, com emissdo de
atestado, conforme modelo padrao adotado por este Tribunal.

2.10.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado por Comissao especialmente formada
para este fim, nos termos da Portaria 415/2017, e Lei 8666/93, art. 73, inciso |, alineas
MaH e MbH'

2.10.2.3 - Compde o recebimento definitivo o ART devidamente assinado e com o
comprovante e pagamento junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
3.1 - Do prazo de execucao e vigéncia:
3.1.1 - O prazo total para execucao dos servicos serd de 44 (quarenta e quatro) dias
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corridos. O inicio dos servicos dar-se-4 em 05 (cinco) dias Uteis contados da assinatura
do contrato.

3.1.2 - O contrato a ser firmado tera vigéncia de 04 (quatro) meses a partir da
assinatura do instrumento contratual.

3.1.3 - Caso a Contratada tenha interesse em alteracdes no cronograma de execucgao
dos servicos, a mesma devera encaminhar em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato, para aprovacao da gestao e fiscalizacao do contrato.

3.1.4 - Antes do inicio dos trabalhos, sera realizada reuniao, no edificio sede, a fim de
esclarecer as rotinas e procedimentos de execucao dos servicos, entre:

a) o preposto e o responsavel técnico, indicado no processo licitatério, da empresa
contratada;

b) o responsavel técnico da empresa que efetuard a fiscalizacao;
c) os representantes da Secao de Obras e Projetos.

3.2 - Da garantia:

3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do objeto da presente
contratacao terdo garantia minima de 2 (dois) anos, contados do aceite final do TRE/PR.

3.2.2 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou imperfeicdo nos servicos
executados e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera providenciar o reparo
e/ou substituicao no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do comunicado do TRE/PR,
ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.3 - Os servicos nao aceitos deverao ser refeitos, a vista das especificacbes
respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao, ficando a Contratada
obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos, sem 6nus
ao TRE/PR.

3.3 - Da sustentabilidade:

3.3.1 - Embora a quantidade de lixo produzida seja minima, (somente a embalagem
dos equipamentos), a Contratada deverd executar diariamente, ao final de cada
servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverao ser entregues em
perfeitas condicdes de ocupacao e uso.

3.4 - Da saude e seguranca no trabalho:

3.4.1 - A contratada deverd prover os funciondrios com Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI's, necessarios a execucao dos servicos, bem como fiscalizar o seu
uso, assumindo a responsabilidade pela execucao dos servicos de acordo com as
normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 - Equipamentos de Protecao Individuais - EPI e NR-1 -
Disposicdes Gerais.

3.4.2 - A contratada deverd apresentar ao fiscal, relacdo de EPIs a serem utilizados,
conforme relacionado no quadro exemplificativo a sequir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecao de objetos, impactos

Capacete de seguranca
P 9 ¢ contra estruturas e outros.

CABECA Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Projecao de fragmentos, respingos de

Protetor facial e ST i
liquidos e radiacdes nocivas.




PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos

impacto

Oculos de seguranca contra | Irritacao nos olhos e lesGes decorrentes

respingos da acao de liquidos agressivos

Luvas e mangas de Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E BRACOS prote.(;.éo (couro, lona téxig:as, materiais ab_rasivos ou cortantes,

plastificada, borracha ou equipamentos energizados, materiais

neoprene) aquecidos ou radiacdes perigosas.

Locais molhados, lamacentos ou em

Botas de borracha (PVC) presenca de substancias téxicas.

PES E PERNAS

Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
Nivel de ruido superior ao estabelecido
AUDITIVA Protetores auriculares na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira

Trabalhos de limpeza por abrasao por

Méscara para jato de areia . ; ;
P J meio de jatos de areia

RESPIRATORIA

Respirador e mascara de Poluentes atmosféricos em
filtro quimico concentracdes prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente

e de dobragem e armacao de ferros

3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPIs deverao ser retirados
imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar somente apds a correta
utilizacao dos mesmos.

3.4.4 - Para evitar a propagacao da COVID 19, os empregados deverao utilizar
mascara durante os servicos, bem como a empresa providenciar alcool em gel para
higienizacao constante das maos. Respeitar o distanciamento no trabalho.

3.4.5 - Da Seguranca - Trabalho em Altura:

3.4.5.1 - Todo colaborador que atue em servicos sobre a cobertura ou nas lajes técnicas
deverd estar utilizando os equipamentos de seguranca necessarios para os trabalhos em
altura, o cinturdo tipo paraquedista deverd estar conectado ao sistema existente ou a
linha de vida proviséria instalada com cordas amarrada na platibanda, ou em grades de
janelas no sentido contrario da caida da cobertura.

3.4.5.2 - O sistema de linha de vida proviséria devera ser instalado de forma a nao
permitir a queda livre dos trabalhadores, cada trabalhador devera estar conectado a um
ponto de ancoragem individual.

3.4.5.3 - Em nenhum momentos trabalhadores sem os equipamentos de seguranca em
altura devem transitar sobre as coberturas.

3.4.5.4 - Para os trabalhos na cobertura, além dos equipamentos de seguranca
individual, os colaboradores devem utilizar de tabuas de madeira, ou passarelas
metalicas, para o caminhar com mais seguranca sobre as telhas, sem danifica-las.

3.5 - Das demais obrigacoes da Contratada:

a) Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacées nas atividades do Férum
Eleitoral e Sede do TRE/PR.

b) Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis da data da assinatura do contrato,
para cada edificacdao contratada referente aos servicos que serao realizados, a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/PR ou o Registro de




Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/PR, conforme legislacdo vigente, e
apresentar ao gestor da contratagao.

c) Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planilhas, anteriormente ao inicio
da execucgao dos servigos.

d) Utilizar placas de orientacao quanto aos servicos que estao sendo executados,
evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela edificacao, uma
vez que as reformas serao executadas em local de transito de pessoas.

e) Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranca do trabalho.

f) Executar os servicos por meio de pessoal por ela contratado, dotado de
experiéncia e qualificacdo profissional compativeis com o objeto da contratacdo e
sob sua exclusiva responsabilidade.

g) Elaborar RDS (Relatério Didrio dos Servicos). A Nota Fiscal apresentada para
pagamento devera ser acompanhada do RDS.

h)O primeiro RDS (Relatério Diario de Servicos), devera conter um relatério
fotogréafico retratando todo o ambiente onde serao executados os servicos, inclusive
a situacao do telhado.

i) O ultimo RDS (Relatério Diario de Servicos), deverd conter um relatério fotografico
retratando todo o ambiente onde foram executados os servicos, inclusive a situacao do
telhado.

j) Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela Fiscalizacao, desde que
verificada sua incompeténcia na execucdao das tarefas, bem como se apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracao dos servigos.

k) A substituicao de qualquer funcionario devera ser processada, no maximo, 24
(vinte e quatro) horas apdés a comunicacdo da Fiscalizacao.

I) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por
seus empregados durante a execucao dos servicos.

m) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao uso a que se
destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos,
danificados ou improvisados.

n) Empregar materiais novos, 0s quais deverao satisfazer rigorosamente as
condicdes estipuladas neste Contrato.

o) Arrumar os materiais necessarios a prestacdo dos servicos de modo a nao
prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, o acesso aos
equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e
também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes,
além dos previstos em seus dimensionamentos.

p) Retirar do recinto dos servicos os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizacao, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacao do Fiscal,
sendo expressamente proibido manter no recinto dos servicos quaisquer materiais
gue nao satisfacam a estas especificacoes.

q) Manter e conservar as instalacbes e equipamentos existentes e reparar as que
venham a sofrer danos com 0s servicos.

r) Informar a administracdo a identificacdo dos funciondrios que executarao os
servicos contratados e assegurar que os mesmos facam uso de uniformes e cracha
de identificacao durante a realizacao dos servicos.

s) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execucao dos servicos, ainda que



acontecido em dependéncia do Contratante.

t) Proteger as partes mdéveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como, nao efetuar a ligacdao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada.

u) Indicar formalmente o preposto (que poderd ser o representante legal da
empresa), junto ao gestor da contratacdo, que responderd pela empresa pelos
assuntos referentes a contratacdo e fornecer ao Contratante o endereco eletrénico
(e-mail), telefones celular e fixo da empresa, em até 05 (cinco) dias Uteis apds
assinatura do contrato.

v) O endereco eletrénico serd o principal meio de contato para as informacdes
relativas a prestacdao dos servicos, desta forma o preposto deverd acompanhd-lo
diariamente.

w) Absorver, na execucao dos servicos, objeto da presente contratacao, egressos
do sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual nao inferior a 2%, conforme artigo 82, paragrafo Unico da resolucao CNJ n?
114/2010.

x) Ao final dos servicos a empresa devera fornecer memorial descritivo dos pontos de
ancoragem e linhas de vida contendo no minimo: Plano de instalacdo esquematico,
projeto de instalacao, As Built, registros fotograficos, especificacdes técnicas dos
produtos, equipamentos e dispositivos, informacodes de instalacao, declaracdes e manual
de utilizacao e inspecao.

y) Apds a realizacdo dos testes informados no item 2.8 deste Contrato, devera ser
emitido laudo técnico por profissional devidamente qualificado que autorize a utilizacao
com seguranca de todos os equipamentos.

z) Todos os materiais e dispositivos serao fornecidos pela Contratada, devendo ser
novos, de primeira qualidade satisfazendo as condicdes especificadas no Caderno de
Encargos.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias a serem cumpridas:

PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS

44 (quarente e quatro) dias corridos. - Conclusao dos servicos.

- Indicar formalmente o preposto ao gestor
da contratacao, e-mail e outros dados para
contato.

Até 5 (cinco) dias Uteis contados da
assinatura do contrato.

Até 5 (cinco) dias Uteis contados da
assinatura do contrato.

Até 5 (cinco) dias Uteis apds
assinatura do contrato.

Até 24 (vinte e quatro) horas do
comunicado da Fiscalizacao.

- Entregar o cronograma fisico financeiro.

- Apresentar ART/RRT.

- Substituicdo de funcionério.

Até 48 (quarenta e oito) horas do
comunicado da Fiscalizacao.

- Retirar do recinto dos servicos os materiais
porventura impugnados pela Fiscalizacao.

Até 5 (cinco) dias Uteis da recusa do
recebimento dos materiais e/ou
servicos.

- Substituicao de materiais e refazimento de
servicos.

02 (dois) anos

- Garantia de materiais e servicos.

Até 5 (cinco) dias Uteis do
comunicado do TRE

- Reparo e/ou substituicao de servicos, caso
seja constatado qualquer vicio/ defeito/
imperfeicao.




CLAUSULA QUARTA: DA DESPESA ORGCAMENTARIA

4.1 - Os recursos serao destinados a contratacao conforme a sequir especificado:
Programa de Trabalho: 02122003320GP0041.

Nota de Empenho: 20...NE...... , emitida em ..../..../20.....

Elemento de Despesa: 33.90.39.16

Categoria Econémica: Custeio

Cddigo SIASG: 162-7.

CLAUSULA QUINTA: DA VIGENCIA

5.1 - O presente contrato vigorara pelo periodo de 04 (quatro) meses, a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o artigo 57, § 12 da
Lei n? 8.666/93, ou rescindido antecipadamente a critério do Contratante.

5.2 - Do prazo para a execucao dos servicos: 0 prazo para execucao dos
servicos serd de 44 (quarenta e quatro) dias corridos, com pagamento de acordo
com cronograma fisico-financeiro.

5.2.1 - A contagem do prazo para inicio da execucao se dard em até 05 (cinco) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA: DO GESTAO DO CONTRATO

6.6.1 - A fiscalizacdo e a gestao serao realizadas por servidores devidamente
designados pela Administracao, em consonancia com o artigo 67, paragrafos 1.2 e 2.2
da Lei n? 8.666/93, mediante assisténcia e subsidios de empresa contratada para
esse fim.

6.2 - O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao da contratacao consistem na
verificacao, pelo CONTRATANTE, da conformidade da prestacao dos servicos e da
alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste.

6.2.1 - A existéncia desse acompanhamento nao exime a Contratada de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissées que surgirem ou vierem a ser constatadas
no decorrer da execugao contratual.

6.3 - Caberd ainda aos gestores da contratacao:

a) Receber e atestar a nota fiscal referente aos servicos contratados encaminhando-
a, no procedimento (PAD) financeiro — a ser criado pela Secao de Obras e Projetos,
ao setor financeiro, para pagamento, cumprindo-se 0s prazos e os demais requisitos
do TRE/PR.

b) Abrir procedimento (PAD) de fiscalizacdo, se necessario, e acompanhar os
servicos de acordo com as clausulas descritas no instrumento contratual,
determinando o que for necessario para regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

c) Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucao das irregularidades
apontadas.

d) Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrird processo administrativo, na
modalidade eletrénica (PAD), e o encaminhard a Coordenadoria de Infraestrutura
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Predial, devidamente instruido com todas as informacdes pertinentes, em formulério
especifico, anexando-se cépia das informacodes prestadas pelo Fiscal.

e) Iniciar os procedimentos necessarios a prorrogacao do contrato, de acordo com a
lei 8.666/93, se necessario.

f) Efetuar andlise e encaminhamentos pertinentes as reivindicacbes da
CONTRATADA relativamente a revisao de precos, rescisao, questionamentos
financeiros ou outros.

g) Realizar adequacgdes ao objeto contratual, eventualmente necessarias.

h) Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos servicos executados e, se
necessario, proceder abertura do processo administrativo.

i) Verificar se os produtos e materiais utilizados atendem a sustentabilidade.

CLAUSULA SETIMA: DO PAGAMENTO

7.1-0 valor total da contratacao é de R$  cieeiiiiiinnees
(A ), de acordo com o cronograma fisico-financeiro e
proposta detalhada - Anexo VI, parte integrante deste contrato.

7.1.2 - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucao das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao-de-obra especializada ou nao, deslocamentos, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da legislacao social trabalhista, previdenciaria, da
infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
Municipais, Estaduais e Federais, englobando tudo o que for necessario para a
execucao total e completa da obra, conforme projetos e especificacbes constantes
deste contrato, bem como seus lucros, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacao ao TRE/PR.

7.1.3 - Os valores estao estabelecidos na proposta detalhada - Anexo VI, apds
apresentados e aprovados pelo TRE/PR, de acordo com o desembolso previsto no
cronograma fisico-financeiro, correspondendo integralmente aos servicos realizados
e medidos no més a que se referem.

7.1.4 - A critério do TRE/PR e dependendo da disponibilidade financeira, o
cronograma desembolso podera ser antecipado, observando-se a discriminacdao dos
servicos.

7.2 - DO DOCUMENTO FISCAL

7.2.1 - O documento fiscal devera ser protocolado junto a Secao de Protocolo do
Tribunal Regional Eleitoral do Parand, localizado a Rua Jodo Parolin, 224 - Prado
Velho - Curitiba - Parand, direcionado a SOP. No caso de nota fiscal eletrénica, esta
podera ser encaminhada para o e-mail sop@tre-pr.jus.br.

7.2.2 - O CNPJ da empresa habilitada na licitacdo devera ser o mesmo para o efeito
de emissao das notas fiscais e posteriores pagamentos.

7.2.2.1 - Caso a CONTRATADA nao possa emitir as notas fiscais/faturas com o
mesmo CNPJ habilitado na licitacdao, poderd fazé-lo através da eventual matriz ou
filial da mesma empresa. Nesse caso, ambos os CNPJs (matriz ou filial utilizada)
deverao estar com a documentacao fiscal regular.

7.2.2 - A Contratada deverd manter-se devidamente regularizada perante a
Seguridade Social, FGTS e Fazenda Federal, bem como com os impostos e taxas que
porventura incidam sobre a contratacdo. Serd exigida da contratada quitacao da
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GRPS, exclusiva da obra, em relacao de todos os empregados da mesma.

7.2.3 - Especificacbes necessdrias as notas fiscais, as quais sdo requisitos
indispensaveis para que o gestor possa atestd-las e encaminha-las para pagamento:

a) CNPJ da Contratada;

b) Data de emissao da nota fiscal;

c) CNP) do TRE/PR: 03.985.113/0001-81;

d) Descritivo do tipo de servico prestado e valor total,

e) Destacar o valor referente a servicos separadamente do valor referente a
materiais;

f) Destacar a Lei n? 9.430/96, as aliquotas e o valor da retencdo sobre o valor total
da nota fiscal;

g) NUmero do contrato e,

h) Banco, agéncia e nUmero da conta corrente (obrigatoriamente da prépria
contratada).

7.2.4 - Documentos que deverao ser apresentados pela Contratada ao gestor para o
respectivo atestado e autorizacao para o pagamento:

7.2.4.1 -Para o respectivo atestado e autorizacao para o pagamento, a contratada
devera apresentar ao gestor da contratacdao, a documentacdao regularizada,
comprovando regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social, Fundo de
Garantia por Tempo de Servico e Justica do Trabalho, nos termos do art. 29 da Lei n?
8.666/93.

7.3 - Prazo para apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada: até o 52 (quinto) dia
atil do més seguinte a prestacao dos servicos.

7.4 - O pagamento serd efetuado mediante crédito em conta corrente, conforme
indicacao da contratada no documento fiscal, por intermédio de ordem bancaria, de
acordo com os seguintes prazos:

7.4.1 - Prazo para atestado da Nota Fiscal: até 05 (cinco) dias Uteis a partir do aceite
da nota fiscal pelos gestores deste TRE/PR, a qual devera ser enviada pela empresa
somente apdés cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.4.2 - Prazo para pagamento da Nota Fiscal: até 20 (vinte) dias apds o atestado da
Nota fiscal pelo Gestor.

7.4.3 - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido sera
devolvida, e nesse caso, o prazo de 20 (vinte) dias previsto no item 7.4 sera
interrompido e somente sera reiniciada a contagem a partir da respectiva
regularizacao.

7.4.3.1 - Nenhum pagamento sera devido a contratada enquanto pendente de
liguidacao qualquer obrigacao.

7.4.4 - Serd considerado como data do pagamento, o dia em que constar como
emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.4.5 - O gestor da contratacao do TRE/PR procedera a conferéncia dos requisitos da
nota fiscal/fatura, que deverda estar de acordo com as descricdes contidas na nota de
empenho e no edital, bem como apresentar o mesmo numero de CNPJ cadastrado,
habilitado e constante nos documentos entregues, nao se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, salvo na hipdtese prevista no item 7.2.1.1.

7.4.5.1 - Havendo erro na apresentacao do documento fiscal ou dos documentos
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pertinentes a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, o pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacao da situacao, ndo acarretando qualgquer 6nus para o TRE/PR.

7.4.6 - O TRE/PR, observados os principios do contraditério e da ampla defesa,
poderad deduzir, do montante a pagar a CONTRATADA, acréscimos decorrentes de
mora no recolhimento de tributos/contribuicées, bem como de multa decorrente de
previsao deste Contrato e/ou anexo(s).

7.4.7 - DA CORRECAO MONETARIA: na eventual ocorréncia de atraso de
pagamento e, desde que a contratada nao tenha concorrido para tanto, os encargos
moratérios sdo devidos pelo TRE/PR, entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento, mediante solicitacdo formal da contratada, que serd calculado
por meio da aplicacao da seguinte férmula: EM =1 x N x VP

Onde:
EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| =i/365 (onde i = taxa percentual anual no valor de 6%)

| = (6/100)/365

7.5 - Da regularidade fiscal:

7.5.1 - Todo e qualquer pagamento, decorrente da presente contratacdo, sera
precedido de verificacao, por parte do TRE/PR, da regularidade fiscal da
CONTRATADA em vigor na data do pagamento.

7.5.1.1 - A CONTRATADA inadimplente quanto a regularidade fiscal estara sujeita a
abertura de processo administrativo pelo Gestor da contratacao do TRE/PR, visando a
regularizacao.

7.5.1.1.1 - Permanecendo a inadimpléncia poderd haver rescisdo contratual,
independentemente da aplicacao das sancdes previstas neste edital e/ou anexo(s).

7.5.2 - Aregularidade de que trata o subitem anterior podera ser verificada:

a) por meio de consulta on-line no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e/ou;

b) por meio de consulta aos sites oficiais e/ou;

Cc) por meio da apresentacao de documentacao, pela CONTRATADA, anexada ao
documento fiscal.

7.5.2.1 - O resultado das consultas, de que trata as alineas acima, serao realizadas
pelo setor financeiro responsavel e deverdo constar do processo de pagamento.

7.6 - Da substituicao tributaria:
7.6.1 - Serdo feitas as retencoes tributdrias federais e municipais incidentes sobre a

contratacao, conforme artigo 64 da Lei n? 9.430/96, IN RFB 1234/12, IN RFB 971/09,
LC n2116/2003 e LC n2 123/06, conforme o objeto da contratacao.

7.7 - Dos tributos federais:
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7.7.1 - Sera efetuada a retencao dos tributos federais aplicando-se, sobre o valor a
ser pago, o percentual constante da Tabela de Retencao da IN RFB 1234/12.

7.7.2 - Quando a empresa for optante do Regime Simplificado Nacional (Simples),
nao havera a retencao de que trata o item acima.

7.7.3 - A nota fiscal, cuja empresa contratada seja optante do Simples, devera estar
acompanhada da Declaracao, nos termos do caput do artigo 62 da IN RFB 1234/12 -
Anexo IV.

7.8 - Da retencao previdenciaria:

7.8.1 - Quando o objeto da contratacao contemplar cessao de mao de obra ou
empreitada, poderd ocorrer a retencao do INSS prevista no artigo 112 sobre os
servicos elencados nos artigos 117 e 118 da IN RFB 971/09.

7.9 - Da retencao do ISS:

7.9.1 - Sobre servicos, poderd ocorrer a retencao do ISS, quando o objeto da
contratacao se enquadrar no inciso Il, do § 22 do art. 62 da LC n2 116/03.

7.9.2 - Quando a empresa for optante do Regime Simplificado Nacional (Simples),
devera destacar na nota fiscal de prestacao de servicos a aliquota na qual esta
enquadrada, conforme os anexos lll ou IV da Lei Complementar n? 123/06. Caso nao
haja o referido destaque, sera considerada a aliguota méxima vigente, ou seja, 5%
(cinco por cento).

7.10 - Quanto a incidéncia das retencdes de tributos prevalecerd sempre a
legislacao vigente, mesmo que venham a contrariar as disposicdes acima, conforme
sua incidéncia ou ndo sobre o objeto contratado.

CLAUSULA OITAVA: DO REAJUSTE

8.1 - O reajuste dos contratos com vigéncia até 01 (um) ano, encontra-se suspenso
até disciplinamento diverso, oriundo de legislacao federal e nas condicdes desta.

8.2 - Caso o contrato seja prorrogado de acordo com o limite da Lei n° 8.666/93,
depois de findos 12 (doze) meses sera pactuado o reajustamento dos precos, SOBRE
O SALDO REMANESCENTE, a partir da data da apresentacao da proposta.

8.2.1 - Os eventos remanescentes serdo reajustados tendo como indice o INCC
(Indice Nacional da Construcao Civil), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas,
guando entdao voltara a haver nova suspensdao de reajustes, salvo alteracbes
supervenientes na legislacao vigente e dependendo de repactuacao com o
CONTRATANTE, ficando estabelecido que os eventos posteriores ao 122 (décimo
segundo) més que tiverem suas execucdes antecipadas nao sofrerao reajuste, bem
como aqueles que no més supracitado estejam com suas execucdes atrasadas por
culpa da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1 - O descumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas do presente
instrumento poderd ensejar abertura de processo administrativo, garantido o
contraditério e a ampla defesa, com aplicacdo sancdes a seguir, de acordo com o
capitulo IV da Lei n? 8.666/93 e art. 72 da Lei n2 10.520/02.

9.2 - Com fundamento no acima disposto, a Contratada estara sujeita as seguintes
sancoes:

a) ADVERTENCIA: Para faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem
prejuizos significativos para o Contratante;

b) MULTAS: Que serao aplicadas independentemente entre si quando decorrentes de
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fatos diversos:

b.1) Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor total do contrato,
limitado a 10 (dez) dias, quando:

| - Nao emitir a nota fiscal dentro do prazo;
Il - Nao fornecer placa de sinalizacao da Obra.

b.1.1) Apds o prazo de 10 (dez) dias de atraso recaird na penalidade prevista no
item b.3 ou em rescisao contratual, para aquelas situacdes que prejudicar a
execucao contratual:

b.2) Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total contratado,
limitado a 10 (dez) dias, em razao de:

| - demora injustificada no inicio da execucao superior a 10 (dez) dias do comunicado
do Gestor.

Il - atraso na execucdo do cronograma fisico-financeiro, a partir do primeiro dia de
atraso injustificado da execucao do cronograma.

[ll - atraso injustificado até 10 (dez) dias na entrega do objeto, ndo entrega do ART
OU RRT, RDO, documento comprobatério do descarte e/ou relacao de EPIs a serem
utilizados, descumprimento as normas de seguranca do trabalho e causar
paralisacao nas atividades do Tribunal.

b.2.1) Apds o prazo de 10 (dez dias) recaira na penalidade prevista no item b.3.

b.3) Multa moratéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, cumulada
com o impedimento de licitar e contratar com a Uniao, podendo recair em rescisao
do contrato, em razdao de ultrapassar o prazo maximo previstos nos itens b.1.1 e b.2.

b.4) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por trabalhador que nao
utilizar EPI's obrigatérios, além da retirada do mesmo do campo de trabalho.

b.5) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor item entregue e/ou colocacao de
diferente do proposto ou de qualidade inferior ao especificado no projeto;

b.6) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por quaisquer
danos a obra ou aos bens do TRE/PR, sem a reposicdo do bem pertinente em até 30
(trinta) dias apés a notificacao;

b.7) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato pela recusa a
execucao dos servicos inerentes a garantia/solidez da obra;

b.8) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela inadimpléncia
reiterada de quaisquer das obrigacdes pactuadas.

b.9) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, pelo
inadimplemento total ou pela cessacao da execucao da obra, que implique rescisao
contratual,

c) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, conforme previsto no art.72, da Lei n2 10.520/02.

9.3 - As multas e os prejuizos causados ao Contratante serao deduzidos dos valores
a serem pagos em favor da contratada ou, nao havendo possibilidade, deverao ser
recolhidos em favor da Unidao no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar da data do recebimento da comunicacdao enviada pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Parana.

9.3.1 - Enquanto pendente processo administrativo para aplicacdao de multa, o
Tribunal Regional Eleitoral do Parana podera reter parte dos valores previstos em
nota fiscal para garantir o adimplemento da penalidade.

A

9.4 - As multas imputadas a Contratada, cujo montante seja superior ao minimo
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estabelecido pelo Ministério da Fazenda e ndo pagas no prazo concedido pela
Administracdo, serdo inscritas em Divida Ativa da Uniao e cobradas com base na Lei
n? 6.830/80, sem prejuizo da correcao monetéaria.

9.5 - A CONTRATADA autoriza desde ja o desconto de multa pré-determinada em
processo administrativo que garanta a ampla defesa, na primeira fatura a que vier
fazer jus.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - Ficard o presente contrato rescindido, a juizo da Administracdo, mediante
formalizacao, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos casos elencados nos
artigos de 77 a 80, da Lei n® 8.666/93.

10.2 - Serd também causa de rescisdo se a CONTRATADA alocar funcionarios, para o
desempenho dos servicos, que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direcdo e de assessoramento de membros ou juizes vinculados a este Tribunal,
contrariando o artigo 32 da Resolucao n® 07, de 18/10/2005, com redacao dada pela
Resolucao n2 09, de 06/12/2005, ambas do CNJ (Conselho Nacional de Justica).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

11.1 - Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n? 9.784/99, no
Cdodigo de Defesa do Consumidor e demais normas e principios gerais aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro de Curitiba/PR, com expressa renuncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as divergéncias oriundas do
presente contrato.

12.2 - E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Curitiba, ..... de ....... de 202....

Representante Legal | Diretor-Geral - TRE/PR
P/ CONTRATADA P/ CONTRATANTE
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