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INTRODUCAO

O presente Projeto Executivo tem por finalidade estabelecer as condigdes
técnicas minimas e especificacoes, fixando os parametros a serem atendidos e
fiscalizados para materiais, servicos e equipamentos; constituindo parte
integrante do conjunto de documentos referentes a finalizacdo da reforma no
restaurante do prédio anexo da sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Parana.

Esse documento fornecerd ao executor da obra a caracterizacdo e o0s
procedimentos para 0s servigos, com o devido detalhamento. Quando nao
houver descricéo do tipo de servico a ser executado, o0 material ou equipamento
a ser utilizado, deverd ser seguida a orientacdo da Fiscalizacdo e dos
respectivos projetistas.

As especificagdes contidas neste documento e nas normas citadas deveréo ser
rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se
efetivamente fossem transcritas no contrato para execucao de obras e servicos
Parte dos textos deste documento foi retirado diretamente dos cadernos
técnicos do SINAPI, quando referentes a determinadas composic¢des.
Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento,
acompanhando-se inclusive dos projetos anexos, projeto basico, critérios de
aceitabilidade e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensao de todas as partes que o compdem.

Os servigcos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos, respectivos detalhes, memoriais e especificagdes, bem como, nas
normas das concessionarias de servicos publicos e ABNT referentes aos
Servigos.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou
ndo alteracdo de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizacdo do
Responsavel Técnico pelos projetos ou da Fiscalizacgéo.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e n&do incluidos nos
projetos, ou vice-versa, ou no caso de divergéncias entre os desenhos de
execucao dos projetos e 0 memorial descritivo, 0 Responsavel Técnico pelos
projetos deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicéo a ser adotada.
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Qualquer situacdo que impeca a execucao dos servicos como aqui descritos
deve ser imediatamente relatada a fiscalizacdo, para que tome as medidas

cabiveis.

NORMAS APLICAVEIS

As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucao,
instalacdo, aplicacdo, ensaio e procedimentos em relacdo aos materiais e
servicos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que nd&o mencionadas ou
explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificac6es Técnicas.

Todas as normas mencionadas e aplicaveis aos servi¢cos previstos devem ser
utilizadas e consultadas em suas versdes mais recentes, também deverdo ser
adotadas outras normas e regulamentacfes posteriores a publicacdo deste
documento.

Qualquer situacao que envolva a necessidade de adaptacdo aos projetos ou
procedimentos de execucdo dos servicos deve ser realizada apds a autorizacao
formal da fiscalizacdo e seguindo as normas técnicas vigentes a matéria.

A omissédo de qualquer procedimento técnico, ou hormas neste ou nos demais
documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para o0s trabalhos, respeitando o0s objetivos béasicos de
funcionalidade e adequacédo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes e demais pertinentes.

Todos os materiais empregados nos servicos devem satisfazer rigorosamente

as condicdes estipuladas nas normas técnicas especificas.
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3. CARACTERIZACAO DA EDIFICACAO
Obra: Finalizac&o da reforma no restaurante do prédio anexo da sede do TRE-
PR

Identificacdo: TRE-PR
Local: Rua Joéo Parolin, 224 - Curitiba - PR
Area existente afetada pelos servigos: 470,96 mz,

3.1. Essa contratacdo trata da continuacdo e finalizacdo dos servigos da reforma
geral no restaurante do prédio anexo da Sede do TRE-PR, para abrigar um
restaurante-escola do SENAC.

3.2. A primeira reforma teve inicio em 04/12/2023, as primeiras etapas da reforma
foram executadas, como, por exemplo, a demolicdo das paredes antigas, a
execucdo do reforco metalico e a construcdo de novas paredes de drywall.
Contudo, na data de 22/07/2024 a empresa contratada comunicou o abandono
da obra, e vérias etapas nao foram concluidas ou sequer iniciadas.

3.3. Por isso, existirdo etapas dessa reforma que carecem uma analise mais
detalhada para identificar o servigo a ser executado, pois serd um complemento
do ja instalado, como é o caso do sistema de exaustéo, da infraestrutura elétrica

e hidraulica, do revestimento ceramico das paredes, entre outros.
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ISOLAMENTO E PROTE(;AO DE OBRAS

Sempre que 0s servigos a serem executados apresentarem risco de acidentes
as pessoas que transitam nas proximidades os locais deverao ser isolados com
tela plastica.

A fixacdo da tela é de responsabilidade da empresa executora, assim como a
sua preservacgdo durante todo o periodo de execucdo dos servicos e a retirada
apos a conclusao.

Na éarea externa, os locais onde o container sera alocado, onde os materiais
serdo alocados, e também no momento de execu¢éo dos servigos nos jardins e
na area do asfalto, a empresa devera providenciar o isolamento adequado.
Ocorréncias de pessoas transitando além dos limites de isolamento
estabelecidos pela empresa devem ser imediatamente comunicadas a
fiscalizag&o.

Apébs a concluséo dos servigos, o0 isolamento deve ser removido e os locais

limpos de todos os resquicios dos servicos.

ESTRUTURA METALICA

Piso - Estrutura metélica

Na area do terraco deve ser feita a instalacdo do piso superior para a caixa
d’agua, em chapa metalica de 1/4", inclusive com sistema de travamento nas
vigas metélicas, com fixacao diretamente nas estruturas metalicas ja existentes,
conforme determinacdes do projeto estrutural.

O piso da estrutura deve ser fornecido com pintura de protecdo e de
acabamento, na cor cinza claro.

A fixagao dos elementos, assim como a ligagdo com as vigas existentes, deve
ser realizada conforme especificagcbes e detalhamento do projeto estrutural
especifico, inclusive com a utilizagdo dos materiais indicados.

Todas as medidas do projeto deverao ser confirmadas na obra, in loco, antes da
encomenda dos acos. Qualquer duvida em relacdo ao projeto estrutural devera
ser relatada a fiscalizacdo, para que o responsavel técnico pela elaboracao dos

projetos seja consultado.
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Guarda-corpo

Sobre a area da estrutura para a caixa d’agua também deve ser feita a instalacao
de guarda-corpo em aco galvanizado em todo o perimetro.

Deve ser mantida uma abertura de 1,20m para acesso, voltado para o lado da
cobertura dos sanitarios.

O guarda-corpo deveré ser instalado apenas apos a finalizagédo do piso metélico,
e, para facilitar a execucao dos servicos e para evitar danos ao guarda-corpo,
recomenda-se que seja feito apds a mobilizagdo da nova caixa d’agua sobre a
estrutura.

O guarda-corpo deve ser entregue em ago galvanizado com pintura de protecéo
tipo zarcéo e pintura de acabamento na cor cinza claro.

O guarda-corpo deve ser composto de barras verticais de 3/4" e barras
horizontais (quadro) de 1.1/2".

Todas as normas do Corpo de Bombeiros, em especial a NPT 011, devem ser
respeitadas para a fabricacdo, fornecimento e instalacdo do guarda-corpo,
assim como a NBR 9050:2020.
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A fixagdo da nova estrutura deve ser feita diretamente na estrutura metéalica
existente. A empresa é responsavel por garantir a solidez e durabilidade de
todos os elementos instalados, os materiais ndo serdo aceitos caso seja visivel

gualquer tipo de falha na fixacdo ou estabilidade dos guarda-corpos.

TERRACO

Soleira porta do terrago

Na porta de acesso ao terraco deve ser feita a instalacdo de soleira em granito
na cor preta S&o Gabriel, com largura que cubra todo o véao da porta.

A instalagédo da soleira deve ser feita com inclinacéo suficiente para o lado do
terraco, impedindo o empocamento de aguas pluviais e também a entrada de
aguas, vedando o vao inferior da porta.

A empresa deve priorizar a instalagdo da soleira sem efetuar a remogéo da
porta. A instalacdo da soleira ndo podera prejudicar em nada o funcionamento

da porta e da manta asfaltica instalada.
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Caixa d’agua

Uma nova caixa d’agua de 5000 litros, em poliéster reforgado com fibra de vidro,
deve ser instalada sobre a estrutura metélica, apds a instalacdo do piso de
suporte.

A empresa é responséavel pela mobilizacdo dos materiais até sobre a estrutura
de suporte.

A instalagdo da caixa d’agua deve ser completa, inclusive com o fornecimento e
instalacdo das tubulacdes necessérias para interligar a caixa a tubulacdo de
alimentacao vinda da rua e a tubulacéo que segue para as areas do restaurante.
Uma torneira de boia deve ser instalada na caixa d’agua.

A tubulagao de ladrao da caixa d’agua, para identificar falhas na torneira de boia,
deve ficar voltada para a area do terraco.

Ao final das instalacdes todas as tubulacdes devem ser testadas, para verificar

vazamentos.
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DIVISA COM VIZINHO

Rufos e Aguas Pluviais

A tubulacdo de saida da calha devera ser interligada a tubulacdo de aguas
pluviais no piso. A ligacdo deve ser feita mantendo o mesmo diametro da
tubulacdo e garantindo uma inclinacdo minima nos trechos horizontais. Toda a
instalacdo deve ser feita seguindo as orientacdes dos fabricantes das
tubulacBes e conexdes, inclusive quanto ao espacamento entre fixacoes.

Deve ser feita a instalacdo de rufo de encosto nas paredes laterais dessa area
de divisa, para evitar infiltracBes pela estrutura metélica embutida na parede,
apos instalacdo dos dutos e exaustor dos banheiros.

Os rufos e calhas serédo fornecidos em aco galvanizado namero 24.

Os contra-rufos deverao ser instalados embutidos na alvenaria, logo acima da
estrutura metélica, com corte e chumbamento, para garantir a fixacdo e vedacéo
adequada. Deve ser aplicado também selante PU-30 no ponto de encontro da
alvenaria com os rufos.

Ligacdes entre os rufos, parafusos e rebites devem ser selados com veda calha
apropriada.

N&o serdo aceitos rufos e calhas amassados ou com a fixagcédo inadequada.
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Recomposicédo da Grama

Ap6bs finalizados os servigos de aguas pluviais e nos rufos das paredes, deve
ser feita a remocdo de todo o entulho deixado ao lado da parede da divisa,
fazendo uma limpeza completa do terreno.

A remocéo do entulho devera ser feita com agendamento prévio, pois envolve a
mobilizacdo de pessoas e materiais dentro do terreno vizinho do Prédio Sede.
Com o terreno limpo e regularizado devera ser feito o plantio de grama em
placas. Deve ser utilizada grama batatais, e os plantios devem ser feitos com as

placas de grama alinhadas.

Acabamentos

Na viga baldrame, da antiga parede, deve ser feito o requadro, com aplicacéo
de chapisco na parte superior e execucdo de emboco para finalizar, em
argamassa 1:2:8.

Nas laterais das paredes de divisa deve ser feito o chumbamento de todos os

furos para passagem de tubulacdes e das estruturas, apés _instalacdo _dos

dutos e exaustor dos banheiros.

ApGs o requadro da viga e o fechamento dos furos, deve ser aplicado massa
acrilica em todas as superficies externas da area da divisa, em duas demaos,
deixando a superficie pronta para a pintura.

O emboco deve ser executado com acabamento superficial desempenado. E,
para a aplicacdo da massa acrilica, a superficie deve estar limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor, a aplicagéo deve ser feita em camadas
finas até obter o nivelamento desejado, e, apds a secagem final devera ser feito

lixamento e remocéo do po.
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SPDA

O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas ja foi instalado nos
ambientes internos do restaurante, contudo ainda resta finalizar o sistema com
a instalacdo de duas caixas de aterramento.

As caixas deverdo ser instaladas nas floreiras ao lado do restaurante, com
hastes de aterramento interligadas ao cabo de cobre que vem da parte interna
da edificagéo.

A base das caixas de aterramento deve ser preenchida com lastro de brita, e as
caixas devem possuir tampa para facil acesso e inspecéo.

A execucdo das caixas deve ser feita em conformidade com os projetos e as
orientacdes da fiscalizacdo. A empresa deve planejar a execucao para ser feita

de forma concomitante com os demais servi¢os das floreiras.

FLOREIRA
Drenos

A terra das floreiras deve ser removida para permitir a execugéo do dreno.
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E essencial ter o maximo cuidado com a tubulacio vermelha do alarme durante
0 processo.

Deve ser feita a substituicdo da tubulacéo de dreno das floreiras, instalando um
novo dreno com tubo de PEAD corrugada flexivel perfurado, envolvido por uma
camada de material de enchimento (drenante) formando um lastro com
aproximadamente 10cm de espessura, e finalizado com o fechamento com
manta geotéxtil, envolvendo o sistema de dreno.

A nova tubulacdo de dreno deverd ser interligada ao sistema de aguas pluviais
gue saem das floreiras.

A empresa € responsavel pelos servicos de escavagdo e posterior

preenchimento com terra das floreiras.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR




9.2.
9.2.1.

10.
10.1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

—

-
o

Preenchimento

Apb6s a concluséo e testes de funcionamento dos sistemas de drenagem das
floreiras, as floreiras devem ser preenchidas com solo argilo-arenoso, podendo
a empresa utilizar o solo anteriormente retirado das floreiras, e com novo solo

para completar.

DESOBSTRUCAO / DESENTUPIMENTO - DRENOS E ESGOTO

Considerando que a maior parte das tubulagdes de esgoto sanitario, tanto
interna quanto externa, e também as tubulacfes de aguas pluviais ja foram
instaladas na reforma anterior, e se mantiveram abertas por muito tempo, sera
necessario efetuar a desobstrucédo/desentupimento de toda a tubulacdo, que

deve ser feita com auxilio de equipamento do tipo hidrojato.
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O servico tem o objetivo de garantir o funcionamento de toda a tubulacdo de
esgoto e das &guas pluviais, livrando de qualquer tipo de obstrugdo que possa
ter se acumulado dentro das tubulagdes.

Caso seja identificado algum outro problema nas tubulagdes durante os

servicos, a situacdo deve ser informada a fiscalizacao.

PLUVIAL

Tubulacdes e Caixas de Passagem

As trés descidas de aguas pluviais do terraco e as duas da guarita devem ser
interligadas ao sistema de aguas pluviais do Prédio Sede.

As descidas de aguas pluviais serdo mantidas aparentes com fixacao na parede,
como estdo hoje, contudo, a interligacéo sera feita enterrada.

Conforme indicado abaixo, as cinco prumadas devem ser interligadas através
do piso da calcada e na area do gramado a uma nova caixa de passagem, que
também sera executada pela empresa em alvenaria ou em concreto pré-

moldado impermeabilizada e com as dimensd@es internas de 0,6 x 0,6 x 0,5m.
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Descidas pluviais interligando nas caixas e galeria pluvial
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O fundo da caixa deve ser preparado com lastro de areia, € ap0s o
assentamento deve ser feita a instalacdo de tampa de concreto pré-moldado.
O ramal no qual as trés prumadas serédo interligadas deve ser executado com
tubulacéo de PVC série R de 150mm.

A empresa é responsavel por toda a escavagdo necesséria para a instalacao
das tubulacbes e da caixa, as quais deverdo ser executadas de maneira
cuidadosa, para nao romper tubulacdes ou eletrodutos que passem pelo local.
Qualquer situacao descoberta durante esses servicos devera ser relatada a
fiscalizacéo, para que as medidas sejam tomadas.

A instalacdo da tubulacdo enterrada devera garantir inclinacdo suficiente para o
bom escoamento das aguas pluviais até a caixa de passagem.

Area do Asfalto

A partir da caixa de passagem a tubulacdo de &guas pluvial devera ser
interligada, atravessando a area do asfalto até o bueiro do outro lado do patio
de estacionamento.

Devera ser feito o corte prévio do asfalto, a demolicédo e escavacéao onde se fizer

necessario para a instalacao da tubulacgéo.
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A interligacdo devera ser feita com tubulacdo PVC série R de 150mm, em altura
e inclinacdo suficiente para garantir o bom escoamento das aguas pluviais entre
a caixa de passagem e o bueiro.

Apoés a execucao dos servicos todo o piso devera ser reconstituido, com o
reaterro das valas, compactacdo do solo com placa vibratoria e fechamento
utilizando areia asfalto a frio (AAUF) para a area do asfalto.

O servico na area do asfalto implica na interdicdo da entrada de veiculos, por
isso devera ser programado junto a fiscalizacdo, e planejado para que a
interdicdo dure o menor periodo possivel.

Toda a area deve ser isolada para a execuc¢do dos servicos de maneira segura.

Calcada em frente ao Abrigo de Gas

Aproveitando o servi¢co de ligacdo das tubulacdes de aguas pluviais, sera feita a
demolicao e reconstrucdo completa da calcada em frente ao abrigo de gas.
Toda a calcada de pedra miracema em frente ao abrigo de gas devera ser
demolida, e, apds a finalizacdo dos servicos de instalacdo das tubulacfes de
agua pluvial, deve ser construida uma nova calcada em concreto armado.

A nova calcada de concreto deve possuir largura minima de 1,00m e ser
executada em concreto armado com tela Q-196 em toda a sua extensao.

A nova calcada de concreto devera ter, no minimo, 6¢cm de espessura e estar
nivelada com as calcadas ja existentes.

Deverdao ser executadas juntas de dilatacdo em toda a extensdo da nova
calcada, com espacamento de 2,50m, executada com selante PU-30, indicado
pelo fabricante para esse tipo de tratamento e superficie, o acabamento devera
ser feito com auxilio de uma espéatula, para que o produto seja distribuido de
maneira uniforme. O selante devera preencher toda a extenséo da junta, néo
sendo aceitas falhas que comprometam o isolamento da junta. A etapa das
juntas deve respeitar o limite maximo de 1 dia apds a execucdo do piso de
concreto.

Antes da execucdo do novo piso de concreto, deve ser feita uma limpeza
completa do terreno. Nos locais em que se fizer necessario, para atingir o nivel

correto do piso, deve ser feita a escavacgao.
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Antes da execucéo do piso, todo o solo deve ser compactado, com compactador
de solos tipo placa vibratoria.

A empresa deve instalar formas de madeira para conter e dar forma ao concreto
a ser lancado.

Deve ser langado lastro de brita, diretamente sobre o solo, com espessura
minima de 5cm, sobre o qual deve ser colocado lona plastica.

Com a armacédo preparada, pode ser feito o lancamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto, por ultimo sdo feitas as juntas de
dilatag&o.

Quando a superficie do concreto estiver livre de agua superficial e suportar o
peso de uma pessoa, deve ser feito o acabamento polido sobre toda a area, com
o lancamento de aspersdo mineral cimenticia ou pé de cimento, passando
desempenadeira mecénica de concreto munida de disco de flotacéo, formando
uma camada de nata de cimento na superficie. Os arremates nas bordas do piso
devem ser feitos com desempenadeira. A superficie deve ser desempenhada
com desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas de
amaciamento, na direcao ortogonal a do sarrafeamento. Por fim, deve realizar o
alisamento superficial empregando desempenadeira mecéanica de concreto

munida de laminas para acabamento.

b .‘ 'u‘: LT T “




11.4.
11.4.1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

Area ao Lado da Guarita - Recomposicdo

Apo6s completo o servigo de instalagédo das tubulagdes de aguas pluviais, a area
do gramado ao lado da guarita deve ser reconstituida, com a regularizagéo e
limpeza completa do terreno, seguido do plantio de gramas em placas. Deve ser

utilizada grama batatais, e os plantios devem ser feitos com as placas de grama
alinhadas.
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AREA DO ASFALTO - TRILHO DO PORTAO

Em frente a entrada da edificacéo, no patio do TRE-PR, um trilho de portdo ndo
mais utilizado deve ser coberto com areia asfalto a frio (AAUF), aplicado
conforme recomendacdes do fabricante, em toda a sua extenséo, nivelando o
piso com o asfalto ao lado.

Antes da aplicacado do novo revestimento de piso, toda a superficie devera ser
limpa, eliminando qualquer residuo de terra, grama, ou outro material que possa

interferir na aplicacao do asfalto.
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Trilho no asfalto

ESGOTO EXTERNO

Caixas de Gordura - Finalizacao

As caixas de gordura que compdem o sistema de esgoto do restaurante ja foram
executadas, contudo, se faz necessario executar, primeiramente, uma limpeza
completa de todas as caixas, seguido da impermeabilizacdo com argamassa
polimérica (membrana acrilica) da area interna, sem afetar o volume interno
previsto em projeto.

Duas tampas de concreto armado com tela de aco devem ser fabricadas para
duas caixas de passagem que ainda nado possuem. As tampas devem ser
fabricadas com tamanho compativel com as dimensdes das caixas, para cobrir
todo o véo.

Quando em calcadas as novas tampas devem ter espessura suficiente para
nivelar a tampa com o piso ao lado e ser executadas de maneira a nao criar
desniveis com a calcada ao lado.

Nas tampas que ja existem devera ser instalado uma algca com vergalhdo, que

permita levantar a tampa de maneira mais facil.
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Area do Asfalto

Na reforma anterior foi feito um recorte na area do asfalto para a passagem de
tubulacdo, porém nao foi feito o fechamento completo. Devera ser feito o
complemento do aterro na area, com a devida compactacdo, para nivelar os
pisos e a cobertura com areia asfalto a frio (AAUF), aplicado conforme
recomendacdes do fabricante, em toda a sua extensao, nivelando o piso com o
asfalto ao lado.

A tampa da caixa deve ser refeita em concreto armado, com alga.
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GUARDA-CORPO - REPAROS

Alguns trechos do guarda-corpo com corrimdo na rampa de acesso em frente
ao restaurante foram danificados durante os servi¢os da ultima reforma.

A empresa devera efetuar todos os reparos necessarios, desamassando 0s
trechos em que isso for possivel e substituindo os trechos que nao for possivel
a correcao, efetuando o corte e reposi¢cdo com solda.

N&o é necessario refazer a pintura do guarda-corpo e corriméo, essa sera feita
posteriormente com empresa e contrato especializado.

A portinhola do guarda-corpo, que permite acesso a area do abrigo de gas, foi
removida durante a reforma, e deve ser reinstalada, considerando o
reaproveitamento do material, mas com refor¢o nas fixacdes.

Para garantir que o guarda-corpo nado sera danificado durante os servigcos da
reforma, recomenda-se que esse servico seja executado apenas quando
completarem as etapas dos locais préximos.
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CALCADA - FLOREIRAS

Na &rea em frente as floreiras, apds a conclusdo dos servigos nas floreiras, de
drenagem e recomposicdo, deverd ser feita a reconstrucdo dos trechos
danificados ou faltantes da calcada.

Seguindo as mesmas diretrizes j& apresentadas para a execucao de calcada de
concreto armado, a calgcada em frente as floreiras deve garantir um bom
acabamento, sem que existam degraus ou desniveis entre 0 pisSo hovo e o
antigo.

Ao redor da calgcada, todo o terreno deve ser limpo e regularizado, permitindo,
em seguida, o plantio de gramas em placas. Deve ser utilizada grama batatais,

e os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.
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16. ABRIGOS DE GAS - REPAROS E TELA
16.1. Requadro e tela
16.1.1. No abrigo de gas deve ser utilizada argamassa de emboc¢o para a regularizacao
do requadro dos vaos existentes. Nos dois vaos inferiores deve ser feita a

instalacdo de tela de arame galvanizado, malha quadrada 10x10mm. A malha
instalada devera fechar por completo os dois vaos.
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Piso - Abrigo de gas

Em todo o piso do abrigo de gés deverd ser feita a execucdo de um piso de
concreto armado, com tela Q-196 em toda a sua extensao, e 6cm de espessura.
Antes da execucdo do novo piso de concreto, deve ser feita uma limpeza
completa do terreno existente. Nos locais em que se fizer necessario, para
atingir o nivel correto do piso, deve ser feita a escavacdo. Antes da execucao do
piso, todo o solo deve ser compactado, com compactador de solos tipo placa
vibratoria.

A empresa deve instalar formas de madeira para conter e dar forma ao concreto
a ser lancado. Deve ser lancado lastro de brita, diretamente sobre o solo, com
espessura minima de 5cm, sobre o qual deve ser colocado lona plastica. Com
a armacdo preparada, pode ser feito o lancamento, espalhamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto. Apds a cura parcial do concreto,

devem ser removidas as formas.
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ESGOTO INTERNO

Acabamentos Ralos

Em todos os ralos internos, apés a finalizacdo dos servicos de instalacao do
revestimento do piso e desobstrucdo, deve ser feita a instalacdo do acabamento
do tipo grelha em aco inox com fecho giratério, sempre adequado as dimensdes
do ralo e da tubulacgao.

Os ralos devem garantir o bom acabamento com o revestimento de piso ao
redor, e de maneira alguma prejudicar o escoamento das aguas.

Caso necessério devido a problemas na execucdo anterior, deve ser feita a

adequacao das tubulagdes dos ralos.
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17.2.  Finalizac&o Esgoto - Area Interna

17.2.1. O sistema de esgoto sanitario nas areas internas devera ser finalizado com a
melhoria fixacdo da tubulacdo aérea que vem da copa do pavimento superior.

17.2.2. A adequacéo da fixacdo dessa tubulacao € dificil de ser executada pois estd em
uma area com parte do forro de gesso ja fechado, por isso, o0 servigo deve ser
planejado e feito de maneira cuidadosa, para evitar danos ao forro, caso
necessario, uma abertura no forro podera ser executada.

17.2.3. Proximo ao depdsito, deve ser instalada e fixada uma tubulacéo de PVC de 100
mm com 3,00 m de comprimento, equipada com um joelho direcionado para a
laje. Essa tubulacéo servira para um banheiro futuro no pavimento superior.
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PAREDES DE DRYWALL

A maior parte das paredes de drywall j& foram construidas na reforma anterior,
porém alguns detalhes do projeto arquitetbnico estdo faltando, como o
fechamento superior dos corredores e as paredes da area do buffet central, além
de pequenos reparos nas paredes ja existentes que serdo necessarios para
corrigir defeitos, como amassados ou placas quebradas, ou para permitir
correcdes nas instalacdes elétricas.

As paredes em drywall deverao seguir as seguintes diretrizes:

As paredes internas serdo construidas em drywall. O sistema a ser instalado nas
paredes deve ter como referéncia o Sistema Knauf W111-115/90, com
espessura total da parede de 115mm, largura dos montantes de 90mm, distancia
entre os montantes de 400mm, uma chapa de 12,5mm em cada face.

A altura das paredes varia entre 3,00m e 3,50m, conforme o projeto
arquitetdnico.

A altura estipulada para as paredes deve ser medida a partir do piso com o

revestimento previsto.
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Antes da instalagéo, todos os componentes dos sistemas devem ser estocados
em local seco e abrigado. Os perfis devem ser armazenados em local limpo e
plano, protegido do sol, da chuva e da umidade. Se necessario, devem ser
protegidos da umidade com uma manta plastica.

A locacédo das paredes, com marcagdo no piso, devera ser feita com o projeto
em maos e na presenca da fiscalizagéo, utilizando-se de trena e prumo a laser.
O tratamento das juntas nas paredes de drywall deve ser executado conforme
especificacado do fabricante das chapas ou do sistema de drywall. A empresa
devera apresentar a fiscalizacdo qual serd a sequéncia executiva a ser utilizada
para o tratamento das juntas, preferencialmente assinado pelo fabricante, antes
do inicio da execucao das paredes, indicando inclusive quais materiais serédo
utilizados.

Todas as fixacOes e instalacdes dos perfis e das chapas devem ser feitas
conforme indicagOes e detalhamento do fabricante das chapas ou do sistema de
drywall que sera adotado nas obras

A estrutura de drywall devera ser montada com todos os recortes e reforcos
necessarios para a instalacéo das portas internas.

O revestimento a ser utilizado nas paredes internas, de drywall, serd pintura
simples e revestimento ceramico, de acordo com o projeto.

Dentro de todas as paredes devera ser instalado isolamento com |1a de pet
50mm. Durante a instalacdo a empresa devera garantir que o material cubra
todos os espacos entre os perfis e as chapas e fique firme o suficiente para nao
cair apos o fechamento das placas. A espessura da la utilizada devera ser
comprovada com a apresentacao das embalagens na obra.

A estrutura do drywall devera ser adequada para receber a instalacdo das
portas, dos armarios suspensos e também da estabilidade da propria parede,
considerando que essa ndo se estende até a laje. Assim, para garantir a
sustentacdo das esquadrias e dos armérios a estrutura de drywall deve ser
instalada com refor¢co metalico nesses pontos.

Os entulhos de gesso devem ser removidos em cacambas propicias para o

material.
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18.15. Na lateral da copa bar devera ser executado drywall com face Unica, para ser
possivel o alinhamento dos pilares metélicos.

18.16.  Todos os pilares metalicos serao revestidos de drywall com face Unica.
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HIDRAULICA

Finalizagdo e Testes de funcionamento

A empresa deve fazer uma analise completa da infraestrutura hidraulica ja
instalada na reforma anterior, junto da fiscalizacéo, para conferir se todos os
pontos previstos no projeto foram instalados de maneira correta e estao
funcionando corretamente.

Caso seja identificado a necessidade de reforgo de fixagbes, complemento de
tubulacbes ou pequenos reparos, esses deverao ser prontamente executados,

efetuando a substituicdo dos materiais.
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ApOs a instalagdo da caixa d’agua, deve ser realizado teste de funcionamento
em todos os pontos de saida, para verificar se existem vazamentos. Os testes
devem ser executados sempre na presenca da fiscalizagao.

As instalacdes devem garantir o bom funcionamento de todos os elementos, de
agua fria e de descarga, com pressdo suficiente para cumprir com as
necessidades.

A tubulacdo de agua quente em CPVC deve partir dos aquecedores até os
pontos indicados em projeto;

Quando sobre o forro ou horizontalmente, as tubulacdes devem ser instaladas
com fixagdo nas vigotas da laje de maneira adequada, quando em paredes as
descidas devem ter fixacdo vertical adequada. As fixacbes deverdo ser
instaladas em quantidade e com espacamento suficiente para garantir a

estabilidade das tubulacdes;

Registros e Acabamentos

Os registros da infraestrutura hidraulica ja foram instalados na reforma anterior,
contudo, a empresa néo finalizou os servicos, entdo é necessario a instalacéao
do acabamento cromado em todos o0s registros.

Os acabamentos cromados devem ser fornecidos em modelo compativel com
0s registros, e devem ser fornecidos com a base de acabamento, também
cromada.

Caso os registros estejam instalados de maneira incorreta ou muito profundo na
parede, de maneira a impedir seu correto funcionamento, a empresa devera
fazer o rasgo na parede e a substituicdo do registro, com a adequacdo da

tubulacéo.
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19.3.  Tubulacgbes Terraco
19.3.1. Na éarea do terrago, a empresa devera finalizar a instalacdo das tubulagbes de
alimentagao hidraulica até a caixa d’agua.
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19.3.2. Ainterligagéo entre a caixa d’agua e as tubulag¢des internas deve ser feita sem

gualquer furo na laje, a passagem deve ser sempre nas paredes laterais,

garantindo o fechamento adequado dos furos, para evitar infiltracdes.

19.3.3. Toda a instalacdo das tubulacGes hidraulicas deve ser feita conforme as

recomendacdes dos fabricantes, garantindo a estanqueidade das tubulacdes e
a boa fixacao, tanto em trechos horizontais como verticais.
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AGUAS PLUVIAIS DO TERRACO

Na area do terraco, deve ser feito um complemento na tubulacdo de saida da
calha da cobertura dos sanitarios e da copa, com a instalacao de dois joelhos
de 90 graus, um no nivel da saida e outro no nivel do piso, e de tubulacéo da
prumada, com fixacdo na alvenaria, para que a agua tenha saida no nivel do
piso do terraco. A instalacéo da tubulacéo e a fixagdo das conexdes deve ser

feita conforme as orientagdes dos fabricantes.
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ELETRICA E REDE

Ramais alimentadores

Conforme indicacéo do projeto elétrica e orientacdes da fiscalizagdo, uma caixa
enterrada tipo R1, com tampa em ferro fundido, nas dimensdes internas de
0,35x0,60x0,60 deve ser criada na area externa, para servir de caixa de

inspecédo dos eletrodutos e passagem de cabeamento.
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Entrada de energia

A entrada de energia elétrica devera ser finalizada com a instalacéo do telhado,
com estrutura de madeira e fechamento com telha ondulada de fibrocimento
(6mm).

A instalacao e fixagéo das telhas deve ser feita conforme as recomendagdes do
fabricante, com parafusos com vedacao por borracha.

No encontro do telhado com a parede deve ser feita a instalacdo de rufo de
parede em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25cm. O rufo deve
ter fechamento que acompanhe a ondulacéo da telha.

Deve ser aplicado também selante PU-30 no ponto de encontro da alvenaria
com os rufos.

LigacBes entre os rufos, parafusos e rebites devem ser selados com veda calha
apropriada.

N&o serao aceitos rufos e calhas amassados ou com a fixacdo inadequada.
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Rede - Area externa

Para a entrada da rede l6gica serd também necessario criar uma caixa de
passagem antes da entrada para a area interna.

A caixa deve ser instalada no padrao enterrada tipo R1 com tampa em ferro
fundido, nas dimensdes internas de 0,35x0,60x0,60.

N&o é possivel afirmar exatamente por onde passa os eletrodutos de entrada da
rede ldgica, por isso, sera necessario fazer uma pequena escavagdo para
identificar a localizacdo e permitir a instalacdo da caixa de passagem no local
correto.

Apés os servicos de instalacdo da caixa o terreno ao redor deve ser

reconstituido.



21.4.
21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

Infraestrutura elétrica (Quadros, tomadas, Cabeamento)

Grande parte do cabeamento elétrico ja foi passado na reforma anterior, porém,
sera necessario, e esta contemplado na planilha orcamentéria a realizacéo das
verificacOes e testes necessarios nos cabos ja instalados para garantir que todo
o sistema funcione corretamente e atenda as especificagdes e necessidades do
projeto elétrico.

Assim, cabera a empresa, além das verificacdes, completar todas as instalacdes
elétricas, com a instalagdo dos quadros elétricos, servico ainda nao iniciado,
passagem de cabeamento onde se fizer necessario, inclusive com a instalagéo
de eletrocalha e perfilado, e também a instalacéo das tomadas elétricas, normais
e industriais. Para as tomadas, na reforma anterior foram instaladas as caixas
dentro das paredes, porém, algumas alteracdes serdo necessarias.

Algumas alteracdes nas posicbes das tomadas se fazem necesséarias para
atender a disposi¢cédo em projeto, e em alguns locais nao foi feita a instalacéo da
tomada, como é o caso das tomadas na mureta de alvenaria do fogdo. Nesses
casos, para possibilitar os reparos, a empresa sera responsavel pelos rasgos e
furos nas paredes, permitindo as alteracdes e instalacfes elétricas, e, apds 0s
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servigos executados, também devera ser feito o fechamento das paredes e
recomposi¢cao dos revestimentos.

Para algumas arandelas dos salfes a antiga reforma deixou a infraestrutura
elétrica desalinhada e fora do padrdo. Sera necessario nesses casos realizar
alguns rasgos na parede e complementar o cabeamento, regularizando o
distanciamento entre as luminarias.

A infraestrutura elétrica no piso, que alimenta as catracas das portas de entrada
e também a area do buffet central ndo foram instaladas, e estd contemplada
nessa contratacao.

Parte da infraestrutura elétrica estd posicionada sobre o forro de gesso
acartonado, e, talvez, seja necessario efetuar rasgos e a remocao parcial do
forro para concluir os servicos da elétrica. Por isso, 0s servi¢os de infraestrutura
elétrica devem ser planejados para ocorrer antes da finalizacdo e acabamento
do forro.

A infraestrutura elétrica deve ser instalada conforme todas as especificacfes
apresentadas no projeto elétrico;

Todos os materiais seréao fornecidos novos.

As instalacgdes elétricas devem atender & NBR-5410 em todos 0s seus critérios,
inclusive utilizando-a como referéncia para dimensionamento e distribuicdo dos
mesmos.

A infraestrutura para a passagem dos cabos e instalacdo das tomadas,
interruptores, quadros e demais equipamentos da rede elétrica devera ser
composta de eletrodutos de PVC flexivel.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser tubulados, ndo sendo permitida a
passagem dos mesmos em locais que ndo sejam eletrodutos ou caixas de
passagem.

Todos os interruptores, tomadas, disjuntores e DR’s devem ser identificados
com etiquetas apoés as instalagfes e os testes realizados.

Os quadros elétricos serdo instalados em shafts feitos em drywall, revestidos
com 0 mesmo revestimento das paredes nas quais o quadro é fixado.

A instalagdo do quadro deve ser completa e seguir todas as orientagdes do
projeto elétrico e da fiscalizacao.
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21.4.15. Ao final das instalacdes todos os circuitos elétricos deverao ser testados, sempre
na presenca da fiscalizagao.
21.4.16. Qualquer davida sobre a execucéo dos sistemas elétricos deve ser informada a

fiscalizacdo, para que o responsavel técnico pelos projetos possa averiguar e

esclarecer a situagéo.
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NoBreak

Deve ser fornecido e instalado um sistema de protecao tipo NoBreak de 5000VA,
modelo de referéncia NHS LASER SENOIDAL, interligado aos circuitos
indicados em projeto. O Nobreak devera ser posicionado dentro da sala técnica.
A instalagédo do equipamento de protecdo deve ser completa, inclusive com toda
a passagem de cabos necessarios até o quadro. Os testes de funcionamento

devem ser feitos na presenca da fiscalizacéo.

LUMINARIAS - SALOES E AMBIENTES INTERNOS

Todos os modelos de luminarias devem ser fornecidos e instalados de acordo
com o projeto de iluminacdo do SENAC.

Por serem equipamentos especificos, é responsabilidade da executora verificar
os prazos de entrega das luminarias, para que nao interfiram na entrega final da
reforma.

Previamente & compra dos materiais, a empresa devera apresentar os modelos
a serem adquiridos a fiscalizagcéo, para aprovacado expressa. Caso seja modelo
similar, A APROVACAO SERA REALIZADA PELOS FISCALIZADORES E
EQUIPE TECNICA DO SENAC.
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Em hipotese alguma a empresa devera iniciar a colocagdo das luminérias,

mesmo que com o modelo indicado em projeto, sem aprovacao prévia da

fiscalizacao.
E fundamental verificar o peso da LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR

que serd fixada no forro removivel. Se o peso da luminaria exceder a

capacidade de suporte do forro, sera necessario instala-la diretamente na

laje.

Ressalta-se que diferenca de tamanho, cor, temperatura, poténcia de luminaria

descaracteriza-se similaridade.

Modelos indicados em projeto:

VI.

Luminaria quadrada de embutir, na cor branca, com difusor
transparente, lampada T8 LED, 4x18W, temperatura de cor 4000k,
Referéncia: modelo CHTO0-E416, marca Lumicenter ou equivalente
técnico.

Luminaria retangular de embutir, na cor branca, com difusor
transparente, lampada T8 LED, 2x18W, temperatura de cor 4000k.
Referéncia: modelo CHTO0-E216, marca Lumicenter ou equivalente
técnico.

Luminaria arandela de sobrepor, na cor preta, 2 fachos de iluminacéo,
com placa de LED e driver, 2x4W, temperatura de cor 3000K,
Referéncia:: modelo STH6713/30, marca Stella Illuminacdo ou
equivalente técnico.

Luminaria spot de embutir redondo, na cor branca, com foco orientavel,
lampada par 20, 7w, abertura do facho 38°, temp. cor 2700k. Referéncia:
modelo Ecospot par, marca Elgin ou equivalente técnico.

Luminaria pendente bastédo, na cor preta, com placa de LED e driver,
8W, temperatura de cor 3000k. Referéncia: modelo PD69-P0700830PT,
marca Lumicenter ou equivalente técnico.

Luminaria pendente retangular, na cor preta, com difusor translucido,
com placa de LED e driver, 19W. temperatura na 4000k. Referéncia:
modelo PD77-P1500840PT, marca Lumicenter ou equivalente técnico.
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23. SOM - INFRAESTRUTURA

23.1.  Apenas sera executada a infraestrutura basica para o sistema de so, com a
instalacdo de eletrodutos dentro das paredes e sobre o forro até os locais dos
futuros pontos dos sistemas.

23.2. A especificagdo dos materiais a serem fornecidos, assim como O
dimensionamento e posicionamento dos pontos, deve ser feita conforme
estabelecido no projeto especifico, verificando as orientacfes da fiscalizacédo

guando for necessario.
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24. GAS

24.1. Referente ao sistema de gas do restaurante, ja foi feita a instalacao da tubulacao
pex interna, embutida no piso de concreto, até a mureta do fogéo, dentro da
cozinha, partindo da area onde serdo instalados os novos aquecedores. A
passagem foi feita pela area interna para evitar a quebra da rampa.

24.2. A empresa é responsavel por dar continuidade as instalacoes e execucédo do
projeto, aproveitando a tubulagéo ja instalada. Ao final dos servigos devera ser

efetuado teste de estanqueidade em toda a tubulag&o instalada, inclusive
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naquela executada na reforma anterior, caso existam problemas nessa
tubulacéo, indicados no teste, a fiscalizacéo devera ser acionada.

A execucado de todo o sistema de gas deve seguir todas as orientacdes do
projeto elaborado, especialmente quanto as dimensdes e especificacbes dos
materiais utilizados, além de respeitar por completo as normas técnicas
vigentes.

Toda a instalacdo da nova rede de gas deve ser feita por equipe especializada.
Na central de GLP a instalacédo das novas tubulacdes devera obedecer também
ao projeto elaborado, com a instalagéo de todos os dispositivos de seguranca e
kit de regulagem de presséao.

Em todos os pontos de aparelhos internos, e também nos aquecedores a gas,
conforme consta no projeto, deve ser feita a instalacédo de registro de bloqueio,
com diametro conforme especificado.

Qualquer duvida em relacéo aos projetos deve ser informada a fiscalizacao, para
gue o projetista seja acionado, assim como qualquer incompatibilidade que
impeca a execucao dos servicos como previsto nos projetos.

A instalacdo da tubulacéo de gas deve ser feita antes da execucado do piso da
calcada e também da reconstituicdo do gramado, para evitar retrabalho.

MURETA FOGAO

A mureta executada deve ser demolida e refeita, pois esta muito instavel. Deve
ser feita uma estrutura com fixagéo direta no piso de concreto.

A demolicdo deve ser feita de maneira cuidadosa, para preservar as tubulagoes
de agua, elétrica e gas que passam pela mureta.

De acordo com o projeto arquitetbnico, junto ao fogdo, devera ser executada
mureta com 85 cm de altura e 145 cm de largura.

A ser executada com alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na
horizontal, assentados com argamassa, a mureta deve ter espessura final de
15cm.
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25.5. Em todas as faces da mureta deve ser aplicado chapisco e emboco, prevendo
a instalacdo de revestimento ceradmico, conforme indicado no projeto
arquiteténico.

25.6. Sobre a mureta deve ser instalado peitoril em granito, com 2cm de espessura,
largura que cubra por completo toda a face superior da mureta e se prolongue

nas laterais em, no maximo 2cm, e fornecido na cor Preto Sdo Gabriel.

Mureta executada instavel
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Detalhe - mureta da cozinha

AQUECEDORES E PRESSURIZADOR

Os novos aquecedores a gas devem ser de modelo de 40 litros, e a distribuicéo
das tubulagdes deve ser feita como especificada em projeto.

O aquecedor deve ter display touch, e sistema de restart em caso de queda de
energia, com acendimento com 3,5L/min e ajuste automatico de vazao.
Tem-se como modelo de referéncia o: Aquecedor Digital 40 Litros Rheem, o
modelo a ser instalado deve ser previamente aprovado pela fiscalizacdo, com o
envio de todas as suas caracteristicas.

O manual de funcionamento e manutencdo do aquecedor deve ser entregue a
fiscalizagdo quando concluida sua instalagéo.

Os dois aquecedores, por estarem em area externa, devem ser instalados com
protecdo contra intempéries, composta por abrigo, com ventilacdo permanente

e porta veneziana, conforme indicado pelo fabricante.
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Os aquecedores devem ser instalados com chaminé de exaustdo, conforme
especificacdbes do fabricante, e respeitando a altura minima de 35cm,
dimensionada conforme critérios descritos na NBR 13103, ilustrada na imagem
abaixo. O abrigo de protecdo dos aquecedores devera ser adaptado para

permitir a passagem da chaminé.
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OBS: medidas em mm
A. B e C dimensdes do aquecedor

Detalhe cobertura do gas
Sobre o forro, conforme indicado no projeto hidraulico, deve ser instalado
pressurizador com poténcia minima de 1CV, com inversor de fluxo, presséo
maxima 25,5 m.c.a. e vazdo maxima 6500 L/h, alimentado diretamente pela
caixa d’agua, e com derivagdes para todos os pontos de alimentagéao.
O pressurizador serd instalado sobre o forro, com fixacdo em maos francesas
nas paredes, sendo que essa fiscalizacdo também € responsabilidade da
empresa executora.
O manual de funcionamento e manutencdo do pressurizador deve ser entregue
a fiscalizacédo quando concluida sua instalacéo.
Qualquer duvida em relagéo aos projetos deve ser informada a fiscalizacao, para
gue o projetista seja acionado, assim como qualquer incompatibilidade que

impeca a execucao dos servicos como previsto nos projetos.
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27. PAREDE EXTERNA - ACABAMENTO (AQUECEDORES)
27.1. Na parede externa, no local de instalacdo dos aquecedores, o0 revestimento tipo
tijolinho foi danificado na ultima reforma e devera ser reconstituido, mantendo o

mesmo tipo de revestimento.
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27.2.  Ainstalagdo deve ser feita com os seguintes procedimentos:
I. Fazer a limpeza da base (estrutura e alvenaria) a fim de proporcionar uma
melhor aderéncia da argamassa.

II.  Ainstalacdo deve ser com argamassa colante branca do tipo AC-IIl especifico
para pedras naturais no processo de dupla colagem

lll.  Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de agco cobrindo
toda a superficie do produto e em seguida passar o lado dentado da
desempenadeira, em angulo de 60° em relacdo a base, formando sulcos e
corddes paralelos na base. A argamassa retirada com os dentes da
desempenadeira devera ser remisturada ao restante do material preparado,
sem adicionar mais agua. Aplicar a argamassa com a desempenadeira no
verso da placa em areas externas. Em bases que ndo sejam cimenticias,
recomenda-se produtos com base epdxi ou PU, o cliente deverd verificar com
o fabricante a capacidade de carga e aderéncia da mesma.

IV. Aplicar as pecas e pressiona-las com os dedos, batendo com martelo de
borracha, se necessario, até conseguir o amassamento dos corddes e obter o
contato de todo o verso da placa com a argamassa. Limpar no maximo até 1
hora apés o assentamento das placas, com esponja limpa e Umida. Sugerimos
o transpasse na metade das pecas.

V. Os acabamentos nos cantos poderéo ser feitos com o auxilio de uma maquina
manual ou de bancada com disco, fresando a 45 graus ambos os lados. Para
modelos com variagcdo de espessura na peca € recomendado, se possivel,
iniciar o assentamento pelo canto, cortando a peca no centro e fresando 0s
lados para acompanhar a altura da superficie. Apdés 72 horas iniciar o
rejuntamento (se houver) com rejunte flexivel, cuidando para néo preencher as
juntas de dilatacdo. Para estas, aplicar cordao flexivel e para selar usar
produtos especiais. Finalizar o trabalho retirando o excesso com uma escova

de cerdas flexiveis ou panos Umidos.
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ESQUADRIAS COZINHA

Portas Externas

Seguindo o projeto arquitetbnico, devera ser fechado o vdo na area da cozinha
com uma porta de abrir de 100x210cm, em frente a escada, e o restante com
uma janela de correr com 4 folhas.

Tanto a porta como a janela devem ser instaladas com esquadria de aluminio
na cor branca, mantendo o padrdo de acabamento dos perfis e fechaduras das
janelas ja existentes.

A porta deve ser instalada de maneira a vedar por completo o vao, e ser
fornecida com fechadura com chave, que devera ser identificada e entregue a
fiscalizacdo em duas copias.

Acima da porta e ao lado janela, devera ser instalado um vidro, fixo com baguete,
para fechamento do v&o existente;

Os vidros utilizados na porta e na janela de correr devem ser de modelo incolor,
temperado, de 10mm.

Toda a instalacédo das janelas e da porta, inclusive suas fixacbes e vedacdes
deve ser executada conforme orientacdes do fabricante. Sendo do contratado a
estrutura de fixacao necessaria para as novas instalacdes.

A empresa contratada devera apresentar a fiscalizacdo o modelo de janela que
sera adquirido antes das instalacdes, indicando qual sera o tipo de acabamento
a ser utilizado.

Devera ser instalado um peitoril de granito semelhante ao existente na janela a

ser executada e uma soleira de granito na porta externa, na cor preto sao gabriel.
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Fechamento Superior

Sobre a nova janela e porta instaladas, deve ser executado fechamento em
placa cimenticia, em substituicdo a bandeira de vidro anteriormente ali existente.
O fechamento deve ser composto por placa cimenticia de 12mm de espessura,
com tratamento de juntas de dilatagdo executado conforme recomendacdes do
fabricante.

N&o € necessaria a instalacdo de placa na face interna da edificacéo, tendo em
vista a altura do forro que sera instalada.

E de responsabilidade da empresa a estrutura necessaria para sustentacéo do
fechamento com placa cimenticia.

Por essa placa seré feita a passagem dos dutos de ar condicionado e também
do sistema de exaustdo das cozinhas, por isso a execucao devera ser feita de

maneira compativel com esses sistemas.
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Deve ser aplicado revestimento completo na face externa da placa cimenticia,
com fundo selador, massa acrilica e pintura, como descrito a seguir:

O fundo selador deve ser formado por selador acrilico paredes
internas/externas: resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as superficies como
alvenaria, reboco, concreto e gesso

Para a aplicacdo de todas as fases do revestimento a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, sendo essa limpeza
responsabilidade da empresa.

A massa acrilica deve ser uma massa niveladora monocomponente a base de
dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348,
e aplicada em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento perfeito.

Apbs a aplicacdo da massa acrilica, respeitado o tempo de secagem, deve ser
feito lixamento final e removido todo o p6 para permitir a aplicacédo da pintura.
A tinta a ser utilizada deve ser da linha Premium, conforme especificacfes em
tépico préprio deste documento.

A diluicdo dos materiais deve ser feita sempre em &agua potavel, conforme
recomendacdes do fabricante, assim como a aplicacdo devera respeitar o tempo
de secagem da camada ou deméo anteriormente aplicada e seguir todas as

instrugdes do fabricante.

Peliculas

Nas bandeiras superiores dos vidros da cozinha, da sala de administragéo e
também sobre a porta de acesso para o patio do TRE, devera ser instalado
pelicula insulfim fumé em toda a area, para néo ficar visivel acima do forro de
drywall a ser executado.

A pelicula a ser instalada deve ser do modelo Fumé G5, com garantia minima
de 5 anos sobre o material.

E de responsabilidade da empresa todo o preparo e limpeza da superficie em
gue a pelicula sera aplicada. Todas as recomendacdes do fabricante do material

devem ser seguidas.
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Antes da aquisicao da pelicula, a empresa deve enviar a fiscalizacdo o modelo,
a marca e demais especificacdes técnicas do material que pretende utilizar, para
aprovacao. O material entregue na obra deve ser comprovadamente o0 mesmo
apresentado via e-mail. O servico ndo sera aceito sem essa prévia aprovacao
ou sem a comprovacao do material no local.

Apbs a aplicacdo, ndo deve existir qualquer tipo de defeito na pelicula, como,

por exemplo, bolhas ou cantos soltos.

Tela Mosquiteiro

Em todas os vaos de abertura das janelas para a area da cozinha deve ser
instalada tela de nylon tipo mosquiteiro, com moldura em aluminio anodizado
pintado na cor branco milimétrica.

A tela instalada nos vaos deve preencher toda a abertura e garantir o isolamento
contra a entrada de insetos, sem interferir no perfeito funcionamento da abertura
e fechamento da janela.

A tela deve possuir mecanismo para remocao.

Corrimao

Na escada externa da cozinha deve ser feita a instalacéo de corrimao nas duas
laterais, respeitando os requisitos das normas de acessibilidade e do Corpo de
Bombeiros, fornecido em tubo de aco galvanizado, pintado na cor branca,
instalado com altura de 0,92m, medido a partir do piso da escada.

Junto ao corrimdo, em ambas as laterais, deve ser instalado guarda-corpo,
também em aco galvanizado, pintado na cor branca, com subdivisdes em tubo
de ago espagadas com vaos de, no maximo, 15cm de largura. O guarda-corpo
deve ter altura de 1,05m, medido a partir do piso da escada.

E de responsabilidade da empresa executora garantir a perfeita estabilidade do

corrimao e do guarda-corpo como um todo.
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ESQUADRIAS FACHADA

Janelas

As duas janelas da fachada da edificacdo ja foram removidas na reforma
anterior. Agora, a contratada deve instalar novas janelas, nos vaos, de aluminio.
Novo peitoril devera ser instalado no local, para as duas janelas. Os peitoris de
granito, fornecidos em cor Preto Sdo Gabriel, devem ter largura suficiente para
cobrir toda a espessura da parede e se prolongar por no minimo 4 cm para o
lado de fora, além de cobrir também toda a largura do vao da janela, onde
também devera ser prolongado em no minimo 5cm nas duas laterais, devem ser

assentados com argamassa 1:6 com aditivo impermeabilizante.
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Janela

Detalhe execucéo do peitoril

X

X 4+ 10cm

Detalhe execucéo do peitoril
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Maneira correta de execucgao de peitoril (Esq.) Maneira incorreta (Dir.)

I W

I [ I
L JE %

a— — .

Detalhe execucdao do peitoril

29.1.3. Para ainstalacao do peitoril, 0 executor deve:
I.  Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril;
II. Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de
irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da
argamassa,
[ll.  Molhar toda a superficie utilizando broxa;
IV. Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;
V. Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
VI.  Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;
VII.  Repetir o procedimento de assentamento das pecgas até completar o peitoril;
VIIl.  Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para
marmores e granitos;
IX. Conferir alinhamento e nivel;
X.  Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril,
XI.  Proteger o peitoril com madeirite ou similar para n&do ser danificado durante a

execucao da fachada.
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Mantendo a grade fixada, a empresa deve realizar a instalacdo do contramarco
de aluminio, fixado com argamassa, sendo responsabilidade da empresa a
demolicdo ou rasgo parcial da alvenaria para a instalacdo do material.
Para a instalacdo do contramarco, a seguinte sequéncia executiva deve ser
observada:
Manter folga em torno de 2 cm entre todo o contorno do contramarco e 0 vao
presente na alvenaria,
Introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas do
contramarco, observando a posicéo e tamanho adequados;
Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
escarificados na alvenaria;
Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no
contramarco, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
mencionados;
Com auxilio de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar
0 contramarco no vao, mantendo nivelamento com contramarcos laterais do
mesmo pavimento e alinhamento com contramarcos da respectiva prumada do
prédio (alinhamento com arames de fachada);
Facear o contramarco com taliscas que irdo delimitar a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-lo com as cunhas de madeira apos
cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da parede, cota do
peitoril, esquadro, prumo e nivelamento;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se
encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”);
Apoés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher
com argamassa 0s respectivos vazios e todas as folgas no contorno do
contramarco;
AplOs a cura e secagem da argamassa de chumbamento, limpar bem o

contramarco para posterior recebimento da janela.
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Apenas apoés a instalacdo do contramarco, com a janela ja pronta para ser
instalada, € que as grades de ferro devem ser removidas, para permitir a
instalacao das janelas.
As duas janelas serao fornecidas e instaladas completas, com 4 folhas de vidro,
modelo deslizante, de espessura de 4mm, instaladas como segue:
Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base;
Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e
aprumada, marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a
furacdo correspondente;
Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do
contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagéo, fazendo pressao no
material vedante;
Aparafusar a esquadria no contramarco;
Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar
seu funcionamento;
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares /

guarni¢cdes de acabamento no perimetro da janela.
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Porta Entrada e SalGes

Uma nova porta de correr com 4 folhas, com esquadria de aluminio na cor
branca e vidro tipo temperado 10mm, deve ser fornecida e instalada no véo de
acesso principal.

Previamente a colocacao da porta principal deve ser instalado soleira em granito
Preto Sao Gabriel, com largura de 30cm, cobrindo todo o vao abaixo da porta, e
espessura de 2,0cm.

A estrutura da porta ndo deve criar nenhum tipo de degrau ou desnivel entre a
area externa e interna.

A porta deve ser instalada com dispositivo de fechamento com chave e puxador.
As chaves devem ser identificadas e entregues, com duas cépias a fiscalizacao.
Nenhuma alteracdo serd feita no vao da porta, porém, caso necessario para

permitir a instalacao da porta, esse devera ser requadrado e nivelado.
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29.2.6. Até o momento da instalacdo da porta a empresa deve manter o vao fechado

com tapume.
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Na primeira janela, ao lado da porta de entrada voltada para a Rua Jo&o Parolin,

o fecho da janela deve ser substituido por novo, de mesmo modelo e que permita

A

o fechamento completo e seguro da esquadria.

Fecho quebrado da janela a direita da entrada

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES

Rejunte

Parte do rejunte dos revestimentos ceramicos ja foram aplicados, contudo, por
falta de cuidados, no decorrer dos servigos acabou sujando muito, prejudicando
a estética do revestimento ceramico.

Deverd ser feita uma limpeza completa de todas as paredes com revestimento
ceramico, inclusive com a remocéao do rejunte anteriormente aplicado que esteja
mais danificado ou com defeitos.

A limpeza deve ser completa, removendo todos os tipos de sujeira, 0S excessos

de rejunte, entre outros tipos de sujeiras. Durante a limpeza a empresa devera
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identificar problemas nos revestimentos, como, por exemplo, trincados ou pecas
guebradas ou mal assentadas, que devem ser corrigidos.

Um novo rejunte, de mesma coloracao, deve ser aplicado nos locais que foram

removidos ou seja necessario recompor.
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30.2.

30.2.1.

30.2.2.

30.2.3.

30.2.4.

Concluséo e reparos

Todos os problemas identificados no revestimento ceramico, como quantos
guebrados, pecas mal assentadas, pecas trincadas, entre outros, deveréo ser
corrigidos com a substituicdo das pecas.

Em alguns casos, para corre¢cdes das infraestruturas elétricas e hidraulicas
também serd necessario a substituicdo de pecas.

A empresa também devera concluir a colocacdo do revestimento ceramico,
conforme indicacdes do projeto de paginacdo das paredes, dentro do projeto
arquitetdnico.

A empresadeverd dar continuidade as instalacfes utilizando 0 mesmo tipo

de revestimento cerdmico utilizado na reforma anterior, para manter o

padrdo de cor e qualidade:
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Ceramica, 32,5x59cm, retificado, cor branca, espessura 7,4mm, com rejunte
acrilico branco. Referéncia: modelo Forma Branco AC, marca Eliane ou
equivalente técnico.
No ato do recebimento das pecas por parte do fornecedor, deve ser verificado
se as pecas ceramicas ndo possuem mais que 30% da superficie da peca com
engobe (coloracao branca no tardoz do revestimento). De maneira nenhuma o
engobe deve estar pulverulento. Caso algum destes casos ocorra, se faz
necessario recusar as pecas e exigir novas pecas sem as caracteristicas
supramencionadas, conforme exigido pela norma NBR 13753/1996 no item
4.2.1.
Antes da instalacdo de novas pecas € preciso que a superficie seja regularizada,
a execucao dos servicos deve seguir todas as normas vigentes sobre o assunto
e as recomendacdes do fabricante;
A méo de obra deve ser especializada, e todas as infraestruturas de elétricas,
I6gica e hidrossanitarias ja devem ter sido realizadas previamente;
Deve ser colocado de acordo com as recomendacbes do fabricante,
observando, no minimo, a seguinte sequéncia executiva:
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma
camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a
colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e a argamassa utilizada;
Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente
60 graus em relagéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes
e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;
Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha;
Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;
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Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira
de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo
72 horas da aplicacéo das placas;
Limpar a area com pano umedecido.
Para o rejunte deve ser executada uma junta fina na cor branco.
As pecas devem ser assentadas de baixo para cima, sempre pressionando com
a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha;
Eventuais recortes no revestimento de paredes, necessarios para atender ao
projeto de paginacdo, devem ser executados com maquindrio apropriado, de
acordo com as recomendacOes do fabricante. Os cortes efetuados devem

apresentar bom acabamento estético.
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PAINEL RIPADO

Devera ser feita a instalacdo de revestimento formado por painel ripado,
conforme as indicagbes no projeto arquitetdnico.

E responsabilidade da executora verificar os prazos de entrega do painel ripado
(recomenda-se no inicio da obra). Previamente a compra do material, a empresa
devera apresentar o modelo a ser adquirido a fiscalizacdo para aprovacao
expressa.

Caso seja modelo similar, A APROVACAO SERA REALIZADA PELOS
FISCALIZADORES E EQUIPE TECNICA DO SENAC. Ressalta-se que a
diferenca de tamanho, material, cor e acabamento descaracteriza-se
similaridade.

Em hipétese alguma a empresa devera iniciar a colocagdo do painel ripado,
mesmo que com o modelo indicado em projeto, sem aprovacao prévia da
fiscalizacao.

Modelo indicado em projeto:
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|.  Painel Ripado em MDF, acabamento madeirado, cor freijo,
espessura 15mm, ripa 3cm e espacador 2cm. Referéncia: Linha

Concept, marca Barreto ou equivalente técnico.

O posicionamento e demais medidas do painel devem estar em conformidade
com o apresentado no projeto arquitetonico.

Todas as medidas para a execuc¢ao do painel ripado devem ser confirmadas no
local, apds a instalacdo do forro e dos pisos.

A méo de obra de instalagéo deve ser especializada.

A fixagdo do painel ripado na alvenaria e no drywall deve ser realizado conforme
as indicacdes do fabricante. Nos pilares metalicos sem acabamento a empresa
devera considerar a estrutura de sustentacdo necessaria para instalar o painel

ripado, que podera ser de drywall ou similar.

32.
32.1.

32.2.

Paineis Ripados
DIVISORIA ARTICULADA

A empresa devera fornecer e instalar divisoria articulada, posicionada conforme

indicado no projeto arquitetdnico.
Previamente a execucédo da diviséria deve ser instalada soleira com 15cm de
largura, de granito, na cor Preto Sdo Gabriel, em toda a sua extensao no piso.
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Todas as medidas para permitir a instalacéo das divisorias devem ser conferidas
no local e a instalacdo somente serd possivel apds concluidos os servigos de
instalacao do revestimento de piso e das paredes.

A altura, comprimento e local de recolhimento das divisérias deve seguir de
acordo com o projeto arquitetonico e de detalhamento;

Os trilhos para deslocamentos dos paineis articulados dever&o ser fabricados
em aluminio rigido estrutural, com dupla pista para deslocamento das roldanas,
os trilhos deverdo ser fixados diretamente na estrutura metalica através de
suportes metalicos fabricados em medidas necessarias.

Deve ser instalado um suporte auxiliar acima do forro, com cerca de 70 cm,
fixado nas vigas metdlicas, para garantir a sustentacéo das divisorias.

A empresa devera considerar a altura de acabamento da diviséria articulada,
junto ao forro, para definir o complemento acima de suporte, que devera ser
fixado nas vigas e na laje. A empresa €é responsavel pela instalacdo completa
da divisoria, inclusive pela estrutura de suporte/sustentacdo e também pelo
acabamento da divisoria junto ao forro.

Como o forro ja esta fechado na regido que a diviséria sera instalada, sera
necessario fazer o corte do forro para a instalacao da diviséria, com o devido
complemento das laterais para acabamento e recomposicao do forro.

O trilho e a sustentacao das divisérias devem ser instalados na parte superior,
sendo inaceitavel qualquer dispositivo instalado na parte inferior que se
comporte como degrau entre os ambientes quando a divisoria estiver aberta.

A diviséria articulada deve ser em MDF, com paineis suspensos em roldanas ou
equipamento semelhante, em estrutura de a¢o, com sistema de vedacao junto
ao piso e teto acionado atraves de dispositivo mecanico, com chapa de MDF de
no minimo 10mm, com revestimento em laminado melaminico, revestimento
acustico interno e perfis de acabamento em aluminio.

No interior das chapas da divisérias deve existir isolamento com |a de pet ou la
de rocha dupla e chapas duplas de gesso acustico.

A espessura final da parede deve ser de no minimo 10mm.
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Toda a instalagdo e montagem das divisérias, trilhos e suportes de fixacdo deve
ser realizada por equipe especializada e seguindo as recomendacbes do
fabricante.

E de responsabilidade da empresa executora o transporte horizontal e vertical
dos materiais.

Ao final dos servigos, os testes de funcionamento da diviséria devem ser
realizados na presenca da fiscalizacdo. O deslize da diviséria deve ocorrer sem
travamentos, e de maneira leve, ou seja, que uma pessoa sozinha, sem forca
excessiva, consiga executar a abertura e fechamento da divisoria.

A divisoria articulada deve possuir sistema de travamento em, no minimo, duas
posicdes: totalmente aberta e totalmente fechada.

Em cada um dos saldes deveréa ser executada uma porta de acesso, proxima ao
pilar de fechamento, com dimensdo minima de 90cm de largura, com fechadura
e chave. A porta instalada deve ser fornecida no mesmo padréo de acabamento
de mdf e aluminio que o restante da divisoria.

Os paineis das divisorias serao na cor branca.
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FECHAMENTO SUPERIOR ENTRE O TRILHO E A

SUPORTES METALICOS PARA SUSTENTAGAD

LAJE EM CHAPAS DE GESS0 ACARTONADO
COM PREENCHIMENTC INTERMC EM
L& DE ROCHA D32 S0mm (SEFTO ACUSTICO)

Ha

0AS DOS TRILSOS E DAS PAREDES MOVE]S

TRILHO ALUMIMNIC #40

FORRO

L]

ANODIZADD KA COR BRANCO

VEDAGOES JUNTO AD TRILHO COM

PAINEIS MOVEIS SUSPENS0S COM
REVESTIMENTC EM MDF MA COR BRANCO
COM MOLDURAS BV ACD APARENTE COM
PINTURA ELETROSTATICA MA COR BRANCO WARIANEL
MARCA WALL SYSTEM HUFCOR OU SIMILAR. q -

ACIDMAMENTD MANUAL ATRAVES DE
MECANISMO INTERND COM MEIA VOLTA DA
ALAVANCA DE ACIONAMENTO

YEDACOES JUNTO A0 PIS0 COM

2
FRISOS MO REVESTIMENTO BN MOF =
MO MESMO ACABAMENTO DOS PAINELS l
LARGURA DOS FRISOS = Jem

2

ELEVAGKD FRONTAL

ACIOMAMENT D MANUAL ATHAVES DE
MECANISMO [NTERND COM WE[A VOLTA DA
ALAVANCA DE ACIONAMENTD

DETALHE PAINEIS MOVEIS

ESCALA 1:50

Detalhe - diviséria articulada
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FORRO GESSO ACARTONADO

O forro de gesso acartonado ja foi parcialmente executado na maior parte dos
ambientes, contudo ainda precisa ser completado e finalizado, e também seréo
necessarios varios recortes e aberturas para finalizar as instalagbes das
infraestruturas elétricas, da diviséria e dos aparelhos de ar condicionado.
Todos os acabamentos devem ser realizados pela empresa, incluindo, por
exemplo, os ajustes apoés o recorte do forro e a instalagéo da evaporadora ou da
divisdria articulada, conforme previamente especificado.

Qualquer irregularidade identificada na instalacdo feita na reforma anterior deve
ser informada a fiscalizacdo e corrigida.

Todo o fornecimento e a instalacéo do forro deve seguir o projeto de paginacéo
arquitetonica.

O modelo indicado em projeto para o forro de gesso acartonado é: Gesso
acartonado monolitico. Referéncia: modelo F-530, marca Placo Brasil ou

equivalente técnico.
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Mesmo nas paredes de menor dimensao, o forro deve ter acabamento separado
por ambientes, sempre utilizando tabicas para o acabamento.

Na area das janelas, deve-se realizar o acabamento utilizando cantoneira e

executar o drywall na vertical, assegurando um acabamento preciso e alinhado
com o vidro.

A fixacdo do forro deve ser realizada de forma adequada na estrutura da laje,

preferencialmente nos enchimentos, sem expor as armaduras das vigotas.

O sistema de fixacdo a ser utilizado deve garantir a completa e perfeita

estabilidade do forro.

O forro de gesso acartonado monolitico devera ser executado como segue:
Determinar o nivel em que sera instalado o forro na estrutura periférica
(paredes) do ambiente, como auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;
Marcar nas paredes a posicao exata onde seréo fixadas as guias, cantoneiras
ou tabicas, como auxilio do corddo de marcacgédo ou fio tracante;

Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes;

Como auxilio do corddo de marcacéo ou fio tragante, marcar no teto a posicao
dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixacdo dos arames (tirantes);
Observar espagamento minimo de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que
figuem firmes, e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;
Fixar as chapas de drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-25;

Os parafusos TA-25 devem estar distanciados 200 mm entre si e a 10 mm da
borda;

Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das juntas entre
as chapas de drywall;

Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, como auxilio de
uma espatula, pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
Além do tratamento das juntas, aplicar a massa para cobrir as cabecas dos

parafusos;
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Aplicar as demais camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira,

deixando um acabamento uniforme.

Todo o forro de gesso acartonado deve receber acabamento em pintura na cor
branco neve, com aplicacdo prévia de fundo selador e emassamento com massa
latex, como segue:

Para a aplicacdo de cada etapa da pintura a empresa devera observar
previamente se a superficie esta limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacdo. E de responsabilidade da empresa
executora a limpeza entre cada aplicagao.

Todos os materiais deverdo ser diluidos em agua potavel, conforme as
recomendacdes do fabricante.

A massa corrida deve ser aplicada em camadas finas com espéatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento desejado.

Apoés a secagem final da segunda deméo de massa corrida deve ser efetuado
lixamento manual final de toda a superficie com a remocao do pé, para permitir
a pintura.

O tempo de secagem entre aplicacbes devera ser respeitado para todas as
etapas da pintura, conforme recomendado pelo fabricante.

Os materiais a serem utilizados na pintura devem ser escolhidos e apresentados
a fiscalizacdo conforme diretrizes apresentadas em topico especifico deste

documento.
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FORRO REMOVIVEL

A instalacdo do forro removivel deve ser completa, com placas e estrutura de
sustentacdo em aluminio. A modulacéo do forro deve seguir todas as indicagfes
do projeto arquitetonico.

O modelo de forro removivel indicado em projeto é:

I.  Forro removivel em fibra mineral, 62,5x62,5cm, borda tegular s15a,
perfil na cor branca, placas na cores branco e prata. Referéncia modelo
Sinfonia Privacy, marca Ecophon Saint Gobain ou equivalente técnico;

II. Forro removivel em gesso acartonado, 62,5x62,5cm, revestido com
pelicula rigida de PVC, placa e perfil na cor branca. Referéncia: modelo
Gyprex, marca Placo do Brasil ou equivalente técnico.

E responsabilidade da executora verificar os prazos de entrega de cada tipo de
forro, tendo em vista a especificidade desse tipo de material, para possibilitar o
cumprimento do cronograma estabelecido.

Previamente a compra do material, a empresa devera apresentar os modelos a
serem adquiridos para a fiscalizacdo, para aprovagao expressa.

Caso seja modelo similar, A APROVACAO SERA REALIZADA PELOS
FISCALIZADORES E EQUIPE TECNICA DO SENAC.
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Em hipétese alguma a empresa devera iniciar a colocagéo dos forros, mesmo
gue com o modelo indicado em projeto, sem aprovacao prévia da fiscalizacao.
Ressalta-se que a diferenca de tamanho, cor e acabamento descaracteriza-se
similaridade.

A fixacao do forro deve ser realizada de forma adequada na estrutura da laje,
preferencialmente nos enchimentos, sem expor as armaduras das vigotas.

O sistema de fixacdo a ser utilizado deve garantir a completa e perfeita
estabilidade do forro.

Como relatado no item das LUMINARIAS: E fundamental verificar o peso da
LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR que seré fixada no forro removivel.

Se o0 peso da luminaria exceder a capacidade de suporte do forro, sera

necessario _instala-la diretamente na laje. Assim, a instalacéo do forro deve

ser coordenada com a montagem das luminarias pendentes.

FORRO - PAINEL SUSPENSO (BAFFLE ACUSTICO)

A colocacao do painel suspenso deve seguir o projeto de paginacao do forro.

E responsabilidade da executora verificar o prazo de entrega (recomenda-se no
inicio da obra), para possibilitar o cumprimento do cronograma estabelecido.
Previamente a compra do material, a empresa devera apresentar os modelos a
serem adquiridos para a fiscalizacao, para aprovacao expressa.

Caso seja modelo similar, A APROVACAO SERA REALIZADA PELOS
FISCALIZADORES E EQUIPE TECNICA DO SENAC.

Em hipétese alguma a empresa devera iniciar a colocacao do painel suspenso,
mesmo que com o modelo indicado em projeto, sem aprovagdo prévia da
fiscalizagé&o.

Ressalta-se que a diferenca de tamanho, cor e acabamento descaracteriza-se
similaridade.

Modelo indicado em projeto:

I. Painel acustico linear suspenso, 12,7x116,8x5,1cm, na cor preta,

19x116,8x5,1cm na cor branca, 24,5x116,8x5,1cm na cor cinza.
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Referéncia: modelo Soundscapes Blades (7190, 7240 e 7246) marca

Armistrong ou equivalente técnico.

A mao de obra de instalacdo dos painéis deve ser especializada, e toda a
instalacdo e fixacdo dos materiais deve ser realizada conforme as orientacdes
do fabricante.

E de responsabilidade da empresa executora a correta fixacdo dos painéis, que
deve garantir a estabilidade de todo o sistema, ndo podendo existir, apos a
instalacdo concluida, movimentacdo excessiva dos painéis devido ao vento
guando a porta de entrada estiver aberta. Qualquer estrutura extra de fixacao
dos forros deve ser considerada nas instalacbes e € também de
responsabilidade da empresa contratada, assim como 0s recortes necessarios
no forro de gesso para essas instalacoes.

Na planilha orgamentaria, foi previsto o trabalho conjunto da instalagdo do baffle

acustico com a reforma do forro de drywall de toda a area, pois € fundamental

verificar o peso da PLACA ACUSTICA que sera fixada no forro de drywall.

Se o0 peso da placa exceder a capacidade de suporte do forro, sera

necessario instala-la diretamente na laje..

REVESTIMENTO DE PISOS

A colocacao do piso deve seguir de acordo com o0 projeto arquitetdnico de
paginacao do piso.
Conforme a disposi¢cédo em projeto, os seguintes modelos séo indicados:

I.  Porcelanato industrial extrudado 30x30cm, cor cinza claro,
espessura 1,2cm, junta de 4mm, com rejunte anticorrosivo aluminoso
cura umida na cor grafite. Referéncia: modelo Keratec, 1020CI K20,
marca Aleluia Ceramica (Portceramic), Gail ou equivalente técnico;

II.  Rodapé em porcelanato industrial 1020 PK3 FT, topo reto, 10x30x2,5cm
espessura 0,8cm, embutido no piso e na parede;
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[ll.  Porcelanato técnico 60x60cm, retificado, acabamento natural, cor
cinza claro, espessura 9,5mm, junta de 2mm, cor do rejunte na cor
grafite. Referéncia: modelo Minimum Cimento, marca Eliane ou
equivalente técnico;

IV. Rodapé em porcelanato Minimum Cimento RS, 14,5x60cm, retificado,

acabamento natural, espessura 9.5mm,;

V. Porcelanato técnico 84x84cm, retificado, acabamento acetinado,
espessura 9,5mm, junta de 2mm, cor do rejunte na cor cinza platina.
Referéncia: modelo Minimum Cimento AC, marca Eliane ou equivalente
técnico;

VI. Rodapé em porcelanato Cimento AC RS, 14,5x84cm, retificado,

acabamento acetinado, espessura 9.5mm;

VIl. Piso em granito polido, 56x56cm, espessura 2m, cor Preto Sao
Gabiriel, formando 3 blocos de 1,68 x 1,68m.

No projeto esta indicado em quais ambientes cada piso devera ser instalado,
e por onde deve se iniciar a colocacdo de piso em cada ambiente, esse
requisito deve ser observado em todos os ambientes.

Tendo em vista a especificidade dos materiais dos pisos, € responsabilidade
da executora verificar os prazos de entrega dos porcelanatos e granitos
(recomenda-se no inicio da obra), para garantir o cumprimento do
cronograma estabelecido.

Previamente a compra do material, a empresa devera apresentar o modelo a
ser adquirido a fiscalizacdo, para aprovagao.

Caso seja modelo similar, A APROVACAO SERA REALIZADA PELOS
FISCALIZADORES E EQUIPE TECNICA DO SENAC.

Em hipdtese alguma a empresa devera iniciar a colocacdo dos porcelanatos,
mesmo que com o modelo indicado em projeto, sem aprovacao prévia da

fiscalizag&o.
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Ressalta-se que a diferenga de tamanho, cor, acabamento e durabilidade
descaracteriza-se similaridade.

Antes da instalacdo de novas pecas € preciso que a superficie seja
regularizada, a execucéo dos servicos deve seguir todas as normas vigentes
sobre o assunto e as recomendac¢des do fabricante;

Toda a instalagéo, inclusive referente ao preparo do piso e ao tipo de
argamassa a ser utilizada no assentamento, deve seguir as recomendacdes
do fabricante para cada tipo de revestimento utilizado.

Todas as infraestruturas de elétricas, l6gica e hidrossanitarias ja devem ter
sido realizadas previamente, e ndo deve estar previsto nenhum tipo de
servico que possa vir a danificar o revestimento de piso para depois de sua
instalacao.

Eventuais recortes no revestimento de pisos e nos rodapés, necessarios para
atender ao projeto de paginacdo, devem ser executados com maquinario

apropriado, de acordo com as recomendacdes do fabricante. Os cortes

efetuados devem apresentar bom acabamento estético.

e SIF'
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37. PORTAS

37.1. Previamente a colocacgdo das portas deve ser instalado soleiras em granito Preto
Sao Gabriel, com largura variavel (preenchimento de toda a parede) e espessura
de 2,0cm.

37.2. Para a instalacdo das soleiras, 0 piso deve estar completamente limpo, o

assentamento deve ser feito com argamassa colante tipo AC lll.
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Quatorze portas deverao ser fornecidas, para compor o projeto arquitetonico
apresentado, sendo 5 unidades com dimensdes 80x210cm, 5 unidades
90x210cm, 4 unidades 100x210cm e uma porta com 2 folhas de 120x210cm.
As portas devem ser todas do mesmo padrao de acabamento, em acabamento
melaminico branco, fornecidas e instaladas completas, com batente, alizar,
dobradicas e fechadura em acgo inox (Maquina, testa e contra-testa) e em zamac
(macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado.

A espessura minima da folha da porta deve ser de 3,5cm, e o batente deve ser
fornecido em mdf com acabamento melaminico e 10cm de largura.

O preenchimento da porta deve ser tipo colmeia, e 0 acabamento em pelicula
melaminica em frisos.

Os véos para a maior parte das portas ja existem, caso seja preciso adequar
algum dos vaos para atender as dimensdes das portas, esse servico estara
também contemplado nessa contratacao.

As portas dos sanitarios devem ser entregues com chave tipo tranqueta,
enquanto as demais com chave, que deve ser identificada e entregue a
fiscalizagéo.

A porta deve ser instalado apenas depois de concluidos os servicos de
revestimento e pintura de paredes e tetos e execucdo de pisos, conforme a

descricdo a sequir:

Conferir se o0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas
do marco (“batente”), com a previsédo de folga de 1cm tanto no topo como nas
laterais do vao;

Conferir esquadro do véo, regularidade do acabamento, espessura da parede
acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do
piso acabado;

Encaixar o marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira na parte
superior e nas laterais (posicdo das dobradicas); verificar se esta correto o
sentido de abertura da folha de porta;

Colocar travas no interior do batente para garantir o vdo apos aplicacdo da

espuma expansiva;
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Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta
alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos
ajustes necessarios com as cunhas;

Para potencializar a expanséo e aderéncia do PU, borrifar levemente com agua
as superficies da madeira e do requadramento do vao;

Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o
requadramento do vao, na parte superior e em toda lateral do vao;

Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicacdo da espuma de PU sempre
para baixo;

Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar
a altura em que sera instalada a fechadura, com base na posicdo da macaneta;
Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a
altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para
instalacdo da macaneta e do cilindro;

A partir da borda, na posi¢cdo anteriormente demarcada, com o auxilio de
furadeira e formdo bem afiado, executar a cavidade onde sera embutido o
corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir
nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigardo a macaneta e
o cilindro da fechadura;

Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o
contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no
marco / batente;

Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form&o bem afiado, os rebaixos
na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa
da fechadura, respectivamente;

Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingleta
e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e form&o bem afiado;

Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e

fixar com parafusos;
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Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

GUICHES, VISOR E BAR

Dois guichés com janela tipo guilhotina devem ser instalados, o primeiro sendo
na cozinha e o segundo na sala de higienizacéo.

Os vaos para os guichés e visores ja existem, foram executados na ultima
reforma, e, caso seja necessario alguma adequacdo para atender ao projeto
arquitetbnico, como na altura, na largura, ou de reforco, estara também
contemplada nessa reforma.

Antes da instalacdo das janelas deve ser fixado sobre a base do véo criado uma
soleira de granito, na cor Preto Sao Gabriel, com 2cm de espessura e 40cm de
largura, dividido em 15cm para a area interna 15cm sobre a parede e 10cm para
o lado externo (circulacéo).

Acima da mesa da copa/bar deverd ser instalado um granito com 30cm de
largura, 2cm de espessura, na cor Preto Sao Gabriel.

A janela deve ser fornecida com perfil em aluminio com pintura eletrostatica na
cor branca, com sistema de fechamento e abertura tipo guilhotina, com vidro

6mm incolor.
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A janela deve possuir puxador para facilitar o movimento de abertura e
fechamento na face interna, além de sistema de travamento em, no minimo, 2
posicdes: totalmente aberta e totalmente fechada.

Em todas os vaos de abertura das janelas tipo guilhotina deve ser instalada tela
de nylon tipo mosquiteiro, com moldura em aluminio anodizado pintado na cor
branco milimétrica.

A tela instalada nos vaos deve preencher toda a abertura e garantir o isolamento
contra a entrada de insetos, sem interferir no perfeito funcionamento da abertura
e fechamento da janela.

A tela deve ser instalada com sistema de abertura tipo guilhotina, separado do
vidro, conforme detalhado no projeto, e ser instalada na face interna da janela.
A tela deve também ter trava no seu sistema de abertura.

Os visores serdo instalados também conforme o projeto arquitetdnico, sendo
uma unidade de 150x100cm na &rea da cozinha e 4 unidades de 52x250cm
instalados na area da entrada.

Os visores serdo fornecidos com vidro incolor de 8mm, com esquadria de

aluminio pintada na cor branca para a cozinha e preta para a entrada.

Visor de vidro na area da entrada
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39.

39.1.

GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO PCD

No projeto arquitetdnico esta previsto para a area das catracas alguns guarda-
corpos em vidro e também portas de acesso para PCD, também em vidro.
Contudo, conforme indicacdo do SENAC, ilustrada abaixo, devera ser feita a

instalagdo apenas do guarda-corpo em vidro indicado na cor verde.
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O guarda-corpo deve ser fornecido e instalado com estrutura e acabamento em
inox 304 polido, seguindo as dimensdes do projeto e conferidas no local, e vidro
laminado + temperado 4+4mm.

N&o sera aceito qualquer tipo de amassado ou falha de acabamento nos
elementos de fixagdo em inox. E o guarda-corpo deve ser entregue com fixagao
adequada que garanta a estabilidade.

Em nenhuma parte das estruturas de fixacdo devem existir cantos vivos.

SOLEIRAS- JANELAS

Nas janelas laterais, no saldo e na cozinha, deveré ser instalado um peitoril em
granito Preto Sao Gabriel, de largura variavel para cada janela, com espessura
de 2cm.

A remocado do peitoril antigo das janelas deve ser feita de maneira muito
cuidadosa, para ndo danificar as janelas.

Para a instalagéo das soleiras e dos peitoris, 0 piso deve estar completamente

limpo, o assentamento deve ser feito com argamassa colante tipo AC Il.
: _ —
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SANITARIOS COLETIVOS E VESTIARIOS - FEMININO E MASCULINO
As instalacdes dos elementos apresentados a seguir nos sanitarios coletivos

somente deverao ser executadas apds a conferéncia de todo sistema hidraulico
e também do servico de instalagéo de revestimento ceramico completo.

Novos vasos sanitarios devem instalados para os sanitarios, devendo ser de
modelo sifonado com caixa acoplada, na cor branca com acabamento
esmaltado, com duplo fluxo de acionamento de descarga (para dejetos liquidos
e solidos)

Os vasos sanitarios devem ser fornecidos com assento sanitario branco, com
engate flexivel em metal cromado.

A instalagdo dos vasos sanitarios deve seguir 0 posicionamento estabelecido no
projeto.

A instalagdo do vaso sanitario deve ser completa, inclusive com o conjunto de
ligacdo e demais elementos necessarios para o funcionamento, inclusive com

vedacao completa e rejuntamento da base.
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Uma bancada em granito deve ser instalada em cada sanitario coletivo,
conforme posicdo e dimensodes estabelecidos no projeto, com 55cm de largura.
A bancada deve ser instalada com rodapia, guarnicdo frontal e saia em toda a
sua extensdao, rodapia com altura de 10cm, guarnicao frontal na altura de 5cm e
saia com altura de 15cm. Na bancada deveréo ser instaladas cubas de embutir
em louca branca com dimensdes 35x50cm e altura 14,5cm, formato oval, com
valvula em metal cromado e sifao flexivel em PVC. As cubas devem ser
instaladas conforme quantidade e posicionamento apresentados no projeto. A
instalacdo devera ser completa, garantindo o funcionamento do lavatério como
um todo.

O granito a ser utilizado na bancada deve ser na cor preta, com espessura de
2cm, na cor Preto Sao Gabriel.

Junto as bancadas e as cubas também deveréo ser instaladas novas torneiras,
com acionamento hidromecanico com leve pressdo manual e fechamento
automatico em aproximadamente 6 segundos, devem possuir restritor de vazao
e arejador, além de acabamento cromado, e serem instaladas centralizadas as
cubas. Tem-se como modelo de referéncia para o fornecimento das torneiras a
Torneira de Mesa Pressmatic Compact da marca Docol.

ApoOs todas as instalacbes completas, deve-se executar testes ou ensaios de
estanqueidade e obstrucdo em todo o sistema, e testes de funcionamento em
todos os elementos instalados (vasos e lavatérios) a fim de atestar seu
funcionamento.

As lougas e metais sanitarios, assim como seus elementos de ligacdo, devem
ser compativeis com as tubulagfes de agua fria e esgoto sanitario previamente
instaladas.

Em cada sanitario coletivo deve ser feita a instalacdo de um espelho lapidado
4mm de espessura, com fixacdo sem moldura, cristal, com dimensdes de
150x80cm, fixado centralizado sobre as bancadas dos lavatérios.

Os acessorios dos sanitarios, tais como saboneteiras e papeleiras serdo todos
fornecidos pelo TRE-PR, mas deveréo ser instalados pela empresa, com fixacao

com parafusos em quantidade variando conforme a necessidade de cada
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acessorio, e posicionados conforme orientacdo da fiscalizacdo e projetos
arquitetonicos.

Para a fixacdo dos elementos que serdo fornecidos pelo TRE-PR nos sanitarios,
€ da empresa a responsabilidade pelo fornecimento dos parafusos e buchas
adequados e necessarios.

Os parafusos a serem utilizados na fixagdo dos acessoérios nos sanitarios devem

ser adequados para as paredes em que séo utilizados, drywall ou alvenaria.

DIVISORIAS - SANITARIOS COLETIVOS E VESTIARIOS

Nos banheiros e vestiarios as divisorias devem ser instaladas divisorias em
granito, na cor Preto Sdo Gabriel, com 2cm de espessura, no estilo cabine para
sanitarios, assentado com AC IlI-E, com dimensdes conforme o projeto, com
altura de 2m a partir do piso acabado, com detalhamento na parte inferior das
laterais conforme o projeto arquitetdnico, e ferragens para as portas.

Nas divisérias dos sanitarios coletivos devem ser instaladas 4 portas em
madeira compensada, com 0,70m de largura e 1,65m de altura, revestida com
férmica, com ferragens e sistema livre/ocupado.

Nos vestiarios, devem ser instaladas 4 portas de aluminio, com 0,70m de largura

e 1,65m de altura, com ferragens e sistema livre/ocupado.

VESTIARIOS - FEMININO E MASCULINO

As instalacbes dos elementos apresentados a seguir nos vestiarios somente
deveréo ser executadas apo6s a conferéncia de todo sistema hidraulico e também
do servico de instalacdo de revestimento ceramico completo.

Novos vasos sanitarios devem instalados para os vestiarios, devendo ser de
modelo sifonado com caixa acoplada, na cor branca com acabamento
esmaltado, com duplo fluxo de acionamento de descarga (para dejetos liquidos
e sélidos)

Os vasos sanitarios devem ser fornecidos com assento sanitario branco, com
engate flexivel em metal cromado.

A instalagdo dos vasos sanitarios deve seguir 0 posicionamento estabelecido no
projeto.
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A instalacédo do vaso sanitario deve ser completa, inclusive com o conjunto de
ligacdo e demais elementos necessarios para o funcionamento, inclusive com
vedacdo completa e rejuntamento da base.

Nos vestiarios deve ser instalado um lavatério com coluna em cada vestiario,
fornecidos da mesma marca, com modelos compativeis entre si, e a instalacédo
devera ser completa, garantindo o funcionamento do lavatorio como um todo, e
escondendo as tubulacdes de esgoto e alimentacéo de agua fria.

O lavatorio deve ser de louca branca, com dimensdes aproximadas de 45x55cm,
com vélvula em metal cromado e sifao flexivel em PVC.

Junto ao lavatorio deverdo ser instaladas novas torneiras, com acionamento
hidromecanico com leve pressdo manual e fechamento automatico em
aproximadamente 6 segundos, devem possuir restritor de vazao e arejador,
além de acabamento cromado, e serem instaladas centralizadas as cubas. Tem-
se como modelo de referéncia para o fornecimento das torneiras a Torneira de
Mesa Pressmatic Compact da marca Docol.

Nos vestiarios devera ser feita a instalacdo de espelho com dimensbes de
60x90cm, com as mesmas caracteristicas e também centralizado sobre os
lavatorios.

Nos vestiarios, na area do chuveiro devem ser instalados 2 chuveiros a gas, com
tubo cromado, tipo spot.

Os acessorios dos vestiarios, tais como saboneteiras e papeleiras serdo todos
fornecidos pelo TRE-PR, mas deveréo ser instalados pela empresa, com fixacao
com parafusos em quantidade variando conforme a necessidade de cada
acessorio, e posicionados conforme orientacdo da fiscalizacdo e projetos
arquitetonicos.

Para a fixacdo dos elementos que seréo fornecidos pelo TRE-PR nos vestiarios,
€ da empresa a responsabilidade pelo fornecimento dos parafusos e buchas
adequados e necessarios.

Os parafusos a serem utilizados na fixagdo dos acessorios nos vestiarios devem

ser adequados para as paredes em que sao utilizados, drywall ou alvenaria.
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SANITARIO - PCD

As instalacdes dos elementos apresentados a seguir no sanitario PCD somente
deverdo ser executadas apos a conferéncia de todo sistema hidraulico e também
do servico de instalacao de revestimento ceramico completo.

Novo vaso sanitario deve ser instalado para o sanitario PCD, devendo ser de
modelo sifonado com caixa acoplada, na cor branca com acabamento
esmaltado, com duplo fluxo de acionamento de descarga (para dejetos liquidos
e solidos)

O vaso sanitario deve ser fornecido com assento sanitario branco, com engate
flexivel em metal cromado.

A altura do vaso sanitario sem 0 assento, a partir do piso acabado, deve ser
entre 43 e 45cm, e com 0 assento ndo deve ultrapassar 46cm.

A instalacdo dos vasos sanitarios deve seguir o posicionamento estabelecido no
projeto.

A instalacdo do vaso sanitario deve ser completa, inclusive com o conjunto de
ligacdo e demais elementos necessarios para o funcionamento, inclusive com
vedacao completa e rejuntamento da base.

Um novo lavatério com coluna suspensa também devera ser instalado no
sanitario acessivel com torneira de mesa, sifao flexivel em PVC, engate flexivel
em plastico branco e valvula em metal cromado. O lavatorio e a coluna suspensa
devem ser fornecidos da mesma marca, com modelos compativeis entre si, e a
instalacdo devera ser completa, garantindo o funcionamento do lavatorio como
um todo.

O novo lavatério no sanitario PCD deve ser instalado a uma altura de 0,80 m a
partir do piso acabado, deve garantir altura frontal livre na superficie inferior, e

na superficie superior a altura pode variar de 0,78 m a 0,80 m
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Dimensbes em metros

0,65
(.78 a 0,80

2030

a) Vista superior b) Vista lateral
Areas de aproximac&o para uso do lavatério
Fonte: NBR 9050 (2020)

No novo lavatério deve ser instalada torneira de pressdo em aco com alavanca
PCD. A torneira para o lavatério deve ter acionamento hidromecénico com leve
pressdo manual e fechamento automatico em aproximadamente 6 segundos,
deve possuir restritor de vazéo e arejador, além de acabamento cromado. Tem-

se como modelo de referéncia o ilustrado abaixo:
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As loucas e metais sanitarios, assim como seus elementos de ligagdo, devem
ser compativeis com as tubula¢gfes de agua fria e esgoto sanitario previamente
instaladas.

No sanitario PCD devera ser feita a instalacdo de espelho lapidado, com fixacao
sem moldura, de 4mm, cristal, com dimensé&o de 60x90cm, com altura de 90cm
do piso acabado. A instalagéo do espelho deve ser sempre centralizada sobre o

lavatorio, a 90cm do piso acabado.

Espelho 3
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Espelho - Instalagéo
Fonte: NBR 9050 (2020)

Os acessorios dos sanitarios, tais como saboneteiras e papeleiras, também
deverdo ser instalados pela empresa, com fixacdo com parafusos em
guantidade variando conforme a necessidade de cada acessorio.

Saboneteiras e papeleiras serdo fornecidos pelo TRE-PR para serem instalados.
A contratada deve fornecer e instalar o alarme de emergéncia PCD, para
instalacdo no sanitario, a botoeira devera ser instalada ao lado do vaso sanitario,
a 40 cm de altura do piso, e a sirene acima da porta, na face externa, a uma
altura de 2,20 m do piso acabado, com alimentacdo derivada dos circuitos ja

existentes, conforme medidas em projeto e orientacdes da fiscalizacao.
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44.15.  Junto ao alarme de emergéncia dos sanitarios deve ser instalada sinalizacédo
com placa em acrilico com escritas em braile, indicando a existéncia do botao

de emergéncia, com dimensdes de 20x8 cm.

Alarme de emergéncia — Instalagcéo da botoeira
Fonte: NBR 9050 (2020)

44.16. Barras de apoio em inox polido também serdo instaladas nos sanitarios,
conforme disposicao estabelecida em projeto e orientacdes da fiscalizacao.

44.17.  As barras de apoio seréo fornecidas e instaladas pela contratada.

44.18.  Junto a bacia sanitaria devera ser efetuada a instalacdo de 3 barras de apoio,
sendo 2 na horizontal com 80 cm de comprimento e uma na vertical com 70 cm
de comprimento. As barras devem ser instaladas em altura e posicdo em
conformidade com a norma NBR 9050 (2020) e o projeto de acessibilidade

elaborado.
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Dimensdes em metros
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Figura 108 — Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral -
Exemplo C (continua)

As barras de apoio do lavatério devem ser sempre instaladas na vertical, uma

barra de cada lado do lavatorio, devem ter um espacamento entre a barra e a

parede ou de qualquer outro objeto de no minimo 0,04 m, ser instaladas até no

maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até o eixo da barra para

permitir o alcance, garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m,

medido da borda frontal do lavatério até o eixo da torneira. As barras verticais

devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com comprimento minimo

de 0,40 m e ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba

até o eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo

para garantir o alcance.
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Fonte: NBR 9050 (2020)

Para a fixacdo dos elementos que serao fornecidos pelo TRE-PR, é da empresa
a responsabilidade pelo fornecimento dos parafusos e buchas adequados e
necessarios.

Os parafusos a serem utilizados na fixacdo dos acessérios no sanitario devem
ser adequados para as paredes em que sao utilizados, drywall ou alvenaria.

A instalacdo de todos os materiais que compdem o sanitario deve ser efetuada
conforme padrdes estabelecidos pelas normas vigentes e pelos fabricantes. A
empresa é responsavel pelo perfeito funcionamento de todo o sistema. Qualquer
inconformidade ou impossibilidade de se reaproveitar determinado material deve
ser relatada imediatamente & fiscalizacao.

Na porta de acesso ao sanitario acessivel deve ser feita a instalacéo, no lado
oposto ao lado de abertura da porta, revestimento resistente a impactos
provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas (bate-maca), até a altura
de 0,40 m a partir do piso, em chapa de aco inox, e barra de apoio para atuar
como puxador horizontal, localizado a uma distancia de 0,10 m do eixo da porta
(dobradica) com comprimento minimo de 0,40 m, com diametro variando de 35

mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso
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Porta com revestimento e puxador horizontal
Fonte: NBR 9050 (2020)

44.24. Junto a porta devera ser instalado sinalizagdo com indicacdo de sanitario
acessivel masculino e feminino com braille, proximo a macaneta, a uma altura
de 120 cm do piso. A placa deve ter a escrita em braile, além dos caracteres em

relevo, e deve ser em acrilico, com dimensdes de 20x15 cm.
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Detalhe instalagado sinalizagdo porta de banheiro acessivel
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COZINHA - TORNEIRAS

Conforme disposicdo em projeto, 9 unidades de misturador de parede para
cozinha deverdo ser instalados, fornecidos em modelo com bica movel,
mecanismo de 1/4 volta, e arejador articulado, com altura minima de 265 mm,
cromado.

A instalacdo das torneiras deve ser feita apenas quando todas as instalagbes
hidraulicas estiverem concluidas e conferidas, e com a autorizacao expressa da
fiscalizac&o, pois, em alguns casos a instalacao ird depender do mobiliario a ser
instalado.

Tem-se como referéncia para o misturador o modelo da marca Deca, linha lzy:
Misturador de Parede para Cozinha lzy Cromado.

Toda a instalacdo das torneiras deve seguir as orientacdes do fabricante.
Antes da aquisicdo dos materiais a empresa devera formalizar via e-mail qual
modelo sera adquirido, para autorizacgéo.

Modelos similares ao de referéncia carecem de autoriza¢do dos representantes
do SENAC.

Alteracdo em cor ou dimensodes descaracteriza a similaridade.

DML

Na érea do D.M.L. foi feito um rebaixo desnecessario na reforma anterior, sera
necessario aplicar um contrapiso para cobrir o rebaixo existente, com espessura
suficiente para garantir o alinhamento adequado entre o0s pisos, sempre
prevendo o caimento para os ralos.

Conforme especificado no projeto arquitetbnico, deve ser instalado um tanque
de louca branca com coluna, com capacidade de 30 litros.

Também deverédo ser instalados os acessorios correspondentes: sifao flexivel,
valvula metélica e torneira de metal cromado

A torneira deve ser compativel com as dimensfes do tanque, evitando que a
agua seja projetada para fora do tanque ou que fique muito proxima a parede.
Toda a instalacdo da torneira e do tanque deve seguir as orientacdes do

fabricante.
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Antes da aquisicdo dos materiais a empresa devera formalizar via e-mail qual

modelo serd adquirido, para autorizacgéo.

47.

47.1.

47.2.

47.3.

47.4.
47.5.

SISTEMA DE EXAUSTAO E INSUFLAMENTO DE AR DA COZINHA (COIFA,
DUTOS E EXAUSTOR)

Toda a instalagdo das coifas e exaustores, assim como o fornecimento dos
materiais deve ser feito em total conformidade com a NBR 14518/2020
(Sistemas de ventilagéo para cozinhas profissionais) e NBR 5410/2008.

As instalagbes do sistema de exaustdo e de insuflamento dos ambientes
deverédo ser executadas com base no laudo da empresa Consulterm e também
conforme orientacfes da fiscalizac&o;

As especificagbes dos materiais que serdo fornecidos (Dumper, dutos,
exaustores) deve ser entregue tempestivamente a fiscalizacdo, para aprovagéo
das especificagoes.

Referéncia das Coifas: Melting

Referéncia do Exaustor: Berliner
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Referéncia dos Dampers: Trox

Dutos
Parte dos dutos internos ja estéo instalados, portanto € de extrema importancia
a correta emenda entre os dutos, para o funcionamento correto do sistema e

garantia.

47.7.2.

47.7.3.

47.7.4.

47.7.5.

Dutos Instalados

Os dutos devem ser fabricados em chapa de aco carbono preto, flangeada e
isolada termicamente com manta de fibra ceramica nas partes dentro do forro e
externamente até a cobertura.

Os dutos serdo conectados a um exaustor centrifugo tipo limit-load, locado na
cobertura, apoiado em calcos de borracha.

Os dutos devem ser fabricados com chapa de aco-carbono com, no minimo,
1,37 mm de espessura (nUmero 16 msg).

A velocidade minima do ar sera de 7,5 m/s, de modo a permitir o arraste de

gordura no fluxo do ar.
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As velocidades méaximas devem ser compativeis com o nivel de ruido e com
perdas aceitaveis. E recomendada a velocidade maxima de 14 m/s

Os dutos ndo devem possuir elementos internos como registros, dampers de
regulagem de vaz&o, veias ou outros pontos que possam acumular gordura. A
Unica excecédo deve ser o damper corta-fogo obrigatério.

Todas as juntas longitudinais e as secc¢Oes transversais serdo soldadas e
totalmente estanques.

As conexdes dos dutos com coifas e equipamentos, bem como as seccdes
transversais de dutos, também serdo executadas através de flanges soldados
aos dutos, utilizando-se junta de vedagdo com silicone vermelho para alta
temperatura.

Os flanges terdo espessura minima igual ao duto e as juncdes permanecerao
aparentes, permitindo a imediata deteccéo e eliminagdo de vazamentos.

Os pontos inferiores dos dutos devem apresentar pontos de drenagens de
gordura com facil acesso para limpeza.

Os trechos enclausurados devem ser providos de juntas de amianto.

Os dutos deverao ser pintados com tinta resistente a 800 oc.

A contratada devera realizar os servicos em conformidade com as normas e
regulamentacdes vigentes, em especial NBR 14518/2020 e 5410/2008.

Exaustor e Renovacao de Ar

Na cobertura do TRE-PR deve ser instalado um exaustor centrifugo com
ventilador de simples aspiragcédo, com carcaca cilindrica, fluxo de ar em linha (in
line) e com rotor de pas curvadas para tras tipo limit-load, vazao de ar ndo inferior
a 15.000m3/h, conforme laudo da empresa Consulterm.

As carcacas do ventilador e do rotor devem ser construidas em chapa de aco
carbono, soldadas, com posterior pintura.

O motor de ventilador devera ser 220v-2f (bifasico), a instalagdo do sistema de
exaustdo contempla também a infraestrutura elétrica.

O exaustor deve possuir motor fora do fluxo de ar a fim de evitar possiveis

acidentes, ou seja, o motor elétrico ndo tem contato com o fluxo de ar do
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exaustor, consequentemente, ndo estd sujeito a contaminantes quando
trabalhando em exaustéao de fluido agressivo.

A contratada devera prever todos 0s materiais necessarios para execucao do
servico, incluindo materiais de alvenaria para perfuracdo da passagem do duto,
bem como acabamentos para ligar o duto ao chapéu (saida da exaustao),
materiais elétricos para instalagdo proxima aos pontos de energia existente,
verificando como base o projeto.

A contratada deverd realizar os servicos em conformidade com as normas e
regulamentacdes vigentes, em especial NBR 14518/2020 e 5410/2008.

A contratada deve instalar uma estrutura de suporte/apoio para o exaustor, com
fixacdo na platibanda e nas estruturas de concreto sobre a cobertura, instalada
de maneira que nao danifique a cobertura, nem prejudique o funcionamento das
calhas.

Todo o sistema de exaustdo contempla a elétrica dos quadros de comandos.
Referéncia: marca: Berliner Luft, modelo: Linha TCN4K .

Havera ainda um sistema de renovacao de ar para a cozinha, contemplando um
ventilador axial, insuflando o ar diretamente nos ambientes.

O comando de acionamento dos equipamentos sera feito por painel elétrico
especifico, alocado dentro da cozinha. O painel na cozinha deve ser posicionado
sem prejudicar nenhum elemento da cozinha, deve possuir bom acabamento.

Todo o sistema de exaustdo deve ser acompanhado de engenheiro

mecanico, com emissao de ART.

Coifas

As coifas de parede e ilha devem ser confeccionadas em ago inox 304, com
dimensdes conforme o projeto: 2,50x1,30m (parede), 1,00x1,00m (parede) e
1,60x2,25m (ilha), com acabamento escovado e isento de pontos cortantes.

A chapa deve ser em espessura estruturada para resistir a procedimentos de
limpeza, espessura conforme a NBR, com luminaria blindada e filtro inercial.

A contratada devera prever todos 0s materiais necessarios para execucao do
servigo, incluindo materiais para interligar as coifas aos dutos existentes,

verificando como base o projeto.
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47.9.4. A contratada deverd realizar os servicos em conformidade com as normas e
regulamentagdes vigentes, em especial NBR 14518/2020 e 5410/2008.
47.9.5. Referéncia de fabricante: Melting

48. SISTEMA DE EXAUSTAO - SANITARIOS

48.1. Parte dos dutos internos do sistema de exaustdo dos sanitarios j4 estdo

instalados, e devem ser aproveitados nas novas instalacoes.

48.2. O complemento da rede de dutos deve ser emendado corretamente ao duto
existente e estendido até préximo a cobertura. Deve ser confeccionado em
chapa galvanizada nimero 26, flangeada, nas dimensdes de 30x30 cm, e incluir
trés tampas de inspecdo ao longo da rede. Além disso, devem ser instalados
nove colarinhos de 150 mm, acoplados a nove Ventokits de 150 mm.

48.3. Todos os Ventokits devem estar interligados em ramais de duto flexivel de
150mm, conforme projeto.
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Em todos os nove ambientes, os exaustores devem ser interligados aos
interruptores de iluminagdo, com funcionamento simultaneo.

Deve ser provisionada grelha de retorno, a ser instalada na parte distal do ramal,
contendo tela de protecao para evitar a entrada de animais.

A contratada devera prever todos 0s materiais necessarios para execucdo do
servico, incluindo materiais de alvenaria para perfuragao da passagem do duto,
bem como acabamentos para ligar o duto ao chapéu (saida da exaustdo),
materiais elétricos para instalacdo proxima aos pontos de energia existente,
verificando como base o projeto.

A empresa devera executar a furagcao na parede externa, no ponto indicado em
projeto, para a instalacdo do final do duto de exaustdo de ar para o exterior,
sendo responsavel pela completa vedacgéo contra intempéries nesse local.

A contratada, além do complemento dos dutos, deve fornecer e instalar os
ventokits e exaustor radial de no minimo 1.500m3/h, inclusive suporte proximo
a cobertura.

Todo o sistema de exaustdo deve ser acompanhado de engenheiro

mecanico com emissao de ART.

AR CONDICIONADO
Parte das tubulacdes frigorigenas e evaporadoras ja foram instaladas e devem

ser aproveitadas nas novas instalacoes.
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49.2.

49.3.

49.4.

49.5.

A contratada deve complementar a instalacdo do sistema frigorigeno de todo o
sistema, conforme projeto e laudo da empresa Consulterm.

O TRE-PR ira fornecer os aparelhos de ar condicionado, inclusive as novas
méaquinas condensadoras que serdo instaladas na area externa, cabe a
empresa a instalacdo de todos os aparelhos e a execucdo completa da
infraestrutura necessaria, frigorigena, de dreno e elétrica, considerando o
fornecimento e a instalacéo.

Toda a tubulacéo de drenagem deve seguir para a area externa e ser interligada
diretamente as prumadas de agua pluvial. Parte dos drenos ja estdo realizados,
devendo ser todos testados.

O posicionamento das condensadoras na area do terraco esta indicado em
projeto, e a movimentacdo das maquinas até o pavimento superior € de
responsabilidade da empresa contratada.
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A ligacdo das maquinas devera ser feita conforme especificacdes e manuais do
fabricante.

A empresa € responsavel pela pressurizacéo e ligacao de todas as maquinas.
Todos os controles remotos das maquinas instaladas deverao ser catalogados
e entregues a fiscalizacao.

O orgamento abrange o sistema completo para o correto funcionamento: Tubos
de cobres, isolamento elastomérico para os tubos, carga de gas, nitrogénio,
suporte para sustentacdo de tubulacdo frigorigena (kit contendo
perfilado+protecdo em PVC, par de barras a cada 50cm, arruelas, porcas,
instalacdo de difusdo (grelha circular plastica de acabamento tipo veneziana
com anti insetos @100), instalacdo dos dutos com bomba (tubo de PVC, joelho
de PVC, luva de PVC), suporte para sustentacdo de dutos, instalacdo de
miscelanias cabo shield aft blindado e cal¢o de borracha, conforme projeto, além
de toda a movimentag&o dos maquinérios.

Sao 20 evaporadoras do tipo cassete a serem instaladas, 1 split, 3 cortinas de
ar e 3 condensadoras, incluindo transporte vertical.

Todo o sistema de ar-condicionado deve ser acompanhado por engenheiro

mecanico com emissao de ART.

SISTEMA DE EXAUSTAO E AR-CONDICIONADO - AS BUILT

O engenheiro mecanico contratado, que acompanhou a execucao dos sistemas
de exaustdo, renovacgédo e ar-condicionado, deve elaborar um documento As
Built e entrega-lo a fiscalizacdo em formatos PDF e DWG.

O As Built deve contemplar o sistema de ar condicionado, sistema de exaustéo
das cozinhas, sistema de renovacgao de ar das cozinhas e sistema de exaustéo
dos sanitarios e vestiarios.

O As Built deve ser completo e refletir exatamente o que foi executado, incluindo
informagOes detalhadas como: dimensdes das coifas, tamanhos dos dutos,
bitolas dos tubos, direcionamento dos dutos, tubos e drenos, especificacdes do
exaustor, posicionamento de todos os equipamentos, localizacdes das aberturas

para limpeza dos dutos das coifas, entre outros.
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Além disso, o As Built deve incluir também o projeto elétrico dos sistemas de
coifas e exaustédo, indicando todos os detalhes dos quadros e informacdes
necessarias para entender o funcionamento da infraestrutura elétrica dos

elementos.

PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Sinalizagdo de Emergéncia

O sistema de sinalizacdo de emergéncia da area deve ser adequado conforme
0 projeto de prevencao contra incéndio elaborado e anexado a este documento.
As placas de sinalizacdo de saida que foram destinadas as portas, devem ser
fixadas a 10 cm de altura dos batentes, o restante deve ser fixado em paredes

a uma altura de 1,80 m medido a partir do piso acabado até a base da placa.

L PIS0

Altura da instalacéo de sinalizagéo

Em cada extintor deve ser realizada a instalacdo de nova placa de sinalizacao
de codigo E5. Essas devem ser fixadas em paredes a uma altura de 1,80 m

medido a partir do piso acabado até a base da placa.
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Sinalizacéo de extintor Codigo E5

Deve ser instalada placa do tipo A5, em formato triangular e dimensao de base

de 30 cm, no quadro de energia da edificacao.

Sinalizacéo de alerta cédigo A5

Junto ao abrigo de gas a empresa deve fornecer e instalar duas placas de
sinalizacdo, de modelo circular e com 140 cm de diametro, nos modelos P1 e
P2.

Todas as placas de sinalizacdo devem ser fabricadas em conformidade com a
norma NPT 020, devem indicar o CNPJ do fabricante na face da placa e ser

fornecida em modelo fotoluminescente.

lluminacdo de Emergéncia

Conforme o projeto de prevencao contra incéndio elaborado e disponibilizado
pelo TRE-PR, um novo sistema de iluminacéo de emergéncia deve ser instalado.
As 39 novas luminarias de emergéncia devem ser fornecidas pela empresa, em
modelo com 30 lampadas LED de 2W, sem reator.

O sistema de iluminacdo adotado, como apresenta o projeto de prevencéo
contra incéndio, deve ser composto por blocos autbnomos confeccionados com

materiais resistentes ao fogo (2h) com baterias de chumbo-acido selada ou
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niquel-cadmio. As luminérias devem ser instaladas no forro, com conexdo em
plug fémea a ser também fornecido e instalado pela empresa contratada sobre
o forro, com fixacdo na estrutura do forro. Quando existir tomada alta em local
préximo, principalmente para as luminarias proximas de portas, essas podem
ser utilizadas para a instalagdo das tomadas.

Toda a instalagéo deve ser realizada respeitando as normas vigentes e também
as instrucdes dos fabricantes dos dispositivos. Durante a instalacdo das novas
luminarias de emergéncias, todos os cuidados com a seguranca deverao ser
tomadas, sendo necessario que a empresa avise a fiscalizagdo previamente os
casos em que seja necessario desligar a energia elétrica de determinados

ambientes.

Extintores de Incéndio

Seis extintores de incéndio novos devem ser fornecidos para compor o projeto
de prevencao contra incéndio no local, com propriedades de extin¢cdo de fogo 2-
A;20-B;C, com carga de 4Kg, cheio e pressurizado, com validade de carga de 1
ano.

Os extintores na area interna devem ser instalados a uma altura de 1,60m do
piso acabado, com fixacdo na parede.

Os extintores de incéndio na area externa devem ser instalados em abrigo para
extintor com dimensdes de 60x40x30 cm com visor em acrilico, conforme NPT
21 e 28.

A disposicdo dos extintores deve seguir 0 estabelecido no projeto respectivo,

com pequenas adequacdes sendo possivel conforme orientacéo da fiscalizagéo.
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Modelo de abrigo para extintor
Fonte: CM Couto

52. PINTURA
52.1. Pintura interna
52.1.1. Todas as paredes internas devem ser pintadas por completo, sendo novas ou
antigas, e também devera ser pintado o novo forro de gesso acartonado.
52.1.2. As cores das paredes estao estabelecidas no projeto arquitetdnico, como segue:
e Cor Branco Neve RM181,
e Cor Inverno Seco A380;
e Cor Cimento Moderno E753;
e Forro Branco neve fosco acrilico.

52.1.3. As paredes e o forro drywall somente poderdo ser pintadas apds toda a sua
instalacdo e concluido o servico de aplicacdo de fundo selador e o emassamento
com massa latex, inclusive com o lixamento das paredes.

52.1.4. A pinturainterna ndo deve afetar nos servicos de acabamento concluidos, assim

como estes ndo devem afetar a pintura se executados posteriormente. Cabe a
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empresa contratada todos os cuidados necessarios para a perfeita conclusdo de
todas as etapas de acabamento.

As areas tratadas nas juntas entre as chapas e nas cabecas dos parafusos,
devem ser lixadas para eliminacdo de eventuais rebarbas de massa e pequenas
irregularidades, zerando-as em relagéo a superficie do cartéo.

ApGs o preparo, limpeza e tratamento das superficies e também do ambiente
como um todo, a empresa podera proceder com a pintura interna, para o qual
devera:

Aplicar uma deméo de fundo selador diluido, com rolo ou trincha, em toda a
superficie a ser pintada.

O tipo de fundo selador acrilico a ser utilizado deve ser apropriado para o tipo
de superficie em questéo (Drywall ou Alvenaria)

Aplicar massa corrida PVA, em camadas finas, em duas demé&os, sendo que
cada camada depois de seca devera ser lixada e removido o p6 com pano
umido, antes da aplicacdo da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou
reconstituicdo de pinturas danificadas.

Aplicagéo de tinta acrilica fosca, na cor indicada em projeto, em duas ou trés
demaos até atingir o acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou
reconstituicdo de pinturas danificadas.

Em parte das paredes internas ja foi feita a aplicacdo da primeira deméo de
massa corrida, contudo, recomenda-se que sejam aplicadas, por padronizacéo,

duas novas demaos em todas as paredes.
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Pintura Externa

Todo o revestimento externo tipo tijolinho devera receber pintura renovadora
hidrofugante com silicone incolor, com aplicacdo conforme recomendacéao do
fabricante, obedecendo também os seguintes procedimentos:

Recuperar previamente eventuais fissuras, desagregacoes etc.;

Antes de iniciar a pintura, certificar-se que as paredes estéo limpas, secas, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;
Aplicar 12 deméo de hidrofugante com trincha, broxa ou rolo de |a (deixar secar
por no minimo 6 horas);

Aplicar 22 deméo de hidrofugante com trincha, broxa ou rolo de 1a (deixar secar
por no minimo 6 h);

Aplicar a 22 deméo de tinta a 90° da 12 deméao (aplicacéo cruzada);

Remover fitas apds secagem.
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Procedimentos Gerais

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, antes da pintura, qualquer superficie
deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdao ou mofo,
ou podera causar a reducédo da durabilidade da pintura.

Os servicos de tratamento e limpeza das paredes deverdo ser executados de
maneira prévia a todos os servicos de pintura. E de responsabilidade da
empresa contratada o controle da logistica para que a sequéncia executiva
desses servi¢os juntamente com o0s servigos de pintura obedecam aos prazos
estabelecidos em contrato sem falhar com a boa qualidade de execucéo e o
tempo entre deméos minimo estabelecido para cada tipo de material.

As superficies deverao ser previamente limpas para evitar que seja aplicado tinta
sobre superficies sujas, com pedacos de terra, por exemplo, utilizando agua e
sabao ou algum outro produto que consiga remover a sujeira existente.
Manchas de gordura deveréo ser eliminadas com uma solucéo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solucdo de agua sanitéria e agua. Apos a
remocao, as superficies deverdo ser bem enxaguadas e somente trabalhadas
guando estiverem totalmente secas.

Superficies asperas deveréo ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a
pintura antiga e efetuada nova pintura.

Se o local a repintar estiver em bom estado, deve-se escovar a superficie inteira
e depois pintar normalmente até uniformizar a coloracéo ou textura. Se a pintura
existente estiver brilhante, lixar a superficie inteira até eliminar o brilho, remover
o0 p6é com pano umido e apds a secagem da superficie aplicar a tinta para
acabamento.

Em paredes com pintura anterior em bom estado, deve- se lixar a superficie para
eliminacdo total do brilho, limpar com escova macia e pano levemente
umedecido em agua, para eliminacdo de po6, servindo como base para a proxima
pintura.

Em caso de pintura anterior em mau estado (reboco fraco ou com partes soltas
e mal aderidas), € necessario remover as partes mal aderidas e limpar

totalmente a superficie raspando e lixando para, em seguida, aplicar fundo
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preparador de parede conforme indicacdo do fabricante. Caso seja necessario
corrigir imperfeicdes profundas, isto deve ser feito com reboco. Se houver
umidade na superficie, o problema deve ser sanado antes da pintura.

Apos a limpeza, deve ser feita a aplicacdo de massa latex e lixamento em toda
a parede, a fim de manter a superficie sem qualquer imperfeicdo. Apds o
lixamento e limpeza da superficie, deve-se garantir que as paredes estejam
secas para proceder com a pintura do elemento. Devem ser previstas as etapas
descritas neste documento e também aquelas recomendadas pelos fabricantes
das tintas.

No momento da pintura deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos que,
caso ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

As pinturas em desagregacao deverao ser removidas e recuperadas aplicando-
se novos fundos preparatérios.

As pinturas e/ou repinturas serdo executadas de cima para baixo.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, deve ser observado o intervalo minimo de 4 horas entre 2
demaos, ou o tempo recomendado pelo fabricante para cada tipo de produto,
obedecendo ao menor tempo entre estes. Igual cuidado havera entre uma
demado de tinta e a massa.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

No emprego de tintas jA preparadas serdo obedecidas as instrugbes dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as
especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes utilizados deverdo seguir as marcas indicadas pelos fabricantes
das tintas.

A mistura da tinta devera ser realizada com uma espatula ou haste retangular,
ja que objetos cilindricos n&o proporcionam boa homogeneizacéo, e devera ser
realizada com um material limpo, evitando-se a contaminacéo da tinta.

Deve ser preparada mistura suficiente para aplicacdo da demédo em toda a
superficie do edificio, de forma a evitar diferengas na coloracéo.
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A responsabilidade pela escolha do tipo de equipamento que sera utilizado para
a realizacdo dos servicos de pintura é da empresa, com a condi¢do de que todos
0s padrdes de acabamento e qualidade aqui apresentados sejam respeitados,
ou seja, podera a empresa utilizar-se tanto do conjunto rolo e pincel como da

pintura através de maquinas airless.

Especificagéo das tintas

Tendo em vista o interesse publico em adquirir produtos com qualidade
necessaria para garantir uma performance de rendimento e durabilidade
adequada dos servicos, adotaremos como parametro o procedimento de que as
tintas, massas, esmaltes e vernizes fabricados por empresas qualificadas no
Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliarias do PBQP-H (Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), conforme relatério setorial
incluido como anexo a esse documento, e também apresentado no seguinte

endereco eletronico:

https://pbap-h.mdr.gov.br/?s=tinta

Classificadas como “EMPRESAS QUALIFICADAS”, estardo previamente
aprovadas para a utilizacao, ndo sendo necessario nenhum outro procedimento
de ensaio, e aquelas marcas que estéo listadas e classificadas em tabela como
“EMPRESAS NAO CONFORMES” estdo vetadas para a utilizagéo, haja vista
gue aquelas ja foram previamente testadas e aprovadas e estas foram
previamente testadas e rejeitadas pelo proprio setor industrial produtor dos
referidos produtos.

No caso de os materiais serem fabricados por empresas nao participantes do
programa retro mencionado, o licitante devera fornecer, antes da liberag&o para
a utilizacdo e aplicacdo, laudo recente, inferior a 180 (cento e oitenta) dias,
elaborado por laboratério acreditado pelo INMETRO, comprovando a realizagéo
e o resultado dos ensaios necessarios para atender aos Requisitos Normativos
da Tabela 4 (Requisitos Normativos) do Relatorio Setorial n® 079C, de junho de

2023, conforme os métodos de ensaios estipulados nas seguintes NBR:
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TINTA NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida
ACRILICA
NBR 14942 Determinag&o do poder de cobertura de tinta seca e
PREMIUM
rendimento tedrico.
NBR 14943 Determinagéo do poder de cobertura de tinta dmida
MASSA NBR 15303 Determinagéo da absor¢céo de agua de massa niveladora
NIVELADOR
A NBR 15312 Determinagéo da resisténcia a abrasdo de Massa niveladora
ESMALTE NBR 15299 Determinagéo de brilho
SINTETICO E
NBR 15311 Determinag&o do tempo de secagem de tintas e vernizes
TINTA A
. por medida instrumental
OLEO
NBR 15314 Determinagéo do poder de cobertura em pelicula de tinta
seca obtida por extensao
NBR 15315 Determinacédo do teor de solidos
VERNIZ NBR 15299 Determinacéo de brilho
NBR 15311 Determinag&o do tempo de secagem de tintas e vernizes
por medida instrumental
NBR 15315 Determinagéo do teor de solidos

52.4.4. Previamente a execucdo dos servicos, a empresa devera apresentar a

fiscalizacdo uma listagem com todos os materiais que serdo utilizados,

indicando, para cada material, de maneira organizada, no minimo:

l.
I.
.
V.
V.
VI.

Descricao completa do produto;

Marca,

Cor, com descri¢do, imagem ilustrativa e RGB;

Classificacao conforme NBR 11702,

Tipo de Acabamento;

Tempo minimo de secagem entre demaos estipulado pelo fabricante;
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VII.  Rendimento tedrico por deméo indicado pelo fabricante;
VIIl.  Prazo de validade das embalagens, caso ja adquiridas;
IX. Instrucdes técnicas de diluicdo e aplicacéo pelo fabricante;
X.  Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos - FISPQ
Xl.  Link para o site ou catalogo do fabricante com demais informacdes sobre
0 produto;

Xll.  Foto da embalagem do produto.

Todas as tintas utilizadas devem ser do tipo Premium, qualquer material de outra
qualidade sera rejeitado.
A descricdo do produto deve ser especifica para cada coloragéo a ser utilizada
Nnos servicos
A empresa devera apresentar a listagem de todos os materiais que serao
utilizados durante 0s servigos na reunido inicial, e sempre que houver
necessidade ou desejo de alterar alguma especificacdo a fiscalizacdo devera
ser previamente informada. Apenas apds a autorizacdo da fiscalizacdo a
empresa devera seguir com a execu¢ao dos servicos.
Teremos como marcas de referéncia para essa contratacdo as seguintes:
Sherwin Williams; Suvinil, Coral e Renner.
As embalagens das tintas a serem utilizadas deverdo apresentar, de forma
legivel e indelével, conforme exigido pela norma NBR 11702:2021, as
informacgdes a seguir:
I. Razéo social e numero do CNPJ do fabricante ou do distribuidor;
[I.  marca comercial/
lll. referéncia a norma NBR 11702:2021 e seu respectivo item de
classificacao
IV. Nivel de desempenho (Premium ou super premium)
V. Indicag&o do uso interior ou exterior
VI.  Diluigdo ou a designagao “pronta para uso”
VII.  rendimento acabado, expresso em metros quadrados por embalagem;

VIIl.  preparo da superficie;



52.4.10.

52.5.

52.5.1.

52.5.2.

52.5.3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

IX.  condi¢Bes ambientais adequadas para a execuc¢ao da pintura (umidade
relativa do ar e temperatura do ar);
X. intervalo entre as demaos;
Xl.  tempo de secagem;
Xll.  ndmero de deméaos
XIlll.  Etiquetas fixadas na embalagem devem indicar:
A. numero do lote;
B. prazo de validade;
C. nome do produto;
D. conteudo;
E

. acabamento.

N&o serdo aprovados produtos fora dos padrbes normativos e das exigéncias
aqui apresentadas. Em hipotese alguma poderdo ser utilizados produtos
diferentes daqueles apresentados e aprovados pela fiscalizacdo durante a

reunido inicial.

Descarte das tintas

E de responsabilidade da contratada o descarte das tintas e das latas que
sobraram apds 0s servicos.

N&o serd aceito que latas ou restos de tintas sejam mantidos na edificacdo apds
a conclusdo dos servicos, sendo essa uma causa impeditiva para o aceite
definitivo dos servigos.

O descarte dos restos de tintas devera ser realizado conforme indicacdo do
fabricante, sendo diferente para tintas a base de agua e a base de solvente,
como segue:

I. Base de agua: Por tratar-se de uma op¢ao mais ecoldgica, 0s restos
das tintas a base de agua poderéo ser descartados em vasos sanitarios
ou tanques, mas, somente se houver tratamento de esgoto na regiao,
caso contrario deve ser descartada conforme as instrucdes para a tinta

base solvente;
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II. Base Solvente: Se houver uma pequena quantidade de tinta, é possivel
somente deixar a lata aberta para o liquido se solidificar. Ja para uma
grande quantidade, € necessario misturar a solu¢cdo a um material, que
pode ser areia ou serragem, para agilizar o processo. Assim que a tinta
secar, basta remové-la da embalagem com a ajuda de uma espatula.

Depois, enrole o material em um jornal e descarte junto aos rejeitos.

Referente as latas de tintas, deverdo ser, preferencialmente, encaminhadas
para centros de reciclagem, podendo ser entregues a:
I.  Area de transbordo e triagem (ATT) autorizada pela prefeitura;
II.  Pontos de entrega voluntaria (PEVS);
lll.  Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;
IV.  Sucateiros legalizados;

V. Lojas autorizadas através de programas de descarte.

O descarte das latas de tintas podera ser feito centralizado nos polos dessa
contratacao, para facilitar a logistica.

Para cada servico de pintura contratado a empresa devera entregar a
fiscalizacdo documento indicando qual foi o procedimento adotado para o
descarte dos restos de tintas e também qual a destinacdo dada as latas de tintas

utilizadas.

LETREIROS

Dois letreiros deverdo ser confeccionados e instalados nas paredes do
restaurante, sobre a area com acabamento emadeirado, conforme disposi¢éo
do projeto arquitetdnico, como ilustrado abaixo.

A confeccao terd como base arte fornecida pelo TRE-PR, a qual estabelecera
também a dimenséo e coloragdo de cada letra.

Os letreiros seréo fabricados em aco inox polido, com profundidade de 20mm, e

fixacdo adequada para o acabamento de parede em que serdo instalados.
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3D - Letreiros

SEGURANCA DO TRABALHO

Antes de iniciar qualquer tipo de servico a empresa devera verificar se todos os
Equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios estdo instalados, se
todos os colaboradores estéo utilizando os equipamentos de protecéo individual
(EPI) exigidos para as atividades.

Durante todas as atividades os colaboradores deveréo estar utilizando-se de, no
minimo, capacete, bota de protecéo, luvas e Oculos de protecdo, além de
uniforme adequado.

Conforme a necessidade dos servicos, outros equipamentos de protecédo
deverdo também ser utilizados.

Todo o fornecimento e instalacdo dos equipamentos de protecao é de
responsabilidade da empresa contratada.
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E dever da fiscalizagdo também utilizar-se dos equipamentos de protecio
individuais necessarios para a realizacdo das suas atividades dentro dos locais
da obra.

Todo colaborador que atue em servicos que demandar o piso de trabalho cuja
altura seja superior a 2,00m, devera estar utilizando os equipamentos de
seguranga necessarios para os trabalhos em altura, o cinturdo tipo paraquedista
devera estar conectado a pontos de ancoragem, a linha de vida provisoria, ou a
estrutura devidamente fixada ao chéo.

Em nenhum momento trabalhadores sem os equipamentos de seguranca em
altura devem acessar locais com risco de queda.

Todos os andaimes ou plataformas utilizados nos servicos, internos e externos,
devem ser vistoriados por profissional qualificado antes do inicio do seu uso.
Os pisos em que andaimes serdo instalados devem estar preparados para
suportar a carga e proporcionar estabilidade para o equipamento. Quando
necessario, os andaimes devem ser amarrados em pontos de ancoragem para
garantir a estabilidade.

N&o serdo aceitas pecas ou bases de andaimes improvisadas.

Nao serdo aceitas tabuas de madeira como piso do andaime, apenas pranchas
metalicas, com fixacdo feita através de grampos metalicos, que garantam a
estabilidade e a seguranca durante o uso.

O transporte de materiais para cima nos andaimes devera ser realizado de
maneira segura, sendo vedado o uso de mecanismos improvisados ou
malabarismos para a subida.

Para os servi¢os de pintura deverao ser utilizados todos os EPIs necessérios e
recomendados pelo fabricante em documento especifico, sendo, no minimo,
obrigatéria a utilizacéo de protecdo ocular (Oculos), protecéo facial (Mascara) e
luvas de protecdo, além de vestuario adequado para evitar o contato do material

com a pele.

DESCARTE DE RESIDUOS
A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo destino dos materiais retirados,

resultados dos servicos, o entulho ndo poderé ser utilizado para qualquer fim na
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execucao dos servicos e devera ser removido do canteiro. Devera ser entregue
pela CONTRATADA o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) para cada
cacamba utilizada e também o Certificado de Destinacéo Final (CDF) para cada
cacamba ou conjunto de cacambas utilizadas.

55.2. Para materiais com descarte diferenciado, tais como gesso e vidros, deverao ser
utilizadas cacambas separadas, com MTR e CDF especifico.

55.3. O Certificado de Destinacdo Final (CDF) deve ser emitido pelo destinador, para
atestar a efetiva destinacdo dos residuos, e so6 sera valido e reconhecido quando
emitido através do Sistema MTR Online.

55.4. O CDF devera ter as seguintes informacdes:

I. cabecalho com dados cadastrais do tratador: neste item as informacdes
de localizacdo, nome, CNPJ, entre outras deverdo estar dispostos,
informando claramente quem esta recebendo o residuo;

[I.  informagbes do gerador: neste item, deverdo estar dispostos os dados
da empresa que esta enviando os residuos para destinacdo, bem como
os dados cadastrais e contatos dos responsaveis pelo envio dos
residuos;

[ll. listagem dos residuos: neste item deverd existir uma listagem de todos
os residuos enviados ao tratador, bem como as quantidades individuais,
a unidade de medida de cada um e por fim, a forma de destinagéo
aplicada a cada residuo;

IV. dados do licenciamento ambiental do destinador: neste campo € preciso
registrar o numero da LAO (licenca ambiental de operacao), bem como
0 prazo de validade e o cédigo da atividade do destinador junto ao 6rgao
ambiental competente na regiao;

V. declaracdo de recebimento: declaracdo em texto indicando que os
materiais foram entregues ao tratador, seguida de data e assinatura dos

responsaveis pela entrega e recebimento dos residuos.

55.5.  As cacambas a serem utilizadas serédo alocadas em locais conforme indicacao

da fiscalizacdo, é de responsabilidade da contratada a prote¢cdo do piso e
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gramado nestes locais, devendo restaura-los ao seu estado original apés a
remocao das cacambas.

Caso os materiais sejam removidos antes da locacdo de cacamba, estes
deverdo ser mantidos pela contratada em local adequado, preferencialmente
dentro do canteiro de obras, e de forma organizada, com prote¢&o no piso para

nao danificar o revestimento.

LIMPEZA GERAL E CONTINUA DOS SERVICOS

Durante a execugcdo dos servicos os ambientes de trabalho deverdo ser
mantidos limpos e organizados, a fim de evitar acidentes e permitir a fiscalizagéo
de todas as etapas.

N&o deveréo existir residuos dos servicos ou equipamentos fora da area em que
estdo sendo executados 0s servicos.

Os locais de servigos deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacdes e aparelhos

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos e detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza
deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos oriundos da
limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Serd removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

A area dos locais de servicos deverdo ser entregues limpas, para que a
FISCALIZACAO efetue seu recebimento.

MATERIAIS

Todos os materiais serdo fornecidos pela empresa CONTRATADA, salvo
excecoOes esclarecidas em contrato pelo CONTRATANTE.

Todos 0s materiais a empregar nos servicos serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e atenderdo rigorosamente as condi¢des estipuladas neste

documento.



57.3.

57.4.

57.5.

58.

58.1.

58.2.

58.3.

58.4.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO EXECUTIVO
FINALIZAGAO DA REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

A CONTRATADA sO podera usar os materiais submetidos ao exame e
aprovacdo da FISCALIZACAO do servico e do Contrato, a quem cabera
impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificacoes.
Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto de servicos 0s materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 48 horas, a contar da
Ordem de Servigo atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter
no recinto quaisquer materiais que nao satisfacam a estas especificacées e aos
projetos.

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA
e deverao ser feitos de forma que n&do danifique as instalagbes existentes,
obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho e em horario a ser
determinado pela FISCALIZACAO.

ART DE INICIO DOS SERVICOS E PLACA DE OBRA

Antes de iniciado qualquer servico, a empresa devera encaminhar via e-mail a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida junto ao CREA-PR, assinada
pelo Responsavel Técnico pelos servicos.

Caso os servi¢cos sejam iniciados antes da entrega da ART, a fiscalizacéo ira
exigir a paralisacdo sem qualquer interrupcdo de prazo ou prejuizo ao
cronograma, além da aplicacdo das demais sang¢des previstas em contrato para
o inicio de servico sem ART.

No primeiro dia de obra a empresa devera instalar uma placa de obra, fixada no
gradil ou no jardim da edificacdo com pontaletes. A placa devera ser executada
em material resistente a intempéries e sua visualizacdo deve ser preservada
pela contratada durante todo o prazo de execucédo da obra.

Abaixo segue modelo da placa de obra, mas, previamente, a instalacédo da placa
no local o desenho deve ser encaminhado em versao digital a fiscalizacdo para

aprovacao.
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SERVICOS DE ENGENHARIA

VALOR: R$ 000.000,00 _INiCIO DO SERVICO: 00/00/0000
MUNICIPIO: XXXXXXXX XXXXXX TERMINO DO SERVICO: 00/00/0000

FORUM ELEITORAL DE XXXXXXXX XXXXXX

~ AREA DESTINADA RESPONSAVEL TECNICO
~ ALOGO DA XXXXOXXKXXX XXXXXXXXXXX
EMPRESA CREA / CAU: 000.000
[ 9

Modelo de Placa de Obra

CONTAINER

A empresa deve utilizar-se de container tipo escritério, sem sanitario, para uso
durante o periodo dos servi¢os. O container deve ser utilizado como depdésito de
equipamentos e materiais, a critério da empresa.

Conforme necessidade da empresa, esta poderd também utilizar container como
escritorio de servigcos da administracéo local da obra.

Toda a mobilizacdo e desmobilizagcdo do container € de responsabilidade da
empresa. A empresa é responsavel também pela manutencéo e correta limpeza
do container.

Todos os cuidados para preservar o local do container deverdo ser tomados pela
empresa responsavel.

O TRE-PR ira disponibilizar o local destinado aos containers, sendo,
preferencialmente, em local proximo aos servi¢os, apds a empresa informar as

dimensdes e a quantidade dos containers contratados.
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59.6. Caso 0 municipio ndo possua empresas que fazem a locagdo de containers,
podera ser optado pela montagem de um barraco em madeira, desde que a

fiscalizacdo seja previamente notificada.

60. RESPONSABILIDADE TECNICA
60.1. Incluida em anexo a este documento, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica, que indicam os responsaveis técnicos pela elaboracdo deste Projeto

executivo e seus anexos, como segue assinado

Bruno Gustavo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.086

Apoio Secédo de Obras e Projetos

Henry Vaz Dreon
Engenheiro Civil
CREA-PR 119.503
Apoio Secédo de Obras e Projetos



