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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.778,25 63,95 1.842,20
1.1 COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 262,55 0,00 262,55            262,55 0,00 262,55

1.2
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 1200,00 0,00 1.200,00         1.200,00 0,00 1.200,00

1.3 REF 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 315,70 63,95 379,65            315,70 63,95 379,65

2 HIDRÁULICA - FINALIZAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO 1.820,93 1.719,67 3.540,60

2.1
REF.: 

COMPESA 
(27.01.06U)

LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO E INTEGRIDADE DAS TUBULAÇÕES 
DE ÁGUA FRIA E REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS

M 200,00 3,69 3,46 7,15                738,00 692,00 1.430,00

2.2 103037
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 45,83 6,86 52,69              183,32 27,44 210,76

2.3 103038
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 61,25 9,34 70,59              61,25 9,34 70,59

2.4 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,00 6,50 7,33 13,83              130,00 146,60 276,60

2.5 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,00 11,58 8,74 20,32              57,90 43,70 101,60

2.6 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 3,20 3,90 7,10                3,20 3,90 7,10

2.7 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 4,05 6,28 10,33              12,15 18,84 30,99

2.8 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 6,45 7,49 13,94              12,90 14,98 27,88

2.9 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 5,83 8,37 14,20              11,66 16,74 28,40

2.10 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,37 9,99 19,36              18,74 19,98 38,72

2.11 103956
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,53 6,88 15,41              8,53 6,88 15,41

2.12 89717
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,00 38,69 7,93 46,62              309,52 63,44 372,96

2.13 89758
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 35,83 4,36 40,19              35,83 4,36 40,19

2.14 89723
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 16,16 6,80 22,96              32,32 13,60 45,92

2.15 89768
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 19,61 9,07 28,68              19,61 9,07 28,68

2.16 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,00 7,75 26,20 33,95              186,00 628,80 814,80

3 HIDRÁULICA - REGISTROS E ACABAMENTOS 2.062,88 159,71 2.222,59

3.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 87,52 10,22 97,74              262,56 30,66 293,22

3.2
REF CPOS 
44.20.150

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 29,00 62,08 4,45 66,53              1.800,32 129,05 1.929,37

4 HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES TERRAÇO 413,50 137,65 551,15

4.1 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 25,00 4,70 2,13 6,83                117,50 53,25 170,75

4.2 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6,00 4,86 2,65 7,51                29,16 15,90 45,06

4.3 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,23 2,17 15,40              39,69 6,51 46,20

4.4 91190
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 3,00 5,02 7,10 12,12              15,06 21,30 36,36

4.5 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 5,00 32,81 3,50 36,31              164,05 17,50 181,55

4.6 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 34,78 12,61 47,39              34,78 12,61 47,39

4.7 91192
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 1,00 13,26 10,58 23,84              13,26 10,58 23,84

5 ALVENARIA INTERNA (FOGÃO) 308,88 308,46 617,34

5.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,26 21,26 60,09 81,35              5,52 15,62 21,14

5.2 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,30 61,26 89,38 150,64            79,63 116,19 195,82

5.3 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,60 3,53 15,96 19,49              9,17 41,49 50,66

5.4 87546
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2,60 15,47 30,29 45,76              40,22 78,75 118,97

5.5 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,50 116,23 37,61 153,84            174,34 56,41 230,75

6
ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA - RAMAIS ALIMENTADORES E ENTRADA DE 

ENERGIA
1.787,37 997,25 2.784,62

6.1 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 355,55 252,99 608,54            355,55 252,99 608,54

6.2 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 362,75 41,59 404,34            362,75 41,59 404,34

6.3
REF.: SBC 
(100154)

ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA FIBROCIMENTO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,00 148,19 130,12 278,31            740,95 650,60 1.391,55

6.4 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 5,00 43,27 6,67 49,94              216,35 33,35 249,70

6.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 2,50 44,71 7,49 52,20              111,77 18,72 130,49

7 REDE - ÁREA EXTERNA - ENTRADA 806,46 481,12 1.287,58

7.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 32,91 73,50 106,41            65,82 147,00 212,82

7.2 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 355,55 252,99 608,54            355,55 252,99 608,54

7.3 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 362,75 41,59 404,34            362,75 41,59 404,34

7.4 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,00 11,17 19,77 30,94              22,34 39,54 61,88

8 ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 2.326,91 1.936,51 4.263,42

8.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 70,00 11,85 10,78 22,63              829,50 754,60 1.584,10

8.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 8,50 13,89 22,39              51,00 83,34 134,34

8.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 4,50 32,91 73,50 106,41            148,09 330,75 478,84

8.4 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,50 9,86 16,51 26,37              44,37 74,29 118,66

8.5 59414 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 15,00 63,33 21,04 84,37              949,95 315,60 1.265,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

8.6 78028 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 M 9,00 7,25 10,54 17,79              65,25 94,86 160,11

8.7 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,00 99,49 234,49 333,98            99,49 234,49 333,98

8.8 87769
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1,00 108,33 35,23 143,56            108,33 35,23 143,56

8.9 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00 10,31 4,45 14,76              30,93 13,35 44,28

9 ELÉTRICA - QUADROS 25.602,54 4.979,92 30.582,46

9.1 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 11,02 2,24 13,26              198,36 40,32 238,68

9.2 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22,00 11,66 3,12 14,78              256,52 68,64 325,16

9.3 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00 57,61 6,25 63,86              1.613,08 175,00 1.788,08

9.4 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 59,90 12,78 72,68              179,70 38,34 218,04

9.5 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 71,93 9,39 81,32              503,51 65,73 569,24

9.6 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 73,97 12,91 86,88              73,97 12,91 86,88

9.7 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 80,29 26,82 107,11            321,16 107,28 428,44

9.8 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 134,30 37,01 171,31            805,80 222,06 1.027,86

9.9 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 996,92 62,54 1.059,46         1.993,84 125,08 2.118,92

9.10 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1347,55 62,54 1.410,09         1.347,55 62,54 1.410,09

9.11
REF.: SBC 
(064563)

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 16,00 287,37 22,73 310,10            4.597,92 363,68 4.961,60

9.12
REF.: SBC 
(064564)

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO UN 4,00 295,91 22,73 318,64            1.183,64 90,92 1.274,56

9.13
REF.: ORSE 

(7996)
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 
30MA, ref.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UN 20,00 288,56 27,20 315,76            5.771,20 544,00 6.315,20

9.14
REF.: ORSE 

(8077)
DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO 
AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UN 2,00 129,96 27,20 157,16            259,92 54,40 314,32

9.15
REF.:  88264 + 

88247

IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - COM 
ETIQUETAGEM NO QUADRO GERAL E NOS ESPELHOS DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

SERV 1,00 185,46 538,78 724,24            185,46 538,78 724,24

9.16 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 457,90 71,99 529,89            915,80 143,98 1.059,78

9.17
REF CPOS 
37.04.290

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 
56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES

UN 3,00 1798,37 775,42 2.573,79         5.395,11 2.326,26 7.721,37

10 ELÉTRICA - REPAROS CIVIS (TOMADAS E ARANDELAS) 98,00 55,39 153,39

10.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1,00 8,38 20,38 28,76              8,38 20,38 28,76

10.2 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,00 2,53 7,63 10,16              2,53 7,63 10,16

10.3 104766
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,00 6,41 12,28 18,69              6,41 12,28 18,69

10.4 104724

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 1,00 80,68 15,10 95,78              80,68 15,10 95,78

11 ELÉTRICA - TOMADAS 6.438,83 4.017,87 10.456,70

11.1 92001
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 96,00 21,32 17,47 38,79              2.046,72 1.677,12 3.723,84

11.2 92001 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, NA COR PRETA, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 21,32 17,47 38,79              490,36 401,81 892,17

11.3 92001 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, NA COR VERMELHA, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37,00 21,32 17,47 38,79              788,84 646,39 1.435,23

11.4 92009 TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, NA COR BRANCA, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 34,78 25,94 60,72              208,68 155,64 364,32

11.5 92009 TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, NA COR VERMELHA, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 34,78 25,94 60,72              208,68 155,64 364,32

11.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 17,87 17,00 34,87              268,05 255,00 523,05

11.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 27,91 25,04 52,95              167,46 150,24 317,70

11.8 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 37,96 33,07 71,03              227,76 198,42 426,18

11.9 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 21,49 21,01 42,50              85,96 84,04 170,00

11.10 62101 TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 UN 4,00 32,25 16,84 49,09              129,00 67,36 196,36

11.11 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00 61,43 13,27 74,70              552,87 119,43 672,30

11.12
REF CPOS 
40.04.346

TOMADA - PLUG 3P+N+T 125A TIPO STECK CJ 1,00 635,96 14,18 650,14            635,96 14,18 650,14

11.13 062105 TOMADA - PLUG 3P+N+T 63A TIPO STECK UN 2,00 212,07 14,74 226,81            424,14 29,48 453,62
11.14 62007 TOMADA - PLUG 2P+T 63A TIPO STECK UN 2,00 56,90 21,04 77,94              113,80 42,08 155,88
11.15 062041 TOMADA - PLUG 3P+T 32A TIPO STECK UN 1,00 90,55 21,04 111,59            90,55 21,04 111,59

12 ELÉTRICA - CABEAMENTO 25.203,00 7.389,50 32.592,50

12.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.060,00 2,13 1,08 3,21                2.257,80 1.144,80 3.402,60

12.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 792,00 3,25 1,36 4,61                2.574,00 1.077,12 3.651,12

12.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 5,21 1,83 7,04                521,00 183,00 704,00

12.4 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,00 7,39 2,40 9,79                628,15 204,00 832,15

12.5 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 13,71 3,58 17,29              1.850,85 483,30 2.334,15

12.6 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 19,67 5,38 25,05              196,70 53,80 250,50

12.7 92985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 34,27 3,44 37,71              1.370,80 137,60 1.508,40

12.8 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 8,11 2,40 10,51              1.622,00 480,00 2.102,00

12.9 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 140,00 9,92 0,07 9,99                1.388,80 9,80 1.398,60

12.10 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 20,78 5,38 26,16              5.195,00 1.345,00 6.540,00

12.11 101564
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 17,00 51,04 0,08 51,12              867,68 1,36 869,04

12.12 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 68,00 92,71 0,08 92,79              6.304,28 5,44 6.309,72

12.13
REF.: IOPES 

(152232)
TESTE DE FUNCIONAMENTO E DIELÉTRICO E IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS, 
VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO

UN 1,00 425,94 2264,28 2.690,22         425,94 2.264,28 2.690,22
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

13 ELÉTRICA - SHAFT PARA QUADROS 644,18 111,16 755,34

13.1 104724

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 4,00 80,68 15,10 95,78              322,72 60,40 383,12

13.2 REF 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - PORTINARI 
RETIFICADO PLAIN MATTE WHITE

M2 2,00 160,73 25,38 186,11            321,46 50,76 372,22

14 SOM - INFRAESTRUTURA 1.010,81 613,92 1.624,73

14.1 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 6,59 3,35 9,94                659,00 335,00 994,00

14.2 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 12,00 20,66 16,26 36,92              247,92 195,12 443,04

14.3 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 22,53 18,74 41,27              67,59 56,22 123,81

14.4 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 18,15 13,79 31,94              36,30 27,58 63,88

15 FORRO -  GESSO ACARTONADO - RASGOS PARA INSTALAÇÕES 606,05 1.575,90 2.181,95

15.1
REF.: SBC 
(120001)

ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO (AR-CONDICIONADO, 
DUTOS, DIVISÓRIA, BAFFLE, ETC)

M2 85,00 7,13 18,54 25,67              606,05 1.575,90 2.181,95

16 PAREDES DE DRYWALL 1.236,03 247,65 1.483,68

16.1 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 11,81 91,47 17,26 108,73            1.080,26 203,84 1.284,10

16.2
REF.: CPOS 
32.06.030 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET 50MM M2 11,81 13,19 3,71 16,90              155,77 43,81 199,58

17 PAREDES DE DRYWALL - FACE ÚNICA 3.791,96 709,70 4.501,66

17.1 104724

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 47,00 80,68 15,10 95,78              3.791,96 709,70 4.501,66

18 GÁS 179,58 121,62 301,20

18.1 96838
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 2,00 13,43 12,08 25,51              26,86 24,16 51,02

18.2 96842
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 3,00 17,72 14,33 32,05              53,16 42,99 96,15

18.3 96860
TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR 
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1,00 17,38 12,04 29,42              17,38 12,04 29,42

18.4 96861
TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM 
X ½", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2023

UN 1,00 22,26 14,75 37,01              22,26 14,75 37,01

18.5 96799
TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

M 8,00 7,49 3,46 10,95              59,92 27,68 87,60

19 ESTRUTURA METÁLICA 11.600,90 2.041,99 13.642,89

19.1
REF. SETOP 

SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2", COM SUBDIVISÕES 
EM TUBO DE AÇO D=1/2", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.

M 13,00 348,06 84,98 433,04            4.524,78 1.104,74 5.629,52

19.2
REF ORSE 

11573
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", 
INCLUSIVE TRAVAMENTO E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE

M2 12,50 566,09 74,98 641,07            7.076,12 937,25 8.013,37

20 AQUECEDORES E PRESSURIZADOR 19.035,57 1.691,66 20.727,23

20.1 COTAÇÃO
AQUECEDOR RHEEM 40L DIGITAL GLP, KIT DE LIGAÇÃO, CHAMINÉ E CASA DE 
PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 7633,24 607,08 8.240,32         15.266,48 1.214,16 16.480,64

20.2 COTAÇÃO
PRESSURIZADOR TEXIUS TSP-4-2DC, 1,0CV, COM INVERSOR DE FLUXO. 
INSTALADO SOBRE FORRO. INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO

UN 1,00 3722,59 447,12 4.169,71         3.722,59 447,12 4.169,71

20.3 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 23,25 15,19 38,44              46,50 30,38 76,88

21 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - REJUNTE 1.485,90 3.284,80 4.770,70

21.1
REF.: EMOP 

(05.001.0385-A)
LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS m² 450,00 2,91 6,50 9,41                1.309,50 2.925,00 4.234,50

21.2
REF.: ORSE 

(10867)
REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES m² 35,00 5,04 10,28 15,32              176,40 359,80 536,20

22 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - CONCLUSÃO E REPAROS 6.877,74 1.181,31 8.059,05

22.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 5,00 8,38 20,38 28,76              41,90 101,90 143,80

22.2 REF 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - PORTINARI 
RETIFICADO PLAIN MATTE WHITE

M2 42,53 160,73 25,38 186,11            6.835,84 1.079,41 7.915,25

23 SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - DUTOS 24.450,00 24.450,00 48.900,00

23.1 COTAÇÃO

DUTOS. COMPLETAR A REDE DE DUTOS FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO PRETO, FLANGEADA E ISOLADA TERMICAMENTE COM MANTA DE 
FIBRA CERÂMICA NAS PARTES DENTRO DO FORRO E EXTERNAMENTE ATÉ 
A COBERTURA. OS DUTOS SERÃO CONECTADOS A UM EXAUSTOR 
CENTRÍFUGO TIPO LIMIT-LOAD, LOCADO NA COBERTURA, APOIADO EM 
CALÇOS DE BORRACHA. OS DUTOS SERÃO FABRICADOS COM CHAPA DE 
AÇO-CARBONO COM NO MÍNIMO, 1,37 MM DE ESPESSURA (NÚMERO 16 
MSG). A VELOCIDADE MÍNIMA DO AR SERÁ DE 7,5 M/S, DE MODO A PERMITIR 
O ARRASTE DE GORDURA NO FLUXO DO AR. AS VELOCIDADES MÁXIMAS 
SERÃO COMPATÍVEIS COM O NÍVEL DE RUÍDO E COM PERDAS ACEITÁVEIS. É 
RECOMENDADA A VELOCIDADE MÁXIMA DE 14 M/S, OS DUTOS NÃO 
POSSUIRÃO ELEMENTOS INTERNOS COMO REGISTROS, DAMPERS DE 
REGULAGEM DE VAZÃO, VEIAS OU OUTROS PONTOS QUE POSSAM 
ACUMULAR GORDURA. A ÚNICA EXCEÇÃO DEVE SER O DAMPER CORTA-
FOGO OBRIGATÓRIO. TODAS AS JUNTAS LONGITUDINAIS E AS SECÇÕES 
TRANSVERSAIS SERÃO SOLDADAS E TOTALMENTE ESTANQUES. AS 
CONEXÕES DOS DUTOS COM COIFAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO AS 
SECÇÕES TRANSVERSAIS DE DUTOS, TAMBÉM SERÃO EXECUTADAS 
ATRAVÉS DE FLANGES SOLDADOS AOS DUTOS, UTILIZANDO-SE JUNTA DE 
VEDAÇÃO COM SILICONE VERMELHO PARA ALTA TEMPERATURA. OS 
FLANGES TERÃO ESPESSURA MÍNIMA IGUAL AO DUTO E AS JUNÇÕES 
PERMANECERÃO APARENTES, PERMITINDO A IMEDIATA DETECÇÃO E 
ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS. OS PONTOS INFERIORES DOS DUTOS 
APRESENTARÃO PONTOS DE DRENAGENS DE GORDURA COM FÁCIL 
ACESSO PARA LIMPEZA. OS TRECHOS ENCLAUSURADOS DEVEM SER 
PROVIDOS DE JUNTAS DE AMIANTO. OS PONTOS INFERIORES DOS DUTOS 
DEVERÃO APRESENTAR PONTOS DE DRENAGENS DE GORDURA COM FÁCIL 
ACESSO PARA LIMPEZA. OS TRECHOS ENCLAUSURADOS DEVEM SER 
PROVIDOS DE JUNTAS DE AMIANTO. OS DUTOS DEVERÃO SER PINTADOS 
COM TINTA RESISTENTE A 800 OC.
 A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, EM ESPECIAL NBR 

UN 1,00 24450,00 24450,00 48.900,00       24.450,00 24.450,00 48.900,00

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - EXAUSTOR 22.900,00 22.900,00 45.800,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

24.1 COTAÇÃO

EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM 
CARCAÇA CILÍNDRICA, FLUXO DE AR EM LINHA (IN LINE) E COM ROTOR DE 
PÁS CURVADAS PARA TRÁS TIPO LIMIT-LOAD, VAZÃO DE AR DE NÃO 
INFERIOR A 15.000M3/H, CONFORME PROJETO E LAUDO EM ANEXO. AS 
CARCAÇAS DO VENTILADOR E DO ROTOR DEVEM SER CONSTRUÍDAS EM 
CHAPA DE AÇO CARBONO, SOLDADAS, COM POSTERIOR PINTURA. O MOTOR 
DE VENTILADOR DEVERÁ SER 220V-2F (BIFÁSICO). O EXAUSTOR DEVE 
POSSUIR MOTOR FORA DO FLUXO DE AR A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS 
ACIDENTES, OU SEJA, O MOTOR ELÉTRICO NÃO TEM CONTATO COM O 
FLUXO DE AR DO EXAUSTOR, CONSEQUENTEMENTE, NÃO ESTÁ SUJEITO A 
CONTAMINANTES QUANDO TRABALHANDO EM EXAUSTÃO DE FLUÍDO 
AGRESSIVO. A CONTRATADA DEVERÁ PREVER TODOS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO MATERIAIS DE 
ALVENARIA PARA PERFURAÇÃO DA PASSAGEM DO DUTO, BEM COMO 
ACABAMENTOS PARA LIGAR O DUTO AO CHAPÉU (SAÍDA DA EXAUSTÃO), 
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO PRÓXIMA AOS PONTOS DE 
ENERGIA EXISTENTE, VERIFICANDO COMO BASE O PROJETO. A 
CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM 
AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, EM ESPECIAL 
NBR14518/2020 E 5410/2008. INCLUSIVE SUPORTE. TODO O SISTEMA DE 
EXAUSTÃO CONTEMPLA A ELÉTRICA DOS QUADROS DE COMANDOS. 
REFERÊNCIA: MARCA: BERLINER LUFT, MODELO: LINHA TCN4K .                         
HAVERÁ AINDA UM SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR PARA A COZINHA, 
CONTEMPLANDO UM VENTILADOR AXIAL, INSUFLANDO O AR DIRETAMENTE 
NOS AMBIENTES. O COMANDO DE ACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
SERÁ FEITO POR PAINEL ELÉTRICO ESPECÍFICO, LOCADO DENTRO DA 

UN 1,00 22900,00 22900,00 45.800,00       22.900,00 22.900,00 45.800,00

25 SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - COIFAS 11.300,00 11.300,00 22.600,00

25.1 COTAÇÃO

COIFAS. COIFAS DE PAREDE E ILHA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX 304, 
DIMENSÕES: 2,50X1,30M (PAREDE), 1,00X1,00M (PAREDE) E 1,60X2,25M (ILHA) 
ACABAMENTO ESCOVADO E ISENTO DE PONTOS CORTANTES, CHAPA EM 
ESPESSURA ESTRUTURADA PARA RESISTIR A PROCEDIMENTOS DE 
LIMPEZA, ESPESSURA CONFORME A NBR, COM LUMINÁRIA BLINDADA, 
FILTRO INERCIAL. A CONTRATADA DEVERÁ PREVER TODOS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO MATERIAIS DE 
ALVENARIA PARA PERFURAÇÃO DA PASSAGEM DO DUTO, BEM COMO 
ACABAMENTOS PARA LIGAR O DUTO AO CHAPÉU (SAÍDA DA EXAUSTÃO), 
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO PRÓXIMA AOS PONTOS DE 
ENERGIA EXISTENTE, VERIFICANDO COMO BASE O PROJETO. A 
CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM 
AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, EM ESPECIAL NBR 
14518/2020 E 5410/2008.
 REFERÊNCIA: FABRICANTE: MELTING

UN 1,00 11300,00 11300,00 22.600,00       11.300,00 11.300,00 22.600,00

26 SISTEMA DE EXAUSTÃO - SANITÁRIOS 5.725,00 5.725,00 11.450,00

26.1 COTAÇÃO

COMPLEMENTO DA REDE DE DUTOS ATÉ PRÓXIMO A COBERTURA, 
CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA NR26, FLANGEADA, NAS 
MEDIDAS DE 30X30, COM 03 TAMPAS DE INSPEÇÃO AO LONGO DA REDE, 09 
COLARINHOS DE 150MM ACOPLADOS A 09 VENTOKITS DE 150MM. TODOS 
INTERLIGADOS EM RAMAIS DE DUTO FLEXÍVEL DE 150MM, CONFORME 
PROJETO. DEVERÁ SER PROVISIONADA GRELHA DE RETORNO, A SER 
INSTALADA NA PARTE DISTAL DO RAMAL, CONTENDO TELA DE PROTEÇÃO 
PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS. A CONTRATADA DEVERÁ PREVER 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, 
INCLUINDO MATERIAIS DE ALVENARIA PARA PERFURAÇÃO DA PASSAGEM 
DO DUTO, BEM COMO ACABAMENTOS PARA LIGAR O DUTO AO CHAPÉU 
(SAÍDA DA EXAUSTÃO), MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO PRÓXIMA 
AOS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE, VERIFICANDO COMO BASE O 
PROJETO. A CONTRATADA. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 
VENTOKITS. EXAUSTOR RADIL DE NO MÍNIMO 1.500M3/H. INCLUSIVE 
SUPORTE. TODO O SISTEMA DE EXAUSTÃO DEVE SER ACOMPANHADO DE 
ENG. MECÂNICO COM EMISSÃO DE ART. PARTE DOS DUTOS JÁ FORAM 

UN 1,00 5725,00 5725,00 11.450,00       5.725,00 5.725,00 11.450,00

27 AR-CONDICIONADO 22.750,00 22.750,00 45.500,00

27.1 COTAÇÃO

COMPLEMENTO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FRIGORÍGENO COMPLETO - 
OS EQUIPAMENTOS (EVAPORADORAS E CONDENSADORAS) SÃO 
FORNECIDOS PELO TRE-PR - Tubos de cobres, isolamento elastomérico para os 
tubos, carga de gás, nitrogênio, suporte para sustentação de tubulação frigorígena 
(kit contendo perfilado+proteção em PVC,par de barraros cada 50cm, quatro 
arruelas, quartro porcas)], INSTALAÇÃO DE DIFUSÃO (Grelha circular plástica de 
acabamento tipo veneziana com anti insetos Ø100), INSTALAÇÃO DOS DUTOS 
COM BOMBA [tubo de PVC, joelho de PVC, luva de PVC, suporte para sustentação 
de dutos (kit contendo perfilado + proteção em PVC, par de barra roscada 50cm, 
quatro arruelas, quartro  porcas) e tuvo de PVC], INSTALAÇÃO DE MISCELÂNIAS 
cabo shield AFT blindado e calço de borracha, CONFORME PROJETO. SÃO 20 
EVAPORADORAS DO TIPO CASSETE A SEREM INSTALADAS, 1 SPLIT, 3 
CORTINAS DE AR E 3 CONDENSADORAS, INCLUINDO TRASPORTE 
VERTICAL. PARTE DA TUBULAÇÃO FRIGORÌGENA E DRENOS JÁ ESTÃO 
EXECUTADOS.

UN 1,00 22750,00 22750,00 45.500,00       22.750,00 22.750,00 45.500,00

28 TERRAÇO 3.914,14 271,36 4.185,50

28.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,00 104,66 21,29 125,95            104,66 21,29 125,95

28.2
REF.: SINAPI 

102623 + 
102617

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA)

UN 1,00 3809,48 250,07 4.059,55         3.809,48 250,07 4.059,55

29 ESGOTO INTERNO - FINALIZAÇÃO 543,18 297,21 840,39

29.1 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 21,01 10,04 31,05              42,02 20,08 62,10

29.2 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 3,00 21,17 12,16 33,33              63,51 36,48 99,99

29.3 91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 5,00 18,51 12,37 30,88              92,55 61,85 154,40

29.4
REF. SINAPI 

97064 + 10527
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO 
LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS.

M 10,00 34,51 17,88 52,39              345,10 178,80 523,90

30 PAINEL RIPADO 54.157,50 7.477,50 61.635,00

30.1 COTAÇÃO 6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MDF - CONCEPT - 
BARRETO - COR FREIJÓ

M2 125,00 433,26 59,82 493,08            54.157,50 7.477,50 61.635,00

31 PAREDE EXTERNA - ACABAMENTO (AQUECEDORES) 144,26 174,00 318,26

31.1
REF.: SINAPI 

73948/002
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA M2 2,00 4,83 9,29 14,12              9,66 18,58 28,24

31.2
REF SEINFRA 

C4128
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2,00 67,30 77,71 145,01            134,60 155,42 290,02

32 DIVISA COM VIZINHO - RUFOS E ÁGUAS PLUVIAIS 448,40 78,58 526,98

32.1 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,20 44,71 7,49 52,20              143,07 23,96 167,03

32.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 6,00 32,81 3,50 36,31              196,86 21,00 217,86

32.3 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 34,78 12,61 47,39              69,56 25,22 94,78

32.4 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 38,91 8,40 47,31              38,91 8,40 47,31

33 DIVISA COM VIZINHO - RECOMPOSIÇÃO DA GRAMA 156,20 206,20 362,40

33.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 10,00 1,77 3,96 5,73                17,70 39,60 57,30

33.2 REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M2 10,00 5,83 13,00 18,83              58,30 130,00 188,30
33.3 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 10,00 8,02 3,66 11,68              80,20 36,60 116,80
34 DIVISA COM VIZINHO - ACABAMENTOS 343,12 250,73 593,85

34.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,00 3,53 5,96 9,49                7,06 11,92 18,98
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
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34.2 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 2,00 24,21 24,38 48,59              48,42 48,76 97,18

34.3 96132
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 17,00 13,80 8,69 22,49              234,60 147,73 382,33

34.4 91192
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 4,00 13,26 10,58 23,84              53,04 42,32 95,36

35 FORRO - GESSO ACARTONADO - FINALIZAÇÃO 7.165,98 1.430,70 8.596,68

35.1
REF.: SINAPI 

96114

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO 
MONOLÍTICO, MODELO F-530, MARCA PLACO DO BRASIL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 95,00 60,85 15,06 75,91              5.780,75 1.430,70 7.211,45

35.2
REF.: AGETOP 
CIVIL (210506)

TABICA PARA FORRO DE GESSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 77,00 17,99 0,00 17,99              1.385,23 0,00 1.385,23

36 DIVISÓRIA ARTICULADA 160.352,23 17.981,15 178.333,38

36.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 17,00 104,66 21,29 125,95            1.779,22 361,93 2.141,15

36.2 COTAÇÃO

DIVISÓRIA ARTICULADA SUSPENSA EM ROLDANAS DUPLAS COM ESRUTURA 
INTERNA DE AÇO GAVANIZADO COM PINTURA CONTRA CORROSÃO, 
ACABAMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO E PERFIS DE ALUMÍNIO, 
COM TRATAMENTO ACÚSTICO INTERNO (MÍNIMO 50 DB COM LAUDO 
TÉCNICO), ESPESSURA DE NO MÍNIMO 100MM, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO 
JUNTO AO PISO E TETO. ACABAMENTO EXTERNO REVESTIDOS EM MDF, 
LAMINADO MELAMÌNICO BRANCO. TRILHO EM ALUMÍNIO RÍGIDO NATURAL, 
ABAIXO DO FORRO, PARA DESLOCAMENTO DAS ROLDANAS E PLACAS. 
ACIONAMENTO COM CHAVE REMOVÍVEL/MANIVELA DE 1/2 VOLTA. 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DIRETAMENTE NA LAJE OU NA ESTRUTURA 
METÁLICA. CADA SALA DEVERÁ TER 1 PORTA PARA DIVISÓRIA DE ACESSO 
EM MDF COM REVESTIMENTO METAMÍNICO, PUXADOR E FECHADURA.

UN 1,00 158573,01 17619,22 176.192,23     158.573,01 17.619,22 176.192,23

37 SISTEMA DE EXAUSTÃO E AR-CONDICIONADO - AS BUILT 305,27 2.398,35 2.703,62

37.1
REF.: 

SUDECAP 
(62.20.09)

PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS 
COZINHAS E DOS SANITÁRIOS. DETALHAMENTO DOS DUTOS, EXAUSTOR, 
ELÉTRICA, COIFAS. PROJETO DO ASBUILT DO AR-CONDICIONADO, COM 
DETALHAMENTO DOS DUTOS, DRENOS E CONDENSADORAS

UN 1,00 305,27 2398,35 2.703,62         305,27 2.398,35 2.703,62

38 ESQUADRIAS COZINHA - FECHAMENTO SUPERIOR 705,68 595,07 1.300,75

38.1
REF.: CPOS 

14.31.030
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 12MM M2 4,50 142,87 118,01 260,88            642,91 531,04 1.173,95

38.2 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 4,50 3,18 1,64 4,82                14,31 7,38 21,69

38.3 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 4,50 10,77 12,59 23,36              48,46 56,65 105,11

39 PINTURA INTERNA 8.829,62 7.082,83 15.912,45

39.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 375,47 2,28 2,14 4,42                856,07 803,50 1.659,57

39.2 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 375,47 10,46 11,65 22,11              3.927,41 4.374,22 8.301,63

39.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - REFERÊNCIA SUVINIL COR BRANCO NEVE 
RM181

M2 246,00 8,22 5,26 13,48              2.022,12 1.293,96 3.316,08

39.4
REF.: SINAPI 

(88489)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (CORES DIFERENCIADAS) REFERÊNCIA SUVINIL COR  
INVERNO SECO (A380)

M2 96,41 17,42 5,26 22,68              1.679,46 507,11 2.186,57

39.5
REF.: SINAPI 

(88489)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (CORES DIFERENCIADAS) REFERÊNCIA SUVINIL COR 
CIMENTO MODERNO (E753)

M2 19,78 17,42 5,26 22,68              344,56 104,04 448,60

40 FORRO - GESSO ACARTONADO (ACABAMENTO) 9.250,46 11.721,36 20.971,82

40.1 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 342,23 15,36 23,95 39,31              5.256,65 8.196,40 13.453,05

40.2 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 342,23 2,63 2,98 5,61                900,06 1.019,84 1.919,90

40.3 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 342,23 9,04 7,32 16,36              3.093,75 2.505,12 5.598,87

41 FORRO - REMOVÍVEL 23.588,17 6.439,79 30.027,96

41.1
REF ORSE 

10652

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO 
REMOVÍVEL, PLACAS 62,5X62X5CM, REVESTIDO COM PELÍCULA RÍGIDA DE 
PVC, PLACA E PERFIL NA COR BRANCO. MODELO GYPREX, MARCA PLACO 
DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA

M2 46,87 64,88 27,80 92,68              3.040,92 1.302,98 4.343,90

41.2
REF.: 

CPOS/CDHU 
(22.04.030)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL EM FIBRA MINERAL, 
62,5X62,5CM, BORDA TEGULAR T24, PLACA E PERFIL NA COR BRANCO E 
CINZA (VOLCANIC ASH), PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, MODELO FOCUS 
"E", MARCA ECOPHON SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE 
FONRECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS.

M2 66,41 309,40 77,35 386,75            20.547,25 5.136,81 25.684,06

42 FORRO - PAINEL SUSPENSO (BAFFLE ACÚSTICO) 42.773,38 6.180,00 48.953,38

42.1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE BAFFLES ACÚSTICOS 
RETANGULARES , ESPESSURA COM NO MÌNIMO 40MM, COR: PRETA, EM LÃ 
DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM VÉU ACÚSTICO. UNIDADE COMPOSTA 
POR CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM 02(DOIS) SUPORTES PENDURAIS JÁ 
FIXADOS NA PLACA E 02 (DOIS) CABOS DE AÇO COM GANCHOS REGULÁVEIS 
PARA FIXAÇÃO NO TETO. 
TIPO 01: [116,8 X 12,7 CM] COR PRETA;
TIPO 02: [116,8 x 19,0 CM] COR BRANCA;
TIPO 03: [116,8 X 25,4 CM] COR CINZA.

CJ 1,00 42773,38 6180,00 48.953,38       42.773,38 6.180,00 48.953,38

43 REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO INDUSTRIAL 41.255,54 6.632,76 47.888,30

43.1

REF FDE 
(13.02.064) + 

CPOS 
G.02.000.03453
7 + COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO INDUSTRIAL EXTRUDADO 
30X30CM, COR CINZA CLARO, ESPESSURA 1,2CM, JUNTA 4MM. EXCLUSIVE 
REJUNTE. MODELO KERATEC, REF.: 1020C K20, MARCA ALELUIA CERÂMICAS 
(PORTCERAMIC) OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 125,00 185,45 40,21 225,66            23.181,25 5.026,25 28.207,50

43.2

REF 
CPOS/CDHU 
18.07.170 + 
COTAÇÃO

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA 
COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUIMICA E MECÂNICA, 
ALTURA DE 10CM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL.

M 112,46 93,17 1,55 94,72              10.477,89 174,31 10.652,20

43.3
REF.: IOPES 

(130226)
REJUNTAMENTO DE PISO PORCELANATO INDUSTRIAL, COM REJUNTE 
ALUMINOSO ANTICORROSIVO.  COR GRAFITE. MARCA DE REFERÊNCIA GAIL.

M2 140,00 54,26 10,23 64,49              7.596,40 1.432,20 9.028,60

44 REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 84X84 46.418,67 14.678,44 61.097,11

44.1
REF SBC 
120268

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO, 
84X84CM, ESPESSURA 9,5MM, JUNTA 2MM, COM REJUNTE COR CINZA 
PLATINA, MODELO CIMENTO AC, MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 232,79 169,59 57,95 227,54            39.478,85 13.490,18 52.969,03

44.2
REF CPOS 
18.08.120

RODAPÉ PORCELANATO  CIMENTO AC RS, RETIFICADO. 14,5x84CM M 106,00 65,47 11,21 76,68              6.939,82 1.188,26 8.128,08

45 REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 60X60 23.016,76 4.051,19 27.067,95

45.1
REF SBC 

120366 (2)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO TÉCNICO, RETIFICADO, 
60X60, ACABAMENTO NATURAL, COR CINZA CLARO, ESPESSURA 9,5MM, 
JUNTA 2MM, REFERÊNCIA: MODELO MINIMUM CIMENTO NA, MARCA ELIANE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM REJUNTE COR GRAFITE.

M2 77,24 183,67 36,63 220,30            14.186,67 2.829,30 17.015,97

45.2
REF.: CPOS 

18.08.120
RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CIMENTO RS, RETIFICADO. 14,5x60CM M 109,00 81,01 11,21 92,22              8.830,09 1.221,89 10.051,98

46 REVESTIMENTO DE PISOS - GRANITOS 4.872,11 804,27 5.676,38

46.1
REF EMOP 

13.365.0011-0

REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM 
ESPESSURA DE 2CM, COM  POLIMENTOS ,ASSENTADO, ARGAMASSA E 
REJUNTAMENTO - 3 x 1,68 x 1,68m

M2 8,50 573,19 94,62 667,81            4.872,11 804,27 5.676,38

47 ESQUADRIAS COZINHA - PORTAS EXTERNAS 7.849,72 468,90 8.318,62

47.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,10 104,66 21,29 125,95            115,12 23,41 138,53

47.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2,65 116,23 27,61 143,84            308,00 73,16 381,16

47.3
REF.:  SEINFRA 

(C1956)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PORTA DE ALUMÍNIO DE 
ABRIR COM VIDRO, C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA. 
(1,00 X 2,90m)

CJ 1,00 2927,67 0,00 2.927,67         2.927,67 0,00 2.927,67
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47.4
REF AGETOP 

180506

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PORTA DE CORRER, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS 
MÓVEIS. COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 10MM

M2 6,49 693,21 57,37 750,58            4.498,93 372,33 4.871,26

48 ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - JANELAS FRONTAIS 5.508,04 1.470,76 6.978,80

48.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4,20 116,23 27,61 143,84            488,16 115,96 604,12

48.2 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,00 730,17 34,14 764,31            4.381,02 204,84 4.585,86

48.3 94589
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 14,00 19,79 12,66 32,45              277,06 177,24 454,30

48.4
REF. SBC 

023310
REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO M2 6,00 29,23 81,06 110,29            175,38 486,36 661,74

48.5
REF SBC 
023310

REINSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS M2 6,00 31,07 81,06 112,13            186,42 486,36 672,78

49 ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - PORTA ENTRADA E SALÕES 5.460,53 568,95 6.029,48

49.1 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,96 1,04 2,53 3,57                7,23 17,60 24,83

49.2
REF AGETOP 

180506

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PORTA DE CORRER, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO. COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS 
MÓVEIS. COM FERRAGENS E PUXADOR. VIDRO TEMPERADO 10MM

m² 6,96 693,21 57,37 750,58            4.824,74 399,29 5.224,03

49.3
REF SBC 
130317 + 

SIURB 77624

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL, 
LARGURA 30cm - PORTA DE ENTRADA

M 2,40 261,90 63,36 325,26            628,56 152,06 780,62

50 PEITORIL - JANELAS LATERAIS 1.102,95 335,62 1.438,57

50.1 REF 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,00 72,99 21,29 94,28              1.021,86 298,06 1.319,92

50.2
REF FDE 
06.60.052

RETIRADA DE PUXADOR UN 1,00 1,18 3,64 4,82                1,18 3,64 4,82

50.3
REF 90830 + 

38165

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, 
PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - 
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 79,91 33,92 113,83            79,91 33,92 113,83

51 PINTURA EXTERNA - FACHADA 861,64 588,41 1.450,05

51.1
REF SINAPI 
73806/001

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 41,97 0,90 1,85 2,75                37,77 77,64 115,41

51.2 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021

M2 41,97 19,63 12,17 31,80              823,87 510,77 1.334,64

52 ELÉTRICA - LUMINÁRIAS SALÕES 48.598,68 5.041,84 53.640,52

52.1
REF.: REF 

97591 + 
COTAÇÃO (24)

LUMINÁRIA TIPO PLAFON - 60x60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 198,16 24,43 222,59            396,32 48,86 445,18

52.2
REF SBC 
060118 + 

COTAÇÃO (24)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FACHO UN 27,00 167,46 45,47 212,93            4.521,42 1.227,69 5.749,11

52.3
REF CPOS 
41.31.048 + 

COTAÇÃO (24)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED RETANGULAR 
PENDENTE

UN 58,00 620,32 23,63 643,95            35.978,56 1.370,54 37.349,10

52.4
REF SBC 
060640 + 

COTAÇÃO (24)

SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT BRANCO PAR 20. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 96,00 65,52 22,73 88,25              6.289,92 2.182,08 8.472,00

52.5

REF.: REF 
CPOS 

41.14.600 + 
COTAÇÃO (24)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE BASTÃO UN 9,00 156,94 23,63 180,57            1.412,46 212,67 1.625,13

53 ELÉTRICA - LUMINÁRIAS AMBIENTES INTERNOS 10.131,59 1.568,31 11.699,90

53.1
REF.: REF 

97591 + 
COTAÇÃO (24)

LUMINÁRIA TIPO PLAFON - 60x60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 198,16 24,43 222,59            7.926,40 977,20 8.903,60

53.2
REF SBC 
060617 + 

COTAÇÃO (24)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR UN 13,00 169,63 45,47 215,10            2.205,19 591,11 2.796,30

54 ESQUADRIAS COZINHA - PELÍCULAS 1.281,55 452,16 1.733,71

54.1
REF. SEINFRA 

C1873
PELÍCULA DE INSULFILM - APLICADA EM PORTAS E JANELAS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 27,06 44,03 9,28 53,31              1.191,45 251,11 1.442,56

54.2
REF ORSE 

7725
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, PARTÍCULAS SOLTAS, 
GRAXAS E OUTRAS

M2 27,06 3,33 7,43 10,76              90,10 201,05 291,15

55 ESCADA COZINHA - CORRIMÃO 529,78 103,96 633,74

55.1
REF SETOP 

SER-COR-010

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES 
EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 1,20 419,69 44,87 464,56            503,62 53,84 557,46

55.2
REF.:  

CPOS/CDHU 
(17.01.050)

REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 2,00 13,08 25,06 38,14              26,16 50,12 76,28

56 GUICHÊS, VISOR E BAR 6.854,91 1.378,48 8.233,39

56.1
REF SBC 
130317 + 

SIURB 77624
PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 30cm - BAR M 4,26 261,93 63,36 325,29            1.115,82 269,91 1.385,73

56.2
REF SBC 
130317 + 

SIURB 77624
PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 40cm - COZINHA E HIGIENIZAÇÃO M 2,40 340,08 63,36 403,44            816,19 152,06 968,25

56.3
REF 102162 + 

SEINFRA I9448
INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - COZINHA

M2 1,50 456,61 34,86 491,47            684,91 52,29 737,20

56.4
REF 102162 + 

SEINFRA I9448

INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - 4 x 0,52 x 2,50m - VIDROS 
DO PAINEL RIPADO

M2 5,20 456,61 34,86 491,47            2.374,37 181,27 2.555,64

56.5
SCB 112210 + 

008129
JANELA ALUMINIO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO 6MM - COZINHA E 
HIGIENIZAÇÃO

M2 2,40 776,51 301,23 1.077,74         1.863,62 722,95 2.586,57

57 ESQUADRIAS COZINHAS - TELA MOSQUITEIRO 1.519,46 702,82 2.222,28

57.1
REF.: ORSE 

8970
TELA DE NYLON, TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL, FIXADO EM JANELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 20,36 74,63 34,52 109,15            1.519,46 702,82 2.222,28

58 PORTAS 19.352,72 1.477,55 20.830,27

58.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 19,50 104,66 21,29 125,95            2.040,87 415,15 2.456,02

58.2 REF 100676

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 931,54 18,80 950,34            4.657,70 94,00 4.751,70

58.3 REF 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 1013,90 23,08 1.036,98         5.069,50 115,40 5.184,90

58.4
REF 100700 + 

COTAÇÃO (24)

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,100X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 1353,97 170,60 1.524,57         5.415,88 682,40 6.098,28

58.5

REF 100700 + 
CPOS 

D.04.000.03020
5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC COM 
TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2168,77 170,60 2.339,37         2.168,77 170,60 2.339,37

59 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 2.627,76 476,15 3.103,91

59.1
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12

UN 3,00 24,04 3,71 27,75              72,12 11,13 83,25

59.2
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37539 (6)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3

UN 17,00 13,67 3,71 17,38              232,39 63,07 295,46

59.3
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5

UN 5,00 8,84 3,71 12,55              44,20 18,55 62,75
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

59.4
REF SBC 
055861

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 (2A;20B;C) UN 6,00 154,45 1,16 155,61            926,70 6,96 933,66

59.5
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 
60X40X30 CM

UN 2,00 235,48 22,71 258,19            470,96 45,42 516,38

59.6 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 39,00 16,00 6,33 22,33              624,00 246,87 870,87

59.7
REF  88247 + 

COTAÇÃO
PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA 
CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

UN 32,00 5,12 2,05 7,17                163,84 65,60 229,44

59.8
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME 
CBMPR NPT 020. CODIGO A5

UN 3,00 25,29 3,71 29,00              75,87 11,13 87,00

59.9
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557 (5)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. 
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1

UN 1,00 8,84 3,71 12,55              8,84 3,71 12,55

59.10
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557 (6)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. 
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2

UN 1,00 8,84 3,71 12,55              8,84 3,71 12,55

60 LETREIROS 5.392,26 1.348,07 6.740,33

60.1 COTAÇÃO
LETREIRO EM INOX, COM LETRA CAIXA - PERSONALIZADO RESTAURANTE 
SENAC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 5392,26 1348,07 6.740,33         5.392,26 1.348,07 6.740,33

61 D.M.L. 1.040,75 158,97 1.199,72

61.1 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 938,06 72,69 1.010,75         938,06 72,69 1.010,75

61.2 87747
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 3,00 34,23 28,76 62,99              102,69 86,28 188,97

62 DESOBSTRUÇÃO / DESENTUPIMENTO - DRENOS E ESGOTO 275,40 557,40 832,80

62.1
REF ORSE 

10608
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO/DRENOS (DESENTUPIMENTO) 
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO

M 30,00 9,18 18,58 27,76              275,40 557,40 832,80

63 ESGOTO INTERNO - ACABAMENTOS RALOS 585,68 88,55 674,23

63.1
REF SETOP 

(HID-GRE-015)
PORTA GRELHA COM GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM UN 10,00 50,44 8,05 58,49              504,40 80,50 584,90

63.2
REF SETOP 

(HID-GRE-020)
PORTA GRELHA COM GRELHA EM AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 
MM

UN 1,00 81,28 8,05 89,33              81,28 8,05 89,33

64 ELÉTRICA - NOBREAK 8.976,42 649,01 9.625,43

64.1
REF.: SBC 
(068122)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS 
LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT

UN 1,00 8976,42 649,01 9.625,43         8.976,42 649,01 9.625,43

65 GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO PCD 6.741,24 136,56 6.877,80

65.1

 
 AGESUL1101
 004200+ 

CPOS 
26.03.070 

GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO COM COLUNAS, FIXAÇÂO 
COMPLETA, ACESSÒRIOS E ACABAMENTO COM  VIDRO 
LAMINADO+TEMPERADO 4+4mm (GUARDA-CORPO 4,00x1m)

M 4,00 1685,31 34,14 1.719,45         6.741,24 136,56 6.877,80

66 SPDA - FINALIZAÇÃO 423,63 275,50 699,13

66.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 32,91 73,50 106,41            65,82 147,00 212,82

66.2 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,00 9,86 16,51 26,37              19,72 33,02 52,74

66.3 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 69,53 11,73 81,26              139,06 23,46 162,52

66.4 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 46,99 7,24 54,23              93,98 14,48 108,46

66.5 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 1,08 97,27 53,28 150,55            105,05 57,54 162,59

67 FLOREIRA - DRENO 2.543,79 432,08 2.975,87

67.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 3,00 32,91 73,50 106,41            98,73 220,50 319,23

67.2 102668
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 18,00 107,05 8,49 115,54            1.926,90 152,82 2.079,72

67.3 104175
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 129,54 14,69 144,23            518,16 58,76 576,92

68 SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF 7.761,21 864,40 8.625,61

68.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 592,03 33,43 625,46            2.368,12 133,72 2.501,84

68.2
REF.: SBC 

190404 + ORSE 
3375

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO 
GABRIEL. ESPESSURA 2CM - INCLUINDO SAIA E RORAPIA

M2 2,77 1045,01 148,55 1.193,56         2.894,67 411,48 3.306,15

68.3 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 226,77 38,29 265,06            907,08 153,16 1.060,24

68.4
REF. SBC 

190324
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 201,26 16,37 217,63            805,04 65,48 870,52

68.5 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 52,39 4,88 57,27              209,56 19,52 229,08

68.6 REF 95547 FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 8,00 3,27 10,13 13,40              26,16 81,04 107,20

68.7
REF. CAERN 

1220007
ESPELHO LAPIDADO 4 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO M2 2,40 229,41 0,00 229,41            550,58 0,00 550,58

69 SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF (DIVISÓRIAS) 12.781,20 3.456,13 16.237,33

69.1
REF. ORSE 

7788

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA (0,70 X 1,65m), 
REVESTIDA C/ FORMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA 
USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE

UN 4,00 1696,67 221,76 1.918,43         6.786,68 887,04 7.673,72

69.2 COTAÇÃO
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. INCLUSIVE TODAS 
AS FERRAGENS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. POLIDO NOS 
DOIS LADOS.

M2 6,56 913,80 391,63 1.305,43         5.994,52 2.569,09 8.563,61

70 VESTIÁRIOS 3.381,14 380,30 3.761,44

70.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 592,03 33,43 625,46            1.184,06 66,86 1.250,92

70.2 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 333,83 50,52 384,35            667,66 101,04 768,70

70.3
REF. SBC 

190324
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 201,26 16,37 217,63            402,52 32,74 435,26

70.4 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 9,72 2,70 12,42              19,44 5,40 24,84

70.5 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 71,62 5,56 77,18              143,24 11,12 154,36

70.6 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 52,39 4,88 57,27              104,78 9,76 114,54

70.7
REF. CAERN 

1220007
ESPELHO LAPIDADO 4 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO M2 1,08 229,41 0,00 229,41            247,76 0,00 247,76

70.8 REF 95547 FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 6,00 3,27 10,13 13,40              19,62 60,78 80,40
70.9 190312 CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA UN 2,00 296,03 46,30 342,33            592,06 92,60 684,66
71 VESTIÁRIOS (DIVISÓRIAS) 10.046,98 3.255,54 13.302,52

71.1
REF SBC 
112410

PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO - (0,7 x 1,65m x 4 unidades) M2 4,62 948,36 179,10 1.127,46         4.381,42 827,44 5.208,86

71.2 COTAÇÃO
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. INCLUSIVE TODAS 
AS FERRAGENS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. POLIDO NOS 
DOIS LADOS.

M2 6,20 913,80 391,63 1.305,43         5.665,56 2.428,10 8.093,66

72 SANITÁRIO - PCD 3.708,21 382,97 4.091,18

72.1
REF AGETOP 
CIVIL (080505)

VASO SANITÁRIO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

UN 1,00 1408,58 111,02 1.519,60         1.408,58 111,02 1.519,60

72.2
REF CPOS 
44.01.240

LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 530,00 66,32 596,32            530,00 66,32 596,32

72.3
REF.: ORSE 

12209 + 
COTAÇÃO

TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 182,93 22,39 205,32            182,93 22,39 205,32



ITEM
SINAPI 

CÓDIGO 
06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 
 MATERIAL

(Valor 
Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

72.4 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 9,72 2,70 12,42              9,72 2,70 12,42

72.5 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 71,62 5,56 77,18              71,62 5,56 77,18

72.6
REF. CAERN 

1220007
ESPELHO LAPIDADO 4 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO M2 0,54 229,41 0,00 229,41            123,88 0,00 123,88

72.7 REF 95547 FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 10,00 3,27 10,13 13,40              32,70 101,30 134,00

72.8
REF ORSE 

7979

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU 
ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX 
AUTO-ATARRACHANTE

UN 1,00 67,61 13,45 81,06              67,61 13,45 81,06

72.9
REF. ORSE 

10334 + 
COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 
20 X 15 CM. MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 1,00 69,08 5,25 74,33              69,08 5,25 74,33

72.10
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36081

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

UN 2,00 123,80 7,88 131,68            247,60 15,76 263,36

72.11
REF. ORSE - 

8492 + SINAPI 
36205

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

UN 1,00 116,26 7,88 124,14            116,26 7,88 124,14

72.12
REF. ORSE - 

8492 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

UN 3,00 100,58 7,88 108,46            301,74 23,64 325,38

72.13
REF. ORSE - 

11961

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE 
RUGA  CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 1,00 546,49 7,70 554,19            546,49 7,70 554,19

73 COZINHA TORNEIRAS 15.806,70 33,48 15.840,18

73.1
REF 86910 + 

COTAÇÃO (24)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA 
COZINHA BICA MÓVEL. REF.: IZY DECA

UN 9,00 1756,30 3,72 1.760,02         15.806,70 33,48 15.840,18

74 PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CAIXA DE PASSAGEM 2.965,78 202,07 3.167,85

74.1 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 3,00 0,19 0,45 0,64                0,57 1,35 1,92

74.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 23,00 32,81 3,50 36,31              754,63 80,50 835,13

74.3 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,00 37,42 3,96 41,38              37,42 3,96 41,38

74.4 104175
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 129,54 14,69 144,23            259,08 29,38 288,46

74.5 104171
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00 93,46 8,01 101,47            186,92 16,02 202,94

74.6 104167
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3,00 113,56 12,02 125,58            340,68 36,06 376,74

74.7 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 3,00 462,16 11,60 473,76            1.386,48 34,80 1.421,28

75 PLUVIAL - ÁREA DO ASFALTO 1.416,21 470,98 1.887,19

75.1
REF SBC 
(022119)

DEMOLICAO DE ASFALTO - MEIO MANUAL M3 5,00 9,07 20,27 29,34              45,35 101,35 146,70

75.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,50 32,91 73,50 106,41            82,27 183,75 266,02

75.3 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,00 70,61 11,71 82,32              706,10 117,10 823,20

75.4 104171
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,00 93,46 8,01 101,47            93,46 8,01 101,47

75.5 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,50 9,86 16,51 26,37              24,65 41,27 65,92

75.6
REF SINAPI 
(73849/002)

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 0,50 928,76 39,00 967,76            464,38 19,50 483,88

76 ÁREA DO ASFALTO - TRILHO DO PORTÃO 686,70 65,08 751,78

76.1
REF SINAPI 
(73849/002)

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 0,72 928,76 39,00 967,76            668,70 28,08 696,78

76.2
REF SINAPI 
73806/001

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 20,00 0,90 1,85 2,75                18,00 37,00 55,00

77 ESGOTO EXTERNO - ÁREA DO ASFALTO 837,56 60,85 898,41
77.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,50 63,04 19,77 82,81              94,56 29,65 124,21

77.2
REF SINAPI 
(73849/002)

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 0,80 928,76 39,00 967,76            743,00 31,20 774,20

78 ESGOTO EXTERNO - CAIXAS DE GORDURA FINALIZAÇÃO 551,94 694,78 1.246,72

78.1
REF EMBASA 

251407
LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO UN 6,00 17,18 46,18 63,36              103,08 277,08 380,16

78.2 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 20,00 18,20 18,53 36,73              364,00 370,60 734,60

78.3 REF 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X7CM PARA CAIXA UN 2,00 26,89 8,91 35,80              53,78 17,82 71,60

78.4 REF.: 6171
EXECUÇÃO DE PUXADOR/ALÇA COM VERGALHÃO EM TAMPA DE CONCRETO 
JÁ PRONTA.

UN 6,00 5,18 4,88 10,06              31,08 29,28 60,36

79 GUARDA-CORPO - REPAROS 511,54 484,20 995,74
79.1 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,44 26,01 34,45              67,52 208,08 275,60
79.2 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8,44 19,92 28,36              67,52 159,36 226,88

79.3
REF. SETOP 

SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2", COM SUBDIVISÕES 
EM TUBO DE AÇO D=1/2", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.

M 1,00 348,06 44,87 392,93            348,06 44,87 392,93

79.4
REF.: ORSE 

10838
INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO TUBO, FERRO GALVANIZADO, COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL E REFORÇO NAS FIXAÇÕES

M 1,20 23,70 59,91 83,61              28,44 71,89 100,33

80 FLOREIRA - PREENCHIMENTO 320,51 133,05 453,56

80.1 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,00 11,17 19,77 30,94              22,34 39,54 61,88

80.2 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 4,73 63,04 19,77 82,81              298,17 93,51 391,68

81 PLUVIAL - CALÇADA EM FRENTE AO ABRIGO DE GÁS 983,61 674,47 1.658,08

81.1
REF. SINAPI 

97628 (2)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO PEDRA MIRACEMA M3 1,05 99,49 234,49 333,98            104,46 246,21 350,67

81.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 32,91 73,50 106,41            65,82 147,00 212,82

81.3 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 10,50 1,76 0,22 1,98                18,48 2,31 20,79

81.4
REF. SINAPI 

94992 + 98560

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 10,50 67,42 22,16 89,58              707,91 232,68 940,59

81.5
REF SINAPI 

97144 + SETOP 
PIS-JUN-005

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, 
INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO 
CONFORME CADERNO DE ENCARGOS

M 4,00 19,27 7,44 26,71              77,08 29,76 106,84

81.6 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,00 9,86 16,51 26,37              9,86 16,51 26,37
82 ÁREA AO LADO DA GUARITA - RECOMPOSIÇÃO 489,50 381,00 870,50

82.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 50,00 1,77 3,96 5,73                88,50 198,00 286,50

82.2 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 50,00 8,02 3,66 11,68              401,00 183,00 584,00

83 CALÇADA - FLOREIRAS 716,56 472,40 1.188,96

83.1 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2,00 64,58 7,60 72,18              129,16 15,20 144,36

83.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 60,00 1,77 3,96 5,73                106,20 237,60 343,80

83.3 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 60,00 8,02 3,66 11,68              481,20 219,60 700,80
84 ABRIGO DE GÁS - REPAROS E TELA 287,73 165,31 453,04

84.1
REF SEINFRA 

(C2423)
TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 M2 1,00 104,77 56,93 161,70            104,77 56,93 161,70

84.2 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,00 29,45 36,93 66,38              58,90 73,86 132,76

84.3 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2,00 62,03 17,26 79,29              124,06 34,52 158,58

85 SERVIÇOS FINAIS 2.145,00 1.300,00 3.445,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR

85.1
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 1200,00 0,00 1.200,00         1.200,00 0,00 1.200,00

85.2
REF 9537 
11/2018

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00 1,89 2,60 4,49                945,00 1.300,00 2.245,00

86 CONTAINER - ALUGUEL 3.125,00 0,00 3.125,00

86.1 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00 625,00 0,00 625,00            3.125,00 0,00 3.125,00

87 DESCARTE DE RESÍDUOS 4.738,00 445,60 5.183,60

87.1
REF.: CPOS 

05.07.060

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E 
LÃ DE VIDRO

M3 30,00 119,54 11,14 130,68            3.586,20 334,20 3.920,40

87.2
REF CPOS 
05.07.070

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU 
DRYWALL

M3 10,00 115,18 11,14 126,32            1.151,80 111,40 1.263,20

88 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.364,97 8.442,53 37.807,50

88.1 PADRÃO TCU ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 29364,97 8442,53 37.807,50       29.364,97 8.442,53 37.807,50

870.766,49R$                

TRE-PR  BDI 250.348,39R$                

HENRY VAZ DREON 26,24% 1.121.114,88R$             

Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503/D 294.180,54R$                

1.415.295,42R$             

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C414/ C415/ C416

*** BDI CONFORME COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 150 DIAS CORRIDOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS EM TODOS OS 
DIAS DA SEMANA, INCLUINDO OS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS. NESSE SENTIDO, É FUNDAMENTAL CONSIDERAR OS CUSTOS ADICIONAIS NA PROPOSTA.

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO-DE-OBRA:

TOTAL SEM BDI:

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Referência:

Item 1º Quartil 3º Quartil
Médio 

(Proposto)
Descrição

AC 3,00% 5,50% 4,00%
Administração 
Central

SG 0,80% 1,00% 0,80%
Seguro + 
Garantia

R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23%
Despesa 
Financeira

L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro

I 8,65% Impostos

Total 26,24%

IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

Total 8,65%

100,00%

5,00%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
PARANÁ
TRE-PR

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

Restaurante-escola SENAC - TRE-PR

Rua João Parolin, 224
Curitiba - PR

Henry Vaz Dreon
Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503

FÓRMULA:

Construção de Edifícios

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, 

Base de cálculo do ISS:

Alíquota do ISS aplicável: (Limitado a 5,00%)


