Coordenadoria de Planejamento das Contratacdes % Secretaria de Administracso
&P Nucleo de Pesquisa de Mercado ¢

Curitiba, 16 de setembro de 2024.

PROCESSO N° 019727/2023

~

A
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAGOES

Senhora Coordenadora,

1. OBJETO: Trata-se de procedimento visando a contratacdo de empresa
especializada no fornecimento e instalagcdo de divisorias para os imoveis da Justica
Eleitoral do Parana localizados na Capital, por licitagdo (modalidade Pregéo Eletrdnico),

conforme termo de referéncia contido no doc. 318366/2024.

2. CODIGO SIASG:

Item Descrigao SIASG

q Desmontagem de divisdrias, sistema 90 de saque frontal, 15814
considerando as duas faces (servico)

5 Montagem de divisdrias, sistema 90 de saque frontal, 15814
considerando as duas faces (servico)

3 |Corte e fitamento de placas de divisérias (servigo) 1581-4
4 |Placa de divisoria 900 x 2100 mm (material novo) 467684
5 |Placa de divisdria 900 x 1650 mm (material) 467684
6 |Placa de divisoria 900 x 900 mm (material novo) 467684
7 |Placa de divisdria 900 x 800 mm (material) 467684
8 |[Placa de divisdria 900 x 400 mm (material) 467684
9 |Guia de piso — barra de 6,00 metros (material) 477927
10 |Montante vertical — barra de 3,00 metros (material) 484782
11 |Montante horizontal — barra de 3,00 metros (material) 484782
12 |Montante vertical — barra de 6,00 metros (material) 484782
13 |Montante horizontal — barra de 6,00 metros (material) 484782
14 |Suporte reguldvel para montagem de divisdrias (material) 477927

Quadro de vidro duplo com persiana entre vidros conjunto
15 457380

completo (material)
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Item Descrigao SIASG
Persiana com Kit (conjunto completo da persiana)
16 . 216565
(material)
17 |Kit Persiana (botdo e mecanismo abre e fecha) (material) 216565
18 |Batente de porta, em aluminio témpera T5 (material) 335420
19 [Porta de 900 x 2100 mm de giro (material) 313794
20 |Dobradica em latdo acetinado (material) 442982
21 |Conjunto completo de Fechadura (material) 354740
22 |Mddulo de vidro basculante 458667
23 |Veneziana de Ar Externo 471263

3. IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA E
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

Adriana Candida Munke (SOP)
Antonio Carlos Rodacki (NPM)
Gilberto Muncinelli (SOP)

Jerénimo Nardielo (CIP)

Luiza Takahasi Cannavacciuolo (SOP)
Mauricio Pires da Costa (NPM)

4, JUSTIFICATIVA e CARACTERIZAGAO DAS FONTES CONSULTADAS: As

fontes consultadas foram encontradas através de solicitacdes diretas aos fornecedores,

realizadas por e-mail, conforme os documentos n° 055423, 055426, 055432 e
055435/2024, e foi utilizada contratacdo anterior do TRE-PR ainda vigente, doc.
179656/2023. Nao foram localizadas contratacbes com as mesmas caracteristicas em

outros entes do poder publico.

5. SERIE DE PRECOS, METODO ESTATISTICO APLICADO PARA A DEFINICAO
DO VALOR ESTIMADO e MEMORIA DE CALCULO: Conforme detalhamento na

planilha contida no documento n°® 326625/2024 e com fundamento nos artigos 3°, V e VI

e 5° |, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, sugerimos como prego maximo

estimado o valor de:
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Preco
o . Preco .
Item Descrigao Unid. [Quant.| SIASG p estimado
UNITARIO
TOTAL

Desmontagem de divisérias, sistema 90 de

1 [saque frontal, considerando as duas faces m? 700 | 1581-4 RS 180,00( RS 126.000,00
(servico)
Montagem de divisdrias, sistema 90 de saque

2 ) . m? | 1225 | 1581-4 | RS 230,00| RS 281.750,00
frontal, considerando as duas faces (servico)
Corte e fitamento de placas de divisérias

3 . m 250 | 1581-4 | RS$ 150,00 RS 37.500,00
(servico)
Placa de divisoria 900 x 2100 mm (material

4 peca| 12 |467684| RS 386,001 RS 77.200,00
novo)

5 |Placa de diviséria 900 x 1650 mm (material) peca | 48 |[467684| RS$313,33| RS 15.039,84
Placa de diviséria 900 x 900 mm (material

6 peca| 94 |467684| RS 130,00 R$12.220,00
novo)

7 |Placa de diviséria 900 x 800 mm (material) peca | 270 | 467684 RS 120,00 RS 32.400,00
Placa de divisdria 900 x 400 mm (material) peca | 250 | 467684 RS 60,00 RS 15.000,00

9 |Guia de piso — barra de 6,00 metros (material) | barra| 20 |477927 RS 539,001 RS 10.780,00
Montante vertical — barra de 3,00 metros

10 . barra| 20 |[484782| RS$369,00( RS 7.380,00
(material)
Montante horizontal — barra de 3,00 metros

11 . barra| 10 |[484782| RS$369,00( RS 3.690,00
(material)
Montante vertical — barra de 6,00 metros

12 . barra| 53 |[484782| RS$718,00( RS 38.054,00
(material)
Montante horizontal — barra de 6,00 metros

13 . barra 65 484782 RS 718,00 RS 46.670,00
(material)
Suporte reguldvel para montagem de

14 |7 , peca | 1554 | 477927 RS 40,00 RS 62.160,00
divisdrias (material)
Quadro de vidro duplo com persiana entre

15 |vidros conjunto completo (material) peca | 20 |[457380(RS$1.720,00( RS 34.400,00
Persiana com Kit (conjunto completo da

16 ) . peca| 10 |[216565| RS 506,33 RS 5.063,30
persiana) (material)
Kit Persiana (botdo e mecanismo abre e

17 . peca| 13 |216565 R$ 99,00/ R$1.287,00
fecha) (material)
Batente de porta, em aluminio témpera T5

18 . peca| 15 |335420( RS$589,00f RS 8.835,00
(material)

19 |Porta de 900 x 2100 mm de giro (material) peca 15 |313794 | RS$2.979,00| RS 44.685,00

20 |Dobradica em latdo acetinado (material) peca | 45 |442982| RS 250,00 R$11.250,00

21 |Conjunto completo de Fechadura (material) peca| 15 |[354740( RS$603,33| RS$9.049,95

22 [Mddulo de vidro basculante peca 458667 | R$ 1.199,00( RS 5.995,00

23 |Veneziana de Ar Externo peca 471263 | RS$ 980,00 RS 4.900,00

TOTALRS | RS 818.741,09
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6. JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA
A DESCONSIDERAGAO DE VALORES INCONSISTENTES, INEXEQUIVEIS OU
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICAVEL: conforme detalhamento da planilha
de analise de precos contida no doc. 326625/2024, elegemos a MEDIA dos precos para

% Secretaria de Administracao

os itens n°s 4, 5, 16 e 21, tendo em vista que o coeficiente de variabilidade, apds analise,
manteve-se igual ou inferior a 25%, enquanto para os demais itens utilizamos a
MEDIANA, tendo em vista que o coeficiente de variabilidade, ap6s analise, manteve-se
superior a 25%.

Desta forma, nos termos Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021 e Instrugao
Normativa TRE-PR n°® 05/2020, foram concluidas as analises pelo Nucleo de Pesquisa
de Mercado, razdo pela qual submetemos o presente expediente a consideracao
superior.

Antonio Carlos Rodacki

Nucleo de Pesquisa de Mercado

Mauricio Pires da Costa

Nucleo de Pesquisa de Mercado
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[Anlise de Pregos - 23/07/2024

|PAD ne:

[Assunto: c izada no instalagdo de divi os imbveis da Justica Eleitoral do Paran localizados na Capital

FONTE 1 FONTE 2 FONTE 3
Cotagio Valor TOTAL do Cotagio Valor TOTAL do Cotagao Valor TOTAL do Coeficiente de | Coeficiente de
Item Descrigio "m"‘:"l:: Quant. SIASG .fﬁ'.'.?ﬁi‘.’a UNTARIAapés | Itemparaa  |Marca| % ’::;:xf:‘a uc:::g:‘\ UNTARIAapés | Itemparaa | Marca | s::s'::"'::f:" :;::Z:‘I'A UNITARIAapés | ltemparaa  |Marca | ’:z::'::?:“ Variabilidade | Variabilidade [mj,::,) T.,E,::,’:; PRE%%;?;’:)ADD PRECDTE;"MADO
andlise FONTE 1 anslise FONTE 2 anslise FONTE 3 TOTAL | APGS ANALISE

a Desmuntagengz 5;\;\:;::(:::5;3 90 de saque frontal, 700 15814 | RS 96,00 | RS 96,00 | R$67.200,00 |Ajatto 51% RS 200,00 | RS 200,00 | R$140.000,00 | Mobili 145% RS 180,00 | R$ 180,00 | R$126.000,00 |Lavoro 122% 28,40% 2840% | RS 158,67 | RS 180,00 | RS 180,00 | RS 126.000,00
2 |Montagem de:;:'zz;'?:;f‘gng“ saque frontal, m? 1225 15814 | RS 142,00 | RS 142,00 | R$173.95000 |Ajatto RS 300,00 | RS 300,00 | R$367.500,00 |Mobilli 161% RS 230,00 | RS 230,00 | R$281750,00 |Lavoro 104% 28,86% 28,86% RS 224,00 | RS 230,00 | RS 230,00 | RS 281.750,00
3| Corte e fitamento de placas de divisrias (serviso) m 250 15814 | RS 158,00 | RS 158,00 | R$39.500,00 |Ajatto RS 150,00 | RS 150,00 | R$37.500,00 |Mobill 181% RS 7,50 | RS 7,50 | R$187500 |Lavero 5% 65,74% 6574% | R 105,17 | RS 150,00 | RS 150,00 | RS 37.500,00
4| Placa de divisdria 900 x 2100 mm (material novo) peca 2 467684 | RS 298,00 | RS 298,00 | R$357600 |Ajatto RS 500,00 | RS 500,00 | R$6.000,00 |Mobill 152% RS 360,00 | RS 360,00 | R$4.32000 |Lavoro 21,89% 2189% | R 386,00 | RS 360,00 | RS 386,00 | RS 4.632,00
5 |Placa de diviséria 900 x 1650 mm (material) peca 48 467684 | RS 220,00 | RS 22000 | R$10.560,00 | Ajatto RS 400,00 | RS 400,00 | R$19.20000 _|Mobill 148% RS 320,00 | RS 320,00 | R$15360,00 |Lavoro 23,50% 2350% | R 313,33 | RS 320,00 | RS 313,33 | RS 15.039,84
6 | Placa de diviséria 900 x 900 mm (material novo) peca % 467684 | RS 129,00 | RS 129,00 | R$1212600 |Ajatto RS 300,00 | RS 300,00 | RS28.200,00 |Mobill 232% RS 130,00 | RS 130,00 | R$12220,00 |Lavoro 43,14% 4318% | R 186,33 | RS 130,00 | RS 130,00 | RS 12.220,00
7 _|Placa de diviséria 900 x 800 mm (material) peca 270 467684 | RS 120,00 | RS 120,00 | R$32400,00 |Ajatto RS 280,00 | RS 280,00 | R$75.600,00 |Mobill 233% RS 120,00 | RS 120,00 | R$32.400,00 |Lavoro 43,51% 351% | R 173,33 | RS 120,00 [ RS 120,00 | RS 32.400,00
8 | Placa de diviséria 900 x 400 mm (material) peca 250 467684 | RS 60,00 | RS 60,00 | RS15.000,00 |Ajatto RS 250,00 | RS 250,00 | RS62.500,00 |Mobili 417% RS 60,00 | RS 60,00 | R$15.000,00 |Lavoro 72,62% 7262% | R 123,33 [ RS 60,00 | RS 60,00 | RS 15.000,00
9 |Guia de piso - barra de 6,00 metros (material) barra 20 477927 | RS 539,00 | RS 539,00 | RS$10.780,00 |Ajatto RS 800,00 | RS 800,00 | RS16.000,00 |Mobill 182% RS 340,00 | RS 340,00 | R$6800,00 |Lavoro 33,66% 3366% | R 559,67 | RS 539,00 | RS 539,00 | RS 10.780,00
10| Montante vertical - barra de 3,00 metros (material) barra 20 484782 | RS 369,00 | RS 369,00 | R$7.380,00 |Ajatto RS 400,00 | RS 40000 | RS8.000,00 _|Mobill 146% RS 178,00 | RS 178,00 | R$3.56000 |Lavoro 31,10% 3,10% | R 315,67 | RS 369,00 | RS 369,00 | RS 7.380,00
11_|Montante horizontal - barra de 3,00 metros (material) barra 10 484782 | RS 369,00 | RS 369,00 | R$3690,00 |Ajatto RS 400,00 | RS 40000 | R$4.000,00 _|Mobill 146% RS 178,00 | RS 178,00 | R$1.780,00 |Lavoro 31,10% 3L,10% | RS 315,67 | RS 369,00 | RS 369,00 | RS 3.690,00
12| Montante vertical — barra de 6,00 metros (material) barra 53 484782 | RS 718,00 | RS 718,00 | RS 3805400 | Ajatto RS 800,00 | RS 800,00 | RS42.400,00 |Mobili 144% RS 396,00 | RS 396,00 | RS20988,00 |Lavoro 27,33% 2733% | RS 638,00 | RS 718,00 | RS 718,00 | RS 38.054,00
13| Montante horizontal - barra de 6,00 metros (material) barra 65 484782 | RS 718,00 | RS 718,00 | RS46.670,00 | Ajatto RS 800,00 | RS 800,00 | RS52.000,00 |Mobill 149% RS 356,00 | RS 356,00 | R$23.140,00 |Lavoro 30,88% 3088% | RS 624,67 | RS 718,00 | RS 718,00 | RS 46.670,00
14_|Suporte regulavel para montagem de divisorias (material) peca 1554 477927 | RS 40,00 | RS 4000 | R$6216000 | Ajatto RS 60,00 | RS 60,00 | R$93240,00 |Mobili 247% RS 8,50 | RS 850 | R$1320000 |Lavoro 58,61% 5861% | RS 3617 | RS 40,00 | RS 40,00 | RS 62.160,00
15 Sﬂ“;‘;::‘ge(:::r::“’)"“’ com persiana entre vidros conjunto peca 20 457380 | RS 1.049,00 | RS 1049,00 | R$20.980,00 |Ajatto RS 220000 |R$  2.20000 | R$44.000,00 |Mobilli 159% RS 1.720,00 | RS 1.720,00 | RS$34.400,00 |Lavoro 28,50% 28,50% RS 1656,33 | RS 1.720,00 | RS 1.720,00 | RS 34.400,00
16_[Persiana com Kit (conjunto completo da persiana) (material) pega 10 216565 | RS 499,00 | RS 499,00 | R$4.990,00 |Ajatto RS 600,00 | RS 600,00 | R$6.000,00 |Mobill 131% RS 420,00 | RS 42000 | RS$4200,00 |Lavoro 76% 14,55% 1455% | RS 506,33 | RS 499,00 | RS 506,33 | RS 5.063,30
17_|Kit Persiana (botdo e mecanismo abre e fecha) (material) peca 13 216565 | RS 99,00 | RS 99,00 | R$1.287,00 |Ajatto RS 150,00 | RS 150,00 | R$1.950,00 |Mobili 172% RS 75,00 | RS 7500 | R$97500 |Lavoro 60% 28,96% 2896% | RS 108,00 | RS 99,00 | RS 99,00 | RS 1.287,00
18 [Batente de porta, em aluminio tempera TS (material) peca 15 335420 | RS 589,00 | RS 589,00 | R$883500 |Ajatto RS 140000 [ RS 140000 | RS$21.00000 |Mobill 330% RS 260,00 | R 260,00 [ R$3.900,00 |tavoro 26% 63,90% 63,90% | RS 749,67 | RS 589,00 | RS 589,00 | RS 8.835,00
19 _[Porta de 900 x 2100 mm de giro (material) peca 15 313794 | RS 297900 RS 297900 | R$44.685,00 |Ajatto RS 420000 | RS 4.20000 | RS$63.00000 |Mobill 214% RS 940,00 | RS 940,00 | R$14100,00 |Lavoro 26% 49,69% 4969% |RS 270633 RS 297900 RS  2.97900 | RS 44.685,00
20 _[Dobradica em latéo acetinado (material) peca 45 442082 | RS 250,00 | RS 250,00 | R$11.25000 |Ajatto RS 500,00 | RS 500,00 | R$22.500,00 |Mobili 287% RS 98,00 | RS 9800 | RS$4410,00 [lavoro 26% 58,63% 5863% | RS 282,67 | RS 250,00 | RS 250,00 | RS 11.250,00

21| Conjunto completo de Fechadura (material) peca 15 354740 | RS 560,00 | RS 560,00 | R$8400,00 |Ajatto RS 800,00 | RS 800,00 | RS12.000,00 |Mobili 158% RS 450,00 | RS 45000 | RS6.750,00 |Lavoro 66% 24,2% 2420% | BS 603,33 | RS 560,00 | RS 603,33 | RS

22| Médulo de vidro basculante peca 5 458667 | RS 119900 RS 119900 | R$5.99500 |Ajatto RS 300000 RS 3.00000 | RS$15.00000 |Mobili 500% RS - Ims - RS000 [Lavoro 0% 88,09% 8809% | RS 139967 |RS 119900 RS  1.199,00 | RS

23_|Veneziana de Ar Externo peca 5 471263 | RS 799,00 | RS 799,00 | R$3995,00 |Ajatto RS 300000 [R$ 300000 R$1500000 |Mobill 337% RS 980,00 | RS 980,00 | R$4.900,00 |Lavoro 52% 62,63% 6263% RS  1593,00 RS 980,00 | RS 980,00 | RS

TOTAL GLOBAL DA FONTE RS 633.463,00 TOTAL GLOBAL DA FONTE R$ 1.152.590,00 TOTAL GLOBAL DA FONTE R$ 632.037,00 41,72% 41,72% RS

Observagdes

1) "% sobre a média dos demais":

- superior a 125% = possivel sobreprego (célula na cor VERMELHA);
- inferior a 75% = possivel inexequibilidade (célula na cor )
- entre 75,01% e 124,99% = prego aceitavel (célula na cor VERDE)

2) Prego Estimado Unitério:
Serd considerada a MEDIA quando o CV indicar percentual menor ou igual a 25%.
Serd considerada a MEDIANA,, quando o CV indicar percentual acima de 25%.

4) Cotagdo UNTARIA apés anlise:
£ o valor da cotagdo reajustada. Pode desconsiderada para a formagéo do
preco estimado caso a equipe técnica considere inexequivel ou sobre prego.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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