PROPOSTA DETALHADA
REFORMA GERAL - ESPAGO SECTI - IMOVEL 97 - TER-PR

Empresa:

CNPJ:

Enderego completo (com CEP):

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agéncia:

N2 Conta Corrente:

Nome do Representante Legal (que
assinara o contrato):

CPF do Representante Legal (que
assinara o contrato):




PROPOSTA DETALHADA
REFORMA GERAL ESPAGO SECTI - IMOVEL 97- TRE-PR

SINAPI MATERIAL| M.OBRA | TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT. (Valor (Valor (Valor (\'}'L‘I‘:fg"::; (v:::?x\l) TOTAL SEM BDI
07/2024 UNitirio) | UNitério) | UNitario)
1 SERVIGOS INICIAIS 0,00 0,00 0.00
11 COTAGAO |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF.: -
12 SUDECAP |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.09.01
13 |REF 742001001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DEMOLIGOES 0,00 0,00 0,00
DEMOLIGAO ESPECIALIZADA, INCLUINDO:
- DEMOLIGAO MANUAL DE ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO, DILATAGAO NAS DIVISAS
PRESERVANDO O MURO DE DIVISA;
- DESMONTAGEM MANUAL DE ESTRUTURA EM
MADEIRA, TELHADOS, PORTAS, CAIXILHOS,
JANELAS, ETC.
- DEMOLIGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM
ROMPEDOR HIDRAULICO E/OU MANDIBULA
~_ |PULVERIZADORA DE CONCRETO;
21 COTAGAO |  HEMOLICAO DE EDIFICACOES EXISTENTES EM SRV 1,00 000 0.00 0.00 0,00
ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA;
- RETIRADA DE PORTAS BLINDADAS, FERROS E
COFRE.
~TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERROS OU
RECICLADORA LICENCIADOS;
- EMISSAO DE ART DA PARTE DE DEMOLIGAO.
(AREAS APROXIMADAS: 80M3 DE CONCRETO, 500M3
DE ALVENARIA, 1400M2 DE TELHA COM ESTRUTURA
DE MADEIRA, 40M2 DE JANELAS, 44M2 DE PORTAS,
COFRE, PORTAS E JANELAS BLINADAS.
3 ESTRUTURAS 0,00 0,00 0,00
3.4 ESTRUTURA - FUNDAGOES - ESTACAS 0,00 0,00 0,00
3.1.1 B1, B2, B5 e BS 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3441 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3442 I e N Ol KG 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
3113 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
312 B11,B14, B17,B23 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3421 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3122 I e N Ol KG 108,62 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31.23 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 36,98 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
313 B3, B6, B9, B12, B15, B18, B24 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3131 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3132 B e N O KG 95,04 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31.33 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 32,36 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
314 B20,B21, B22 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3141 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31.42 I e N O KG 40,73 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31.43 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
315 B26, B28, B32, B36, B4V, BAZ 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3451 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3152 I e N O KG 81,46 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
3153 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
316 B27, B29, B33, B37, B41 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3161 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31.62 95578 | o - 1o e A G001 b KG 67,89 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
3.1.6.3 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
347 B30, B34, B35, B43 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3471 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3472 I e N O KG 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00




MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE

31.7.3 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
318 B58, B61, B64, B57, B68, B56, B67 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3184 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31.8.2 95578 | Mrmo - 120 MM AF 0Tt pe KG 176,51 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31.8.3 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
319 B47, B51, B45, B52, B4B, B46, B53 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
3191 | REF100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31.9.2 95578 | TR - 120 MM AF 0Tt pe KG 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31.9.3 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
3440 B77, B73, B70, B65, B62, B59, B54, B49 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
34101 | REF 100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
3.1.10.2 95578 | rm - 120 M AF 00t pe KG 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
3.1.103 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
EXKE B75,B76 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
34411 | REF 100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31112 I e e st KG 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31113 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
3442 B69, B72,B78 0,00 0,00 0,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
34421 | REF 100897 |ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, M 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
31122 9578 | Mrmo - 120 MM AF 0r0t pe KG 81,46 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
31123 95584  |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00
MM. AF_09/2021_PS
32 ESTRUTURA - FUNDAGOES - BLOCOS 0,00 0,00 0,00
3.2 B1, B2, B5 ¢ B8 0,00 0,00 0,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
3.21.1 96523  |COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA |
3.21.2 98557 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 127 0,00 0,00 0.00 0,00
AF_01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
3.21.3 96534 | \{ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 .28 0,00 0,00 0.00 0.00
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
32.1.4 sesay oGP0 DE BLOCO LTI IZA KG 16,35 0,00 0,00 0,00 0,00
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
3215 sesag | ODE BLOCOUTLIZA KG 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00
322 B11,B14, B17,B23 0,00 0,00 0,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
3221 96523  |COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 345 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA |
3222 96557 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 345 0.00 0.00 0.00 0,00
AF_01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
3223 9653 | R RADA 225 V1 4 UTILIZACORS. M2 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
3224 sesa3  [ARVACZODE SLOCOUTLZA KG 32,11 0,00 0,00 0,00 0,00
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
3225 sesas  [ARVACZODE BLOCOUTLZA KG 38,06 0,00 0,00 0,00 0,00
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
3226 sesag  [ARVACZODE SLOCOUTLZA KG 13,03 0,00 0,00 0,00 0,00
323 B3, B6, BY, B12, B15, B18, B24 0,00 0,00 0,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
3.2.3.4 96523  |COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA |
3232 98557 | | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 222 0,00 0,00 0.00 0.00
AF_01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
3233 96534 | \{ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 12,74 0,00 0,00 0.00 0.00
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
3234 sesay [N CPODE BLOCO LTI IZA KG 2292 0,00 0,00 0,00 0,00
324 B20, B21, B22 0,00 0,00 0,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
3.2.4.1 96523  |COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00

PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024




3.24.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.243

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

5,46

0,00

0,00

0,00

0,00

3.244

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

12,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3.245

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

10,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25

B26, B28, B32, B36, B40, B42

0,00

0,00

0,00

3.2.5.1

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

1,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25.3

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

10,92

0,00

0,00

0,00

0,00

3.254

96543

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

23,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3.255

96544

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

3,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25.6

96546

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

15,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.6

B27, B29, B33, B37, B41

0,00

0,00

0,00

3.2.6.1

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.26.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.26.3

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

9,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.6.4

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

19,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.6.5

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

11,84

0,00

0,00

0,00

0,00

3.27

B30, B34, B38, B43

0,00

0,00

0,00

3.2.71

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.7.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

1,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3.27.3

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

7,28

0,00

0,00

0,00

0,00

3274

96543

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

13,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.8

B58, B61, B64, B57, B68, B56, B67

0,00

0,00

0,00

3.2.81

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.28.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.283

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

22,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.84

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

50,94

0,00

0,00

0,00

0,00

3.28.5

96544

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1.41

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.8.6

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

62,18

0,00

0,00

0,00

0,00

3.28.7

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

15,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.8.8

104920

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA;
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

10,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29

B47, B51, B45, B52, B48, B46, B53

0,00

0,00

0,00

3.2.9.1

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.293

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

20,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3.294

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

48,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.5

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

47,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.9.6

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

38,82

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.10

B77, B73, B70, B65, B62, B59, B54, B49

0,00

0,00

0,00

3.2.101

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

3,09

0,00

0,00

0,00

0,00




3.2.10.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

3,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3.210.3

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

16,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.104

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

30,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.10.5

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

10,02

0,00

0,00

0,00

0,00

3211

B75, B76

0,00

0,00

0,00

3.2.1141

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

3.211.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

32113

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

6,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2114

96543

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

23,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3.211.5

96545

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

27,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.211.6

96546

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,47

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.12

B69, B72, B78

0,00

0,00

0,00

3.2121

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

2,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.212.2

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

2,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2123

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

10,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2124

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

23,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2125

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

27,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.12.6

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,47

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

VIGA DE EQUILIBRIO E BALDRAMES

0,00

0,00

0,00

3.31

VE 101 A 119

0,00

0,00

0,00

3.3.1.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.2

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

2,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3313

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

21,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.4

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.5

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

45,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.6

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.7

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

29,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.8

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

103,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.9

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2

VE 120 A 128

0,00

0,00

0,00

3.3.21

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

1,18

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.22

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

6,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.23

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

69,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.24

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

6,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.25

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

90,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2.6

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

210,26

0,00

0,00

0,00

0,00

333

V-175/166/169/173/165/167 /168 /172

0,00

0,00

0,00

3.3.31

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00




3.3.3.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

3,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.33

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

53,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.34

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

3,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.335

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

47,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.6

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5,47

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.7

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

7,86

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.8

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

70,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.9

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

119,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.10

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

23,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.11

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

53,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3.34

V-170/171/176

0,00

0,00

0,00

3.3.4.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.34.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.343

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

7,51

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.44

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.345

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4.6

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,65

0,00

0,00

0,00

0,00

3.34.7

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3.34.8

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4.9

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

49,55

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4.10

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

7,51

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5

V-154

0,00

0,00

0,00

3.3.5.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.3

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.54

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.35.5

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.6

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.7

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.8

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.9

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

4,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6

V -155/156 /157

0,00

0,00

0,00

3.3.6.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00




3.3.6.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.3

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

25,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.4

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.5

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

28,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.6

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.7

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

114,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.6.8

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

25,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7

V-174

0,00

0,00

0,00

3.3.71

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.3

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

5,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3374

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.5

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.6

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5,53

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.7

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.7.8

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

5,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8

V-177/178

0,00

0,00

0,00

3.3.81

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8.3

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

11,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.84

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.85

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

12,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8.6

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

12,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8.7

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

19,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.8.8

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

11,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9

V-163

0,00

0,00

0,00

3.3.91

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.2

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.3

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

6,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.94

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.5

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.6

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

7,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.7

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

11,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.8

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

6,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.10

V-147

0,00

0,00

0,00




3.3.10.1

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.10.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

7,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.10.3

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.104

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.10.5

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

16,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.10.6

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

7,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

RAMPA INTERNA

0,00

0,00

0,00

3.441

V-164

0,00

0,00

0,00

3.4.141

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

2,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3413

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.4

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3.41.5

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

4,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.6

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

2,13

0,00

0,00

0,00

0,00

34.2

V-161/160/162

0,00

0,00

0,00

3.4.21

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3422

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

7,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3.423

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.24

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.25

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.26

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

10,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.27

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

7,08

0,00

0,00

0,00

0,00

343

V-159/158 /153

0,00

0,00

0,00

3.4.31

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.43.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

9,94

0,00

0,00

0,00

0,00

3433

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.434

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.43.5

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

3.43.6

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.43.7

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,23

0,00

0,00

0,00

0,00

3.43.8

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

9,94

0,00

0,00

0,00

0,00

344

V-151/152/150

0,00

0,00

0,00

3.4.4.1

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.42

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

9,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.443

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.44

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,91

0,00

0,00

0,00

0,00




3.4.45

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.46

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.4.7

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.48

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

9,95

0,00

0,00

0,00

0,00

345

V-148/149 /141

0,00

0,00

0,00

3.4.51

96527

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.45.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3453

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.454

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3.45.5

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3.45.6

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

11,18

0,00

0,00

0,00

0,00

3.45.7

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6

V-142/144/140/143 /139 /145/ 146

0,00

0,00

0,00

3.4.6.1

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

26,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.46.3

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.4

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

24,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.5

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

10,92

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.6

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.7

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

38,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.8

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

24,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6.9

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

M2

26,59

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

VIGAS COBERTURA

0,00

0,00

0,00

3.51

V-117/118

0,00

0,00

0,00

3.5.1.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

0,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1.2

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

15,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1.3

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

32,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1.4

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

15,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

V-119/114/112/115/121/120

0,00

0,00

0,00

3.5.21

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

1,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.22

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

49,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.23

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

35,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.24

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,13

0,00

0,00

0,00

0,00




3.5.25

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

67,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2.6

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

48,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

V-116/113/126 /125

0,00

0,00

0,00

3.5.3.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

1,36

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3.2

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3.3

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

23,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.34

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

40,53

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3.5

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

21,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.54

V-122/123/124

0,00

0,00

0,00

3.5.4.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

1,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3.54.2

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

20,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3.543

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

40,92

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.44

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

19,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5

V-111

0,00

0,00

0,00

3.5.5.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5.2

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5.3

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

11,94

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5.4

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

5,63

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6

V-127/128/129

0,00

0,00

0,00

3.5.3.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3.2

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

23,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.33

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

48,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.34

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

22,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7

v-110

0,00

0,00

0,00

3.5.7.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7.2

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

7,23

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7.3

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7.4

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

6,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.8

V-130/131/132/133/134/135/136 /137 /138

0,00

0,00

0,00

3.5.8.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

3,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.8.2

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

107,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.8.3

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

68,45

0,00

0,00

0,00

0,00




3.5.84

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

110,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.8.5

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

47,49

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.9

V-101/102/103/104/105/106 /107 /108 / 109

0,00

0,00

0,00

3.5.9.1

REF 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

3,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.9.2

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

107,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.9.3

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

127,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.9.4

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

47,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

LAJES

0,00

0,00

0,00

3.6.1

RAMPA INTERNA (R1 A R4)

3.6.1.1

92522

0,00

0,00

0,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

45,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.1.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

6,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.1.3

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.1.4

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.2

PATAMAR E DOCA (L3, L4, L5)

0,00

0,00

0,00

3.6.2.1

REF 101963 (2)

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020_PA

M2

24,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.2.2

97088

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

KG

36,49

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.23

103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.3

CAIXA D'AGUA (L1, L2]

0,00

0,00

0,00

3.6.3.1

REF 101963 (2)

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020_PA

M2

40,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.3.2

97088

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

KG

59,28

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

PILARES

0,00

0,00

0,00

3.71

P1/P2/P5/P8

0,00

0,00

0,00

3.7.141

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

12,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3.71.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3.713

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

16,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3.71.4

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

33,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2

P11/P14/P17 /P23

0,00

0,00

0,00

3.7.21

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

16,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.22

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.23

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

21,23

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.24

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

51,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.3

P4/P7/P10/P13/P16/P 19/P25

0,00

0,00

0,00

3.7.31

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

38,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.3.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.33

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

47,10

0,00

0,00

0,00

0,00




3.7.34

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

94,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3.74

P20 /P21/P22

0,00

0,00

0,00

3.7.41

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.742

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

3.743

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3.744

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

28,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.5

P26 /P28 /P 32 /P36 / P40/ P42

0,00

0,00

0,00

3.7.5.1

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

16,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3.75.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.753

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.754

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

45,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.6

P27 /P29 /P33 /P37 /P41

0,00

0,00

0,00

3.7.6.1

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

3.47

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.6.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.6.3

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

454

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.6.4

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

8,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.7

P31/P35/P39 /P44

0,00

0,00

0,00

3.7.71

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.7.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.73

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

26,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.74

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

54,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.8

P56 / P67 /| P68 | P57 | P58 | P61/ P64

0,00

0,00

0,00

3.7.8.1

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.8.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.8.3

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

4,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.84

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

7,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.8.5

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

4,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.9

P47/ P51/ P45/ P48 | P52/ P46 | P53

0,00

0,00

0,00

3.7.91

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

28,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.9.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

3.793

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

41,75

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.94

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

128,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.10

P50/ P55/ P60/ P63 / P66 / P71/ P74/ P79

0,00

0,00

0,00




3.7.101

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

48,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.10.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.10.3

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

73,24

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.10.4

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

142,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.11

P76 / P75

0,00

0,00

0,00

3.7.111

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.11.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.113

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9,36

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.114

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

28,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.12

P69 /P72 /P78

0,00

0,00

0,00

3.7.121

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

11,49

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.12.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.123

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.712.4

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

37,61

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.13

P83 /P82 /P80 /P81/P84/P85/P86

0,00

0,00

0,00

3.7.131

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

23,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.713.2

REF 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.133

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

29,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.134

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

17,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.135

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

120,58

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMOLIGAO (RECORTE DE PAREDE)

0,00

0,00

0,00

41

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

REF.: SINAPI
84116

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALVENARIA DE VEDAGAC

51

0,00

0,00

0,00

ALVENARIA - PAREDES EXTERNAS

0,00

0,00

0,00

511

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

231,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

93200

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

ALVENARIA - PAREDES INTERNAS

0,00

0,00

0,00

5.2.1

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

175,12

0,00

0,00

0,00

0,00

53

ALVENARIA - COMPLEMENTO DO MURO DE DIVISA

0,00

0,00

0,00

53.1

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

101,40

0,00

0,00

0,00

0,00

53.2

105033

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

ALVENARIA - REVESTIMENTO FACE EXTERNA

5.4.1

87905

0,00

0,00

0,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

333,21

0,00

0,00

0,00

0,00




5.4.2

104222

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

M2

333,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5

ALVENARIA - REVESTIMENTO FACE INTERNA

55.1

87879

0,00

0,00

0,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

683,44

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.2

87535

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

683,44

0,00

0,00

0,00

0,00

COBERTURA

0,00

0,00

0,00

6.1

ESTRUTURA METALICA

6.1.1

COTAGAO

0,00

0,00

0,00

MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE
ESTRUTURA METALICA - ESTRUTURA METALICA DA
COBERTURA - FABRICAGAO, MONTAGEM E PINTURA
EPOXI - INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DO
PROJETO E INSUMOS COMO: ELETRODOS TINTAS,
DISCOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDAS,
TRANSPORTE, ELEVAGAO VERTICAL,
ESCORAMENTOS, TRAVAMENTOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS PARA A CONSTRUGAO DE ACORDO
COM O PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO
EXECUTIVO (11.703,03kq)

SRV

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

TELHA

0,00

0,00

0,00

6.2.1

REF.: ORSE
(9077)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUMEEIRA
TERMOACUSTICA

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. PREENCHIMENTO COM PIR.
QUANTIDADE CONFORME PROJEGAO EM PLANTA

M2

1.444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3

BEIRAL

0,00

0,00

0,00

6.3.1

REF.: SIURB
(12001045)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM
REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE
FIXAGAO E ACABAMENTO. INSTALAGAO EM BEIRAL
COM REGUAS NA MENOR DIREGAO. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.

M2

176,74

0,00

0,00

0,00

0,00

HIDRAULICA

0,00

0,00

0,00

71

CAIXA D'AGUA 500 LITROS

0,00

0,00

0,00

7141

102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.2

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714

102591

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE
5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715

102593

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE
5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.6

94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.8

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719

94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.10

94688

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.11

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.12

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

TUBULAGAO DE ALIMENTAGAO PRINCIPAL

0,00

0,00

0,00

7.21

104056

REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA
LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722

89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.23

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

724

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7.25

91170

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023 PS

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

AGUA FRIA

0,00

0,00

0,00

7.31

TUBULAGOES

0,00

0,00

0,00

73141

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.31.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.1.1

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

61,20

0,00

0,00

0,00

0,00




7.31.2

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

20,73

0,00

0,00

0,00

0,00

7313

91170

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023 PS

81,93

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.2

CONEXOES

0,00

0,00

0,00

7.3.21

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.22

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.23

89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7324

89443

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.25

89432

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.2.6

89426

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.27

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.28

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.29

89414

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.210

89430

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.211

89437

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.212

CAP_89432

CAP, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BASE SINAPI
(89432)

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.213

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733

REGISTROS

0,00

0,00

0,00

7.3.31

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.3.2

94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734

TORNEIRAS EXTERNAS

0,00

0,00

0,00

7.3.41

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.4.2

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7343

89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7344

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023 PS

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ESGOTO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

8.1

ESCAVAGCOES E REATERRO

0,00

0,00

0,00

8.1.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA

0,00

0,00

0,00

8.21

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

8.3.1

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00




8.3.2

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.3

90446

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.4

90470

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.1

89735

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.2

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.3

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18,52

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.4

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.5

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.6

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.7

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.8

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.9

89730

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.10

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.11

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.12

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.13

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.14

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.15

89783

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.16

104345

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.17

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.18

104341

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

VENTILAGAO

0,00

0,00

0,00

8.4.1

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.2

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00




8.4.3

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.4

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.5

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.6

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

RALOS E CAIXAS SIFONADAS

0,00

0,00

0,00

8.5.1

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6

INTERLIGAGAO NA REDE DE ESGOTO EXISTENTE

0,00

0,00

0,00

8.6.1

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6.2

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

2,23

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6.3

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6.4

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AR CONDICIONADO - DRENOS

0,00

0,00

0,00

9.1

89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2

89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3

89868

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4

89869

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

UN

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.5

89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.6

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7

90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.8

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

9.9

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10

AGUAS PLUVIAIS

0,00

0,00

0,00

101

ESCAVACOES E REATERRO

0,00

0,00

0,00

10.1.1

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1.2

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1.3

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2

TUBULAGOES

0,00

0,00

0,00

10.2.1

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

88,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2.2

89567

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2.3

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2.4

95694

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3

CALHAS E RUFOS

0,00

0,00

0,00

10.3.1

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

80,36

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.2

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 2° PVTO

34,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.3

REF. REF
94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - MURO

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.4

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - 2° PVTO

34,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.5

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO
EMBUTIDO

34,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10.4

CAIXAS DE PASSAGEM

0,00

0,00

0,00




10.4.1

97897

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.5

INTERLIGAGAO NA REDE PLUVIAL EXISTENTE

0,00

0,00

0,00

10.5.1

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.5.2

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.5.3

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

5,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10.5.4

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

5,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10.6

2° PAVIMENTO

0,00

0,00

0,00

10.6.1

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.6.2

89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

ELETRICA

0,00

0,00

0,00

111

RAMAIS ALIMENTADORES

1111

92992

0,00

0,00

0,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.2

97891

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.3

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.4

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

6,75

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.5

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

6,75

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.6

97629

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

117

REF. CPOS
04.21.160 +
REF 101882

REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, COM
REINSTALAGCAO CONFORME PROJETO

M2

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.8

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2

QUADRO 1

0,00

0,00

0,00

11.21

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.2

REF AGETOP
072205

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO
CB-56E - 200A

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.3

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.24

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.5

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.6

REF 93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.7

REF AGESUL
1201005135

DISPOSITIVO DPS, CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.8

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

QUADRO 2

0,00

0,00

0,00

11.21

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE
QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.31

101880

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.3

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.4

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL|
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.5

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.7

REF AGESUL
1201005135

DISPOSITIVO DPS, CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.8

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

0,00

0,00

0,00

11.31

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.2

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00




11.41

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

2.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.2

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1.502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.3

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1.799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.4

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.5

REF 101562

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,
450/750 V, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.6

REF 101564

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2,
450/750 V, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.7

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 PA

1.155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.8

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.9

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.10

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.12

REF SBC
(060504)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFILADO
PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.13

REF SBC
(065412)

BALANCIM 3/8"™ COM PARAFUSO PARA PERFILADO

UN

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.14

REF SBC
(063756)

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™
(SIMPLES OU DUPLA)

UN

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.15

REF SETOP
(ED-19583)

FIXAGAO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE
SUPORTE, VERGALHAO E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
PERFILADO

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.8

REF. EMOP
15.018.0540-0

ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U",
50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO|
A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E
FIXAGAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E
COLOCAGAO

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.18

REF
CPOS/CDHU
(38.22.610)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE
ENCAIXE PARA ELETROLHA, GALVANIZADA, 50MM

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.19

REF ORSE
(8689)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA
HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 50X50MM,
ANGULO 90°

UN

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.20

REF AGETOP
CIVIL (072560)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL PARA
ELETROCALHA 50 X 50 MM

UN

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

TOMADAS

0,00

0,00

0,00

11.5.1

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.2

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.3

91969

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.4

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.5

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.6

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.7

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.8

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5

RASGOS PARA REFLETORES

0,00

0,00

0,00

11.5.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.2

104766

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.6

LUMINARIAS

0,00

0,00

0,00

11.6.1

REF SETOP
MATED-17750
+ SINAPI
00038778

LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM ALETAS,
COMPRIMENTO: 120CM, MATERIAL: CHAPA DE ACO,
ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO,
REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMINIO
ANODIZADO BRILHANTE, COM DUAS LUMINARIAS T8
DE 18W

UN

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.6.2

REF MATED-
12393 + SINAPI|
00038778

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAGAO:
SOBREPOR|COMPRIMENTO 120CM), COM UMA
LUMINARIA LED T8 DE 18W

UN

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.6.3

REF ORSE
072206

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFLETOR TIPO
SLIM LED 100W, BRANCO FRIO, 5000K, AUTOVOLT.
REF.: G-LIGHT

UN

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00




LUMINARIA CALHA, REINSTALAGAO.

1164 REF SINAPI | CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO UN 140,00 0,00 0.00 0.00 0,00
97587
MATERIAL
12 SPDA 0,00 0,00 0,00
1214 DEMOLIGOE E ESCAVAGOES - AREA INTERNA 0,00 0,00 0,00
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
1214 97620  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
1212 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
1213 t0arar [ e arongs M3 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00
122 DEMOLICOES E ESCAVAGOES - AREA EXTERNA 0,00 0,00 0,00
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
1221 97629  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
1222 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
1223 LGEL I eallEhaAiniraplers) M3 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00
123 MALHA DE ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEGAO 0,00 0,00 0,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
1231 96985  |METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA -
12.3.2 96977 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 257,50 0.00 0.00 0.00 0.00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
123.4 97881  |CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
124 DESCIDAS E SPDA NA COBERTURA 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
1241 96984  |METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_08/2023
REF. CPOS _|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H: 600MM,
1242 42.01.098 _|DIAMETRO DE 3/8", GALVANIZADO A FOGO UN 55.00 0.00 0,00 0,00 0,00
REF.: SIURB | g A\RRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2)
1243 091195+ £ M 499,40 0,00 0,00 0,00 0,00
o o1 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF.FDE |CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRAMENTO 4'x 2"
1244 09.13.030 _|POLIPROPILENO 02" UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 REDE 0,00 0,00 0,00
134 RACK 0,00 0,00 0,00
REF.  |PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6.
1314 | CPOSICDHU |REFERENCIA FURUKAWA. FORNECIMENTO, UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(69.09.260) |INSTALACAO E MONTAGEM EM RACK.
REF.SBC |RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -
1312 200508 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00
132 INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 0,00 0,00 0,00
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
1321 98207  |EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_11/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REF. 91863 + |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
1322 2504(2) |DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO M 150,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U",
REF.Enop | 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO
1323 | R EMOP |A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E M 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIXAGAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
133 TOMADAS DE REDE 0,00 0,00 0,00
Rer: orse. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA PARA
1331 trizrey - |REDE LOGICA TIPO RU45 SIMPLES (1 MODULO), CAT UN 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR
REF. CAERN |IDENTIFICACAO E CERTIFICAGAO DE REDE DE
1332 (1060276) _|LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO UN 53.00 0.00 0,00 0.00 0,00
REF SBC
1333 059250+ |PONTO DE CONSOLIDAGAO 24 PORTAS CAT 6 UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAGAO
12 CONTRAPISO E REGULARIZACAO DOS PISOS 0,00 0,00 0,00
14.1 DEPOSITO DE URNAS 0,00 0,00 0,00
REF bSO DE CONCRETO ARMADO POLIDO, 25MPA,
1411 SUDECAP | 12,11 IUNTA SERRADA A CADA 5M M2 147,19 0,00 0,00 0,00 0,00
REF SBC _|ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL
1412 o |eocArAO A oA M3 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00
REF.SBC |REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
1413 ol hvownivis M3 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00
142 SALA MULTIUSO 0,00 0,00 0,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
1421 87700 |400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 309,66 0,00 0,00 0,00 0,00
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
REF SBC _|ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL
1422 o |eocAA O A OBra M3 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00
REF.SBC |REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
1423 ol hvonnivis M3 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00
143 SALAS CENTRAIS, COPA, BANHEIROS 0,00 0,00 0,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
1431 87700 |40 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 168,26 0,00 0,00 0,00 0,00
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
REF SBC _|ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL
1432 o |eocArAO A oA M3 33,65 0,00 0,00 0,00 0,00
REF.SBC |REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
1433 ol hvownivis M3 33,65 0,00 0,00 0,00 0,00
15 RAMPAS 0,00 0,00 0,00
151 RAMPA INTERNA (NAO ESTRUTURAL) 0,00 0,00 0,00
REF SBC _|ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL
15.1.1 o |eocarAnO A OBra M3 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
REF.SBC |REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
15.1.2 ot hvoanivis M3 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00




15.1.3

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1.4

89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

M2

1,25

0,00

0,00

0,00

0,00

15.2

RAMPA EXTERNA FUNDOS

15.21

REF SBC
020520

0,00

0,00

0,00

ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL|
ESCAVADO NA OBRA

M3

4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

15.2.2

REF. SBC
020013

REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
ESCAVACAO

M3

4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

15.2.3

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

15,20

0,00

0,00

0,00

0,00

15.2.4

89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

15.3

M2

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

RAMPA EXTERNA LATERAL

15.3.1

REF SBC
020520

0,00

0,00

0,00

ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL]
ESCAVADO NA OBRA

M3

6,65

0,00

0,00

0,00

0,00

15.3.2

REF. SBC
020013

REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE
ESCAVACAO

M3

6,65

0,00

0,00

0,00

0,00

156.3.3

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

33,25

0,00

0,00

0,00

0,00

15.3.4

89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

M2

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E
INSTALAGOES

0,00

0,00

0,00

16.1

SPLIT 18.000 BTU/h

0,00

0,00

0,00

16.1.1

97327

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

15,99

0,00

0,00

0,00

0,00

16.1.2

97330

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

15,99

0,00

0,00

0,00

0,00

16.1.3

REF SBC
(070564)

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GAS

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.2

SPLIT TETO 60.000 BTU/h

0,00

0,00

0,00

16.2.1

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

144,97

0,00

0,00

0,00

0,00

16.2.2

REF. 97330 +
39666

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4 ", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

144,97

0,00

0,00

0,00

0,00

16.2.3

REF SINAPI
(103266)

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE
60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GAS

UN

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.3

CONEXAO ENTRE EVAPORADORA E
CONDENSADORA E CAIXA DE PASSAGEN

0,00

0,00

0,00

16.3.1

REF. SINAPI
91927 + 39258

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP, 3 VIAS
X 2,5MM, 1kV

160,96

0,00

0,00

0,00

0,00

16.3.2

REF.:
CPOS/CDHU
(43.20.130)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE
PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO
SPLIT, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL -
39x22x6CM

UN

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADC

0,00

0,00

0,00

16.4.1

REF CPOS
38.21.920

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50
MM, COM ACESSORIOS

16.4

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ART - ENGENHEIRO MECANICO

16.4.1

COTAGAO

0,00

0,00

0,00

ART (ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

UN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

JANELAS

174

0,00

0,00

0,00

VERGAS E CONTRAVERGAS

0,00

0,00

0,00

17141

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.1.2

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.2

DEPOSITO DE URNAS

0,00

0,00

0,00

17.21

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

17.2.2

94589

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

67,20

0,00

0,00

0,00

0,00

17.2.3

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

24,80

0,00

0,00

0,00

0,00

17.3

SALA MULTI USO

0,00

0,00

0,00

17.31

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

14,40

0,00

0,00

0,00

0,00

17.3.2

94589

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

33,60

0,00

0,00

0,00

0,00

17.3.3

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

12,40

0,00

0,00

0,00

0,00

17.4

COPA

0,00

0,00

0,00




JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

17.41 94573 |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
17.42 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
17.43 101965  |[15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
175 SANITARIOS 0,00 0,00 0,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO
REF.: SINAPI |MINI-BOREAL, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
17.54 (94569)  |ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
17.5.2 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_1212019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
17.53 101965  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
176 SEGUNDO PAVIMENTO 0,00 0,00 0,00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
17.6.1 94573 |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
17.62 94589  |ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
17.6.3 101965  |[15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
18 PORTAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00
18.1 SOLEIRA E VERGA 0,00 0,00 0,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
18.1.1 98689 |COLTe A o0 M. A obs0re M 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
18.1.2 I MRS i M 7.80 0,00 0,00 0,00 0,00
182 PORTAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 90X210, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO
18.2.1 REF 100675 |00 L O o EXPNSIVA INCLINDG UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FECHADURA REF ZAMAC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
REF 100700 + |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
o070 + |0U MEDIA, 120X210, FIXAGAO COM
1822 |} 0, or08 o|PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
? INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC COM TODAS AS
FERRAGENS NECESSARIAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
19 PORTAS E PORTOES EXTERNOS, 0,00 0,00 0,00
19.1 SOLEIRA E VERGA 0,00 0,00 0,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
19.1.1 98689  |ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - EXCETO PORTAO M 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ENROLAR
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
19.1.2 93187  |ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - 15 CM PARA M 430 0,00 0,00 0,00 0,00
CADA LADO
192 PORTOES METALICOS 0,00 0,00 0,00
PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS
19.2.1 1153 | oA ay M2 23,87 0,00 0,00 0,00 0,00
~er. oazry |PORTAO EM TUBO METALON 30X50MM E GHAPA
19.2.2 T CAERN. IMETALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI- M2 336 0,00 0,00 0,00 0,00
CORROSIVA
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
19.23 100701 | oM GURRNICOLS. A 192010 M2 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1924 100722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 58,24 0.00 0.00 0.00 0,00
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1925 100722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 58,24 0.00 0.00 0.00 0,00
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
20 FORRO 0,00 0,00 0,00
202 BANHEIROS, HALL SANIT E SALA AUXILIAR DO DU 0,00 0,00 0,00
REF SBC _|FORRO MODULAR DE PVC 625 x 1250MM -
2021 120412 |FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 89,36 0,00 0,00 0,00 0.00
203 SEGUNDO PAVIMENTO 0,00 0,00 0,00
REF SBC _|FORRO MODULAR DE PVC 625 x 1250MM -
2031 120412 |FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 22.95 0.00 0.00 0.00 0,00
21 COPA 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
211 87269 |DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA M2 48,32 0.00 0.00 0.00 0.00
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL
212 93441 130 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
2 SANITARIOS 0,00 0,00 0,00
221 SANITARIO FEMINING 0,00 0,00 0,00
22.1.1 REVESTIMENTOS - PAREDE 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
221141 87269 |DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA M2 55,05 0.00 0.00 0.00 0.00
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
212 LOUGAS E METAIS SANITARIOS 0,00 0,00 0,00




VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE|

22121 86932 £ EXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 2,00 0.00 0.00 0.00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
22122 100849 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA
Rer EmBasa [SANITARIA EM LOUCA, COM CAIXA ACOPLADA,
22123 | 5055 [ACIONAVENTO SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.10) | ACESSORIOSDE FIXAGAO, PARA PCD. ALTURAS
CONFORME NBR 9050:2020. SEM SOCULO.
REF.- SBC |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM
22124 190404+ |GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM - M2 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ORSE 3375 _|SAIA E RODAPIA DE 10CM
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
22125 86937 |METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 3,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ner. omc | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
22126 o ooC  |PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGAO
REF CPOS _|LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSA -
22127 44.01.240 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 0,00 0.00 0.00 0,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
22128 86886 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
22129 86877 | TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1172 -
22.1.2.10 86883 | D MENTO E INSTALAGAGAF 0172020 UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM
2421 12200  |ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00
213 ESPELHOS 0,00 0,00 0,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
22.1.3.1 85005  |PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 60 x M2 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
90cM
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
22132 85005  |PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 2,95 x M2 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00
70cM
2214 DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM
221441 1430070 | \| UMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 13.26 0,00 0.00 0.00 0.00
VAO DE PORTA
215 PORTAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
22.1.5.1 91341 |COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 414 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
22152 10705 |TARIETATIPO LIVREIO UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 ALARME, BARRAS DE APOIO E BATE MACZ 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE - |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE
22.1.6.1 8492+  |APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAGAO | DIAMETRO MINIMO 3CM
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE
22162 | 8492 + SINAPI |[APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36205 | DIAMETRO MINIMO 3CM
REF. ORSE - |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE
22163 | 8492 + SINAPI [APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36081 | DIAMETRO MINIMO 3CM
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FISICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
22164 11961 |NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SEM ALIMENTAGAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF. ORSE |BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360+ FDE |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
22.1.65 26640E  |PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26748 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
Rer.: 1opes |PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
: ANDORINHA, E=2CM, FIXAGAO COM MAOS
221.66 | 210210+ SBC | FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00
30CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF. EMOP |CABIDE SIMPLES DE SOBREPOR EM METAL
22167 | 18.006.0054-A | CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN .00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 SANITARIO MASCULING 0,00 0,00 0,00
2221 REVESTIMENTOS - PAREDE 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
22211 87269 |DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA M2 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
2222 LOUGAS E METAIS SANITARIOS 0,00 0,00 0,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
22.2.21 86932 |F| EXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 2,00 0.00 0.00 0.00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
22222 100849 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA
Rer EmBas [SANITARIA EM LOUCA, COM CAIXA ACOPLADA,
22223 | RS0 SA [ACIONAVENTO SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.10) | ACESSORIOSDE FIXAGAO, PARA PCD. ALTURAS
CONFORME NBR 9050:2020. SEM SOCULO.
REF.- SBC |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM
22224 190404+ |GRANITO PRETO SAO GABRIEL. ESPESSURA 2CM - M2 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ORSE 3375 _|SAIA E RODAPIA DE 10CM
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
22225 86937 |METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 3,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
~er. omc_|TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA
222256 B¢ |PRESSMATIC GOMPACT. FORNECIMENTO E UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACAO




REF CPOS

LAVATORIO EM LOUGCA COM COLUNA SUSPENSA -

22227 | 4401240 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 0.00 0.00 0,00 0,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
22228 86886 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
22229 86877 |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAG DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.172 -
22.2.2.10 86883 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
REF. ORSE |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM
2221 12209 |ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 ESPELHOS 0,00 0,00 0,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
222341 85005  |PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 60 X M2 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
90cM
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
22232 85005  |PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 2,95 x M2 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00
70cM
2224 DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM
22244 1430070 1) UMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA M2 13,26 0,00 0,00 0.00 0.00
VAO DE PORTA
2225 PORTAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
22251 91341 |COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 414 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
22252 100705 [TARVETATIPOLIVREIO UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2226 ALARME, BARRAS DE APOIO E BATE MACZ 0,00 0,00 0,00
REF. ORSE - |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE
22261 8492+  |APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAGAO _|DIAMETRO MINIMO 3CM
REF. ORSE - |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA DE
22262 | 8492 + SINAPI |APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36205 | DIAMETRO MINIMO 3CM
REF. ORSE - |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE
22263 | 8492 + SINAPI |APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36081 | DIAMETRO MINIMO 3CM
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE,
REF. ORSE - |DEFICIENTE FISICO, E ROTA DE RUGA CONFORME
22264 11961 |NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM ALIMENTACAO ELETRICA - INCLUSIVE SIRENE
REF. ORSE |BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE ACO INOX
7360 + FDE |304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E
22265 26640E  |PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, UN 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00
26748 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
Rer .« lopes. |PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA
" ANDORINHA, E=2CM, FIXACAO COM MAOS
22266 | 210210 % SBC | FRANGESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
30CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF. EMOP |CABIDE SIMPLES DE SOBREPOR EM METAL
22267 | 44 006.0054-A | CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
23 SANITARIOS - PLACAS BRAILLE E SINALIZAGAC 0,00 0,00 0,00
~Er.. 500 (sc |PLACA DE ACRILICO COM DESENHO, INDICANDO
22341 e o o0m_ [SANITARIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-05. 30X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
wer smc_|FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
2232 ostog_ [BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA € UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
wersoc_|FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE PLACA TATIL
2233 osom |BRAILLEIRELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITAE UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
2 PISO - REVESTIMENTO CERAMICO 0,00 0,00 0,00
232 COPA 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
221 87251 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 229 0,00 0.00 0.00 0.00
M2. AF_02/2023 PE
33 BANAEIROS 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
2334 87251 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 43,34 0.00 0.00 0.00 0,00
M2. AF_02/2023_PE
234 SALAS CENTRAIS, HALL E ESCADA 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
241 87251 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 101.9 0,00 0.00 0.00 0.00
M2. AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
23.4.2 88649 |PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. M 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_02/2023
235 SEGUNDO PAVIMENTO 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
251 87251 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 70,20 0,00 0.00 0.00 0.00
M2. AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
2352 88649  |PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. M 45,63 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_02/2023
% GUARDA-CORPO E CORRIMAOS 0,00 0,00 0,00
24.1 RAMPA FUNDOS - EXTERNO 0,00 0,00 0,00
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D
REF SETOP |= 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H
2811 | SER-COR-010 |= 1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE M .70 0.00 0.00 0.00 0.00
ACO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
28.1.2 100722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 25,74 0.00 0.00 0.00 0,00
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
28.1.3 100758 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 25,74 0,00 0,00 0,00 0,00

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020




242

RAMPA CENTRO - EXTERNO

0,00

0,00

0,00

28.2.1

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2.2

REF SETOP
SER-COR-010

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H
=1,05M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2.3

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

22,80

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2.4

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

22,80

0,00

0,00

0,00

0,00

243

RAMPA HALL - INTERNO

0,00

0,00

0,00

28.3.1

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.3.2

REF SETOP
SER-COR-010

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H
=1,05M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE D =1 1/2"

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.3.3

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.3.4

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

RAMPA DEPOSITO DE URNAS - INTERNO

0,00

0,00

0,00

28.4.1

REF SETOP
SER-COR-010

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D
=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H
=1,05M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE D =1 1/2"

17,90

0,00

0,00

0,00

0,00

28.4.2

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

39,38

0,00

0,00

0,00

0,00

28.4.3

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

39,38

0,00

0,00

0,00

0,00

24.5

PATAMAR DOCA

0,00

0,00

0,00

28.5.1

REF. SETOP
SER-COR-015

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440
D=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D=1/2",
ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M.

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

28.5.2

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

6,82

0,00

0,00

0,00

0,00

28.5.3

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

6,82

0,00

0,00

0,00

0,00

24.6

ESCADA SEGUNDO PAVIMENTQ

0,00

0,00

0,00

24.31

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM AGCO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

10,90

0,00

0,00

0,00

0,00

24.5.2

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

3,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2453

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

3,27

0,00

0,00

0,00

0,00

25

PREVENGAO CONTRA INCENDIO

0,00

0,00

0,00

251

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

0,00

0,00

0,00

2511

REF. SBC
055918

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SIMBOLO
CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3,
$12, 88) 26x13cm / QUADRADA (ES, E2, E1, E7)
18x18cm / TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE /
CIRCULAR (P1, P2) DIAMETRO: 20cm

UN

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.1.2

REF CPOS
30.06.120 +
COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA
DEMARCAGAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINILICO. CODIGO E17

UN

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.2

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

0,00

0,00

0,00

25.2.1

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.2.2

REF SBC
(060418)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2
FAROIS REF.: SEGURIMAX

UN

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253

EXTINTOR DE INCENDIO

0,00

0,00

0,00

25.3.1

REF SBC
055861

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR
15808:2017 (2A;20B;C)

UN

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS

26.1

0,00

0,00

0,00

DEMOLIGOES - PISOS EXTERNOS

0,00

0,00

0,00

26.1.1

104790

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.1.2

REF EMBASA
(14.99.25)

DEMOLICAO MECANIZADA DE ASFALTO

M3

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.2

REGULARIZAGAO DOS PISOS EXTERNOS

0,00

0,00

0,00

26.2.1

REF EMOP
(08.035.0001-0)

FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAGAO
MECANIZADA DE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,
ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,
MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00




263 PAVER 0,00 0,00 0,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
26.3.1 92400  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X M2 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
265 BOCAS DE LOBO 0,00 0,00 0,00
Rer Emop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA E
CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA-DE-
AT s ) |LOBO, CONFORME MEDIDAS NO LOCAL, UTILIZANDO UN 400 0.00 0.00 0.00 0.00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1: 4.
264 SINALIZAGAO HORIZONTAL ESTACIONAMENTOS 0,00 0,00 0,00
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL
26.4.1 sases |y Dot ACRILICA B M2 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA DE DEMARCAGAG DE VAGA COM TINTA
26.4.2 102500  |ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. M 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF_05/2021
265 SINALIZAGAO VERTICAL ESTACIONAMENTOS 0,00 0,00 0,00
~er. omse . [POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PESADO,
26.5.1 -ORSE - |D=2" (SOMM), ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL=3,20M
wer. onse . |SINALIZAGAO VERTICAL PARA PCD, PLACA
26.5.2  ORSE - |METALICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVADO. PCD E IDOSO
77 SERVIGOS FINAIS 0,00 0,00 0,00
REF.:
27.1 SUDECAP |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.09.11
%8 CONTAINER - ALUGUEL 0,00 0,00 0,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
28.1 10776 | SANT AR (NAG INGLUI MES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO)
REF.: AGESUL|{LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4
282 (0101001176) |HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO MES 10,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ISOLAMENTO DE OBRA 0,00 0,00 0,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM
201 ssazs  [ISOLAVMENTO D M2 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 DESCARTE DE RESIDUOS FINAIS 0,00 0,00 0,00
301 REF. 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M3 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMOGAG DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
REF CPOS |CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
302 05.07.040 |CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 3 0.00 0.00 0.00 0.00
PLASTICO OU METAL 20,00
REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMEA
METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO
303 REF.: CPOS |POR VEGETACAO, ISOPOR, MANTA ASFALTICA E LA 0.00 0.00 0.00 0.00
05.07.060 |DE VIDRO M3 20,00
~er.. semerea| PESTINAGEO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAG
304 oaray | SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM M3 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE 40,00
REF.: EMBASA|BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/
305 (50.52.06) |MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ ESPALHAMENTO) M3 20,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 ADMINISTRAGAG LOGAL 0,00 0,00 0,00
311 | PADRAO TCU |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MATERIAL: | R$ -
BDI TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ -
TOTAL SEM BDI: | R$ -
TOTAL BDI: | R$ -
TOTAL GERAL: | R$ -

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSAVEL TECNICO E O NUMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAGAO ACADEMICA NAS CELULAS €908/ C909/ C910
** BDI CONFORME COMPOSICAO ANALITICA




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO

PARANA
TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

OBRA: Espaco SECTI - Reforma Geral
ENDERECO: Rua Joéo Parolin, 97
RESPONSAVEL
TECNICO:
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
BDI - _ -1 [x100
(1-1)
COMPOSICAO DO BDI
Item Descrigao %
AC Administracdo Central
SG Seguro + Garantia
R Risco
DF Despesa Financeira
L Lucro
| Impostos 0,00%
Total 0,00%
IMPOSTOS %
PIS
COFINS
(Contribuicao Previdenciaria sobre a receita bruta, no
CPRB ~
caso de desoneragéo na folha)
ISS
Total 0,00%

Formula estabelecida pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.




EVENTOGRAMA
REFORMA GERAL - ESPACOS SECTI

IMOVEL 97
Valor com
Etapa Descricao Valor Etapas Medigdo 01 | Medigao 02 Medigédo 03 Medigdo 04 | Medicao 05 Medigédo 06 Medigao 07
Diluidas

1 SERVIGOS INICIAIS R$ #DIV/0! 100,00%
2 DEMOLIGOES R$ #DIV/0! 100,00%
3 ESTRUTURAS R$ #DIV/0! 100,00%
4 DEMOLIGAO (RECORTE DE PAREDE) R$ #DIV/0! 100,00%
5 ALVENARIA DE VEDAGAO R$ #DIV/0! 100,00%
6 COBERTURA R$ #DIV/0! 100,00%
7 HIDRAULICA R$ #DIV/0! 100,00%
8 ESGOTO SANITARIO R$ #DIV/0! 100,00%
9 AR CONDICIONADO - DRENOS R$ #DIV/0! 100,00%
10 AGUAS PLUVIAIS R$ #DIV/0! 100,00%
11 ELETRICA R$ #DIV/0! 100,00%
12 SPDA R$ #DIV/0! 100,00%
13 REDE R$ #DIV/0! 100,00%
14 CONTRAPISO E REGULARIZAGAO DOS PISOS| R$ #DIV/0! 100,00%
15 RAMPAS R$ #DIV/0! 100,00%
16 ONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALA( R$ #DIV/0! 100,00%
17 JANELAS R$ #DIV/0! 100,00%
18 PORTAS INTERNAS R$ #DIV/0! 100,00%
19 PORTAS E PORTOES EXTERNOS R$ #DIV/0! 100,00%
20 FORRO R$ #DIV/0! 100,00%
21 COPA R$ #DIV/0! 100,00%
22 SANITARIOS R$ #DIV/0! 100,00%
23 PISO - REVESTIMENTO CERAMICO R$ #DIV/0! 100,00%
24 GUARDA-CORPO E CORRIMAOS R$ #DIV/0! 100,00%
25 PREVENGAO CONTRA INCENDIO R$ #DIV/0! 100,00%
26 PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS | R$ #DIV/0! 100,00%
27 SERVIGOS FINAIS R$ #DIV/0! 100,00%
28 CONTAINER - ALUGUEL R$ #DIV/O! 100,00%
29 ISOLAMENTO DE OBRA R$ #DIV/0! 100,00%
30 DESCARTE DE RESIDUOS FINAIS R$ PAGAMENTO DILUIDO
31 ADMINISTRACAO LOCAL RS PAGAMENTO DILUIDO

Total sem BDI R$ -

22,47% BDI R$ - D:t:;:ji':;:a 23/01/2025 12/04/2024 10/05/2025 26/05/2025 04/06/2025 29/07/2025 04/10/2025
Total com BDI R$ - | Valor Estimado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Medigses #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!




REFORMA GERAL ESPACO SECTI - Inicio do projeto:  09/12/2024 9 de dez de 2024 16dedezde2024  23dedezde2024  30dedezde2024 | 6 de jan de 2025 13 de jan de 2025 20 de jan de 2025 27 de jan de 2025 3 de fev de 2025 10 de fev de 2025 17 de fev de 2025 24 defevde 2025 | 3 de mar de 2025 10 de mar de 2025

IMOVEL 97 - TRE-PR Semana de exibigdo: 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TERMINO
VALOR DIAs st s|s|a st s|s|a st s|s|a st s|s|a st s|s|a
EREVETD) mmmmmmmmm

OBRA ETAPA  CONCLUSAO

REFORMA GERAL ESPAGO SECTI - IMOVEL 97 - ® nsnsEem| ms
TRE-PR
SERVICOS INICIAIS 1 9/12/24 | 10/12/24| RS 204200 2
DEMOLICOES

2 9/12/24 | 22/1/25 | R$  176.660,00 | 45
ESTRUTURAS

3 12/1/25 | 11/4/25 | RS~ 262.922,30| 90
DEMOLIGAO (RECORTE DE PAREDE)

4 22/1/25 | 31/1/25 | RS 383,78 | 10
ALVENARIA DE VEDAGAO

5 27/3/25 | 10/5/25 | RS~ 116.646,12| 45
COBERTURA 6 27/3/25 | 25/5/25 | RS~ 628.257,07| 60
HIDRAULICA 7 25/4/25 | 3/6/25 | RS ~ 12.474,67| 40
ESGOTO SANITARIO 8 25/4/25 | 3/6/25 | R$ 1245188 40
AR CONDICIONADO - DRENOS 9 25/4/25 | 3/6/25 | RS 6.26532 | 40
AGUAS PLUVIAIS

10 25/4/25 | 3/6/25 | R$  35.947,29| 40
ELETRICA 11 25/4/25 | 3/6/25 | RS ~ 282.783,26| 40
SPDA 12 25/4/25 | 3/6/25 | R$ ~ 44.883,87| 40
REDE 13 25/4/25 | 3/6/25 | R$  59.343,86| 40
CONTRAPISO E REGULARIZAGAO DOS PISOS 14 20/5/25 | 23/6/25 | RS 62.954,06| 35
RAMPAS 15 14/6/25 | 28/6/25 | RS 7.266,79 | 15
|AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E
e 16 24/6/25 | 28/7/25 | RS~ 47.519,57| 35
JANELAS 17 24/6/25 | 13/7/25 | RS~ 67.508,53| 20
PORTAS INTERNAS 18 24/6/25 | 23/7/25 | RS~ 13.589,25| 30
PORTAS E PORTGES EXTERNOS 19 24/6/25 | 23/7/25 | RS 22.543,88| 30
FORRO 20 24/6/25 | 28/7/25 | RS 14.412,73| 35
COPA

21 29/6/25 | 23/7/25 | RS 5.488,09 | 25
SANITARIOS

2 29/6/25 | 23/7/25 | RS~ 64.861,14| 25
PISO - REVESTIMENTO CERAMICO 23 29/6/25 | 23/7/25 | RS~ 13.84526| 25
GUARDA-CORPO E CORRIMAOS 2 24/7/25 | 2/8/25 | R$  34.303,95| 10
PREVENCAO CONTRA INCENDIO 25 29/7/25 | 7/8/25 | RS 5.00131 10
PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS 26 30/7/25 | 4/10/25 | RS~ 228.212,51| 67
SERVICOS FINAIS 27 1/10/25 | 4/10/25 | RS 1.400,00| 4
CONTAINER - ALUGUEL

28 9/12/24 | 4/10/25 | R$ ~ 19.250,00 | 300
ISOLAMENTO DE OBRA

29 9/12/24 | 4/10/25 | RS 107,70 | 300
DESCARTE DE RESIDUOS FINAIS 30 9/12/24 | 4/10/25 | RS 8.559,40 | 300
ADMINISTRAGAO LOCAL 31 9/12/24 | 4/10/25 | R$ ~ 33.868,28 | 300




